

SMLOUVA O DÍLO

I.

Akce: **Oprava – zednické práce po výměně elektroinstalace**

Smluvní strany:

Dodavatel: Brabec Luboš, Zednictví – sádrokarton [REDACTED]

Zastoupený: Brabec Luboš

Tel.: [REDACTED]

Bank.spojení [REDACTED]

IČ: 65040503

DIČ: (neplátce DPH)

e-mail: [REDACTED]

(dále jen dodavatel)

Objednatel: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Mgr. Bc. Ivana Daňhelová

Tel.: [REDACTED]

Bank. spojení [REDACTED]

IČ: 70844194

DIČ:

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.V souladu s ustanovením Občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dodávku: Oprava – zednické práce po provedené výměně elektroinstalace.

Dodávka bude provedena v souladu s předloženou nabídkou ze dne 30.6.2025, která je součástí této smlouvy.

2.Dodavatel má po převzetí dodávky bez závad nárok na zaplacení ceny dle článku č.III této smlouvy. Za dodávku je tento vázán pokyny objednatele, zejména v otázkách termínů, kvality a množství.

III.

CENA ZA DÍLO

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v souladu se zákonem č.526/90 o cenách.

Cena díla je stanovena pevnou smluvní cenou dle předané cenové nabídky, která tvoří přílohu této smlouvy.

Cena celkem: 65 480,00 Kč

Objednatel se zavazuje uhradit částky na účet zhotovitele na základě faktury za dílo vystavené zhotovitelem objednateli po převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího vystavení.

IV.

ČAS PLNĚNÍ

Dodávka do 20.7.2025

V.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, zavazuje se zaplatit za každý den prodlení úrok ve výši 0,01% z dlužné částky.

Při nedodržení sjednaného termínu zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 0,01% z ceny díla za každý den prodlení.


Až do úplného zaplacení je předmět dodávky vlastnictvím dodavatele.

Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců.


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

V Pelhřimově, dne 2. 7. 2025



Za objednatele: Mgr. Bc. Ivana Daňhelová



Za dodavatele: Luboš Brabec

Hrubý položkový rozpočet zednických prací

Zakrývací folie, maskovací páska	1 500,-
Malta ruční	4 880,-
Keraštuk	1 400,-
Práce	52 900,-
Výrobně režijní náklady	4 800,-
Celkem	65 480,-

30. 06. 2025

Luboš Brabec
zednictví – sádrokarton

ICO: 65040503