

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

Maretka – PŠ 2024

	1. etapa - DÚR	Cena bez DPH(Kč)
	Geodetické a kartografické výkony	x
	Aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu	x
	Práce průzkumné - rozbor	x
	Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb	x
	Práce projekční	x
	Inženýrská činnost	x
	1 . etapa celkem	x
	2. etapa - ohlášení + DPS	
	Práce průzkumné - rozbor	25000
	Zajištění přírodovědného a ichtyologického průzkumu	35000
	Inženýrská činnost	45000
	Práce projekční	157000
	2. etapa celkem	262000
	Celkem 1. etapa + 2 .etapa	262000
	Práce spojené s prováděním stavby (AD)	
	Jedna účast na stavbě	6800
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele (předpoklad 5 kontrolních dnů dle Zadávacího listu) x účast na stavbě	34000
	Celkem	34000

V(e): Brně

Zpracoval: Ing. Petr Marčák

