

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001986
Číslo dílčí objednávky: 04PU-002540 BLÚ KH-NB-7
Ze dne: 1. 7. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha
Adresa: Správa Praha
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Společnost „STC BÚ SEVEROVÝCHOD“
Sídlo: Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: viz. Položkový rozpočet plnění
Identifikace vad v CEV: 734219, 735226, 738108, 739242, 741041, 741218, 741946, 742913, 742916, 742935, 742951, 743290, 743294, 743298, 743299, 743300, 743304, 743305, 743331, 743332, 743390, 743541, 743542, 744217, 744219, 744221, 744222, 744224, 744237, 744248, 744249, 744250, 744257, 744259, 744261, 744263, 744264, 744266, 744298, 744305, 744306, 744309, 744310, 744347, 744350, 744352, 744353, 745615, 745623, 746419, 746841, 747305, 747583, 749796, 749810.

Místo dodání: I/11, I/32 a I/38.

Termín dodání: do 2 měsíců od zveřejnění smlouvy

Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 1 041 890,28

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- a) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- e) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.07.01
12:30:26 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 01.07.2025 10:45:44 +02:00

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025
04PU-001986
REKAPITULACE

Cena silnice v Kč bez DPH	1 036 706,75
DPH Kč	217 708,42
Č. 1 - Soupis služeb BLU KH-NB-7	1 254 415,17

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.01
12:31:26 +02'00'

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025 - 04PU-001986 - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Maximální cena
	9152		Výkaznictví a evidence		0,5% z Měřené ceny dle dílčí smlouvy	5 183,53

Cena Výkaznictví a evidence v Kč bez DPH	5 183,53
DPH Kč	1 088,54
Cena Výkaznictví a evidence v Kč včetně DPH	6 272,08

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.01
12:31:43 +02'00"

Cena silnice v Kč bez DPH	1 036 706,75
DPH Kč	217 708,42
Cena silnice v Kč včetně DPH	1 254 415,17

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.01 12:32:08
+02'00'