

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 04PT-000838

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002

Název veřejné zakázky: **I/38 - Malín, úprava dopravního řešení v km 94,7 - aktualizace VD-ZDS, IČ**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Praha

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v

Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ateliér projektování

inženýrských staveb, s.r.o.

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

C 31260 vedenou u Městského soudu v

Praze

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Praha, pracoviště: Brankovická 337, 280 02 Kolín V

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: zajištění aktualizace VD-ZDS (pro stavbu I/38 - Malín, úprava dopravního řešení v km 94,7) včetně zajištění IČ (prodloužení SP, aktualizace stanovisek správců IS a vybraných DOSS, atd.). Aktualizaci PDPS spočívající ve vypořádání připomínek plynoucích z ABPK k PDPS. Zajištění úpravy dopravního řešení z důvodu přizpůsobení pro průjezd nadměrných nákladů daným místem. Zpracování návrhu harmonogramu stavby, a to v koordinaci s opravou mostu 38-044. Aktualizaci soupisu prací dle OTSKP – aktualizace z věcného hlediska dle akt. PDPS. Vypracování projektu DIO. Zpracování aktuálních technických požadavků, ZTKP a dalších předpisů ŘSD a MD do zadávací dokumentace na realizaci stavby a obecně poskytnutí odborné pomoci Objednateli při zpracování ZDS a v průběhu zadávacího řízení.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění (zejména IČ) bude zahájeno neprodleně po účinnosti Objednávky.

Koncept aktualizované VD-ZDS bude předán do 2 měsíců od účinnosti Objednávky.

Čistopis aktualizované VD-ZDS bude vydán do 14 dní od ukončení připomínkování ze strany Objednatele.

Odborná pomoc Objednateli bude poskytována na vyžádání bez zbytečného odkladu.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 163 200,- tj. 197 472,- Kč včetně DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – soupis služeb

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.06.2025 12:04:52

Datum: 2025.06.27
09:30:35 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
Správa Praha

Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.

vedoucí oddělení staveb Východ

jednatel – ředitel společnosti

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:

Datum: 27.06.2025 13:00:05 +02:00

Položkový rozpočet - soupis služeb	
I/38 - Malín, úprava dopravního řešení v km 94,7 - aktualizace VD-ZDS, IČ	Datum :
Objekt : I/38 km 94,7	JKSO :
Průzkumné a projektové práce	

	Cena celkem bez DPH	163 200,00
	DPH 21 %	34 272,00
	Cena vč. DPH	<u>197 472,00</u>

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
09:47:56 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.06.2025 12:59:52 +02:00

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.06.2025 12:05:10

