

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vytápění kinosálu kina Central	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Vytápění	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Štefánikova 17/27, Český Těšín	Zhotovitel: Lukáš Lysek, Olšová 306, Český Těšín, IČ: 73015105	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	10.7. 2025	Konec výstavby:	Položek: 87
JKSO:	8021112	Zpracoval: Lukáš Lysek	Datum: 8.6. 2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 607,66	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	46 904,34	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	337 956,95	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	199 675,15				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		25 119,66						
ZRN celkem		618 263,75	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	618 263,75	DPH 21%	129 835,39
		Celkem bez DPH	618 263,75
		Celkem včetně DPH	748 099,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: