

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Rekonstrukce vytápění kinosálu kina Central		Doba výstavby		Objednatel:	
Druh stavby:		Vytápění		Začátek výstav		Projektant:	
Lokalita:		Štefánikova 17/27, Český Těšín		Konec výstavb		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Lukáš Lysek		Zpracováno dr 16.10.2024		Zpracováno dne:	
						Lukáš Lysek, Olšová 306, Český Těšín, IČ: 73015105	
						8.6. 2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	
	60	Omítky ze suchých směsí		7 440,52	21 071,48	28 512,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní		322,10	6 077,90	6 400,00	
	713	Izolace tepelné		1 079,35	10 927,29	12 006,64	
	722	Vnitřní vodovod		25 877,50	26 771,90	52 649,40	
	728	Vzduchotechnika		0,00	19 113,05	19 113,05	
	733	Rozvod potrubí		129 627,22	74 802,94	204 430,16	
	734	Armatury		26 212,99	5 599,51	31 812,50	
	735	Otopná tělesa		140 366,64	25 751,48	166 118,12	
	766	Konstrukce truhlářské		8 579,50	25 201,25	33 780,75	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		4 060,33	5 808,92	9 869,25	
	783	Nátěry		956,78	3 618,22	4 575,00	
	784	Malby		1 196,64	11 511,36	12 708,00	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		0,00	7 400,00	7 400,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		845,03	16 254,62	17 099,65	
	98	Demolice		0,00	11 789,23	11 789,23	
				Celkem:		618 263,75	