
 SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
05/20176

na zajištění
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro realizaci stavby „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“
I.

Smluvní strany
1)   Město Sušice    
      Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

      IČ :     00256129

      DIČ :   CZ00256129

      bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. účtu : 5070462/0800

      zastoupené : Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice
      jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

       a 

2)   Obchodní společnost I.N.P. spol. s r.o.

       se sídlem v Plzni, U Borského parku 1213/3, PSČ 301 00

       IČ :     405 25 937

       DIČ :   CZ 40525937

       bankovní spojení : Komerční banka a.s., č. účtu : 494141371/0100

       jednající jednatelem Ing. Petrem Šmídem

       zapsaná v obchodního rejstříku,vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1283
      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo – projektovou   dokumentaci pro územní rozhodnutí a následně pro realizaci stavby :

„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“
Napojení navrhovaných rozvodů na stávající síť bude v ulici 5. května, jedna navrhovaná větev

bude napojovat objekty č.p. 749 a 750, druhá větev napojí objekty 751, 752, 743, 744, 745, 746,                                    747, 783, 784, 762, 792, 793, 794, 795 a 796. 

Nové rozvody ÚT budou navrženy z předizolovaného potrubního systému. Dimenze meziobjektových rozvodů a dimenze přípojek budou stanoveny na základě předaných podkladů a na základě ověření podkladů na místě projektantem. Po dohodě s objednatelem budou určena místa vstupů přípojek do jednotlivých objektů.  
2. Součástí díla v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí je obstarání všech nezbytných dokladů, stanovisek, vyjádření a obstarání územního rozhodnutí v součinnosti s objednatelem.

3.  Součástí díla v rámci dokumentace pro provedení stavby je zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a obstarání všech náležitostí souvisejících se stavbou a zajištění další činnosti v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

4. Dílo bude zhotovitelem vypracováno a objednateli předáno v 6-ti výtiscích (paré) a jedenkrát digitálně ve formátu pdf a xls.

5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s potřebnou odbornou péčí v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými normami.
III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ dle článku II. této smlouvy zpracuje  do 28.2.2018. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro provedení stavby na akci „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ dle článku II. této smlouvy zpracuje  do 30.4.2018. 
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí.
IV.

Cena díla
1. Smluvní strany si ujednaly za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ specifikovanou v článku II. smlouvy, pevnou smluvní cenu stanovenou v celkové výši 211 150,-- Kč bez DPH. 
2. Smluvní strany si ujednaly za projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“ specifikovanou v článku II. smlouvy, pevnou smluvní cenu stanovenou v celkové výši 203 300,-- Kč bez DPH. 
Celková pevná smluvní cena za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a za projektovou dokumentaci pro provedení stavby je 414 450,-- Kč bez DPH. 

3. Ve smluvní ceně uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která se připočte k odměně ve výši stanovené zákonem. 
4. Cena díla se stanovuje jako maximálně přípustná a obsahuje v sobě veškeré výdaje a náklady zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením díla a dále takto sjednaná cena díla obsahuje i veškeré vícenáklady nutné k tomu, aby dílo sloužilo ke stanovenému účelu.
5. Cena díla neobsahuje správní poplatky spojené s případným povolením stavby, které hradí objednatel. 
V.

Splatnost ceny díla a způsob jejího placení

1. Smluvní strany sjednávají, že smluvní cena je splatná na základě daňového dokladu-faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla zhotovitelem a  převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků objednatelem s tím, že vystavený daňový doklad – faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě je objednatel oprávněn jej zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti vrátit s tím, že není v prodlení s úhradou ceny díla do odstranění nedostatků.

2. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne jeho doručení objednateli. 
3. Termíny jednotlivých plateb na základě dílčího plnění jsou následující :
     Faktura č.1 ve výši 211 150,-- Kč + DPH po předání řádně provedeného díla – dokumentace pro        územní rozhodnutí objednateli dle článku III. odst.1 smlouvy.
     Faktura č.2 ve výši 203 300,-- Kč + DPH po předání řádně provedeného díla – dokumentace pro        provedení  stavby dle článku III. odst.2 smlouvy.

VI.

Sankční ujednání
1. V případě nedodržení některého z termínů, uvedených v článku III. odst. 1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu v Kč :

a. ve výši 3% z ceny díla při prodlení 1 - 30 kalendářních dní
b. ve výši 3% z ceny díla + 0,05% za každý den při prodlení 31 a více kalendářních dní
Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody v souvislosti s prodlením zhotovitele. 
2. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného započtení případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty podle bodu 1. tohoto článku a pohledávky zhotovitele vůči objednateli na zaplacení ceny za provedení díla.

VII.
Vlastnictví, záruční doba, autorská práva

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím předmětu díla či jeho částí. O předání jednotlivých částí projektové dokumentace bude sepsán „Protokol o předání projektové dokumentace“, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla v rozsahu, který odpovídá stupni projektové dokumentace, tj. projektům pro územní rozhodnutí a následně pro provedení stavby : „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici“.
2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel zjistí, že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak je zhotovitel povinen vady odstranit na vlastní náklad, nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 5-ti let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla objednateli.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla, nebo jeho dílčí část či údaje, zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. V případě porušení tohoto ustanovení zhotovitelem, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, čímž není dotčeno právo uplatňovat po zhotoviteli náhradu škody.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli ke dni předání projektové dokumentace neomezené svolení užívat toto dílo pro vlastní potřebu v rozsahu daném autorským zákonem a touto smlouvu a prohlašuje, že ve smluvní ceně za dílo podle této smlouvy je zahrnuta odměna autorů předávané projektové dokumentace podle autorského zákona za vytvoření díla a jeho užití pro obvyklé účely, které se vztahují na předmětnou investiční akci.

VIII.

Pravidla součinnosti

1. Za zhotovitele jsou oprávněni s objednatelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i zhotovitelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

a) ve věcech technických: Ing. Petr Šmíd, Karel Kačer 
b) ve věcech obchodních: Ing. Petr Šmíd - tel. č.: 377 423 075, 603 843 640, smid.inp@atlas.cz
2. Za objednatele jsou oprávněni se zhotovitelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i objednatelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

a) ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, 724 181 599, jvosalik@mususice.cz 
IX.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí ze smlouvy se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb., OZ., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem uzavřít smlouvu i pro tento případ.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

6. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení smlouvy, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

7. Uzavření smlouvy schválila rada města na svém jednání dne 7.8.2017, a to usnesením č. 492.
v Sušici dne14.8.2017



v Plzni dne 18.8.2017
Za objednatele:
Za zhotovitele
…………………………………. 
……………………………

 Bc. Petr Mottl 
Ing. Petr Šmíd  

starosta města Sušice
jednatel                                               
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