

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000566

Číslo dílčí smlouvy: 27ZA-003941

Název dílčí smlouvy: **D35, D46 Spáry a trhliny – km 266-296**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech
smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech
technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
IČO: 25309684
DIČ: CZ25309684
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 24361
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 5. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

SO 101 – Trhliny ve vozovce s CB krytem

množství / rozsah Plnění: 1 680 bm

SO 102 – Sanace hran a rohů CB krytu

množství / rozsah Plnění: 0,52 m³

SO 103 – Lokální vysprávky CB krytu materiálem pro EMZ

množství / rozsah Plnění: 9 m³

SO 105 – Přetěsnění spárořezu CB krytu

množství / rozsah Plnění: 11 200 bm

SO 106 – Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

množství / rozsah Plnění: 37 095 bm (na hl. trase 19 450 bm a na MUK 17 645 bm)

SO 107 – Sanace dilatačních spár na styku CB x AB

množství / rozsah Plnění: 2,9 m³

SO 180 – DIO (dopravně inženýrské opatření)

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
Dálnice D35, D46 – podrobněji dle Přílohy č. 2 Dílčí smlouvy – Soupis úseků
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 4 měsíců ode dne doručení písemné Výzvy objednatele k zahájení prací**. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušování prací z důvodu klimatických podmínek se nezapočítává do celkové doby plnění.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění,
- Příloha č. 2 – Soupis úseků.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 

Datum:
2025.07.02
09:29:34 +02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Název dílčí smlouvy: D35,D46 Spáry a trhliny - km 266 - 296

SO 101 - Trhliny ve vozovce s CB krytem

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet Mj	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
3	113774	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	250		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)				
4	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	250		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
5	113775	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	525		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)				
6	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m	525		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
7	113776	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	500		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 25/35 mm)				
8	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	m	500		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
9	113777	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	375		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 30/40 mm)				
10	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	m	375		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
11	113778	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	30		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 30/40 mm)				
12	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	m	30		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
13	113779	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	30		
		zahrnuje odstranění asfaltové závlivky, včetně případného těsnícího profilu, zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
14	587111	VYSPRÁVKA TRHLIN CB KRYTU VOZOVEK MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM	m³	1,2		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
15	587112	VYSPRÁVKA TRHLIN CB KRYTU VOZOVEK MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM	m³	0,8		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
					SO 101 - CELKEM	

SO 102 - Sanace hran a rohů CB krytu

16	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100 MM	m	48		
17	113158a	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	m³	0,6		
		ruční bourání CB vozovky - do prům. hl. 120mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem, s odvozem na skládku a poplatku za skládkovné				
18	587113 P	LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CBK PLASTBETONEM	m³	0,6		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (otryskání zařízleného sanovaného místa, vysušení, nahřátí, aplikace primeru, osazení bednění či separační vložky, pokládka plastbetonu, atd.)				
					SO 102 - CELKEM	

SO 103 - Lokální vysprávký CB krytu materiálem pro EMZ

19	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100 MM	m	342		
20	113158a	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	m³	11		
		ruční bourání CB vozovky - do prům. hl. 120mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem a odvozem na skládku a poplatku za skládkovné				
21	587121	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM	m³	6		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2				
22	587122	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ jemným	m³	5		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2				
					SO 103 - CELKEM	

SO 105 - Přetěsnění spárořezu CB krytu

25	93135a	PŘETĚSNĚNÍ SPÁROŘEZU V CEMENTOBETONOVÉM KRYTU	m	11200		
	Položka zahrnuje těsnění dilatačních spar pryžovou páskou nebo kruhovým profilem a aplikaci modifikované asfaltové závlivky za horka do průřezu průměrné plochy 400 mm2 (obvykle max. 600mm2). Obsahuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spár před úpravou - vytržení nefunkční asfaltové závlivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézní pryže a zalití modifikovanou asfaltovou závlivkou. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.					
					SO 105 - CELKEM	

SO 106 - Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

28	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	6700		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)				
29	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	6700		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
30	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	11500		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)				
31	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m	11500		
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				

32		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)	m	9115		
33	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	9115		
34	113767	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	5050		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/35 mm)				
	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2				
35		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	5050		
36	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	4730		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/35 mm)				
	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2				
37		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	4730		
					SO 106 - CELKEM	

SO 107 - Sanace dilatačních spár na styku CB x AB

38	93817	BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK	m ³	17		
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu				
39	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	m ³	2,9		
		odstranění materiálu pro tvorbu dilatace a komůrky pro EMZ				
40	919115a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM	m	165		
41	919126	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM	m	40		
42	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL. 20 MM	m ³	17		
		extrudovaný polystyren				
43	587122	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM	m ³	1,5		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2				
44	587121	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM	m ³	1,5		
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2				
45	45747a	STĚRKOVÁ HMOTA	m ²	17		
		dvousložková vyrovnávací hmota na bázi asfaltu				
					SO 107 - CELKEM	

SO 180 - DIO

13	2720.13	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	17,00		
14	2720.14	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	17,00		
17	2720.17	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	30,00		
18	2720.18	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	30,00		
23	2720.23	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	1,00		
24	2720.24	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků. např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	1,00		
27	2720.27	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	KPL	25,00		
28	2720.28	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	25,00		
					SO 180 - CELKEM	

Celkem	11 626 075,00
--------	---------------

SO 105 - Přetěsnění spárořezu CB krytu

směr	staničení	podélná spára	příčná spára	spára u CK nebo bet.svodidel RJP	spára u CarbKing PJP	spára u ŠŽ	spára mezi PJP a odbočovací pruhem	CELKEM	DIO návrh
		délka	délka	délka	délka	délka	délka	délka	
LS- Olomouc	270,35 - 267,28	6000,00	2500,00	600,00	500,00	0,00	1600,00	11200,00	7 DIO
Celková výměra v mb								11200,00	

SO 101 - Trhliny ve vozovce s CB krytem:

pruh	staničení	trhliny - délka	Průřez trhlín
		m	mm2
Směr Ostrava			
PJP	276,9 - 280,9	100,00	PRŮŘEZ DO 400MM2
PJP	276,9 - 280,9	50,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP, RJP	282,15 - 283,5	150,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2
PJP, RJP	283,5 - 286,6	150,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP	283,5 - 286,6	200,00	PRŮŘEZ DO 800MM2
PJP, RJP	283,5 - 286,6	100,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2
PJP	287,55 - 288,3	120,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP	287,55 - 288,3	150,00	PRŮŘEZ DO 800MM2
Směr Olomouc			
PJP	289,1 - 288,65	75,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP	288,3 - 287,5	70,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP	288,3 - 287,5	75,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2
PJP	286,7 - 283,6	30,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP, RJP	286,7 - 283,6	100,00	PRŮŘEZ DO 800MM2
PJP, RJP	283,7 - 282,9	30,00	PRŮŘEZ DO 600MM2
PJP, RJP	283,7 - 282,9	50,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2
PJP	283,7 - 282,9	30,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2
PJP	280,9 - 276,9	150,00	PRŮŘEZ DO 400MM2
PJP	280,9 - 276,9	50,00	PRŮŘEZ DO 800MM2
Celková výměra v mb		1680,00	

Trhliny šířky nad 30 mm se použije pro materiál pro EMZ. Složení materiálu pro EMZ musí být upraveno s ohledem na opravovaný profil - vybere se tedy buď materiál pro EMZ jemný nebo hrubý, nebo poměrová kombinace obou ve vazbě na potřebu opravy.

ROZPIS			
PRŮŘEZ DO 400MM2		250,00	
PRŮŘEZ DO 600MM2		525,00	
PRŮŘEZ DO 800MM2		500,00	
PRŮŘEZ DO 1000MM2		375,00	
PRŮŘEZ DO 1200MM2		30,00	

Výtluky směr Ostrava:

pruh	staničení	počet výtluků v úseku ks	výtluk		plocha m2	obvod m	plocha celkem m2	obvod celkem m	
			rozměr						
PJP	278,5,279,5	2	0,7	0,8	0,56	3,00	1,12	6	0,13
PJP		2	0,5	0,7	0,35	2,40	0,7	4,8	0,08
PJP	282,15 - 283,5	2	0,5	1,0	0,50	3,00	1	6	0,12
PJP		2	0,8	1,0	0,80	3,60	1,6	7,2	0,19
PJP	283,5 - 286,6	10	0,3	0,3	0,09	1,20	0,9	12	0,11
PJP		6	0,7	0,5	0,35	2,40	2,1	14,4	0,25
PJP		4	1,0	0,5	0,50	3,00	2	12	0,24
PJP		4	0,7	0,8	0,56	3,00	2,24	12	0,27
PJP		2	1	0,7	0,70	3,40	1,4	6,8	0,17
PJP		2	1	6	6,00	14,00	12	28	1,44
PJP	287,55 - 288,3	8	0,3	0,3	0,09	1,20	0,72	9,6	0,09
PJP		2	0,7	0,5	0,35	2,40	0,7	4,8	0,08
PJP		4	0,7	0,8	0,56	3,00	2,24	12	0,27
PJP		5	1,0	0,5	0,50	3,00	2,5	15	0,30
PJP		2	1,0	1	1,00	4,00	2	8	0,24
PJP		1	1,5	1	1,50	5,00	1,5	5	0,18
SO 102 - Sanace hran a rohů CB krytu (Sanace hran CBK Plastbetonem)							1,62	21,60	0,19
SO 103 - Lokální vysprávky CB krytu materiálem pro EMZ							33,10	142,00	3,97

Výtluky směr Olomouc:

pruh	staničení	počet výtluků v úseku ks	podél spáry		plocha m2	obvod m	plocha celkem m2	obvod celkem m	
			rozměr						
PJP	277,279,280	3	0,7	0,5	0,35	2,40	1,05	7,2	0,13
PJP	288,3 - 287,5	4	0,5	0,5	0,25	2,00	1	8	0,12
PJP		3	0,7	0,7	0,49	2,80	1,47	8,4	0,18
PJP		2	1,0	0,5	0,50	3,00	1	6	0,12
PJP	287,6	2	1,0	1	1,00	4,00	2	8	0,24
PJP	286,7 - 284,5	2	1,0	1,5	1,50	5,00	3	10	0,36
PJP		6	0,8	1	0,80	3,60	4,8	21,6	0,58
PJP	284,5	4	1,2	3,5	4,20	9,40	16,8	37,6	2,02
PJP	284,45-283,6	8	0,8	1	0,80	3,60	6,4	28,8	0,77
PJP	283,6-282,9	8	0,7	1	0,70	3,40	5,6	27,2	0,67
PJP	280,9 - 276,9	5	0,7	0,5	0,35	2,40	1,75	12	0,21
SO 102 - Sanace hran a rohů CB krytu (Sanace hran CBK Plastbetonem)							2,75	20,00	0,33
SO 103 - Lokální vysprávky CB krytu materiálem pro EMZ							42,12	154,80	5,05

Celkem			
SO 102 - Sanace hran a rohů CB krytu (Sanace hran CBK Plastbetonem)	4,37	41,60	0,52
SO 103 - Lokální vysprávký CB krytu materiálem pro EMZ	75,22	296,80	9,03

celkem + rezerva			
SO 102 - Sanace hran a rohů CB krytu (Sanace hran CBK Plastbetonem)	5,03	47,84	0,60
SO 103 - Lokální vysprávký CB krytu materiálem pro EMZ	86,50	341,32	10,38

SO 106 - Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

pruh	staničení	trhliny - délka	Průřez mm2	návrh DIO
		m		
D35 Směr Ostrava				
RJP a PJP RJP a PJP+ODS RJP a PJP+ODS	288,3 - 288,7	1700,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	3x DIO PJP
		700,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
	286,6 - 287,55	600,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	3 x DIO RJP
	266 - 267,27	1350,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
D35 Směr Olomouc				
RJP a PJP+ODS	267,27 - 266,0	1800,00	PRŮŘEZ DO 400MM2	4 x DIO PJP 4 x DIO RJP
RJP a PJP	274,85 - 270,3	1500,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	
RJP a PJP	276,9 - 275,9	1700,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
RJP a PJP	287,5 - 286,7	800,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
RJP a PJP	288,65 - 288,3	700,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
D46 Směr Brno				
RJP a PJP	39,0 - 36,2	1500,00	PRŮŘEZ DO 400MM2	2 x DIO PJP 2 x DIO RJP
		800,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	
		1000,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
D46 Směr Olomouc				
RJP a PJP	36,7 - 39,0	1800,00	PRŮŘEZ DO 400MM2	2 x DIO PJP 2 x DIO RJP
		1000,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
Celková výměra v mb		19450,00		

Trhliny šířky nad 30 mm se použije pro materiál pro EMZ. Složení materiálu pro EMZ musí být upraveno s ohledem na opravovaný profil - vybere se tedy buď materiál pro EMZ jemný nebo hrubý, nebo poměrová kombinace obou ve vazbě na potřebu opravy.

ROZPIS		
PRŮŘEZ DO 400MM ²		5100,00
PRŮŘEZ DO 600MM ²		5000,00
PRŮŘEZ DO 800MM ²		3900,00
PRŮŘEZ DO 1000MM ²		2400,00
PRŮŘEZ DO 1200MM ²		3050,00

SO 106 - Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

pruh	staničení	trhliny délka	Průřez trhlín	návrh DIO
		m	mm2	
MUK Slavonín kolektory				
		1500,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	4xDIO
		1200,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
MUK Slavonín				
	od Ol na Ost	1500,00	PRŮŘEZ DO 400MM2	4xDIO
	od Olomouce na Mohel.	1300,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	
	od Ol. na Br,	1500,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
	od Brna na Ol	750,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
		500,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
MUK Hněvotín				
	Sjezdy Hněvotín	1500,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	4xDIO
		600,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
		400,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
		200,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
MUK Nemilany				
	nájezdy a výjezdy na D35	500,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	2xDIO
		130,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
		100,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
		80,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
MUK Holice				
	od Holice na Brno	1500,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	5xDIO
	od Holice na Přerov, Ost	1200,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
	od Př. na Ostravu	600,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
	od Brna na Přerov ,na Ost	400,00	PRŮŘEZ DO 1200MM2	
Přáslavice 281				
	na všech rampách	100,00	PRŮŘEZ DO 400MM2	4xDIO
		100,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	
		85,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
		50,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
Kocourovce 283				
	oba směry	350,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	2xDIO
	v celé délce od SSÚD -OI	250,00	PRŮŘEZ DO 1000MM2	
MUK Velký Újezd				
	sjezd MÚK Újezd	100,00	PRŮŘEZ DO 600MM2	2xDIO
		150,00	PRŮŘEZ DO 800MM2	
Celková výměra v mb		17645,00		36

Trhliny šířky nad 30 mm se použije pro materiál pro EMZ. Složení materiálu pro EMZ musí být upraveno s ohledem na opravovaný profil - vybere se tedy buď materiál pro EMZ jemný nebo hrubý, nebo poměrová kombinace obou ve vazbě na potřebu opravy.

ROZPIS		
PRŮŘEZ DO 400MM2	1600,00	
PRŮŘEZ DO 600MM2	6500,00	
PRŮŘEZ DO 800MM2	5215,00	
PRŮŘEZ DO 1000MM2	2650,00	
PRŮŘEZ DO 1200MM2	1680,00	

SO 107 - Sanace dilatačních spár na styku CB x AB
směr Ostrava PS:

pruh	staničení	délka	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU	Výplň dilat.spar	frézování	množství
		m	m	m	m2	m2	m3
mosty EMZ							
PJP	283,9	4,5	9		0,9	0,9	0,11
PJP	289,3	4,5	9		0,45	0,45	0,05

směr Olomouc:

pruh	staničení	délka	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU	Výplň dilat.spar	frézování	
		m	m	m	m2	m2	m3
mosty EMZ							
PJP	292,9	4,5	9		0,675	0,675	0,08
PJP	290,4	4,5	9		0,45	0,45	0,05
RJP,ODST	288,6	12	24		4,2	4,2	0,50
PJP	287,3	4,5	9		0,45	0,45	0,05
PJP	283,9	4,5	9		0,45	0,45	0,05
PJP	282,75	4,5	9		0,225	0,225	0,03
PJP	274,2	4,5	9		0,45	0,45	0,05
PJP	266,8	4,5	9		2,25	2,25	0,27
PJP	266,3	4,5	9		0,675	0,675	0,08
styky CB/AB							
RJP,PJP+ODST	287,5	12	12	12	1,2	1,2	0,36
RJP,PJP+ODST	283,9	12	12	12	1,2	1,2	0,36
RJP,PJP+ODST	283,7	12	12	12	1,8	1,8	0,54
Celkem výměra			150,00	36,00	15,38	15,38	2,60
celkem + rezerva			165,00	39,60	16,91	16,91	2,86

pozn:

šířka PJP = min. 4,2 m, uvedeno 4,5 m

šířka PJP,RJP a ODST. = 12 m

DIO bude řešeno společně s výtluky, trhlinami

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 03.07.2025 14:32:03 +02:00