

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SPŠ Dopravní Plzeň	JKSO	
Název objektu	Revitalizace topného systému - kotelna Křimice	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		17.06.2025	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	113 800,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	36 200,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		113 800,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	36 200,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	150 000,00
Objednatel						24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	21 % 150 000,00 DPH	31 500,00
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	181 500,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00