

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.259.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3399
Stavba: Údržba - oprava peroního přístřešku

KSO:
Místo: Lomnice

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			159 124,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	159 124,03	33 416,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			192 540,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3399

Stavba:

Údržba - oprava peroního přístřešku

Místo:

Datum:

16.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 124,01	192 540,06
2025 - 3399	oprava peronního přístřešku a zádveří, oprava soklu budovy	159 124,01	192 540,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - oprava peroního přístřešku
Objekt:

2025 - 3399 - oprava peronního přístřešku a zádveří, oprava soklu budovy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lomnice n.P.	Datum:	16.06.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			159 124,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 124,03	21,00%	33 416,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			192 540,05
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava peroního přístřešku
Objekt:

2025 - 3399 - oprava peronního přístřešku a zádveří, oprava soklu budovy

Místo: Lomnice n.P. Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		159 124,01
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava peroního přístřešku
Objekt:

2025 - 3399 - oprava peronního přístřešku a zádveří, oprava soklu budovy

Místo: Lomnice n.P. Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 159 124,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	150,000		0,00
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	150,000		0,00
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	35,000		0,00
4	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	35,000		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
5	K	622635011	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	37,960		0,00
6	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	120,000		0,00
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
8	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
9	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	10,000		0,00
10	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	10,000		0,00
12	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	310,000		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
13	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,253		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
14	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	2,000		0,00
15	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	91,720		0,00
16	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	91,720		0,00
17	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	91,720		0,00
18	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	91,720		0,00
19	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	91,720		0,00
20	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	58,520		0,00
21	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	20,000		0,00
22	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	20,000		0,00
23	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,500		0,00
24	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,500		0,00
26	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	71,960		0,00
27	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	109,160		0,00
28	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	109,160		0,00
29	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	109,160		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
30	K	R 001	Příprava podkladu (tryskání) a dvojnásobný nátěr litinového sloupu	ks	2,000		0,00
31	K	R 002	Demontáž nepoužitelných konzol, nápisů a tabulí + likvidace	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
32	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	146 658,080		0,00
33	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5784954

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d4ca4902-910b-4bef-8d56-99fc488a3f60

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2025 12:22:30

Hash komponenty: dcae0a8edb825838eb5c363595480cc0e754cbef7c2b132974e89cfc46472579

Hashovací funkce: sha256Hex



c8817d26-0772-4985-966a-4e5093a0d09d