

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 072 300 23
Číslo objednávky: 186

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:

Oprava výhybek č. 2,3,4,5,6,7 a 20, 21, 22

Místo: žst. Svitavy

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 350 396,51	
d		HSV Práce a dodávky HSV						
		Oprava výh. č. 20,21,22						
1	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	40,000			dle RD
2	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	16,000			dle RD
3	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	7,000			dle RD
4	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	10,000			dle RD
5	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	74,000			dle RD
6	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	39,000			dle RD
7	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	18,000			dle RD
8	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	60,000			dle RD
9	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	30,000			dle RD
10	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	8,000			dle RD
11	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	10,000			dle RD
12	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,200			dle RD
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,250			dle RD
14	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	175,380			dle RD
15	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	6,000			dle RD
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,600			dle RD
17	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,000			dle RD
18	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	101,200			dle RD
19	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	101,200			dle RD
20	K	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	3,000			dle RD
21	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000			dle RD
22	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000			dle RD
23	K							dle RD
24	K	5913235020	Oprava výhybek č. 2,3,4,5,6,7 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	19,400			dle RD
25	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	67,623			dle RD
26	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	29,754			dle RD
27	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	29,754			dle RD
28	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	43,200			dle RD
29	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	24,896			dle RD
30	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	24,896			dle RD
31	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	12,240			dle RD
32	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	22,032			dle RD
33	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	22,032			dle RD
34	K	5908053110	Výměna drobného kolejiwa svěrka pružná	kus	40,000			dle RD
35	K	5908053220	Výměna drobného kolejiwa podložka Uls 6	kus	40,000			dle RD
36	K	5908053160	Výměna drobného kolejiwa šroub svérkový tv. RS	kus	40,000			dle RD
37	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,800			dle RD
38	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	393,452			dle RD
39	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	24,000			dle RD
40	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	122,400			dle RD
41	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	38,000			dle RD
42	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	320,800			dle RD
43	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	320,800			dle RD
44	K	Kalkulace	Oprava a seřízení čelistového závěru výhybek jednoduchých soustavy UIC60	kpl.	6,000			dle RD
45	M	031115001	Hák závěrový sestavený I. závěr	kus	12,000			dle RD
46	M	031135001	Hák závěrový sestavený II. závěr	kus	4,000			dle RD
47	M	031125010	Pomocná páka □	kus	16,000			dle RD
48	M	031125016	Uhlová páka	kus	6,000			dle RD
49	M	31125013	Spráhlo úplné	kus	6,000			dle RD
50	M	31255015	Spráhlo úplné	kus	2,000			dle RD
51	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	43,200			dle RD
52	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	67,623			dle RD
53	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	25,358			dle RD
54	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva	t	8,453			dle RD
55	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	33,811			dle RD
56	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném křtu	m	64,000			dle RD
57	K	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	64,000			dle RD
OST Ostatní								
58		9903200100	Přprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000			dle RD
59		9903200200	Přprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
60		7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. síti	hod	16,000			dle RD
61		031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
62		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
63		33121011	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Sítá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD

64	034111001	Záonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	300,000			dle RD
65	033111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5784939

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6718873-a46e-4ad4-996a-553cf1fdb5b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2025 12:01:49

Hash komponenty: 4c4da74a1c5221609b0f498b0c113f941084f3ac707b234b0518011a2b60bd74

Hashovací funkce: sha256Hex



bf82fe81-a609-4f8b-b65b-79c0c2325e8a