

Objednávka č. OBJ - 0154/25

Odběratel:

Název: Město Moravská Třebová

Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

Zpracovatel: ~~XXXXXXXXXX~~

Dodavatel:

Název: Stavební vodohospodářská, s. r. o.

Sídlo: Olomoucká 139/4, Mor. Třebová 571 01

IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

Specifikace zboží či služeb:

Modernizace části oplocení zahrady mateřské školy – Sušice 52, 571 01 Moravská Třebová.
Místo provádění díla je na pozemcích parc. č. 3550/8, 3591 a 3591 st. k.ú. Moravská Třebová.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě cenové nabídky ze dne 1.7.2025, dle platných norem a v souladu s podklady vyhotovenými Ing. Josefem Pospíšilem, Údolní 417/1, Moravská Třebová.

Upozorňujeme dodavatele, že pokud se v těsné blízkosti nachází jakékoliv podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí a zařízení, nesmí být tyto sítě a zařízení prováděním stavby poškozeny a nesmí dojít k zásahu do jejich ochranného pásma bez souhlasu jejich správce. Případné úpravy na těchto sítích a zařízeních je možné provést jen po předchozím projednání se správcí těchto sítí. Před započítím zemních prací dodavatel zajišťuje vytýčení všech podzemních zařízení.

Na tuto objednávku se vztahují Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a rozvoje města na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.

Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu objednávky.

Záruční doba: 60 měsíců

Termín dodání: 31.08.2025

Místo dodání: MŠ Sušice 52, Moravská Třebová

Cena bez DPH: 99653,86 Kč

Cena včetně DPH: dle platné legislativy

Datum splatnosti: 14 dnů

Fakturujte: Město Moravská Třebová


Inkasní data:  IČO 00277037, na faktuře
prosím uvádějte číslo objednávky.

V Moravské Třebové, dne



Petr Matějka
vedoucí odboru (Příkazce operace)

Za dodavatele převzal, potvrzuje a souhlasí s podmínkami objednávky:



.....
(podpis a razítko)

Předběžná řídicí kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

		Podpis	Datum
Správce rozpočtu			

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25-050-02 MŠ Sušice - Oprava zděné zídky a brány**

Objekt: **01 oplocení**

Rozpočet: **01 oplocení**

Objednatel: **Město Moravská Třebová**

IČO: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29

DIČ: CZ00277037

57101

Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská s.r.o.**

IČO: 287714346

Olomoucká 139/4

DIČ: CZ28441346

57101

Moravská Třebová

Vypracoval: **Pavel Řehoř**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 553,32
PSV			34 600,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			99 653,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 653,86 CZK
Základní DPH	21 %	20 927,31 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **120 581,17 CZK**

v **Moravské Třebové** dne

1.7.2025



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 316,36	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 696,42	23,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			434,32	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			34 166,22	34,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			31 540,54	31,7
VN	Vedlejší náklady	VN			5 500,00	5,5
Cena celkem					99 653,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-050-02	MŠ Sušice - Oprava zděné zídky a brány
O:	01	oplocení
R:	01	oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 316,36
1	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	4,88000	884,50	4 316,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 696,42
2	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,91950	1 078,00	4 225,22
3	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,88000	3 990,00	19 471,20
Díl: 764		Konstrukce klempířské				434,32
4	764331850	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	12,20000	35,60	434,32
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				34 166,22
5	900100001.R	Vrata typová k oplocení, uzamykatelná, šířka 3 metry, výška 1,8 metrů dodávka a montáž vč. zemních prací	kus	1,00000	15 493,53	15 493,53
6	767920840	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00000	1 128,00	1 128,00
7	900100001	Oplocení z drátěného pletiva D+M - sloupky pletivo, příslušenství, vč. patek a výkopu	100 m	0,12200	94 486,97	11 527,41
8	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,84000	1 567,00	6 017,28
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 540,54
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,72438	275,50	4 883,07
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,17314	25,00	1 329,33
11	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	17,72438	334,00	5 919,94
12	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	17,72438	1 095,00	19 408,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00
13	VN002.R	Úprava ploch do původního stavu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	005121 R	Zařízení staveniště a bezpečnostní opatření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem						99 653,86

Poznámky uchazeče k zadání