

Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
KNTB - budova 23
Modernizace lůžkového oddělení v 6.NP Ortopedického oddělení
Rekapitulace investičních nákladů

Stavební objekty			
SO 01	Ortopedické oddělení		27 683 225 Kč
	D.1.01.1	stavební a konstrukční část	11 898 115 Kč
	D.1.01.4a	zdravotně technické instalace	2 933 821 Kč
	D.1.01.4b	vytápění a rozvody chladu	1 795 734 Kč
	D.1.01.4c	silnoproudé elektroinstalace	3 867 066 Kč
	D.1.01.4d	slaboproudé elektroinstalace	3 097 696 Kč
	D.1.01.4e	rozvody medicinálních plynů	1 923 975 Kč
	D.1.01.4f	vzduchotechnika	1 668 611 Kč
	D.1.01.4h	EPS + ERO	498 208 Kč
Stavební a inženýrské objekty celkem			27 683 225 Kč

Vedlejší a ostatní náklady	1 295 000 Kč
-----------------------------------	---------------------

Investiční náklady celkem bez DPH	28 978 225 Kč
--	----------------------

DPH		
	21 % Stavební a inženýrské objekty	5 813 477 Kč
	21 % Vedlejší a ostatní náklady	271 950 Kč
DPH celkem		6 085 427 Kč

Investiční náklady celkem vč. DPH	35 063 652 Kč
--	----------------------