

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1

Stavba:KNTB, a.s. - Budova 23 Ortopedické oddělení - Modernizace lůžkového oddělení v 6.NP

KSO:

Místo:Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

LT Projekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:16. 10. 2024

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH			2 933 820,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 933 820,99	616 102,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 549 923,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1		
Stavba:	KNTB, a.s. - Budova 23 Ortopedické oddělení - Modernizace lůžkového oddělení v 6.NP		
Místo:	Krajská nemocnice T.Bati, a.s.	Datum:	16. 10. 2024
Zadavatel:		Projektant:	LT Projekt a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 933 820,99	3 549 923,40
SO 01	SO01_BUDova 23 - Modernizace lůžkového oddělení v 6.NP_D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	2 933 820,99	3 549 923,40