

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB 23 - Modernizace lůžkového oddělení 6.NP
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		1 295 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 295 000,00	21,00%	271 950,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 566 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB 23 - Modernizace lůžkového oddělení 6.NP
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 295 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 295 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB 23 - Modernizace lůžkového oddělení 6.NP

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 21. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 295 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 295 000,00

1	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení, prachotěsné přepážky	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
4	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	034303000	Dočasná dopravní opatření související se stavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.3; 2.7.4; 2.7.29; 2.7.30 smlouvy o dílo" _x000D_								
6	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ Zařízení staveniště _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.1; 2.7.2; 2.7.5; 8.9 smlouvy o dílo"								
9	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	355 000,00	355 000,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ Zrušení zařízení staveniště _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000_x000D_								
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ Dokumentace skutečného provedení stavby _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.19; 2.7.21; 2.7.22; 2.7.25; 2.7.26; 11.5.4 smlouvy o dílo" _x000D_								
14	K	013203000.1	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
Poznámka k položce: _x000D_ Ostatní dokumentace _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.8; 9.11.1 smlouvy o dílo" _x000D_								
12	K	013925001-R	Vzorkování a předkládání výrobků	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: _x000D_ Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 11.9.2 _x000D_								
13	K	013925002-R	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
Poznámka k položce: _x000D_ Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené _x000D_ "náklady na činnosti dle odstavce 2.7.9; 2.7.20; 2.7.23; 2.7.31; 2.7.33; 2.7.35 smlouvy o dílo"								
15	K	044002000-R	Revize, zkoušky, měření	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
Poznámka k položce: _x000D_ Revize, zkoušky a měření na stavebních a inženýrských objektech, vypracování zpráv a jejich předání investorovy pro úspěšné fungování objektů a kolaudaci								
16	K	013254001	Aktualizace PD dle vybraného dodavatele zdravotnické technologie	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
17	K	039000V1	Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do původního stavu	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
18	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ Pojistné _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.28; 12.3; 12.4 smlouvy o dílo" _x000D_								
19	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ Ostatní zkoušky _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.17; 11.4 smlouvy o dílo" _x000D_								
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: _x000D_ Kompletační a koordinační činnost _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.6 smlouvy o dílo" _x000D_								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: _x000D_ Ostatní provozní vlivy _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.10; 2.7.13; 2.7.14; 2.7.15; 2.7.27; 2.7.32; 2.7.34 smlouvy o dílo" _x000D_ _x000D_								
23	K	808	Vypracování odborného a závazného stanoviska TIČR podle vyhlášky č.73/2010 o vyhrazených technických zařízeních	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	