



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Statutární město Olomouc

V Olomouci dne: 26.06.2025

Firma:

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12
61200 Brno
IČ: 46964371

OBJEDNÁVKA

číslo: **OB02260/25/ODOP**

číslo jednací: B/84/2025/MR

vyřizuje


tel. č.

Zboží (pracovní úkon)		Kč
Objednávka PD „Olomouc – Lazecká – výměna potrubí stávajícího vodovodu“ vč. zajištění inženýrské činnosti		71390,00
Objednáváme tímto: 1. Projektová dokumentace - na výměnu stávajícího vodovodu v délce cca 60 m. PD bude zpracována v rozsahu: - Technická zpráva, situace, podélný profil, kladečské schéma, souřadnice, vzorový řez uložením potrubí - Předpokládá se nepřekročení ochranného pásma vodovodu, dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon se předpokládá, že se bude jednat o drobnou stavbu, tj. není třeba zpracovat PD dle vyhlášky 131/2025 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb - PD bude zpracována v koordinaci se související stavbou „Autobusová zastávka Lazce – směr Chomoutov“ 2. Inženýrská činnost: - Vyjádření těchto správců technické a dopravní infrastruktury: o ČEZ a.s., CETIN a.s., SSOK p.o., MMOL – odbor dopravy o MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. vč. projednání přeložky a způsobu provedení 3. Rozpočet a soupis prací Součástí nabídkové ceny není: - Geodetické zaměření – poskytne objednatel - Průběh inženýrských sítí - poskytne objednatel Termín: 31. 12. 2025 Cena za výše uvedené práce: Projektová dokumentace: 33.000,- Kč bez DPH Inženýrská činnost: 9.000,- Kč bez DPH Rozpočet a soupis prací: 17.000,- Kč bez DPH Celkem 59.000,- Kč bez DPH Celkem 71.390,- Kč včetně DPH		

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).


Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

x Limitovaný příslib



Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
1144	poradenské a práv. služby	71390,00

.....
Datum



Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | B
Tel: 585 513 111 | Č
www.olomouc.eu | ě

