

Číslo smlouvy objednavatele: 529/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Romanem Hanákem, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: [redacted] provozní náměstek ředitele

a

ZHOTOVITEL

Ing. Dana Krejčí

místem podnikání Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo

IČO: 686 59 695, DIČ: NENÍ PLÁTCE

DPH

kontaktní údaje: [redacted]

Předmět díla:

Zhotovení dendrologického posudku na lipovou alej v úseku sil. III/39411 Ivančice – Padochov včetně návrhu na pěstební opatření. Počet dřevin k hodnocení 87 ks. Stromy budou označeny čísly. Plnění je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

Termín plnění:

do 30. 11. 2025. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

sil. III/39411 lipová alej Ivančice – Padochov, pro odevzdání dokumentace areál objednatele Ořechovská 35, Brno 2 x v listinné podobě, pro elektronické předání kontaktní mail objednatele.

Cena díla:

Cena celkem 98.880,00 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Způsob úhrady:

na základě faktury vystavené po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury:

elektronicky [redacted]

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Kontaktní osoba objednatele:

[redacted]

tel. [redacted]

[redacted]

[redacted]

tel. [redacted]

[redacted]

Kontaktní osoba zhotovitele:

[redacted]

tel. [redacted]

[redacted]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele: 529/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 15 dnů od doručení.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužije §2605odst. 2 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, které nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří uveřejnění v registru smluv před zahájením plnění.

Smlouva je vyhotovena elektronicky.


Příloha č. 1 cenová nabídka

V Brně dne

V Brně dne



Ing. Dana Krejčí
zhotovitel



07.07.2025
08:47:31



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednavatele: 529/2025/99
Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1

Cenová nabídka, viz. samostatná příloha

Nabídka

na vyhotovení dokumentace: *Dendrologické posouzení silničního stromořadí silnice IIII/39411 Ivančice – Padochov.*

1. Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 2. Uchazeč: Ing. Dana Krejčí, sídlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSČ 669 02
Živnostenský list vydán MěÚ Znojmo, č.j. SMUZN 4159/2022 ŽIVN/Jel/3
Bankovní spojení: Česká spořitelna Znojmo, číslo účtu: 1394129329/0800
IČ: 68659695 DIČ: CZ [redacted] Nejsem plátcem DPH!
Autorizovaný projektant Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo, autorizace ČKA: 02 947 Autorizovaný architekt pro obor Krajinářská architektura, Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, ze dne 21.5.2001 č.j. Spr. 2413/99 pro základní obor ochrana přírody Úses a ochranu krajinného rázu, chráněná území a významných krajinných prvků
 3. Předmět plnění díla:
Předmětem díla je vyhotovení dokumentace: „*Dendrologické posouzení silničního stromořadí silnice IIII/39411 Ivančice – Padochov*“, dle výzvy [redacted] Provozní úsek organizace, Oblast Jih Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, email st 28.5.2025.
 - 3.1. Výchozí podklady pro zpracování nabídky
 1. konzultace zadání – [redacted] Provozní úsek organizace, oblast Jih
 2. Zjištění skutečného stavu, zajištění potřebného mapového podkladu (KN DTM)
 - 3.2. Obsah a rozsah díla:
Návrh se vztahuje na vypracování dokumentace: „*Dendrologické posouzení silničního stromořadí silnice IIII/39411 Ivančice – Padochov*“, dle zadání objednatele:
Předpokládaný obsah dokumentace:
 1. Průvodní zpráva
 - > Provedení inventarizace stromů (stromů 87 ks) a ostatních vegetačních prvků s vyznačením Identifikačního čísla (Identifikační číslo dle zákresu mapy inventarizace, latinský a český název dřeviny, základní dendrometrické hodnoty dřeviny, dendrologické hodnocení stavu dřevin dle Standardu AOPK ČR SPPK A01 0012018 - Hodnocení stavu stromů, +návrh opatření dle Řada A 02 002 Řez stromů, Řada A 02 009 Speciální zásahy na stromech a Řada A 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
 - > Návrh opatření pro zajištění ochrany případných žijících živočichů, dle Standardu AOPK ČR Řada E 02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů
 - > Návrh bodů nových stromů náhradní výsadby,
 2. Výkresová část
 - > Přehledná situace, M 1:5000
 - > Inventarizace dřevin, s vyznačením Identifikačního čísla, M 1:1000
 - > Náhradní výsadby dřevin, M 1:1000
 3. Digitální část (Kompletní dílo v digitální podobě, *pdf., *dwg, *xls)
 4. Soupis prací a rozpočet
 - > Soupis prací a položkový rozpočet dle soustavy dle ceníku URS Praha, a.s. 2025, formát dat *pdf, *xlsx
- Počet odevzdávaných prací jsou 3. Součástí dodávky prací není zajištění souhlasu sousedních vlastníků ani vyjádření dotčených správců podzemních i nadzemních sítí a dotčených orgánů státní správy a zapracování jejich připomínek, ani zajištění vydání Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les.
4. Nabídková cena:
Nabídková cena na „*Dendrologické posouzení silničního stromořadí silnice IIII/39411 Ivančice – Padochov*“ je 98 880,-Kč. Nejsem plátcem DPH.
 5. Termín plnění:
Termín plnění celého díla je 30.11.2025. Termín odevzdání a vystavení faktury může být upraven po dohodě se zadavatelem.

Ve Znojmě 29.5.2025

Ing. Dana Krejčí