

[illegible]

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců ve výh. č. 18ab a v k.č. 6b a 8b v žst. Ostoměř**

Místo: žst. Ostoměř

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 850 089,80	
p. HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	220,000		0,00	dle RD
2	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	38,000		0,00	dle RD
3	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	20,000		0,00	dle RD
4	K	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	9,300		0,00	dle RD
5	K	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R11/1451	kus	1 856,000		0,00	dle RD
6	K	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 11601	kus	680,000		0,00	dle RD
7	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	2 536,000		0,00	dle RD
8	K	5958158070	Součásti pohybového osi podkladnic 380/160/2 (S4 R4)	kus	18,000		0,00	dle RD
9	K	5958158060	Součásti pohybového osi podkladnic 380/170/2 (tv. T5)	kus	440,000		0,00	dle RD
10	K	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	30,000		0,00	dle RD
11	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,930		0,00	dle RD
12	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	66,460		0,00	dle RD
13	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	66,460		0,00	dle RD
14	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	62,316		0,00	dle RD
15	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	31,620		0,00	dle RD
16	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	3,000		0,00	dle RD
17	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	102,000		0,00	dle RD
18	K	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	607,500		0,00	dle RD
19	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	100,000		0,00	dle RD
20	K	5911387020	Seřízení hákového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49	kus	2,000		0,00	dle RD
21	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	22,880		0,00	dle RD
p. OST			Ostatní				0,00	
22	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	106,425		0,00	dle RD
23	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	22,880		0,00	dle RD
24	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
25	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
26	K	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	8,882		0,00	dle RD
27	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00	dle RD
p. VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
28	K	1031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00	dle RD
29	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5788033

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 06700995-4aa3-4d42-b645-67805583fd81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.07.2025 11:35:28

Hash komponenty: 47883ceeb45ce589c21a48a8d090b23e3c87846da186af8936098c0903faa726

Hashovací funkce: sha256Hex



9eacf0bf-1837-4832-8dfc-bc554e2d0424