
+"' Klatovská

nemocnice

OBJEDNÁVKA
Číslo: 75/2025

Datum vystaveni: 27.06. 2025 Vyřizuje:

Dodavatel: I Objednatel:

Elprocon 21, s.r.o. , Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929

Kolejní 1323/12 Moravská Ostrava 339 01 Klatovy

702 00 Ostrava lČ: 26360527
IČ: 08730504 DIČ: CZ699005333

DIČ: CZ08730504

Předmětem objednávky je: Kontrola zadávací dokumentace a hodnocení nabídek pro zadávací řízení EPC
projektu pro KN, as.

Předpokládaná cena objednávky: 310 200,- Kč bez DPH

Potvrzeni věcné
správnosti: Dne: 27.06. 2025 : Podpis:

Vyjádření vedoucího
technického oddělení: Dne: 27.06. 2025 Podpis:

l Člen představenstva Dne 27.06. 2025 Podpis:
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Obrázek 1 : zdroj web https.'//k/atovy.nemocnjcepk.cz/o-spolecnosti/
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1. Identifikační údaje

Identifikace klienta:

W Klatovská
nemocnice

Název: Klatovská nemocnice, a.s.

Právní forma organizace: Akciová společnost
Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva

Statutární zástupce: MUOr. Petr H ubáček, M BA, LL.M., místopředseda představenstva
Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva

Adresa společnosti: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

lČ: 26360527

DIČ: CZ699005333

Identifikace dodavatele:

El

Název: Elprocon 21, s.r.o.

Právniforma organizace: Společnost s ručením omezeným

Statutární zástupce: Ing. Michal Židek, PhO. - jednatel

Adresa společnosti: Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

lČ: 08730504

DIČ: CZ08730504

Telefon:

Obchodní rejstřík: 80568 c, Krajský soud v Ostravě

Schránka: 523ijac

Zastoupena:

Číslo oprávnění právnické osoby:

Osoba určená k výkonu činnosti
energetického specialisty:
Číslo oprávnění určené osoby:

Zpracovatelský tým:
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2. Informace o společnosti Elprocon 21, s.r.o.

Společnost Elprocon 21, s.r.o. je konzultační energetická společnost, která se specializuje na techničko -
ekonomické poradenství, vČetně auditů a následné optimalizace návrhů, které jsou vŽdy šité na míru poŽadavkům
klienta. Našimi zákazníky jsou jak průmyslové podniky a privátní sféra, tak i veřejný sektor.

Naši snahou je vytvořit a navrhnout soubor energeticky úsporných řešení, vedoucích ke sníženi energetické
náročnosti zákazníka. Jmenovitě se jedná hlavně o soubory opatřeniz oblasti spotřeby, výroby a distribuce tepelné
a elektrické energie, stlačeného vzduchu, chladu, rekuperace, vnitřního a venkovního osvětlení, OZE a KVET.

:

· zajistíme pro Vás kompletní vyřízení žádosti o dotaci s následnou administraci projektu
· Na vstupní konzultaci posoudíme vhodné úsporné opatření
· Doporučíme projektový záměr a identifikujeme vhodný dotační program
· Seznámíme Vás s problematikou dotací
· Zpracujeme kompletní žádost o dotaci

t3
· Zpracujeme pro Vás EA, případně se zaměříme na konkrétní úsporné opatření
· Nasbíráme informace a data, provedeme screening hal a objektů
· Z těchto dat provedeme analýzu a najdeme všechny typy úsporných opatření
· Určíme prioritní opatřeni, které budou mít největší návratnost vzhledem k pořizovací ceně a dotaci
· V auditu naleznete doporučeni na konkrétní návrhy, s kterýma výrazně uspoříte energie

\ l t
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2.3 Předprojektové přípravy a techničko-ekonomické studie

· Zpracujeme Vám analýzy a navrhneme nejvhodnější úsporné opatřeni
· Zpracujeme Techničko-ekonomické studie (TEŠ)
· Na základě TEŠ je následně vytvořen nejvhodnější mix opatřeni a návrh formy financování
· TEŠ jsou základem a vstupem pro následnou realizaci projektů formou EPC

· Návrh celkového řetězce činností až po realizaci
· Dopředu spočítáme a navrhneme úsporné opatřenís reálnou návratnosti investic
· Zajistíme dodavatele všech Činnosti spojených s projekci a realizací energetických staveb a technologií
· Po celou dobu realizace projektu jsme s Vámi, máte k dispozici koordinátora projektu, který vše zařídí
· Zajistíme nejvýhodnější financováni navržených úsporných opatřeni
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3. Zadáni klienta

Vzhledem ke složitosti výběru dodavatele projektu EPC na vybraných objektech Klatovské nemocnice, klient
žádá o součinnost a pomoc v rámcizadávaclho řlzen/organizovaného formoujednacího řlzen/s uveřejněním na
výběr dodavatele EPC projektu, a to zejména v rámci tvorby, kontroly a úpravy technické části zadávací
dokumentace, dále součinnost v rámci vyhodnocováni'jednotlivých jednacích kol, účast najednáních s uchazeči,
zpracován/odpověd/na technické dotazy uchazečů a samotné technické vyhodnocen/a doporučeníjednotlivých
soutěžních nabídek.

Celosvětově užívaný pojem Energy Performance Contracting (EPC) je v České republice volně překládán jako
energetické služby se zaručeným výsledkem. Tyto činnosti mají díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energii
v českém právním prostředí přesně definovaný význam:

jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím
instalace energeticky účinných technologií neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie.

Podstatou metody EPC je poskytováni energetických služeb se zaručeným výsledkem, kdy poskytovatel
energetických služeb navrhne renovaci technologických zařízeni, navržená opatřeni zrealizuje a obvykle dokonce
uhradí, a zejména smluvně se zaručí, že investované finanční prostředky budou návratné z budoucích úspor
provozních nákladů souvisejIcIch s úsporou energie. Proto zákazník má jistotu, že finanční prostředky pro úhradu
investičních nákladů, případně jejich podstatnou část, nebude potřebovat a že bude dobře postaráno o funkčnost
nainstalovaného zařízení. Většinou jsou veškeré náklady na projekt postupně hrazeny splátkami, které jsou
odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii.

Podstatné na poskytováni energetických služeb formou projektu EPC jsou podmínky, za kterých je projekt
realizován:

· dodavatel ručí za smluvně sjednaný objem úspor energie,
· dodavatel přebírá část rizik spojených s dosažením úspor energie a s realizaci energeticky
· úsporných opatřeni, případně i se splácením investice,
· investice mohou být spláceny z dosažených úspor provozních nákladů.

Mezi vhodná energeticky úsporná opatření, která jsou obvykle řešena v rámci projektu EPC, patři následujIcI
opatřeni:

· organizace řízenispotřeby energie v podobě důsledného prováděni energetického managementu,
· instalace systému měření a regulace spotřeby energie,
· instalace různých technologických zařízení, kdy může jít o rekonstrukci šťávajících zařízeni nebo o

instalaci nových zařízeni.

Po realizaci opatřeni předává firma energetických služeb instalovaná zařízení do majetku vlastníka objektu a
zároveň začíná průběžně sledovat proces spotřeby energie, vyhodnocuje úspory energie a garantuje dosažení
smluvně sjednaného objemu úspor energie.

Doba trvání smluvního vztahu je stanovována při navrhováni zadávací dokumentace, která je zpracována pro
vyhlašovanou veřejnou zakázku a obvykle vychází ze zpracované analýzy vhodnosti vybraných objektů pro
uplatnění metody EPC. v analýze jsou navržena vhodná opatření, je navržena jejich investiční náročnost a
proveden odhad potenciálu úspor energie a tím i snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.
V tom smyslu se doba trvání smluvního vztahu odvíjí od návratnosti vložených investičních prostředků. Je ovšem
obvyklé, že doba trvání smluvního vztahu je u EPC projektů ve veřejném sektoru na 8 až 10 let a poslední dobou
se objevuji iv českých podmínkách projekty na 12 nebo dokonce na 15 let.
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4. Cenová nabídka

Předmětem této cenové nabídky je odborná poradenská pomoc v rámci zadávacího říZení organizovaného
formou jednacího říZeni s uveřejněním na výběr dodavatele EPC projektu Klatovské nemocnice, a to zejména:

- Tvorba, kontrola a úprava technické části zadávací dokumentace
- Účast na jednáních s uchazeči
- Technické vyhodnocovánijednotlivých jednacích kol
- Zpracováni odpovědí na technické dotazy uchazečů
- Technické vyhodnoceníjednotlivých soutěžních nabídek uchazečů ve vazbě na jejich technickou

smysluplnost a ekonomickou výhodnost

- Závěrečné hodnocenifinálních nabídek
- Součinnost a komunikace se zadavatelem a poradcem v rámci organizace zadávacího řízeni

Tato cenová nabídka navazuje na CN 2402233 fázi č. 1. ,,odborné poradenské pomoci v rámci zadávacího
řízení organizovaného formou jednacího řízení s uveřejněním na výběr dodavatele EPC projektu Klatovské
nemocnice'" (dále jen ,,projekt'"}.

4.1 Součinnost Klienta a Dodavatele

Klient poskytne Dodavateli na jeho požádáni přistup pro případné místní šetřeni a poskytne mu na požádáni
nezbytný poučený doprovod v areálu místa plněni. Klient zajistí kontaktní osobu, která bude zprostředkovatelem
pro zajištěni dopHíujIcIch informaci k předmětu plnění. Vztahy Klienta a Dodavatele se budou řídit příslušnými
právními předpisy ČR. Dodavatel prohlašuje, že plněni předmětu bude realizováno kvalifikovanými pracovníky

Dodavatele.

4.2 Cena za provedení díla

Cena za provedeni díla je nabízena v několika fázích, a to z důvodu předem přesně nespecifikovaného rozsahu, to
především z pohledu hodnoceni počtu nabídek uchazečů.

Tabulka 1. Cena za Fázi C. 1

Fáze: Číslo Název činnos :i ::::: Cena jednotka

l 2. kolo - Předběžné hodnocení nabídek

2 2. kolo - jednánís uchazeČi
Fc:Z2E 3 l Odpovědi na dotazy, doplnění ZD

4 Úprava a doplněnIZD

Celkem za 2. fázi

5 3. kolo - Předběžné hodnocení nabídek

6 3. kolo - jednánis uchazeči

FÁZE 7 Odpovědi na dotazy, doplnění ZD

č. 3 8 Úprava a doplněnIZD

Celkem za 3. fázi

CELKEM 188 310 200 KČ bez DPH

Cena za provedeni díla zbývající Fáze č. 2 + Fáze č. 3 činí 310 200 KČ bez DPH, a je uvedena v tabulce Č.

1. Cena je pevná a obsahuje veškeré náklady Dodavatele nezbytné pro realizaci díla.
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Následně po skončení Fáze č. 2. a Fáze č. 3 bude Dodavatelem vystavena faktura a navržen výkaz hodin
zadávacího řIzenís předem definovaným počtem hodin jednotlivých činností a bude obsahovat veškeré náklady
Dodavatele nezbytné pro provedeni díla s definovanou hodinovou sazbou projektového manaŽera.

V případě víceprací bude účtována hodinová sazba projektového manažéra. Odpracované vícepráce budou
oboustranně schválené v rámci předloženého výkazu hodin.

· Hodinová sazba projektového manažera je stanovena na
· k ceně bude připočtena výše DPH dle příslušných právních předpisů.
· splatnost faktur je 30 dnů od data řádného převzetí díla {protokolární převzetí)

Platba bude za dílo bude provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele

4.3 Termín a platnost nabídky

Dodavatel se zavazuje provádět dílo na vyžádáni Klienta a vždy po obdržení závazné objednávky, přičemž se
zahájeni prací předpokládá v terminu od 20. 04. 2025. jelikož se jedná o časově náročný proces zadávacího řízení,
hodnoceni a výběru finálního dodavatele EPC projektu, bude proto Dodavatelem držena kapacita projektového
manažera do konce 31. 10. 2025.

5. Závěrečné ujednáni

· Platnost této nabídky je 30 kalendářních dnů od jejího odeslání.

· Veškeré hodnoty uvedené v této cenové nabídce odpovídají současnému stavu znalosti místa
instalace.

· Náležitosti typu specifikace jakosti díla a smluvních pokut budou uvedeny ve Smlouvě o dílo v případě,
že dojde k akceptaci této nabídky.

· Rozmnožování a šíření informaci z této cenové nabídky je zakázáno, jelikož data v tomto dokumentu
jsou důvěrná a určená pouze pro Klienta.

· Dokument je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv,
autorských práv a duševního vlastnictví. Neoprávněné šířeni jejího obsahu třetím osobám se považuje
za neseriózní obchodní jednání se všemi jejími důsledky včetně právních.

V Ostravě dne 09. 04. 2025
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