

REKAPITULACE STAVBY

Kód:005_1

Stavba:Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava-Poruba

KSO:Místo:Ostrava

CC-CZ:Datum:08.01.2025

Zadavatel:

IČ:DIČ:

Zhotovitel:Ricka Karel s.r.o.

IČ:DIČ:

Projektant:

IČ:DIČ:

Zpracovatel:Ing. Lukáš Ricka

IČ:DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			14 785,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			14 785,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	14 785,85	3 105,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 890,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	005_1		
Stavba:	Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava-Poruba		
Místo:	Ostrava	Datum:	08.01.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Lukáš Ricka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		14 785,85	17 890,88
ZL5	Broušení podlahy	14 785,85	17 890,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		14 785,85	17 890,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava-Poruba

Objekt:

ZL02 - Broušení podlahy

KSO:

Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:

Datum: 08.01.2025

Zadavatel:

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Ricka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 785,85
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	14 785,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 785,85	21,00%	3 105,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 890,88
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: ZL02 - Broušení podlahy

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 08.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Lukáš Ríčka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	14 785,85
HSV - Práce a dodávky HSV	8 388,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 388,48
PSV - Práce a dodávky PSV	6 397,37
771 - Podlahy z dlaždic	6 397,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 785,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt:

ZL02 - Broušení podlahy

Místo:	Ostrava - Poruba	Datum:	08.01.2025
Zadavatel:	Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace	Projektant:	
Zhotovitel:	Ricka Karel s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lukáš Ricka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 785,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV						8 388,48
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 388,48
1	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	114,300	73,39	8 388,48	CS ÚRS 2025 01-19%	
VV		"snížení podlahy celkově až o 13 mm lokálně - započítáno 10% celkové plochy s celkovým snížením o 13mm, příplatek k broušení navíc je za 10mm"							
VV		"mč. 001-005" 0,1*(83,2+4,8+2,6+14,4+9,3)*10				114,300			
VV		Součet				114,300			
D		PSV	Práce a dodávky PSV						6 397,37
D		771	Podlahy z dlaždic						6 397,37
2	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	114,300	55,97	6 397,37	CS ÚRS 2025 01-19%	
VV		"odstranění lepidla s perlínkou"							
VV		"mč. 001-005" 83,2+4,8+2,6+14,4+9,3				114,300			
VV		Součet				114,300			