KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zazemi peCovatelské sluzby
Obijekt: .
ZL08 - Cisténi a monitoring kanalizace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 08.03.2025
Zadavatel: Centrum socialnich sluZeb Poruba, p.o. IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Lukas Ricka DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 407,16
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 12 407,16 21,00% 2 605,50
sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 15 012,66
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zazemi peCovatelské sluzby
Obijekt: .
ZL08 - Cisténi a monitoring kanalizace
Misto: Ostrava Datum: 08.03.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:  Ing. Luka$ Ricka
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 12 407,16
HSV - Prace a dodavky HSV 10 920,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 10 920,00
HZS - Hodinové zuctovaci sazby 1487,16
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zazemi peCovatelské sluzby
Objekt:
ZL08 - Cisténi a monitoring kanalizace
Misto: Ostrava Datum: 08.03.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:  Ing. Luka$ Ricka
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 12 407,16
D HSV Prace a dodavky HSV 10 920,00
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 10 920,00
3 | K |R0OO1 Pristaveni tlakového vozu v ramci mésta Ostrava soubor 1,000 850,00 850,00
2 | K |R002 Tlakové cisténi kanalizace m 38,000 170,00 6 460,00
w 2*19 38,000
‘ 1 ‘ K ‘ROOB P’rohl|dka kanalizace inspekéni kamerou se ‘ m ‘ 19’000‘ 190,00‘ 3 610,00‘ ‘
zdznamem
w 19 19,000
p HZS Hodinové zudtovaci sazby 1487,16
| 4] K [Hzs4231 Hodinova zaétovaci sazba technik | hod | 3,000] 495,72] 1487,16]CS URS 2025 01-19%
W% "zajisténi, koordinace, dohled - technik 3 hodiny"
w 3 3,000
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