
REKAPITULACE STAVBY
Kód: KT/13322/24_25
Stavba: Nová plavecká hala Litvínov

KSČ):
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DiZ

Projektant:

Zpracovatel:

meTR©sTau

Metrostav Dlž

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIC:
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
:soupis prací je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk5. F'oIozKý, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetĹ Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 261 563,06

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 261 563,06 54 928,24

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 316 491,30)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KT/13322/24 _25

Stavba: Nová pfavecká hala Litvínov

meTR@5Tau

Metrostav DJZ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Litvínov
Město Litvínov
Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav DlZ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel"

Kód Popis Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH jczK] Typ

Náklady stavby celkem

ZL21 Bourání betonů pod zámkovou dlažbou

261 563,06 316 491,30

261 563,06 316 491,30 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

meTR®smu

Metrostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
objekt:

ZL21 - Bouráni betonů pod zámkovou dlažbou

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

DID - Nová plavecká hala Litvínov
D4 - 0011: Přípravné a přidružené práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D33 - 099.: Přesun hmot HSV

261 563,06

261 563,06
107 131,32

31 960,20

122 471,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

meTR@sTau

Metrostav Dlž

Nová plavecká hala Litvínov
Objekt:

ZL21 - Bourání betonů pod zámkovou dlažbou

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Společnost Plavecká hala Litvínov - Metrostav Dlž

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D DID

D D4

261 563,056

261 563,056
107 131,320

!100 K 111251101

PP

Online PSČ
W
W

!100 K 162301301

PP

Online PŠC

!100 K 113107177

36,000 59,400 2 138,400 es Urs 2025 01

36,000

36,000 3,710 133,560 es Urs 2025 01

216,000 415,000 89 640,000 es Urs 2025 01

PP

OnlinePSC
W
VY
W

7 K 113202111

PP

D 9
9 K 962052211

PP
W
W
W

D D33
289 K 997002611

PP

139 K 997221561

PP

)140i K :997221569

PP

W

292 K 997013801

Nová plavecká hala Litvínov
0011: Přípravné a přidružené práce
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2
do 100 m2 strojně
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při
celkové ploše do 100 m2
https://podminkY.Urs.cz/item/CS URS 2025 01(111251101
odstraněni křovin
72*1'0,5
Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 50 do 500 m2
mVodorovné přemístěni lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením.
na vzdálenost přes 50 do 500 m
htrp'://podminkY.ur5.cz/item/C5 URS 202.5 01/t62301301

Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi ti
přes 150 do 300 mm strojně pI přes 50 do 200 m2 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednodivě přes 50 m2 do
200 m2 s přemfstěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tj.
vrstvy přes 150 do 300 mm
http"'//podminkY.u's."z/item/CS URS 2025 01/1131071 77
Odstraněni betonové plochy
72"3
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemIstěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3
betonová zidka:
72*0,7'0,3
Součet

099.: Přesun hmot HSV
Nakládání suti a vybouraných hmot t
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro
vodorovné přemÍstěnľ

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složenľm a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
|Přip|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
!kusových materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý dalšl izapočatý 1 km přes 1 km

187,128"19 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 170 101

216,000
216,000
72,000 211,380

15,120 2 113,770

15,120
15.120

187,128 91,950

187,128 130,200

3 555,432' 10,040

3 555,432

187,128 241,570

15 219,360 dle SOD Komunikace

31 960,202
31 960,202 dle SoD SO01

122 471,534
17 206,420'dle SOD SO01

24 364,066 dle SoD Komunikace

35 696,537|d|e SoD Komunikace ,

45 204,511'dle SOD SO01 l

PP
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Dodatek Č.5 Smlouvy o dílo na stavební práce číslo: KT/13322/24

Smlouva o dílo: ,,Nová plavecká hala Litvínov"

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval: 10.06.2025 referent OIRR v.r.

,
!

zástupce vedoucíSchvalii: 10.06.2025 OIRR v.r.

. lSprávce rozpoctu: 10.06.2025 ' ekonom OKT v.r.

Zpracovatel VZ: 10.06.2025 l referent OIRR v.r.

Právní oddělení:

Schváleno - RM: JUC. Ľ'Ĺ\"" Číslo usneseni' dLL34'Ĺ/Gc.

ZM: X l Číslo usneseni:

Zveřejněno: Od: Do:
l "" "

Vedeni města: ,Ľ'Y,ůC r2í'£j " Karel Rosenbaum

1
Elektronický ' 7.2025

Certifikát ora p isu:

Jméno: Mg . ii ' ová

Vydal: PosLSigrl ICA 4

Platnost d,,, ,(X)


