

## KRYCÍ LIST

**Veřejná zakázka: „Tylova – oprava chodníku“**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

**A. Identifikační údaje uchazeče:**

Název: Technické služby Hořice spol. s r.o.

Adresa: Čelakovského 1457, 508 01 Hořice

Adresa pro doručování: Čelakovského 1457, 508 01 Hořice

Telefon: 

E-mail: 

IČ: 259 314 15

DIČ: CZ699005965

Statutární zástupce: Milan Ertl, Roman Vrtátka

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Pour

Telefon: 

E-mail: 

**B. Cenová nabídka:**


Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.

Ceny uvádějte na celé koruny.

|                                   | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 21 %</b> | <b>Cena s DPH</b> |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>„Tylova – oprava chodníku“</b> | 828.331,-           | 173.950,-       | 1.002.281,-       |

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke komplexnímu splnění celé zakázky, obsahuje splnění všech podmínek zadávací dokumentace a výzvy zadavatele a uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

**Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení stanovenými v příslušné zadávací dokumentaci**

Datum: ..19.5.2025..... Razítko a podpis uchazeče: Ing. Zdeněk Pour 

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TYLOVA  
Stavba: Oprava chodníku v ulici Tylova

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Technické služby Hořice spol. s r.o.

IČ: 25931415  
DIČ: CZ699005965

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |              |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 828 331,49   |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 828 331,49  | 173 949,70   |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 1 002 281,19 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TYLOVA

**Stavba:** Oprava chodníku v ulici Tylova

Místo: Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Technické služby Hořice spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                       | <b>828 331,49</b>  | <b>1 002 281,19</b> |
| <b>TYLOVA</b>             | <b>Oprava chodníku v ulici Tylova</b> | 828 331,49         | 1 002 281,19        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Tylova

Objekt:

**TYLOVA - Oprava chodníku v ulici Tylova**

KSO:

Místo: Hořice

Zadavatel:

Uchazeč:

Technické služby Hořice spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25931415

DIČ:

CZ699005965

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**828 331,49**

DPH základní  
snížená

Základ daně

828 331,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

173 949,62

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 002 281,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17.6.2025

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Tylova

Objekt:

**TYLOVA - Oprava chodníku v ulici Tylova**

Místo:

Hořice

Datum:

30. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Technické služby Hořice spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**828 331,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**813 375,49**

1 - Zemní práce

116 712,74

5 - Komunikace pozemní

439 675,36

8 - Trubní vedení

1 785,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 172,02

997 - Přesun sutě

89 973,06

998 - Přesun hmot

37 057,31

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

### M - Práce a dodávky M

**1 956,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 956,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**13 000,00**

VRN2 - Příprava staveniště

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Tylova

Objekt:

**TYLOVA - Oprava chodníku v ulici Tylova**

Místo:

Hořice

Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Technické služby Hořice spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | <b>828 331,49</b> |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 813 375,49        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 116 712,74        |
| 3                             | K   | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic                                                                                                                                                       | m2 | 610,000  | 42,00        | 25 620,00         |
| 65                            | K   | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 49,800   | 99,00        | 4 930,20          |
|                               | W   |           | nájezd                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | 3*0,3                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,900    |              |                   |
|                               | W   |           | podél chodníku                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                               | W   |           | 326*0,15                                                                                                                                                                                                                       |    | 48,900   |              |                   |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 49,800   |              |                   |
| 97                            | K   | 113107211 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm                                                                                                                                                               | m2 | 61,000   | 89,00        | 5 429,00          |
| 64                            | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                                                                                                                             | m  | 28,500   | 59,00        | 1 681,50          |
| 8                             | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                    | m  | 297,500  | 49,00        | 14 577,50         |
| 10                            | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                         | m  | 30,000   | 89,00        | 2 670,00          |
|                               | W   |           | 20*1,5                                                                                                                                                                                                                         |    | 30,000   |              |                   |
| 11                            | K   | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                                                                   | m3 | 1,800    | 299,00       | 538,20            |
|                               | W   |           | 30*0,2*0,3                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,800    |              |                   |
| 13                            | K   | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                                                                                                                                              | m3 | 68,560   | 139,00       | 9 529,84          |
|                               | W   |           | 610*0,1                                                                                                                                                                                                                        |    | 61,000   |              |                   |
|                               | W   |           | 42*1,8*0,1                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,560    |              |                   |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 68,560   |              |                   |
| 14                            | K   | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                         | m3 | 68,560   | 85,00        | 5 827,60          |
| 15                            | K   | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                      | m3 | 19,980   | 225,00       | 4 495,50          |
|                               | W   |           | 326*0,2*0,3                                                                                                                                                                                                                    |    | 19,560   |              |                   |
|                               | W   |           | 7*0,2*0,3                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,420    |              |                   |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 19,980   |              |                   |
| 16                            | K   | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                               | m3 | 19,980   | 85,00        | 1 698,30          |
| 81                            | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 68,560   | 169,00       | 11 586,64         |
| 107                           | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                    | m3 | 88,540   | 49,00        | 4 338,46          |
|                               | W   |           | 68,56+19,98                                                                                                                                                                                                                    |    | 88,540   |              |                   |
| 23                            | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                                 | m2 | 610,000  | 39,00        | 23 790,00         |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 439 675,36        |
| 100                           | K   | 564871111 | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                    | m2 | 66,600   | 159,00       | 10 589,40         |
|                               | W   |           | 42*1,8-9                                                                                                                                                                                                                       |    | 66,600   |              |                   |
| 108                           | K   | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                              | m2 | 9,000    | 499,00       | 4 491,00          |
|                               | W   |           | 5*1,8                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,000    |              |                   |
| 85                            | K   | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                                        | m2 | 48,900   | 329,00       | 16 088,10         |
|                               | W   |           | 326*0,15                                                                                                                                                                                                                       |    | 48,900   |              |                   |
| 28                            | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                     | m2 | 534,400  | 199,00       | 106 345,60        |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     |     |           | 610-75,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 534,400  |              |                   |
| 102 | M   | 59245226  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé<br>200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 17,136   | 799,00       | 13 691,66         |
|     |     |           | 42*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,800   |              |                   |
|     |     |           | 16,8*0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,336    |              |                   |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 17,136   |              |                   |
| 30  | M   | 592453080 | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 518,051  | 326,00       | 168 884,63        |
|     |     |           | 610-75,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 534,400  |              |                   |
|     |     |           | (534,4-26,507)*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 518,051  |              |                   |
| 31  | M   | 592452680 | dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 27,037   | 437,00       | 11 815,17         |
|     |     |           | (326-42)/1,5*7*0,2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 26,507   |              |                   |
|     |     |           | 26,507*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 27,037   |              |                   |
|     |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic<br>komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva<br>těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním<br>spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením<br>přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C,<br>pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou<br>barev | m2  | 610,000  | 29,00        | 17 690,00         |
| 99  | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 543,400  | 89,00        | 48 362,60         |
|     |     |           | 610-75,6+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 543,400  |              |                   |
| 32  | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm<br>skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 75,600   | 199,00       | 15 044,40         |
| 33  | M   | 592453110 | dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 54,880   | 409,00       | 22 445,92         |
|     |     |           | 42*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 58,800   |              |                   |
|     |     |           | 42/1,5*7*0,2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,920    |              |                   |
|     |     |           | 58,8-3,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 54,880   |              |                   |
| 34  | M   | 592452660 | dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 3,920    | 519,00       | 2 034,48          |
|     |     |           | (42/1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 28,000   |              |                   |
|     |     |           | 28*7*0,2*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,920    |              |                   |
| 35  | K   | 596211214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení<br>betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm<br>skupiny A                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 75,600   | 29,00        | 2 192,40          |
|     | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 785,00          |
| 36  | K   | 899432111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200<br>mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                                                                                                                                                                                                                             | kus | 15,000   | 119,00       | 1 785,00          |
|     | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 128 172,02        |
| 38  | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s<br>boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 326,000  | 85,00        | 27 710,00         |
| 39  | M   | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 290,000  | 189,00       | 54 810,00         |
| 40  | M   | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard<br>100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 15,300   | 499,00       | 7 634,70          |
| 41  | M   | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard<br>100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 27,540   | 159,00       | 4 378,86          |
| 109 | K   | 916231112 | Osazení chodnikového obrubníku betonového se<br>zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár<br>cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože<br>z betonu prostého                                                                                                                                                            | m   | 4,000    | 99,00        | 396,00            |
| 110 | M   | BTB.24111 | obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,080    | 165,00       | 673,20            |
|     |     |           | 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,080    |              |                   |
| 42  | K   | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového<br>stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 7,000    | 119,00       | 833,00            |
| 78  | M   | 592172200 | obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 7,140    | 139,00       | 992,46            |
| 87  | K   | 919121111 | Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena<br>v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně<br>adhezniho nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro<br>komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm                                                                                                                                    | m   | 326,000  | 39,00        | 12 714,00         |
| 76  | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 326,000  | 55,00        | 17 930,00         |
| 105 | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,200    | 499,00       | 99,80             |
|     | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 89 973,06         |
| 47  | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 18,774   | 199,00       | 3 736,03          |
|     |     |           | 9,014+9,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 18,774   |              |                   |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 18,774   |              |                   |
| 48  | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze<br>sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 168,966  | 19,00        | 3 210,35          |
|     |     |           | 18,774*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 168,966  |              |                   |
| 49  | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 224,803  | 169,00       | 37 991,71         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
|     |     | WV        | 60,988+8,265+155,55                                                                                                            |       | 224,803  |              |                   |
| 50  | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                               | t     | 562,008  | 19,00        | 10 678,15         |
|     |     | WV        | 224,803/2*5                                                                                                                    |       | 562,008  |              |                   |
| 82  | K   | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t     | 18,774   | 399,00       | 7 490,83          |
| 51  | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                  | t     | 112,402  | 199,00       | 22 368,00         |
|     |     | WV        | 224,803/2                                                                                                                      |       | 112,402  |              |                   |
| 75  | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                       | t     | 9,014    | 499,00       | 4 497,99          |
|     |     | D 998     | Přesun hmot                                                                                                                    |       |          |              | 37 057,31         |
| 73  | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                          | t     | 212,934  | 169,00       | 35 985,85         |
|     |     | WV        | 219,274-6,34                                                                                                                   |       | 212,934  |              |                   |
| 70  | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                     | t     | 6,340    | 169,00       | 1 071,46          |
|     |     | D PSV     | Práce a dodávky PSV                                                                                                            |       |          |              | 0,00              |
|     |     | D M       | Práce a dodávky M                                                                                                              |       |          |              | 1 956,00          |
|     |     | D 46-M    | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                              |       |          |              | 1 956,00          |
| 111 | K   | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                                                         | km    | 0,326    | 6 000,00     | 1 956,00          |
|     |     | D VRN     | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |       |          |              | 13 000,00         |
|     |     | D VRN2    | Příprava staveniště                                                                                                            |       |          |              | 1 500,00          |
| 55  | K   | 020001000 | Příprava staveniště                                                                                                            | soub. | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
|     |     | D VRN3    | Zařízení staveniště                                                                                                            |       |          |              | 1 500,00          |
| 56  | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                            | soub. | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
|     |     | D VRN4    | Inženýrská činnost                                                                                                             |       |          |              | 3 000,00          |
| 106 | K   | 043154000 | Zkoušky hutnici                                                                                                                | ...   | 3,000    | 1 000,00     | 3 000,00          |
|     |     | D VRN6    | Územní vlivy                                                                                                                   |       |          |              | 1 000,00          |
| 58  | K   | 060001000 | Územní vlivy                                                                                                                   | soub. | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
|     |     | D VRN7    | Provozní vlivy                                                                                                                 |       |          |              | 6 000,00          |
| 59  | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                 | soub. | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 103 | K   | 072103011 | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení                                                              | ...   | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

**Zadavatel:** **Město Hořice**  
náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
508 01 Hořice  
IČ: 00271560

Hořice 2.5.2025

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci**  
**„Tylova – oprava chodníku“**

V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podání nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce, je oprava východní strany chodníku v ulici Tylova v Hořicích. Bude odstraněn stávající povrch z betonových dlaždic (cca polovina bude odvezena do TS Hořice k dalšímu použití, druhá cca polovina dlaždic bude odvezena na skládku k následné recyklaci). Budou vytrhány silniční obrubníky a odstraněny stávající podkladní vrstvy s odvozem na recyklační skládku. Nově budou osazeny silniční obrubníky, rozrovnány a uhuťněny šterkové vrstvy a položena vibrolisovaná dlažba. Dodavatel stavby si zajistí vytýčení podzemních sítí a DIO. Zhotovitelem budou provedeny veškeré práce nutné k řádnému dokončení, předání díla - zkoušky, ekologická likvidace všech případných odpadů, poplatku za skládku, úklid. Ve výkazu výměr oceňte každou položku.  
**Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.** Do odevzdání nabídky sledujte průběžně webové stránky města, kde mohou být průběžně zveřejňovány dodatečné informace k této zakázce.
2. Prohlášení zadavatele k zásadám zadávání veřejných zakázek:
  - zadavatel při zadávání postupuje podle zákona a dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti,
  - ve vztahu k dodavatelům dodržuje zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace,
  - neomezuje účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce,
  - pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné dodržuje při svém postupu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. Svůj postup, jak při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, je připraven řádně odůvodnit.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Tylova – oprava chodníku“ je cca 800.000 Kč bez DPH.

4. Nabídky musí být podány, v uzavřené a zalepené obálce na podatelnu Města Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice nejpozději do **11.00 hod 19.5.2025.**
5. Obálka bude označena názvem zakázky: „**Tylova – oprava chodníku**“, s adresou uchazeče včetně IČ a nápisem **NEOTEVÍRAT.**
6. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění podmínek výzvy a nejnižší nabídková **cena bez DPH.**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Výše nabídkové ceny</b> | <b>100%</b> |
|----------------------------|-------------|

7. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.
8. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
  - a) Profesní kvalifikační předpoklady
    - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii
  - b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních zakázek nad 500 tis. Kč – výstavby, nebo opravy komunikací realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele a finančním nákladem.
9. Kontaktní osoba zadavatele: 
10. Předpokládaný termín realizace: září – listopad 2025  
Délka realizace max. 45 dní.
11. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha. Možná měsíční fakturace. Konečná faktura po dokončení a předání prací bez vad a nedodělků, splatnost faktur 25 dní.  
Na tyto práce se vztahuje přenesená daňová povinnost.
12. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 1.000 Kč/ den po určené smluvní lhůtě.
13. Zadavatel nepřipouští do nabídky variantní řešení.
14. Před oceněním je možná osobní prohlídka na místě plnění, prostor je veřejně přístupný.
15. Případné dotazy uchazečů je možné zasílat pouze písemně - elektronickou poštou na adresu:  - nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré doplňující informace, odpovědi na dotazy a případné úpravy zadávací dokumentace budou průběžně zveřejňovány na webu města u tohoto výběrového řízení.

16. Bližší podmínky provádění stavby jsou popsány v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky souhlasí uchazeč s předloženým návrhem smlouvy o dílo.
17. Součástí nabídky musí být: Přiložený návrh smlouvy o dílo doplněný pouze o identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH, podepsaný oprávněnou osobou, kompletně oceněný položkový rozpočet (veškeré položky, žádná nesmí být oceněna nulou) a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.
18. Informace o výsledku výběrového řízení budou uchazečům rozeslány na e-mailové adresy uvedené v nabídce.

S pozdravem Ing. arch. Martin Pour, starosta

Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele.