

Smlouva o dílo č. 34/2025

jméno/název: [REDACTED]

IČO: 88081711

sídlo [REDACTED]

(dále jako „Zhotovitel“)

a

jméno/název: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30

IČO: 00845451

Městský obvod Nová Bělá

sídlo: Mitrovická 100/342, Ostrava-Nová Bělá

(dále jako „Objednatel“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. V této Smlouvě „Dílo“ znamená zhotovení dodávky a výměny plynových kotlů v budově Základní školy, Mitrovická 75/389, Ostrava-Nová Bělá. Další detailní specifikace je uvedena v příloze této Smlouvy CN20250004, která je nedílnou součástí smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednané době. Zhotovitel dále obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
- 2.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny pracovní úkony dle platné legislativy pro plynové kotelny s dodáním všech revizních zpráv plynu, tlakových nádob a komínů.
- 2.4. Záruka na práci a spotřební materiál je 24 měsíců, na plynové kotle při jednoroční revizi a dodržení záručních podmínek záruka 5 let

3. Cena za provedení Díla

- 3.1. Cena za provedení Díla je ve výši **307 048, 39 Kč**, včetně DPH dle cenové nabídky CN20250004.
- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla po předání díla bez vad a nedodělků, do 15 dnů od vystavení faktury zhotovitelem.
- 3.2. Zaplacením ceny za provedení díla nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 3.3. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně podle § 109 zákona o DPH, je od břátel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH pro vést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu.

4. Datum realizace do 15.8.2025


5. Odstoupení od Smlouvy

- 5.1. Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.
- 5.2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.


6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
- 6.2. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.

- 6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
- 6.4. O uzavření smlouvy rozhodla rada městského obvodu Nová Bělá dne 9.6.2025 usnesením Číslo 788/60



Dodavatel



Lumír Bahr, starosta

Odběratel

V Ostravě dne 7. 7. 2025

Dodavatel

Cenová nabídka

CN20250004



IČ: 88081711 DIČ: CZ8504256024

Kontaktní údaje

E-mail:

Telefon:

Způsob úhrady: Převodem

Odběratel

Statutární město Ostrava

Prokešovo Náměstí 1803/8 729 30

724 00 Městský obvod Nová Bělá Mitrovická 100/342

Česká republika

IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451

Bankovní účet

250419859/5500

IBAN: CZ44 5500 0000 0002 5041 9859

SWIFT: RZBCCZPP

Datum

vystavení: 21.05.2025

platnosti do: 04.06.2025

cenová nabídka ZŠ. Nová Bělá

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
plynový kotel Immergas VICTRIX PRO V2 55 EU	2,00	58 624,00	21	117 248,00	24 622,08	141 870,08
magnetický odkalovač	2,00	3 250,00	21	6 500,00	1 365,00	7 865,00
demontáž a montážní práce	1,00	26 000,00	21	26 000,00	5 460,00	31 460,00
zednické práce plus materiál	1,00	10 000,00	21	10 000,00	2 100,00	12 100,00
kominické práce včetně materiálu a revize	1,00	42 211,00	21	42 211,00	8 864,31	51 075,31
revize plynu	1,00	6 000,00	21	6 000,00	1 260,00	7 260,00
uvedení kotle do provozu regulace el. práce	1,00	23 000,00	21	23 000,00	4 830,00	27 830,00
montážní materiál	1,00	19 800,00	21	19 800,00	4 158,00	23 958,00
režie	1,00	3 000,00	21	3 000,00	630,00	3 630,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	253 759,00 Kč	53 289,39 Kč	307 048,39 Kč
CELKEM	253 759,00 Kč	53 289,39 Kč	307 048,39 Kč

Cena celkem: 307 048,39 Kč