
Číslo smlouvy příjemce: 

Číslo smlouvy partnera 1:    Číslo smlouvy partnera 2: 

 

Smlouva o spolupráci na řešení projektu 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 
Contipro a. s.,  
se sídlem Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč 
zastoupená doc. RNDr. Vladimírem Velebným, CSc., předsedou představenstva 
IČ: 60917431, DIČ: CZ60917431, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
pod zn. B 1176,  
bankovní spojení:  
číslo bankovního účtu:  
(dále jen „Příjemce") 
 
a 
 
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
se sídlem Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové 
zastoupená prof. MUDr. Jiřím Manďákem, Ph.D., děkanem 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení:  
číslo bankovního účtu:  
(dále jen „Partner 1“) 
 
a 
 
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 
se sídlem Královopolská 2590/135, 612 00 Brno 
zastoupený prof. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., DSc., ředitelkou ústavu 
IČ: 68081707, DIČ: CZ68081707 
bankovní spojení:  
číslo bankovního účtu:  
(dále jen „Partner 2") 
 
(Partner 1 a Partner 2 společně jako „Partneři") 

spolu (společně Příjemce a Partneři dále také jako „Smluvní strany") uzavřeli níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o spolupráci na řešení projektu (dále 
jen „Smlouva"): 

 



Článek I. 
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a Partnerů, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při 
realizaci Projektu dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

2. Smluvní strany se rozhodly pro vzájemnou spolupráci na Projektu s názvem: 
Výzkum a vývoj zdravotnických prostředků ve společnosti Contipro a.s. pro léčbu 
a prevenci patologických stavů spojených s extrakcí zubů 
s registračním číslem: CZ.01.01.01/01/24_063/0006634 v rámci operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (dále jen 
„Projekt“). Podnikatelský záměr je nedílnou přílohou této Smlouvy a jeho aktuální 
verze je uložena v portálu ISKP21+. 
 

3. Příjemce a Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat na základě Výzvy, 
povinných příloh, Pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Pravidla") a dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného správcem programu (dále jen 
„Rozhodnutí") obsahujícím i podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti 
příjemce dotace. 
 

4. Smluvní strany se dále řídí Pravidly způsobilosti a publicity, případně jinými 
metodickými pokyny vydávanými Řídicím orgánem (Ministerstvem průmyslu a 
obchodu České republiky). 
 

5. Příjemce a Partneři musí být do realizace projektu zapojeni formou účinné 
spolupráce a musí respektovat pravidla veřejné podpory, aby bylo zamezeno 
přenesení nepřímé veřejné podpory. 

 

6. Smluvní strany jsou zapojeny do realizace Projektu za účelem výměny znalostí či 
technologií nebo k dosažení společného cíle na základě rozdělení prací přispívají 
k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. 
 

 
Článek Il. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného 
v čl. I této Smlouvy takto: 
 
1. Příjemce bude provádět tyto činnosti: 
 

• řídit Projekt, 
• výzkumné činnosti, 
• zpracovávat návrhy Projektu a jeho změny a doplnění, 
• průběžné informovat Partnery, 
• průběžné vyhodnocovat projektové činnosti, 
• vyhodnocovat připomínky a hodnotit výstupy z Projektu, 
• provádět publicitu Projektu, 
• projednávat veškeré změny, práva a povinnosti s Partnery, zpracovávat zprávy 

o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 



• schvalovat a proplácet způsobilé výdaje Partnerů apod. 
 
2. Každý z Partnerů bude provádět tyto činnosti: 
 

• připomínkovat a hodnotit výstupy z Projektu, 
• zprostředkovávat kontakty s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi 

cílovou skupinou a Příjemcem), 
• výzkumné činnosti, 
• spolupracovat na návrhu změn a doplnění projektu, vyúčtování vynaložených 

prostředků, 
• zpracovávat zprávy o své činnosti v dohodnutých termínech atd. 

 
3. Příjemce a Partneři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které 

mají vykonávat dle této Smlouvy. 
 

4. Každá ze Smluvních stran je povinna jednat způsobem, který neohrožuje realizaci 
Projektu a zájmy ostatních účastníků této Smlouvy. 
 

5. Smluvní strany jsou povinny se pravidelně informovat o průběhu řešení Projektu  
a neprodleně o všech skutečnostech, které jsou pro řešení Projektu podstatné.  
Za podstatné skutečnosti se pro účely tohoto odstavce považují skutečnosti, 
kterými nejsou běžné (každodenní) činnosti, o kterých ostatní Smluvní strany  
s ohledem na povahu řešení Projektu předpokládají, že je příslušná Smluvní strana 
provádí. Podstatnými skutečnostmi se rozumí také komunikace s poskytovatelem 
zejména o předpokládaných kontrolách či hodnocení řešení Projektu. 

 
6. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznamovat veškeré změny týkající se jejich 

osob, zejména o tom, že některá Smluvní strana přestala splňovat podmínky 
způsobilosti na Projektu, dále změny veškerých skutečností uvedených ve 
schváleném Projektu a jakékoliv další změny a skutečnosti, které by mohly mít vliv 
na řešení a cíle Projektu. Smluvní strany se rovněž informují o jakékoliv skutečnosti, 
která má nebo by mohla mít vliv na dodržení povinností stanovených v Rozhodnutí 
o poskytnutí podpory a jeho přílohách.  
 

7. Každá ze Smluvních stran se dále zavazuje: 
• vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Partneři povedou 
daňovou evidenci, jsou povinni zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje 
související s Projektem splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 
11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a aby tyto 
doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Dále jsou povinni 
uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

• vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se 
k Projektu; 



• do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti  
a způsobilosti stanovená v dokumentu „Vymezení způsobilých výdajů" a v 
„Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část (verze č.7)"; 

• s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle 
pravidel stanovených pro žadatele a příjemce a právním aktu  
o poskytnutí/převodu podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

• dodržovat pravidla veřejné podpory (GBER - Nařízení Komise EU č. 651/2014  
a Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací); 

• během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů 
Projektu. Partneři nezodpovídají za naplnění závazných indikátorů Projektu; 

• Partneři na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnou požadované 
doplňující informace související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené 
Příjemcem, tato lhůta musí být dostatečná pro vyřízení žádosti; 

• řádně uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu  
s platnými právními předpisy České republiky a EU;  

• po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu dodržovat právní předpisy ČR 
a EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující 
veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí  
a prosazování rovných příležitostí;  

• po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu nakládat s veškerým majetkem, 
získaným, byť i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, 
zejména jej zabezpečí proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partneři nejsou 
oprávněni majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak 
zcizit. Partneři jsou povinni v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo 
jiné škodné události na majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční 
podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové hodnoty do původního 
stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu ukončení 
realizace Projektu. Partneři jsou povinni se při nakládání s majetkem pořízeným 
z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a právním aktem 
o poskytnutí/převodu podpory; 

• při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu  
v souladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce; 

• Partneři předkládají Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to 
Příjemce požádá, podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace 
o pokroku v realizaci Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně 
průběžné zprávy o udržitelnosti Projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti 
Projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce; 

• Partneři umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, 
které Partneři realizují v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění 
činností, k nimž se zavázali dle této Smlouvy, a poskytnou součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito 
oprávněnými osobami jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, orgány finanční 
správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský 
účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

• Partneři bezodkladně informují Příjemce o všech provedených kontrolách 
vyplývajících z účasti na Projektu dle článku I. Smlouvy, o všech případných 



navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol  
a o jejich splnění; 

• Partneři neprodleně Příjemce informují o veškerých změnách, které u něho 
nastaly ve vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které 
Příjemce realizuje dle této Smlouvy. 
 

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro 
plnění jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout 
případné Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
 

Článek III. 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku I. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou 
poskytnuty Příjemci formou finanční podpory v souladu s Pravidly spolufinancování 
Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021-2027 
a na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 
 

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Smluvní strany podílejí na Projektu, jsou podrobně 
rozepsány v rozpočtu Projektu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a který je nedílnou 
součástí Smlouvy. 

Celkový finanční podíl Smluvních stran na Projektu činí: 

a)  Příjemce:   Kč, 
b)  Partner 1:   Kč, 
c)  Partner 2:   9.502.786,25 Kč. 
 

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku Il. Smlouvy jsou Smluvní strany 
s finančním příspěvkem oprávněny použít pouze na úhradu výdajů nezbytných  
k dosažení cílů Projektu a současně takových výdajů, které jsou považovány  
za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele  
a příjemce, a které Smluvním stranám vznikly nejdříve dnem vydání právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu 
podpory stanoveno datum zahájení realizace Projektu dříve, než je datum jeho 
vydání, a nejpozději dnem ukončení realizace Projektu,  
příp. po ukončení realizace Projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným 
uzavřením Projektu. 
 

4. Smluvní strany jsou povinny dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce, 
Partnera 1 a Partnera 2 a v členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 2 této 
Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy. 
 

5. Partneři jsou povinni uhradit způsobilé výdaje Projektu vzniklé v souvislosti s realizací 
činností uvedených v čl. Il. této Smlouvy (včetně plateb dodavatelům) nejprve ze 
svých finančních prostředků a teprve poté jsou oprávněni požádat Příjemce na 
základě předloženého vyúčtování o proplacení výdajů z prostředků finanční 



podpory. Výdaje za příslušné monitorovací období budou Partnerům proplaceny 
do 14 pracovních dnů po obdržení vyúčtování o proplacení výdajů.  
Před vyplacením finančních prostředků bude ze strany Příjemce ověřena 
způsobilost jednotlivých výdajů. 

Článek IV.  
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční 
podpory Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory vůči poskytovateli finanční podpory, kterým je Ministerstvo průmyslu  
a obchodu České republiky. 
 

2. Každý z Partnerů je povinen Příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle 
předchozího odstavce, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že daný Partner 
porušil svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy. 
 

3. Každý ze Smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou i třetím osobám, která 
vznikne porušením povinností dané Smluvní strany vyplývajících z této Smlouvy, 
Pravidel Projektu a Rozhodnutí, jakož i z obecně platných právních předpisů. 

 
4. Partneři neodpovídají za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce. 

 

Článek V.  
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit 
nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 
 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných 
pro plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem  
o poskytnutí/převodu podpory, a to bez zbytečného odkladu. 

 
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, 

transparentně a v souladu s dobrými mravy. 
 

4. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví toho účastníka této 
Smlouvy, který jej financoval (uhradil), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 
5. Všechna práva k výsledkům Projektu patří Příjemci a Partnerům. Rozdělení práv k 

výsledkům je za současného respektování zákazu nepřímé veřejné podpory (dle 
Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, tj. při stanovení 
spoluvlastnického poměru se úměrně přihlíží k poměru nákladů jednotlivých 
příjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nepřímé veřejné podpoře)  
následující: 

 
• ohledně výsledků Projektu vzniklých společným působením všech účastníků 

této Smlouvy anebo jen některými z nich, platí, že práva k takovým výsledkům 



Projektu jsou ve spoluvlastnictví těch účastníků této Smlouvy, jež se na 
výsledcích Projektu podíleli, a to podle míry, v jaké se na dosažení výsledku 
Projektu daný z účastníků této Smlouvy podílel; 

• pokud se jedná o takové výsledky Projektu, které vznikly výlučně samostatným 
působením jen jednoho účastníka této Smlouvy, je vlastníkem práv k takovým 
výsledkům Projektu jen tento účastník této Smlouvy. Tento účastník této Smlouvy 
je povinen učinit o dosažení takového výsledku Projektu písemný zápis 
obsahující popis výsledku Projektu a doručit ho ostatním účastníkům této 
Smlouvy; 

• Každá smluvní strana souhlasí s tím, že nebude vědomě využívat žádná 
vlastnická či majetková práva ostatních Smluvních stran, není-li v této Smlouvě 
uvedeno jinak. 

• Smluvní strany berou na vědomí, že při využívání a poskytování dosažených 
výsledků třetím stranám je nutné dodržovat níže uvedená pravidla: 

 
- při poskytování výsledků Projektu je nutné dodržet ustanovení § 16 zákona  

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- Příjemce/Partneři jsou oprávněni poskytnout výsledky, které jsou výsledkem 
veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích pouze za úplatu minimálně ve 
výši odpovídající tržní ceně. Pokud tuto nelze objektivně zjistit, postupuje 
Příjemce/Partneři jako řádný hospodář tak, aby získal co nejvyšší možnou 
protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem nákladů na dosažení 
výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování výsledků subjektu, který se 
podílel na podpoře z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí 
výsledků snížena o výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem; 

- Příjemce bude v rámci svého práva kontroly Partnerů, kontrolovat rovněž jejich 
nakládání s výsledky Projektu. 
 

6. Pro každý výsledek bude v průběhu realizace Projektu sestaven plán (včetně 
odůvodnění) pro zajištění ochrany výsledků, které budou v rámci Projektu 
vytvořeny. Pro jednotlivé vynálezy, k nimž se bude podávat společná patentová 
přihláška, budou sepsány samostatné smlouvy o spoluvlastnictví určující podíly 
Smluvních stran. Zároveň bude i v budoucnu dbáno na to, že případný převod 
výsledků bude v souladu s pravidly pro nakládání s výsledky, zejména s podmínkou 
převodu za tržní cenu anebo za nejvyšší protihodnotu (viz pravidla veřejné 
podpory) a zároveň bude dodržen přednostní přístup některých subjektů  
k výsledkům (viz § 16 ZPVV). 
 

7. Každá ze Smluvních stran má nárok na případné zisky z výsledků, stejně jako sdílí 
případné ztráty, příp. další náklady, podle spoluvlastnických podílů k těmto 
výsledkům. Žádné Smluvní straně nebude za žádných okolností přiznán vyšší zisk či 
odpuštěno riziko ztráty, než jak stanoví kritéria v předchozí větě. Zároveň dojde  
k rozdělení nákladů na řešení Projektu - každá Smluvní strana hradí pouze jí vzniklé 
náklady. 

 
8. V rámci aktivit Projektu bude každý subjekt využívat k práci svůj vlastní majetek. 

 



9. Smluvní strany mohou požadovat za účelem řešení Projektu přístup ke svému 
know-how nebo přístupová práva k poznatkům nepocházejících z řešení Projektu. 
Smluvní strana toto oznámí druhé smluvní straně, která není oprávněna přístup 
bezdůvodně odmítnout. V takovém případě poskytne žádaná Smluvní strana pro 
účely Projektu nevýlučnou nepřenositelnou bezúplatnou licenci k duševnímu 
vlastnictví. Po ukončení řešení Projektu Smluvní strany přestanou užívat hmotný  
i nehmotný majetek vnesený ostatními Smluvními stranami a vrátí si jej navzájem 
včetně hmotných nosičů duševního vlastnictví, a veškerých příslušných 
dokumentů. 
 

10. Každá Smluvní strana odpovídá za jakékoliv jí provedené ztráty, škody a poškození 
třetích osob v souvislosti s řešením Projektu a při činnostech v následujícím období. 
Každá Smluvní strana zároveň odpovídá za řádné plnění svých činností na řešení 
Projektu a za plnění od svých dodavatelů zboží či služeb potřebných k řešení 
Projektu. 
 

11. Pokud některá ze Smluvních stran hodlá odstoupit z řešení Projektu, ať už z důvodu 
změny Příjemce v Projektu, či jiné obdobné změny, a poskytovatel takovou změnu 
schválí, bude součástí příslušného dodatku k této Smlouvě dohoda, předávací 
protokol či jiný obdobný dokument stvrzující souhlas všech Smluvních stran  
o vypořádání dosavadních povinností odstoupivší Smluvní strany vyplývající  
jí z řešení Projektu, zejména stav dosažených výsledků, dále finanční otázky týkající 
se řešení Projektu a práva k duševnímu vlastnictví. 

 

Článek VI. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání Projektu. 
 

2. Aniž je dotčen odst. 1, Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy svých povinností 
v období udržitelnosti Projektu v souladu s podmínkami poskytnuté veřejné 
podpory. 
 

3. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Smluvních 
stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních 
stran.  

 
4. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí 

zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně platnými a závaznými právními 
předpisy České republiky.  
 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý z Partnerů obdrží po 
jednom vyhotovení a zbylá dvě vyhotovení připadnou Příjemci. 

 
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: příloha č. 1 Podnikatelský 

záměr, příloha č. 2 Rozpočet Projektu. 
 



7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé  
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky této Smlouvy 

a účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 
na Projekt, nebo dnem jejího uveřejnění v registru smluv (podle skutečností, která 
nastane později). V případě rozporu této Smlouvy s právním aktem o 
poskytnutí/převodu podpory je rozhodující znění právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory. 

 
9. Příjemce bere na vědomí, že Partneři jsou povinnými subjekty dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění a že Partneři jsou povinni tuto 
Smlouvu uveřejnit v Registru smluv podle tohoto zákona. Partneři a Příjemce pro 
tyto účely shodně prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. 

 
10. Náklady vzniklé od data zahájení řešení Projektu dle Smlouvy do nabytí účinnosti 

této Smlouvy podle zvláštního zákona, budou při splnění všech ostatních 
požadovaných podmínek, považovány za způsobilé a uznané náklady Projektu. 
 

11. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
Smlouvy. 

 
12. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této Smlouvy primárně řešit 

smírnou cestou. 

 

V Dolní Dobrouči dne 3. 6. 2025   V Brně dne 6. 6. 2025 

Za Příjemce:      Za Partnera 2: 

 

……………………………..    …………………………….. 

doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc.  prof. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. 
předseda představenstva Contipro a.s.  ředitelka ústavu  
 

 

V Hradci Králové dne 4. 6. 2025 

Za Partnera 1: 

 

…………………………….. 

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 

děkan 
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1 Anotace projektu 

Realizátorem předkládaného projektu s názvem „Výzkum a vývoj zdravotnických prostředků ve 

společnosti Contipro a.s. pro léčbu a prevenci patologických stavů spojených s extrakcí zubů“ (dále 

jen „Projekt“) je společnost Contipro a.s. (dále také jako „Společnost“ nebo „Contipro“). Společnost se 

zaměřuje na výzkum a výrobu kyseliny hyaluronové a dalších výrobků, které tuto látku obsahují, jako 

jsou doplňky stravy, prostředky na hojení ran, látky proti stárnutí pleti či veterinární prostředky. Mezi 

zcela zásadní činnosti Společnosti patří vývoj inovativních forem a materiálů, které kyselině 

hyaluronové přidávají další různorodé vlastnosti, a tím dále rozšiřují možnosti jejího využití. 

Extrakce zubů je běžný stomatologický zákrok, který obvykle probíhá bez větších komplikací, pokud 

jsou dodrženy zásady správné přípravy, techniky a následné péče. V některých případech ale může 

dojít ke špatnému hojení či zanícení ošetřeného místa a výskytu závažných patologických stavů, které 

způsobují pacientům zdravotní komplikace. Mezi tyto patologické stavy patří maxilární sinusitida 

(zánět čelistní dutiny) a osteomyelitida či osteonekróza čelistní kosti (odumírání kostní tkáně kvůli 

nedostatečnému prokrvení). Oba tyto jevy, způsobené často bakteriální infekcí v důsledku zubních 

zákroků, se projevují bolestí, otokem, tlakem v oblasti čelisti, zhoršeným hojením, hnisáním a v krajních 

případech systemickými příznaky jako je horečka, únava či celková slabost. V současnosti probíhá léčba 

těchto patologických stavů pomocí antibiotik a chirurgických zákroků. 

Předkládaný Projekt se snaží reagovat na problematiku spojenou s léčbou a prevencí těchto 

patologických jevů prostřednictvím vývoje léčebných a preventivních přípravků na bázi kyseliny 

hyaluronové (dále nazývané také hyaluronan či HA – hyaluronic acid). V rámci tohoto Projektu budou 

vyvinuty tři výstupy typu funkční vzorek se specifickými a opakovaně dosaženými parametry 

kvalitativně vhodnými pro další preklinické testování požadované v rámci vývoje cílených 

zdravotnických přípravků pro léčbu a prevenci maxilární sinusitidy a osteonekrózy (osteomyelitidy). 

Realizací Projektu dojde ke zvýšení inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti Společnosti, ke 

zvýšení obratu a zisku z prodejů zdravotnických prostředků s pozitivním vlivem na další rozšiřování 

distribuční sítě Společnosti v této sekci trhu. 

Projekt bude realizován se zapojením partnerů s finančním příspěvkem, kterými jsou Biofyzikální ústav 

Akademie věd České republiky, v. v. i. a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové. 

Klíčová slova: výzkum, vývoj, zdravotnický prostředek, stomatologie, léčba zánětu dutin, prevence 

osteonekrózy čelisti, kyselina hyaluronová 
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2 Identifikační údaje 

2.1 Žadatel o podporu a partneři s finančním příspěvkem 

2.1.1 Contipro a.s. 

Tabulka 1: Základní informace o žadateli 

Název žadatele o podporu: Contipro a.s. 

Sídlo: Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč 

IČ / DIČ: 60917431 / CZ60917431 

Odkaz na webové stránky: https://www.contipro.cz/ 

Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=426064&typ=PLATNY. 

Historie Společnosti spadá do roku 1990, kdy byla založena firma CONnective TIssue PROducts,  jež se 

zabývala výrobou výživových doplňků. Následně v roce 1994 vznikla společnost Contipro Pharma a.s., 

která se zaměřovala na výrobu aktivních látek pro farmaceutický průmysl a finálních farmaceutických 

produktů z kyseliny hyaluronové. V roce 1997 byla založena společnost Contipro Biotech s.r.o., která 

produkovala aktivní látky pro přípravky s efekty proti stárnutí pokožky. Kromě výroby surovin pro 

kosmetiku se Společnost intenzivně věnovala výzkumu. Všechny aktivity zastřešovala mateřská firma 

Contipro Group s.r.o. Tato servisní společnost založená v roce 1999 zajišťovala technologickou 

podporu, administrativu a veškeré obchodní aktivity. Ke dni 30. 4. 2016 došlo k fúzi společností 

Contipro Biotech a Contipro Group do jediné nástupnické společnosti Contipro Pharma, nyní změnou 

jména Contipro a.s., která funguje jako celek. 

Společnost se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu kyseliny hyaluronové v její maximální kvalitě 

a čistotě, díky čemuž se firma řadí mezi světové lídry v produkci této látky. Kyselinu hyaluronovou 

Společnost vyrábí biotechnologickou cestou. Získává se během procesu fermentace z buněčných stěn 

bakterií druhu Streptococcus zooepidemicus, které nepředstavují žádné riziko pro člověka ani přírodu. 

Společnost vyrábí různé varianty a deriváty hyaluronanu pro celou škálu uplatnění. Kromě samotné 

kyseliny hyaluronové tvoří portfolio Společnosti také farmaceutické výrobky na hojení ran, přípravky 

pro veterinární medicínu, doplňky stravy, aktivní látky jako suroviny pro kosmetiku, či kyselina 

hyaluronová zpracovaná do podoby mikrovláken, nanovláken, hydrogelů apod. 

Projekt bude realizován se zapojením partnerů s finančním příspěvkem, kterými jsou Biofyzikální ústav 

Akademie věd České republiky, v. v. i. a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 

viz následující kapitolu a kap. 5. 

 

 

https://www.contipro.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=426064&typ=PLATNY.
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2.1.2 Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 

Tabulka 2: Základní informace o partnerovi Projektu 

Název partnera Projektu: Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 

Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno 

IČ / DIČ: 68081707 / CZ68081707 
Veřejná výzkumná instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. 

Odkaz na webové stránky: https://www.ibp.cz/cs/ 

Zdroj: https://www.ibp.cz/cs/kontakty  

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., (dále jako „BFÚ“) vznikl 1. 1. 1955 na základě 

Biofyzikální laboratoře při biologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a stal se 

významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu a později v České republice. Zaměřením 

BFÚ již od jeho založení je „výzkum struktury, funkce a dynamiky biologických systémů (biomolekul, 

buněčných komponent, buněk i buněčných populací) metodami molekulární biologie, biofyziky, 

biochemie a bioinformatiky.“1 Mezi tyto metody patří např. konfokální mikroskopie, vícekanálová flow-

cytometrie, CD spektroskopie, či počítačové modelování. Aktivitami svých deseti výzkumných oddělení 

BFÚ přispívá k rozvoji biotechnologií a umožňuje transfer výsledků výzkumu do praxe. Tyto činnosti 

jsou rozvíjeny také na úrovni mezinárodní vědecké spolupráce, včetně organizování mezinárodních 

konferencí, seminářů, praxe zahraničních studentů apod. Zároveň se BFÚ intenzivně věnuje 

pedagogické činnosti, a to především ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou 

Palackého v Olomouci. Pracovníci BFÚ jsou etablovaní vědci a experti, kteří provádějí výzkum zásadní 

důležitosti. Podle výsledků posledního mezinárodního hodnocení je BFÚ jedním z nejlepších 

výzkumných ústavů v AV ČR. BFÚ je veden v rejstříku MŠMT dle Nařízení vlády č. 160/2017 Sb.2 

V rámci BFÚ bude do Projektu zapojena výzkumná skupina doc. Mgr. Lukáše Kubaly, Ph.D. z Oddělení 

biofyziky imunitního systému, které se zaměřuje na „molekulární mechanismy regulující komplexní 

imunitní odpovědi za fyziologických i chorobných stavů, včetně zánětu, infekce a poškození tkáně.“3 

2.1.3 Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

Tabulka 3: Základní informace o partnerovi Projektu 

Název partnera Projektu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Sídlo: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové 

IČ / DIČ: 00216208 / CZ00216208 
Veřejná výzkumná instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. 

Odkaz na webové stránky: https://www.lfhk.cuni.cz/LFHK-270.html 

 
1https://www.ibp.cz/cs/o-instituci/zakladni-informace. 
2https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/biofyzikalni-ustav-av-cr-v-v-i 
3 https://www.sci.muni.cz/ofiz/kubala/ 

https://www.ibp.cz/cs/
https://www.ibp.cz/cs/kontakty
https://www.lfhk.cuni.cz/LFHK-270.html
https://www.ibp.cz/cs/o-instituci/zakladni-informace.
https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/biofyzikalni-ustav-av-cr-v-v-i
https://www.sci.muni.cz/ofiz/kubala/
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Zdroj: https://www.lfhk.cuni.cz/LFHK-477.html 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy sídlící v Hradci Králové (dále jako „LF HK“) je jednou 

z nejvýznamnějších lékařských fakult v České republice. Byla založena v roce 1945 a nabízí kvalitní 

bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v oborech všeobecného lékařství, zubního lékařství 

a dalších specializací. Kromě šíření znalostí se fakulta zabývá také rozsáhlou výzkumnou činností 

a spolupracuje s mnoha klinickými pracovišti a vědeckými institucemi jak v České republice, tak 

v zahraničí. Lékařská fakulta v Hradci Králové je jako součást Univerzity Karlovy vedena v rejstříku 

MŠMT dle Nařízení vlády č. 160/2017 Sb.4 

Partnera bude v projektu reprezentovat vědecký tým prof. MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D. 

ze Stomatologické kliniky LF HK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, který se zabývá především 

výzkumem kmenových buněk, regenerativní medicíny a orálního zdraví, onemocněními sliznice dutiny 

ústní a vývojem nových materiálů pro aplikaci v zubním lékařství.5 Stomatologická klinika vznikla v roce 

1945 v souvislosti se založením LF HK a spojuje klinickou praxi, pregraduální a postgraduální výuku a 

pokročilý vědecký výzkum v oboru zubní lékařství. Součástí inovativní práce vědců a výzkumníků 

Stomatologické kliniky je pravidelná publikace v prestižních vědeckých časopisech a představování 

významných dosažených úspěchů v oboru na odborných konferencích. Kvalita výzkumu i vzdělávání 

v oblasti zubního lékařství je zajišťována spoluprací s domácími a mezinárodními institucemi 

a zaměřením na transfer technologií a inovací, jehož prostřednictvím má Stomatologická klinika 

významný vliv na kvalitu péče poskytované pacientům a celkový pokrok v oboru.6 

2.2 Majetková struktura 

Tabulka 4: Základní majetková struktura žadatele o podporu 

Skutečný majitel: doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. 

Státní příslušnost: Česká republika 

Povaha postavení skutečného majitele: Přímý skutečný majitel 

Velikost podílu: 100 % 

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem: 27. ledna 2023 

Zdroj: https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=60917431&jazyk=cz&xml=1 

  

 
4 https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/univerzita-karlova 
5 https://www.lfhk.cuni.cz/LFHK-500.html 
6 https://www.fnhk.cz/stom 

https://www.lfhk.cuni.cz/LFHK-477.html
https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=60917431&jazyk=cz&xml=1
https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/univerzita-karlova
https://www.lfhk.cuni.cz/LFHK-500.html
https://www.fnhk.cz/stom
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2.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatele podnikatelského 

záměru 

Tabulka 5: Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatele podnikatelského záměru 

Kontaktní osoba:  
 

 
 

Kontaktní osoba zpracovatele:  
 

 
 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

2.4 Obory podnikání žadatele 

V souladu s klasifikací CZ NACE jsou předmětem podnikání Žadatele následující aktivity uvedené 

v Tabulce 6Error! Reference source not found.. 

Tabulka 6: CZ NACE 

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

10 Výroba potravinářských výrobků 

109 Výroba průmyslových krmiv 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 

32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 

3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 

35110 Výroba elektřiny 

46900 Nespecializovaný velkoobchod 

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy 

72 Výzkum a vývoj 

77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

Zdroj: https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty/res/60917431 

https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty/res/60917431
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Hlavní předmět podnikání Společnosti „CZ NACE 21 – Výroba základních farmaceutických výrobků a 

farmaceutických přípravků “ je plně v souladu se zaměřením Projektu, jeho aktivitami, cíli, a zároveň 

s podporovanými kategoriemi CZ-NACE „Aplikace – výzva III“, respektive není v rozporu s přílohou 

5 výzvy „Nepodporované kategorie CZ-NACE“. 

2.5 Místo realizace  

 

Projekt bude realizován v prostorách Oddělení výzkumu a vývoje a dalších prostorách areálu 

Společnosti na adrese: Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč. Obec Dolní Dobrouč leží 

v severovýchodní oblasti Pardubického kraje ve správním obvodu města Ústí nad Orlicí. Areál 

Společnosti se nachází v severní části obce Dolní Dobrouč na okraji zástavby, v údolíčku jednoho 

z přítoků Tiché Orlice. Vlastníkem dotčených nemovitostí je Společnost, viz Přílohu č. 1. 

Na straně partnerů Projektu budou výzkumně-vývojové aktivity probíhat za Biofyzikální ústav v sídle 

BFÚ na adrese Královopolská 135, 612 65 Brno, jehož vlastníkem je přímo BFÚ, a za LF HK na pracovišti 

Stomatologická klinika na adrese Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové a na pracovišti Vivárium na 

adrese Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové. Po dostavbě kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

v roce 2026 budou aktivity probíhat v nových prostorách Vivária v ulici Zborovská, 500 03 Hradec 

Králové. 

Obrázek 1: Místo realizace, Dolní Dobrouč – žadatel 

Zdroj: mapy.cz 
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Obrázek 2: Místo realizace, Brno – partner Projektu BFÚ 

 

Zdroj: mapy.cz 

Obrázek 3: Místo realizace, Hradec Králové – partner Projektu LF HK 
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Zdroj: mapy.cz 

2.6 Vazba na NRIS3 

Zaměření tohoto Projektu je v souladu s Národní strategií RIS3 2021-2027. Cílem Projektu je vývoj 

nových zdravotnických produktů, které budou v medicíně specificky používány v oblasti 

stomatologické péče. Předkládaný Projekt svým zaměřením v rámci Národní RIS3 strategie spadá do 

oblasti Péče o zdraví, pokročilá medicína – národní doména specializace DS06 Pokročilá medicína 

a léčiva, konkrétně se jedná o KET Pokročilé materiály a nanotechnologie (DS06KET02). 

Doména specializace DS06 se zabývá uplatněním výsledků VaV pokročilých materiálů a léčiv různého 

charakteru zejména v oblasti medicíny a zdravotních prostředků. Výzkumné téma DS06KET02 se pak 

mimo jiné zaměřuje na inovativní formulaci léčiv využívající nové materiály, kombinace materiálů, nové 

principy, nebo pokročilou charakterizaci materiálů. Vyvíjené produkty představují novou formulaci 

léčiv spojenou s využitím nových materiálů a ve výsledku pokročilé zdravotnické prostředky s vyššími 

užitnými vlastnostmi a vyšší přidanou hodnotou, a to především díky charakteru kyseliny hyaluronové 

v kombinaci s antimikrobiálními látkami.  Gelové přípravky a implantáty nabídnou doposud neexistující 

možnosti léčby a prevence patologických jevů v oblasti ústní dutiny především díky svým unikátním 

inovativním vlastnostem. Mezi tyto vlastnosti patří: vysoká účinnost – kombinace HA a antimikrobiální 

složky zajistí rychlé a úspěšné hojení; biokompatibilita a bezpečnost – přírodní původ a vysoký 

toxikologický profil bezpečnosti jednotlivých složek minimalizuje riziko nežádoucích reakcí; 

jednoduchá aplikace – všechny vyvinuté produkty jsou aplikovány jednorázově během ambulantního 

zákroku, jsou rozložitelné a nevyžadují další zákroky. 

2.7 Obdobné projekty financované z veřejných zdrojů v minulosti či 

souběžně realizované žadatelem o podporu 

Vývoji produktů na bázi kyseliny hyaluronové se Společnost Contipro a.s. dlouhodobě věnuje i v rámci 

projektů podporovaných z veřejných zdrojů. V současnosti realizuje Společnost projekt v programu OP 
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TAK ve výzvě Aplikace I. s názvem „Výzkum a vývoj zdravotnického prostředku pro hojení ran 

a poloprovozní jednotky na jeho výrobu“. Projekt je zaměřen na zcela jiné produkty/výstupy 

s odlišnými vlastnostmi, použitím a účinky, než tento Projekt. Nejedná se tedy o duplicitní projekty 

a nehrozí riziko duplicitního financování, více viz Tabulka 7. 

Následující tabulka poskytuje přehled souvisejících projektů výzkumu a vývoje, které Společnost 

s přispěním z veřejných zdrojů aktuálně realizuje či realizovala za posledních 5 let. 

Tabulka 7: Obdobné projekty financované z veřejných zdrojů realizované Společností 

Název projektu, identifikace 

Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnózu a léčbu 
cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění  

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451 

Předmět řešení projektu, 
partneři projektu 

V rámci projektu byly vyvinuty nové laboratorní postupy, 
mikrofluidní čipy, biomateriály a biofarmaceutika pro prevenci, 
diagnózu a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních 
onemocnění. Spolupráce s FN u sv. Anny v Brně a BioVendror – 
Laboratorní medicína a.s. 

Termíny realizace 2018–2023 

Celkové náklady projektu 
(tis. Kč), program podpory 

96 009, OP VVV 

Výstupy projektu 
Laboratorní postupy, mikrofluidní čipy, biomateriály a 
biofarmaceutika pro prevenci, diagnózu a léčbu 
cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. 

Rozdílnost oproti 
předloženému projektu 

Projekt zaměřen na jiné produkty, postupy a materiálové 
kombinace. 

 

Název projektu, identifikace 

Aplikace VI. – Využití nanovláken na bázi kyseliny 
hyaluronové v kosmetice a medicíně 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/001551/0015514 

Předmět řešení projektu, 
partneři projektu 

Výzkum a vývoj nových aplikačních forem založených na 
nanovláknech z nativní kyseliny hyaluronové a jejích derivátech 
v kombinaci s vybranými polymery a aktivními látkami, pro využití 
v medicíně a kosmetice. 

Termíny realizace 2019–2022 

Celkové náklady projektu 
(tis. Kč), program podpory 

44 003, OP PIK 

Výstupy projektu 
Poloprovozní zařízení, pro produkci plošných nanovlákenných 
vrstev větších rozměrů. 

Rozdílnost oproti 
předloženému projektu 

Projekt zaměřen na jiné produkty, postupy a materiálové 
kombinace. 
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Název projektu, identifikace 
Aplikace VII. – Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005 

Předmět řešení projektu, 
partneři projektu 

Projekt měl za cíl vyvinout prototyp zdravotnického prostředku na 
bázi hyaluronanu k injekční aplikaci do thoracolumbární fascie, za 
využití navigace ultrazvukovou sondou. Vývoj bude následovat 
postupy studia systematické histologie, mechanických a 
biotribologických vlastností fascie, a ověření v rámci preklinického 
in-vivo testování. 

Spolupráce s UK, VUT a ČVUT. 

Termíny realizace 2020–2022 

Celkové náklady projektu 
(tis. Kč), program podpory 

16 981, OP PIK 

Výstupy projektu 
Prototyp zdravotnického prostředku na bázi hyaluronanu k injekční 
aplikaci do thoracolumbární fascie. SW – analytický algoritmus pro 
kvantifikaci relativního pohybu fascií. 

Rozdílnost oproti 
předloženému projektu 

Projekt zaměřen na jiné produkty, postupy a materiálové 
kombinace. 

 

Název projektu, identifikace 

Aplikace VIII. – Poloprovozní zařízení pro výrobu nových forem na 
bázi kyseliny hyaluronové využitelných v medicíně 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024653 

Předmět řešení projektu, 
partneři projektu 

V rámci tohoto projektu byla vyvinuta poloprovozní zařízení pro 
výrobu porézních a neporézních forem založených na nativní 
kyselině hyaluronové a/nebo jejích derivátech, případně 
v kombinaci s aktivní látkou k využití v medicínských aplikacích, 
specificky jako zdravotnické prostředky pro hojení komplikovaných 
ran. 

Termíny realizace 2021–2023 

Celkové náklady projektu 
(tis. Kč), program podpory 

22 085, OP PIK 

Výstupy projektu Poloprovozní zařízení pro výrobu porézních a neporézních forem. 

Rozdílnost oproti 
předloženému projektu 

Projekt zaměřen na jiné produkty a materiálové kombinace. 

 

Název projektu, identifikace 

Aplikace I. – Výzkum a vývoj zdravotnického prostředku pro hojení 
ran a poloprovozní jednotky na jeho výrobu ve společnosti Contipro 
a.s. 

(CZ.01.01.01/01/22_002/0000316) 

Předmět řešení projektu, 
partneři projektu 

Vývoj zdravotnického prostředku ve formě netkaných textilií na bázi 
kyseliny hyaluronové, jež bude možné aplikovat při hojení ran, a 
vývoj poloprovozního zařízení umožňujícího jeho výrobu.  
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Spolupráce s BFÚ AV ČR, v. v. i. 

Termíny realizace 2022–2026 

Celkové náklady projektu 
(tis. Kč), program podpory 

36 214, OP TAK 

Výstupy projektu 
Poloprovozní zařízení umožňující výrobu netkaných textilií. Funkční 
vzorek netkané textilie na bázi HA 

Rozdílnost oproti 
předloženému projektu 

Projekt zaměřen na jiné produkty, postupy a materiálové 
kombinace: Vývoj nového zdravotnického prostředku na bázi HA ve 
formě netkané textilie a vývoj poloprovozního zařízení na jeho 
výrobu. 

 

 



 

 
 

3 Strategické zaměření a stupeň 
novosti 

3.1 Soulad projektu s prioritami v oblasti Deep tech technologií 

V rámci tohoto Projektu budou vyvíjeny a připravovány nové kombinace a formy biomateriálů na bázi 

kyseliny hyaluronové, přirozeného biopolymeru, tzv. glykosaminoglykanu, připravovaného fermentací 

a následnou chemickou modifikací pro zajištění vhodných aplikačních vlastností. Výchozí látkou je 

přesně definovaná forma polymerní kyseliny hyaluronové, která má sama o sobě širokou škálu využití 

v biomedicíně díky svému zcela bezpečnému toxikologickému profilu a unikátním proregenerativním 

vlastnostem. Její modifikace pak přináší nové a unikátní vlastnosti s využitím právě v oblasti 

stomatologické regenerace. Projekt je tak v souladu s DEEP TECH oblastí „Pokročilé materiály“, 

konkrétně „Biomateriály“7 a je přímo zaměřen na výzkum a vývoj v této konkrétní oblasti. 

Projekt svým zaměřením může přinést významný technologický posun v oblasti pokročilých 

biomateriálů, a to z hlediska rozšíření možností modifikace a zpracování kyseliny hyaluronové 

v kombinaci s dalšími látkami, a také z hlediska zpracování těchto vysoce účinných látek do formy 

přípravků s využitím v oblasti stomatologické péče, ve které doposud tato řešení neexistovala, více 

viz kap. 3.1.1 a 3.1.2. 

3.1.1 Technologický posun a nové technologické možnosti 

Přestože jsou regenerativní vlastnosti hyaluronanu známé, nebylo jejich využití v oblasti regenerativní 

medicíny doposud výrazně rozšířeno pravděpodobně kvůli náročnosti zpracování této látky. Překážku 

představuje vysoká hydrofilita, vysoká molekulová hmotnost, ale i vysoká cena této suroviny ve 

farmaceutické kvalitě.  

Kromě regenerativního působení je hyaluronan téměř univerzálním a vysoce bezpečným polymerem 

s potenciálem nahradit některé jiné syntetické ale i přírodní polymery (například kolagen, izolovaný 

z živočišných tkání), především v oblasti zdravotnictví. Modifikací a vylepšením zpracovatelnosti 

kyseliny hyaluronové se rozšíří její aplikační pole i pro další oblasti regenerativní medicíny. Vyvíjené 

prostředky na bázi kyseliny hyaluronové navíc přináší benefit pro pacienta, kdy nahrazuje používání 

čistých antimikrobiálních látek, které v případě ve stomatologii populárních antiseptik způsobují 

i poškozování citlivých tkání pacienta, zatímco přítomnost kyseliny hyaluronové tuto toxicitu snižuje 

a podporuje přirozenou regeneraci.  

Dalším významným přínosem Projektu bude využití vlastního regenerativního potenciálu lidského těla 

a tkání jako alternativy k léčbě prostřednictvím přípravků, jejichž hlavní antimikrobiální složkou jsou 

antibiotika. Ta budou v produktu nahrazena generátory kyslíku či jinými přirozenými antiseptiky 

(včetně zcela unikátních derivátů hyaluronanu), což představuje také nový přístup k problematice 

 
7 V souladu s vazbou Projektu na KET Pokročilé materiály a nanotechnologie (DS06KET02), viz kap. 2.7. 
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antibiotické rezistence. Tento proces zároveň umožní využít hluboké pochopení regenerativních 

principů tkání a také detailní chápání biologických a aplikačních vlastností hyaluronanu. Projekt tak 

přináší nové technologické možnosti a očekává se, že významně přispěje k technologickému posunu 

v deep tech oblasti pokročilých materiálů/biomateriálů. Realizace Projektu je v důsledku 

inovativnosti vyvíjených produktů spojena též s vysokým rizikem a vysokým aplikačním potenciálem, 

jak je pospáno v následující kapitole. 

3.1.2 Aplikační potenciál a rizika 

Primární zaměření výstupů Projektu je v oblasti stomatologické péče, kde najdou uplatnění jako 

přípravky pro efektivní prevenci či léčbu patologických stavů nastávajících v důsledku komplikací 

vlivem zánětu nebo infekce vznikající v důsledku stomatologických zákroků jako extrakce zubů. První 

výstup, kterým je antiseptický gelový přípravek, významně rozšiřuje možnosti neinvazivní ambulantní 

péče o pacienty s maxilární sinusitidou odontogenního původu. Další dva výstupy v podobě suchého 

a gelového přípravku pro prevenci a léčbu osteonekrózy budou zaměřeny na efektivní sekundární 

prevenci vzniku a případnou léčbu osteomyelitidy a osteonekrózy po extrakci zubů.  

Maxilární sinusitida je specifickým typem zánětu sliznice vedlejších nosních dutin, který postihuje 

maxilární (čelistní) dutiny nacházející se v lícní kosti. Maxilární dutiny jsou párové dutiny umístěné pod 

očima po stranách nosu. Sinusitida čelistních dutin má často tzv. odontogenní původ (až 25 % všech 

maxilárních sinusitid), tzn. že k ní dochází z důvodu infekce jako jsou nevitální zuby (bez zubní dřeně), 

záněty v oblasti hrotu kořene zubu, abscesu či infekce dásně. Nejpoužívanějším postupem pro léčbu 

sinusitidy je nasazení antibiotik či výplachy dutin antiseptickými roztoky. Incidence maxilární sinusitidy 

odontogenního původu lze na základě odborné literatury odhadnout na průměrně 3,25 % v běžné 

populaci.8 

Osteomyelitida čelistní kosti je zánětlivé onemocnění kostí způsobené obvykle také bakteriální nebo 

houbovou infekcí. Tato infekce může vzniknout buď přímým vstupem mikroorganismů do horní či dolní 

čelistní kosti (například po chirurgickém zákroku), nebo může být přenesena krví z jiného infikovaného 

místa v těle. Osteomyelitida může vést k bolesti, horečce, otoku, zarudnutí a omezené pohyblivosti 

postižené oblasti. Diagnostikuje se pomocí vyšetření krve, zobrazovacích technik, například rentgenu 

nebo magnetické rezonance, a někdy také odběrem vzorku tkáně. Léčba často zahrnuje antibiotika 

nebo antimykotika a v pokročilé fázi onemocnění je nutná chirurgická intervence. 

Nedostatečná léčba osteomyelitidy může vést k odumírání kostní tkáně (k osteonekróze, nebo také 

avaskulární / aseptické nekróze), ke kterému dochází v důsledku nedostatečného prokrvení tkáně. 

Dalšími příčinami osteonekrózy jsou traumatické poškození kosti či kloubu, dlouhodobé užívání 

kortikosteroidů, či některé choroby. Příznaky osteonekrózy mohou zahrnovat bolest v postiženém 

místě, která může být zprvu patrná jen při zátěži a později i v klidu, omezenou pohyblivost 

a v pokročilých případech oddělení nekrotické a infikované kosti (vznik tzv. sekvestru) a jeho vyloučení, 

což vede k deformaci kosti. Diagnóza osteonekrózy se obvykle potvrzuje pomocí zobrazovacích metod 

 
8 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5253506/, 
https://jkamprs.springeropen.com/articles/10.1186/s40902-019-0196-2 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5253506/
https://jkamprs.springeropen.com/articles/10.1186/s40902-019-0196-2
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(rentgen, magnetická rezonance, počítačová tomografie). Léčba dle stádia onemocnění zahrnuje 

dlouhodobé podávání antibiotik a velmi často je nutné nekrotickou kost odstranit během chirurgického 

zákroku. Vlastní imunitní systém většinou není schopen se infekci v kosti efektivně bránit, protože 

v daném místě není již krevní zásobení a imunokompetentní buňky do tohoto prostoru nejsou schopny 

migrovat. Nejrizikovějšími skupinami obyvatel zasaženými osteonekrózou čelisti jsou ženy 

v postmenopauzálním věku užívající vybrané léky na osteoporózu (přibližně 1,25 % celé populace 

v západním světě)9, pacienti podstupující radioterapii nádorů hlavy a krku (riziko rozvoje osteonekrózy 

čelisti je přibližně 2 %) a pacienti s onkologickým onemocněním s kostními metastázami.10 

Všechny výstupy předkládaného Projektu budou mít vysokou přidanou hodnotou pro pacienty, jelikož 

představují zcela nový a neinvazivní způsob léčby těchto patologických stavů.  Kromě uplatnění 

v těchto konkrétních případech mají nové produkty potenciál pro širší klinické aplikace, například při 

léčbě parodontózy a dalších orálních patologií, kde je vyžadována podpora regenerace tkání 

a antimikrobiální účinek. Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravky, které budou první svého druhu na 

trhu, dojde zde k otevírání nových tržních segmentů a možností vytvoření nových standardů péče. 

Contipro si uvědomuje vysoký aplikační potenciál vyvíjených produktů zejména po předchozí 

zkušenosti s vývojem produktu Sicalm HA pro léčbu suchého lůžka po extrakci zubů. Díky tomuto 

produktu získala Společnosti dodatečné znalosti a zkušenosti v oblasti stomatologické péče včetně 

dostupnosti výrobních technologií a znalosti trhu léčiv a přípravků. 

Vysoce využitelné budou nejen uvedené výstupy, ale také poznatky získané v realizační fázi Projektu, 

které se zaměří především na možnosti modifikace kyseliny hyaluronové a její kombinace 

s antimikrobiálními látkami a mohou tak vést k významnému posunu výzkumu a vývoje v oblasti 

regenerativní medicíny. Díky těmto možnostem vzniká potenciál pro vývoj dalších produktů na 

podobné bázi, které najdou široké uplatnění v oblasti regenerativní medicíny a budou aplikovatelné 

i na jiná zranění, například chronické kožní rány, jako jsou diabetické vředy, proleženiny či bércové 

vředy. Další novou oblastí využití bude také veterinární medicína a další chirurgické oblasti. 

Předkládaný Projekt s sebou vzhledem k novosti vyvíjených produktů nese některá významná 

technická rizika. Tato rizika jsou dána inovativní kombinací hyaluronanu s aktivními látkami 

a samotným provedením vhodným pro ambulantní stomatologickou aplikaci. Jedná se například 

o nedostatečnou účinnost vyvíjených produktů, jejich nedostatečné stabilizace, nebo nesoulad 

v biologické odpovědi při preklinickém a klinickém testování. Společnost si je těchto rizik vědoma 

a v rámci realizace Projektu přijímá předběžná opatření k jejich eliminaci, viz kap. 4.3. Výhodou 

předkládaného Projektu jsou rozsáhlé zkušenosti žadatele i partnerů s vývojem a komercializací 

zdravotnických prostředků a léčiv na bázi HA či jejich derivátů v kombinaci s dalšími látkami, díky 

kterým jsou tato rizika do značné míry minimalizována. 

 
9 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbmr.189?utm  
10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22669065/  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbmr.189?utm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22669065/
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3.2 Přínos pro životní prostředí 

Projekt má na životní prostředí neutrální vliv. Plánované výstupy nemají významný dopad na životní 

prostředí. V průběhu realizace Projektu bude dohlíženo na požadavky v souvislosti s efektivitou práce, 

snižováním využívání zdrojů, ochranou životního prostředí v rámci materiálové úspornosti, paperless 

způsobem komunikace i řízení Projektu. Společnost dlouhodobě investuje do environmentálně 

šetrných opatření, jako například vlastní čistička odpadních vod, využití odpadního tepla k vytápění, 

cirkulární systém chlazení vodou, nebo spotřeba energie z obnovitelných zdrojů. 

3.3 Specifikace výstupu předkládaného projektu 

Tabulka 8: Specifikace výstupu Projektu 

Označení  Typ výstupu Specifikace 

1 Funkční vzorek Gelový přípravek s antiseptickými účinky pro léčbu maxilární 
sinusitidy s odontogenním původem 

2 Funkční vzorek Pevný/suchý přípravek určený k prevenci osteonekrózy 
(osteomyelitidy) čelistní kosti po extrakci zubů 

3 Funkční vzorek Tekutý/gelový přípravek pro léčbu osteonekrózy /osteomyelitidy) 
čelistní kosti 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Cílem Projektu je vývoj zdravotnických prostředků pro aplikaci v zubním lékařství, specificky pro léčbu 

a prevenci patologických stavů spojených s extrakcí zub. Všechny výstupy budou mít formu funkčního 

vzorku, za jejichž vývojem bude po preklinické fázi přistoupeno po ukončení realizace tohoto Projektu 

ke klinickým studiím a v případě potvrzení bezpečnosti a účinnosti pak získání certifikace a schválení 

regulačními orgány. Poté bude zavedena sériová výroba a uvedení produktů na trh. 

Prvním výstupem Projektu bude gel na bázi kyseliny hyaluronové či jejích derivátů s obsahem 

antimikrobiální látky zajišťující antimikrobiální účinnost na bakteriální původce maxilární sinusitidy 

odontogenního původu. Tento prostředek musí být bezpečně aplikovatelný injekční stříkačkou skrze 

komunikaci mezi čelistí a dutinou ústní během ambulantního zákroku a jeho viskozita musí být 

dostatečná, aby z dutiny nevytékal během běžné každodenní pacientovy aktivity. Obsažené 

antimikrobiální látky musí mít vysokou účinnost proti patogenům sinusitidy odontogenního původu, 

ale zároveň nesmí bránit regeneraci sliznice dutiny. Prostředek musí být dostatečně účinný již po 

jednorázové aplikaci a musí se rozložit či bezpečně vstřebat nejpozději do 28 dní. Předpokládané 

parametry funkčního vzorku odvozené od anatomických a aplikačních parametrů jsou následující: 

• Forma: Předplněná stříkačka či vialka s možností plnění aplikační stříkačky těsně před 

zákrokem. 

• Aplikace: Vytlačováním gelu ze stříkačky kanylou či pružnou hadičkou do čelistní dutiny skrz 

extrakční ránu. 
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• Rozměry: Objem 20 cm3, aby byl pokryt rozsah velikostí čelistních dutin u žen (cca 12-16 cm3) 

i mužů (cca 15-20 cm3). 

Druhým výsledným produktem bude suchý rozložitelný implantát na bázi kyseliny hyaluronové či 

jejích derivátů, který bude jednoduše aplikovatelný na ránu vzniklou extrakcí zubů a umožní následné 

překrytí dásní a její sešití. Tento produkt bude po implantaci hydratován, což umožní pozvolné 

uvolňování antimikrobiální látky bezpečné pro měkké a tvrdé tkáně v bezprostředním okolí. Prostředek 

bude degradován a vstřebán nejpozději do 28 dní po implantaci a nezpůsobí nežádoucí lokální či 

systémové reakce (např. excesivní reakci na cizí těleso). Obsažená antimikrobiální látka bude 

dostatečně účinná proti nejběžnějším patogenům způsobujícím osteomyelitidu a osteonekrózu 

čelistní kosti. Předpokládané parametry funkčního vzorku odvozené od anatomických a aplikačních 

parametrů jsou následující: 

• Forma: Jednotlivě a sterilně balené kusy. 

• Aplikace: Zatlačení prostředku do rány, kterou má vyplnit, benefitem je tvárnost materiálu. 

• Rozměry: Velikost jednoho kusu přibližně 2 cm3 umožňující aplikaci 1 či více kusů prostředku 

dle velikosti extrakční rány. 

Třetím produktem bude tekutý/gelový rozložitelný implantát na bázi kyseliny hyaluronové či jejích 

derivátů, který bude jednoduše aplikovatelný do trámčiny čelistních kostí. Jako zcela bezpečná 

a zároveň efektivní antimikrobiální látka budou s výhodou použity generátory aktivních forem kyslíku. 

Prostředek bude degradován a vstřebán nejpozději do 28 dní po implantaci a nezpůsobí nežádoucí 

lokální či systémové reakce (např. excesivní reakci na cizí těleso). Implantát bude sloužit pro rychlou a 

relativně snadnou léčbu osteonekrózy horní či dolní čelisti. Předpokládané parametry funkčního 

vzorku odvozené od anatomických a aplikačních parametrů jsou následující: 

• Forma: Předplněná stříkačka či vialka s možností plnění aplikační stříkačky těsně před 

zákrokem. 

• Aplikace: Gel ze stříkačky vtlačován kanylou do extrakční rány. 

• Rozměry: Objem 3 cm3, který by mě pokrýt běžný rozsah extrakčních ran (0,5-3 cm3). 

3.4 Analýza trhu a analýza novosti 

3.4.1 Inovativnost, originalita 

Vyvíjené výstupy Projektu představují zcela inovativní a originální řešení, ke kterým v současnosti na 

trhu neexistuje přímá alternativa. Výstupy jsou v porovnání s tradičními metodami léčby unikátní svým 

cíleným zaměřením, vlastnostmi, principem působení i využitím. Jejich vývoj zásadně ovlivní 

významnou část specializovaného segmentu stomatologie a regenerativní medicíny a zavedení 

vyvíjených prostředků do praxe by mohlo vytvořit nové standardy péče v daných oblastech a postupně 

expandovat i na příbuzné trhy, například léčbu chronických ran. 

Unikátní kombinace vlastností, která je hlavní konkurenční výhodou produktů, lze specifikovat 

následovně: 
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● Vysoká účinnost: Antimikrobiální složky eliminují patogeny v místě aplikace, zatímco kyselina 

hyaluronová podporuje regeneraci tkání, což je klíčové pro rychlé a úspěšné hojení. 

● Biokompatibilita a bezpečnost: Produkty jsou založeny na přírodních složkách s vysokým 

toxikologickým profilem bezpečnosti, což minimalizuje riziko nežádoucích reakcí. 

● Jednoduchá aplikace: Gel umožňuje jednorázovou aplikaci během ambulantního zákroku, 

zatímco pevný implantát se snadno zavádí do rány a nevyžaduje další zákroky. 

● Lokální působení: Jednotlivé složky se uvolňují po hydrataci gelu či implantátu přímo 

v postiženém místě. 

Díky těmto vlastnostem se produkty odlišují od tradičních metod léčby jmenovaných patologických 

jevů, jako jsou antibiotické nebo antiseptické roztoky, které často vykazují omezenou účinnost 

a nežádoucí účinky. Výstupy Projektu tak přináší významné zlepšení léčby patologických jevů ve 

stomatologii. 

3.4.2 Analýza konkurence 

Výstup 1 

Na trhu v současnosti neexistují komerčně dostupné produkty s antiseptickými účinky určené přímo 

pro léčbu maxilární sinusitidy odontogenního původu. Současné metody se zaměřují na systémovou 

léčbu (antibiotika), lokální zmírňování akutních obtíží (výplachy čelistní dutiny roztokem 

hypermanganu draselného) a chirurgické intervence, nikoli na lokální aplikaci bioaktivních gelů 

podporujících regeneraci sliznice a eliminaci patogenů.11 

Jediné dostupné alternativní metody léčby k produktu 1 (Gelový přípravek s antiseptickými účinky pro 

léčbu maxilární sinusitidy s odontogenním původem) jsou ambulantní výplachy a chirurgická léčba. 

Výplachy antiseptickými či hypertonickými roztoky (často např. roztok manganistanu draselného) se 

kvůli nízké účinnosti musí opakovat a jsou pro pacienta nepříjemné, což nese riziko nízké kompliance 

a zbytečně zatěžuje zdravotní systém. Tento postup navíc pouze řeší příznaky akutního zánětu, 

samotné onemocnění neléčí, proto často dochází ke vzniku chronické sinusitidy. Léčba chronické 

sinusitidy je pak následně prováděna na operačním sále v celkové anestezii při hospitalizaci. 

Odontogenní maxilární sinusitida přitom představuje podstatnou část z celkové incidence sinusitid. 

Díky jednoduchosti aplikace gelového přípravku by mohl produkt nahradit stávající invazivní a náročné 

terapeutické přístupy této specifické oblasti. 

Tabulka 9: Srovnání konkurence pro Výstup 1 

Faktory, funkce, parametry 
Antiseptické 

výplachy 
Chirurgická léčba CONTIPRO 

Eliminace mikrobů ČÁSTEČNĚ ČÁSTEČNĚ ANO 

Podpora regenerace sliznice NE ČÁSTEČNĚ ANO 

Jednoduchá aplikace ČÁSTEČNĚ NE ANO 

 
11 https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2006/02/06.pdf 

https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2006/02/06.pdf
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Minimální invazivnost ANO NE ANO 

Lze použít ambulantně ČÁSTEČNĚ NE ANO 

Jednorázová aplikace NE ANO ANO 

Biokompatibilita NE ČÁSTEČNĚ ANO 

Biodegradabilita NE ANO ANO 

Dlouhodobý efekt NE ANO ANO 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Výstupy 2 a 3 

Produkty 2 a 3 rovněž přináší novou metodu léčby, která nemá na trhu obdoby. Současné metody 

prevence a léčby osteonekrózy čelistní kosti po extrakci zubů se zaměřují na systémová opatření 

(antibiotika) a chirurgické zákroky (šetrná extrakce zubu, ohlazení kosti, překrytí obnažení kosti 

slizničním lalokem a pevná sutura držící lalok v místě), nikoli na lokální aplikaci bioaktivních materiálů 

podporujících hojení a regeneraci tkání.12 Pevný implantát určený pro prevenci cílí na pacienty užívající 

antiresorpční léky (např. bisfosfonáty, denosumab), což zahrnuje miliony pacientů celosvětově. 

Produkt by se mohl stát standardem léčby a prevence vzniku komplikací po vytržení zubu u těchto 

rizikových skupin. 

Tabulka 10: Srovnání konkurence pro Výstup 2 

Faktory, funkce, parametry 
Antibiotická 

profylaxe 

Chirurgická úprava 

extrakční rány 
CONTIPRO 

Antimikrobiální účinnost ANO NE ANO 

Podpora regenerace tkání NE ČÁSTEČNĚ ANO 

Jednoduchá aplikace ANO NE ANO 

Minimální invazivnost ANO NE ANO 

Lze použít ambulantně ANO ANO ANO 

Jednorázová aplikace NE ANO ANO 

Biokompatibilita ČÁSTEČNĚ ANO ANO 

Biodegradabilita ANO ANO ANO 

Dlouhodobý efekt ČÁSTEČNĚ ANO ANO 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Tabulka 11: Srovnání konkurence pro Výstup 3 

Faktory, funkce, parametry 
Antibiotická 

terapie 

Chirurgická léčba 

(resekce) 
CONTIPRO 

Antimikrobiální účinnost ANO ČÁSTEČNĚ ANO 

Podpora regenerace tkání NE ČÁSTEČNĚ ANO 

Jednoduchá aplikace ANO NE ANO 

Minimální invazivnost ANO NE ANO 

Lze použít ambulantně NE NE ANO 

Jednorázová aplikace NE NE ANO 

Biokompatibilita ČÁSTEČNĚ ANO ANO 

 
12 https://www.uzdravim.cz/osteonekroza-celisti.html 

https://www.uzdravim.cz/osteonekroza-celisti.html
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Biodegradabilita ANO NE ANO 

Dlouhodobý efekt NE ANO ANO 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Všechny produkty vyvíjené Společností v rámci předkládaného Projektu vycházejí z konkrétních 

požadavků ošetřujících stomatologů, kterým při léčbě a prevenci patologických jevů spojených 

s extrakcí zubů na trhu chybí dostupná alternativa k současným (často invazivním) metodám. Tyto nové 

produkty jsou navrženy tak, aby nejen zvyšovaly účinnost léčby, ale také přispívaly k dlouhodobému 

zlepšení zdravotního stavu pacientů. Kromě zvýšení účinnosti terapie je podporou přirozené 

regenerace pomocí kyseliny hyaluronové posílena obranyschopnost a funkčnost regenerujících tkání. 

3.5 Využití patentové ochrany 

Preliminární patentová rešerše zaměřená na využití kyseliny hyaluronové a generátorů kyslíku jako 

potenciální kombinace pro výstupy řešené v tomto Projektu odhalila možnosti vývoje, které nebudou 

využívat žádné již patentově chráněné principy třetích stran. Shrnutí literární a patentové rešerše je 

přílohou č. 2 této studie. 

Společnost Contipro má zkušenosti s patentovou ochranou vlastních výstupů a disponuje patenty 

chránícími specifické deriváty kyseliny hyaluronové a další výsledky VaV, které bude využívat i pro 

vývoj stomatologických produktů navržených v tomto Projektu. Jedná se především o tyto patenty: 

Tabulka 12: Patentová ochrana vlastních výstupů VaV udělená po 1. 1. 2018 

Číslo dokumentu Název 

308010   Chlorovaný derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy, kompozice, která jej 
obsahuje, a použití 

308980 Dentální přípravek z vláken na bázi kyseliny hyaluronové s regulovatelnou 
biodegradabilitou 

308598 Sada pro přípravu hydrogelu na bázi hydroxyfenylového derivátu hyaluronanu, 
způsob přípravy hydrogelu a jeho použití 

308970 Sada gelotvorných roztoků určená pro přípravu hydrogelu na bázi kovalentně 
zesítěného hydroxyfenylového derivátu hyaluronanu k prevenci pooperačních 

komplikací souvisejících s vytvořením kolorektální anastomózy a její použití 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Záměrem Společnosti je v případě zjištění jakýchkoliv nových patentovatelných poznatků, které budou 

dosaženy v důsledku výzkumu a vývoje v rámci předkládaného Projektu, zajistit jejich patentovou 

ochranu. 

3.6 Náročnost VaV 

Zásadním indikátorem náročnosti výzkumu a vývoje v rámci předkládaného Projektu je samotná 

absence jakýchkoliv komerčně dostupných možností neinvazivní léčby patologií zacílená lokálně 
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v místě náchylném na infekci či nedostatečného prokrvení. Dosavadní léčba cílených patologií, která je 

založena na systémovém podávání antibiotik či provedení chirurgických zákroků, představuje zátěž 

nejen pro pacienta, ale i pro celý zdravotní systém. Vyvíjené produkty umožní prevenci a minimálně 

invazivní léčbu onemocnění spojených s extrakcí zubů a budou tak předcházet situacím, kdy 

jednorázový výskyt zánětu přejde v problematickou chronickou formu. Tyto nové produkty zároveň 

podpoří efektivnější regeneraci tkání, zkrátí dobu hojení a přispějí ke zlepšení kvality života pacientů. 

Dalším předpokladem pro inovativní využití kombinace hyaluronanu s antimikrobiálními látkami za 

účelem dosažení vysoké účinnosti, podpory regenerace a antimikrobiálního působení je úspěšná 

modifikace a zpracování kyseliny hyaluronové a jejich derivátů a antimikrobiálních látek. Finální 

podoba výstupů musí umožňovat velice specifické metody aplikace (injekční pro léčbu sinusitidy 

a implantaci pro prevenci osteonekrózy) a dostatečnou účinnost související s jejich biodegradabilitou 

a stabilitou v oblasti aplikace (dáno způsobem zpracování, výběrem parametrů kyseliny hyaluronové 

včetně molekulové hmotnosti a chemické modifikace). Splnění těchto požadavků nebylo doposud 

v rámci žádných alternativních produktů dosaženo, proto je na žadateli, aby s odbornou podporou 

akademických partnerů navrhl dostatečně účinný, prakticky aplikovatelný a komercializovatelný 

produkt.  

Řada výzkumných nejistot pramení právě z technologického řešení kombinovatelnosti kyseliny 

hyaluronové s aktivními antimikrobiálními látkami. Přestože je hyaluronan zpracovatelný do řady 

aplikačních forem (patche, mikrovlákna, filmy či hydrogely), modifikace této hlavní účinné látky či jejích 

derivátů s antimikrobiálními složkami může tento proces zpracovatelnosti narušit. Výzkumná nejistota 

se v tomto případě týká především využití generátorů kyslíku, které musí být až do finální aplikace 

v suché formě. Generátory kyslíku budou využity jako bezpečné a přírodní formy antimikrobiální látky, 

není však jisté, zda bude dosaženo dostatečné účinnosti.  

Výhodou při realizaci výzkumu a vývoje budou bohaté zkušenosti společnosti Contipro se zpracováním 

HA a široké portfolio aplikačních forem hyaluronanu a jeho derivátů. Tyto zkušenosti a odborné 

znalosti expertů podílejících se na Projektu zásadním způsobem zvyšují pravděpodobnost úspěšného 

vývoje vhodné aplikační formy. Společnost má zároveň zkušenosti s řadou jiných antiseptik 

a antimikrobiálních látek, což zajišťuje možnost využití alternativních přístupů k řešení, pokud by se 

generátory kyslíku neprokázaly jako dostatečně účinné pro dosažení cílových hodnot u definovaných 

výstupů. 

Podoba produktu cíleného na léčbu sinusitidy bude vycházet ze zkušeností s vývojem, výrobou 

a uvedením na trh prostředku na hojení ran Hyiodine a nového prostředku na bázi síťované kyseliny 

hyaluronové Dehisgel, u kterého právě probíhá klinické testování. V případě produktu na prevenci 

osteonekrózy pak bude čerpat ze zkušeností s vývojem, výrobou a uvedením na trh prostředku Sicalm 

a Mucopad, u kterého probíhá klinické testování. Díky tomu se snižuje rizika spojená s procesem výroby 

a GLP (Good Laboratory Practice – Správná laboratorní praxe, dále jen jako „GLP“) preklinického 

a klinického testování. Zároveň budou během vývoje testovány nové alternativy kombinací kyseliny 

hyaluronové či jejích derivátů s antiseptiky či antibiotiky s cílem eliminovat riziko nízké terapeutické 

účinnosti. 
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3.7 Multidisciplinarita projektu 

Společnost úspěšně využívá široké znalostní základny v celé řadě vědeckých disciplín za účelem 

dosažení co nejvyšší efektivnosti a přínosu ve výzkumných aktivitách i ve své výrobní činnosti. 

Předkládaný Projekt je ambiciózní svým záměrem propojit oblasti biomechaniky, fyzikální chemie 

a materiálového inženýrství, s oblastí klinické stomatologie, v Projektu reprezentovanou na vysoké 

úrovni v Projektu partnerem LF HK prostřednictvím vědeckého týmu prof. MUDr. Jakuba Suchánka, 

Ph.D., a mikrobiologie a buněčné biologie, kterou se zabývá Oddělení biofyziky imunitního systému 

BFÚ.  

Klinická stomatologie je specializovaný lékařský obor zaměřený na diagnostiku, terapii a prevenci 

nemocí a abnormalit dutiny ústní, zubů, dásní a přilehlých měkkých a tvrdých tkání. Integruje principy 

orální chirurgie, ortodoncie, protetiky a parodontologie s cílem zlepšit orální zdraví a estetiku pacientů. 

Biomechanika je interdisciplinární obor zkoumající mechanické aspekty biologických systémů. Aplikuje 

principy mechaniky na analýzu pohybu a mechanické funkce lidského těla, tkání a buněk. V rámci 

dentální biomechaniky se studium zaměřuje na zatížení, napětí a distribuce sil v oblasti čelistí a zubů, 

návrh tvaru a materiálu zdravotnických pomůcek pro optimální integraci s čelistní kostí, a dlouhodobou 

odolnost proti žvýkacím silám. Výsledky biomechanických studií jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti, 

funkčnosti a trvanlivosti zubních implantátů. 

Materiálové inženýrství se zaměřuje na vývoj, charakterizaci a aplikaci pokročilých materiálů. Obor 

integruje fyzikální a chemické principy pro optimalizaci vlastností materiálů, které mohou být použity   

pro medicínské aplikace.  

Fyzikální chemie zkoumá makroskopické, atomární a subatomární systémy prostřednictvím fyzikálních 

zákonů a principů. Zaměřuje se na termodynamiku, kvantovou chemii, chemickou kinetiku 

a spektroskopii, poskytující hlubší vhled do energetických změn a dynamiky chemických reakcí 

a fázových přechodů. Poznatky z toho vědního oboru jsou pro vývoj a optimalizaci léčivých formulí, 

jako jsou gely nebo implantáty s řízeným uvolňováním účinných látek, klíčové. 

Mikrobiologie se zabývá studiem mikroorganismů, jejich genetických, fyziologických a ekologických 

vlastností. Mikrobiologie je zásadní pro vývoj biotechnologických aplikací, zejména v kontextu zajištění 

sterility a bioaktivity materiálů, stejně jako pro pochopení interakcí mezi hostitelem a mikrobiálními 

prostředníky. 

Buněčná biologie studuje strukturu a funkci buněk, základních stavebních kamenů živých organismů. 

Zabývá se intracelulárními procesy, molekulárním základem signalizace a regulace buněčného cyklu, 

což je klíčové pro pochopení patologických stavů a vývoj biotechnologií. 

Kombinace těchto oborů umožnila společnosti Contipro vývoj řady nových zdravotnických prostředků 

pro regenerativní medicínu, viz předchozí kapitola.  
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3.8 Aplikační potenciál získaných znalostí 

Nové poznatky v oblasti zpracování hyaluronanu či jeho derivátů a kombinovatelnost 

s antimikrobiálními látkami budou mít širokou uplatnitelnost v řadě oborů humánní i veterinární 

medicíny. Během vývoje budou generovány různé kombinace forem hyaluronanu a různých 

antimikrobiálních látek s potenciální účinností pro léčbu řady zdravotních problémů. 

Značná část poznatků získaných výzkumnou a vývojovou činností v tomto Projektu bude mít vysokou 

využitelnost při vývoji nových produktů pro regenerativní medicínu, konkrétně hojení kožních ran 

včetně ran chronických, jako jsou bércové a diabetické vředy, proleženiny apod. Další oblastí, kde se 

získané poznatky budou moci dále využít jsou stomatologické aplikace v případě jiných patologických 

stavů včetně léčby a prevence parodontózy.  

Primární zaměření výsledků Projektu je v oblasti stomatologické péče, kde najdou uplatnění jako 

přípravky pro efektivní prevenci či léčbu patologických stavů nastávajících v důsledku komplikací 

vlivem zánětu nebo infekce vznikající v důsledku stomatologických zákroků jako extrakce zubů. První 

výstup, kterým je antiseptický gelový přípravek, významně rozšiřuje možnosti neinvazivní ambulantní 

péče o pacienty s maxilární sinusitidou odontogenního původu. Další dva výstupy v podobě suchého 

a gelového přípravku pro prevenci a léčbu osteonekrózy budou zaměřeny na efektivní sekundární 

prevenci vzniku a případnou léčbu osteomyelitidy a osteonekrózy po extrakci zubů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravky, které budou první svého druhu na trhu, mají výstupy 

Projektu vysoký aplikační potenciál, v jehož důsledku se očekává otevírání nových tržních segmentů a 

možností vytvoření nových standardů péče. Kromě přímého uplatnění ve výše uvedených případech 

mají nové produkty potenciál pro širší klinické aplikace v dalších oblastech, například při léčbě 

parodontózy a dalších orálních patologií, kde je vyžadována podpora regenerace tkání 

a antimikrobiální účinek. 

Aplikační potenciál vyvíjených produktů je podrobně popsán v kap. 3.1.2. 

3.9 Přínos realizace projektu pro žadatele 

Realizace tohoto Projektu přinese Společnosti významné technologické a tržní přínosy, které mohou 

výrazně posunout její postavení v oblasti zdravotnických/stomatologických produktů 

a biotechnologického odvětví. Projekt povede k produkci produktů s vyšší přidanou hodnotou 

především z těchto hledisek: 

1. Přináší významné inovace: Vyvíjené produkty na bázi kyseliny hyaluronové jsou technologicky 

pokročilé a přinášejí nová řešení v oblasti stomatologické péče, kde dosud podobné produkty 

neexistují. 

2. Zajišťuje lepší výsledky pro zákazníky: Tyto produkty jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, 

bezpečnější a méně invazivní než existující řešení, což zvyšuje jejich hodnotu pro pacienty 

i lékaře. 

3. Zaplní tržní mezeru:  Komercializací těchto produktů bude vyplněna mezera na trhu léčivých 

přípravků pro použití ve stomatologii a společnost Contipro tak zásadním způsobem zvýší svou 
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konkurenceschopnost v této specifické oblasti zdravotnických prostředků. Zároveň dojde 

k rozšíření portfolia produktů Společnosti pro léčbu stomatologických traumat vzniklých po 

extrakci zubů, tedy velice běžného zákroku, a posílení pozice Společnosti jako leadera v oblasti 

výroby a prodeje zdravotnických produktů určených pro obor stomatologie 

a stomatochirurgie. 

Díky Projektu dojde také k prohloubení know-how Společnosti v oblasti výzkumu a vývoje 

zdravotnických prostředků. Znalosti a dovednosti, které si zaměstnanci Společnosti osvojí 

při činnostech výzkumu a vývoje v rámci řešení Projektu představují rovněž markantní investici 

do lidského kapitálu Společnosti, která se bude v budoucnosti zúročovat v podobě realizace dalších 

výzkumně-vývojových projektů a jejich výsledků. Zároveň jak je blíže popsáno v kap. 3.1, vzhledem 

k inovativnosti vyvíjených produktů má Projekt vysoký potenciál přinést významný posun 

v technologické oblasti biomateriálů. 

V případě úspěšnosti realizace tohoto Projektu a uvedení nových produktů na trh, lze předpokládat 

zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti Společnosti, která defacto zajistí posun účastníků Projektu na 

vyšší odborný stupeň. Zároveň unikátnost a novost vyvíjených produktů a technických řešení může 

členy řešitelského týmu udržet na úrovni republikové biotechnologické špičky a pomoci jim přiblížit 

se té celosvětové. 

4 Technická proveditelnost a rizika 

4.1 Harmonogram 

Tabulka 13: Harmonogram Projektu 

Datum plánovaného zahájení realizace Projektu 1. 10. 2025 

Datum plánovaného ukončení realizace Projektu 30. 6. 2028 

Počet měsíců 33 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti 
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Tabulka 14: Fáze Projektu 

Etapa 
Název etapy vč. hlavních činností 

Zahájení 

(DD/MM/RR) 

Ukončení 

(DD/MM/RR) 

Počet 

měsíců 

I  Etapa I, viz kapitola č. 4.1.1. podnikatelského 

záměru 

1. 10. 2025 31. 12. 2026 15 

II  Etapa II, viz kapitola č. 4.1.2. podnikatelského 

záměru  

1. 1. 2027 31. 12. 2027 12 

III  Etapa III, viz kapitola č. 4.1.3. podnikatelského 

záměru 

1. 1. 2028 30. 6. 2028 6 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti 

Níže jsou detailně popsány činnosti, jež budou v rámci jednotlivých etap probíhat, včetně jejich 

rozdělení na průmyslový výzkum (dále jen PV) a experimentální vývoj (dále jen EV). Pro zjednodušení 

je značen pouze průmyslový výzkum, činnosti, které nejsou označeny, spadají pod EV. Zároveň je 

označeno, které činnosti zajišťují: 

• partneři Projektu příznakem BFÚ nebo LF HK; 

• externí subjekty formou dodávky služeb příznakem EXT. 

Průmyslovým výzkumem se rozumí kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností 

pro vývoj, které v Projektu zahrnuje pochopení mechanismů vzniků a rezoluce cílených patologií 

(maxilární sinusitidy s důrazem na sinusitidu odontogenního původu a osteonekrózu kosti spojenou 

s extrakcí zubů u rizikových skupin pacientů). Dále do PV spadá využití těchto poznatků pro vytvoření 

in vitro a in vivo modelů těchto patologií, které budou sloužit nejen pro volbu složení a aplikačních 

a terapeutických vlastností vyvíjených zdravotnických prostředků, ale i pro studium jejich mechanismu 

účinku a interakce s cílovou tkání. Experimentálním vývojem se pak rozumí spojování, formování, 

používání a experimentální ověřování (včetně provedení in vitro a in vivo testování účinnosti) získaných 

vědeckých, technologických a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje funkčních 

vzorků léčivých přípravků. 

4.1.1 Etapa I 

• Výstup 1 

− Definice klíčových parametrů složení, účinnosti a aplikovatelnosti vyvíjeného gelu (PV) 

− Dodávka potřebného materiálu 

→ M1 Ověření, že gel na sinusitidu je realizovatelný = Základní specifikace výstupu 1 na 

sinusitidu a podmínek jeho testování 

− Úvodní testování aplikačních vlastností – zavedení/návrh metodiky testování (PV) 

− Výzkum a vytvoření nových (cílených) in vitro modelů pro testování primární interakce a 

toxicity na cílovou tkáň (PV) 

− Vývoj in vitro modelů pro standardní testování účinnosti (BFÚ) 
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− Vývoj in vivo modelů pro standardní testování bezpečnosti (BFÚ) 

− Vývoj analytických metod (PV) - Výzkum a vývoj specifických analytických postupů pro 

hodnocení vlastností gelu 

− Výzkum a simulace vzniku maxilární sinusitidy na zvířecím modelu využitelném pro 

následné testování účinnosti (proof-of-concept) (LF HK) (PV) 

→ M2 Metody pro ověření specifikací, bezpečnosti a účinnosti (sinusitida) = byly vyvinuty 

modely a metody pro testování 

− Výzkum a stanovení účinnosti a biokompatibility vybraných antimikrobiálních látek (PV) 

− Výzkum a stanovení kompatibility HA materiálu s tkání (PV) 

− Návrh finálních kompozic HA materiálu a antimikrobiální složky (PV) 

− Testování kompozice s/bez antimikrobiální látky na bezpečnost in vitro 

− Testování kompozice s/bez antimikrobiální látky na bezpečnost in vivo (BFÚ) 

− Provedení proof-of-concept testování in vivo (LF HK), cílem je získat nové poznatky 

potřebné pro ověření základních hypotéz nebo mechanismů, které dosud nebyly 

dostatečně prozkoumány. 

 

• Výstupy 2 a 3 

− Definice klíčových parametrů složení, účinnosti a aplikovatelnosti vyvíjeného patche (PV) 

− Definice klíčových parametrů složení, účinnosti a aplikovatelnosti vyvíjeného 

injektabilního roztoku (PV) 

− Dodávka potřebného materiálu 

→ M3 Ověření, že produkty na osteonekrózu jsou realizovatelné = Základní specifikace 

výstupů 2 a 3 a podmínek jejich testování 

− Úvodní testování aplikačních vlastností – zavedení/návrh metodiky testování (PV) 

− Výzkum a vytvoření nových (cílených) in vitro modelů pro testování primární interakce  

a toxicity na cílovou tkáň (PV) 

− Vývoj in vitro modelů pro standardní testování účinnosti (BFÚ) 

− Vývoj in vivo modelů pro standardní testování bezpečnosti (BFÚ) 

− Vývoj analytických metod (PV) - Výzkum a vývoj specifických analytických postupů pro 

hodnocení vlastností patche a injektabilního roztoku 

− Simulace vzniku osteonekrózy čelisti na zvířecím modelu využitelném pro následné 

testování účinnosti (proof-of-concept) (LF HK)(PV) 

→ M4 Metody pro ověření specifikací, bezpečnosti a účinnosti jsou vyvinuty (osteonekróza) 

− Výzkum a stanovení účinnosti a biokompatibility vybraných antimikrobiálních látek (PV) 

− Výzkum a stanovení kompatibility HA materiálu s tkání (PV) 

− Návrh finálních kompozic HA materiálu a antimikrobiální složky (PV) 

− Testování kompozice s/bez antimikrobiální látky na bezpečnost in vitro 

− Testování kompozice s/bez antimikrobiální látky na bezpečnost in vivo (BFÚ) 

− Provedení proof-of-concept testování in vivo (LF HK), cílem je získat nové poznatky 

potřebné pro ověření základních hypotéz nebo mechanismů, které dosud nebyly 

dostatečně prozkoumány. 
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4.1.2 Etapa II 

• Výstup 1 

− Pokračování provedení proof-of-concept testování in vivo (LF HK) 

→ M5 Ověřena bezpečnost a účinnost gelu na sinusitidu = Finální specifikace gelu na 

sinusitidu. 

− Ověření opakovatelnosti laboratorní přípravy (včetně sterilizace) 

− Výběr vhodného obalového materiálu (primární obal) 

− Dokončení výroby vzorků na stabilitu 

− Nasazení stabilitní studie 

− Provedení GLP testování in vitro 

− Provedení GLP testování in vivo (EXT) – preklinická fáze 

→ M6 Stabilita a bezpečnost ověřena standardizovanými metodami = Funkční vzorek gelu na 

sinusitidu je s finálním složením připraven a otestován. 

 

• Výstupy 2 a 3 

− Pokračování provedení proof-of-concept testování in vivo (LF HK) 

→ M7 Ověřena bezpečnost a účinnost patche a roztoku na osteonekrózu = Finální specifikace 

patche na prevenci osteonekrózy, finální specifikace roztoku na léčbu osteonekrózy. 

− Ověření opakovatelnosti laboratorní přípravy (včetně sterilizace) 

− Výběr vhodného obalového materiálu (primární obal) 

− Dokončení výroby vzorků na stabilitu 

− Nasazení/zahájení stabilitní studie 

4.1.3 Etapa III 

• Výstup 1 

− Zpracování závěrečné zprávy shrnující specifikaci FV, materiálové složení, procesní 

parametry přípravy a výsledky studie in vitro a in vivo a podkladů pro závěreční povolovací 

řízení, které je základem pro převod na výrobu a klinického testování nutného pro uvedení 

na trh. 

− Dle potřeby je připraven patent/UV a je vyřešeno duševní vlastnictví. 

→ M8 Zpracována dokumentace pro funkční vzorek 1 

 

• Výstupy 2 a 3 

− Dokončení stabilitní studie 

− Provedení GLP testování in vitro 

→ M9 Stabilita a bezpečnost ověřena standardizovanými metodami = Funkční vzorek patche 

na prevenci osteonekrózy, funkční vzorek roztoku pro léčbu osteonekrózy s finálním složením 

je připraven a otestován. 
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− Zpracování závěrečné zprávy shrnující specifikaci FV, materiálové složení, procesní 

parametry přípravy a výsledky studie in vitro a in vivo a podkladů pro dílčí povolovací řízení 

(dle interních potřeb), které je základem pro převod na poloprovoz a testy bezpečnosti in 

vivo. 

− Dle potřeby je připraven patent/UV a je vyřešeno duševní vlastnictví. 

→ M10 Zpracována dokumentace pro funkční vzorek 2 a 3 

 

• Všechny výstupy 

− Zpracování závěrečné dokumentace, zahrnutí všech změn do dílčích částí  

→ M11 Dokončení dokumentace a závěrečná zpráva zpracována = závěrečná zpráva Projektu 

vypracována. 

Průběh etap a dosažení jednotlivých milníků znázorňuje níže uvedený Ganntův diagram. 

 



 

 
 

Tabulka 15: Ganttův diagram 

 2025 2026 2027 2028 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  2 3 4 5 6 

Etapa I                                  

Výstup 1 M1 Ověření, že gel na sinusitidu je realizovatelný                                   

M2 Metody pro ověření specifikací, bezpečnosti  
a účinnosti (sinusitida) 

                                 

Výstupy 2 
a 3 

M3 Ověření, že produkty na osteonekrózu jsou 
realizovatelné  

                                 

M4 Metody pro ověření specifikací, bezpečnosti  
a účinnosti jsou vyvinuty (osteonekróza) 

                                 

Etapa II                                  

Výstup 1 M5 Ověřena bezpečnost a účinnost gelu na sinusitidu                                  

M6 Stabilita a bezpečnost ověřena standardizovanými 
metodami  

                                 

Výstupy 2 
a 3 

M7 Ověřena bezpečnost a účinnost patche a roztoku 
na osteonekrózu 

                                 

Etapa III                                  

Výstup 1 M8 Zpracována dokumentace pro funkční vzorek 1                                  

Výstupy 2 
a 3 

M9 Stabilita a bezpečnost ověřena standardizovanými 
metodami 

                                 

M10 Zpracována dokumentace pro funkční vzorek 2 a 3                                  

Všechny 
výstupy 

M11 Dokončení dokumentace a závěrečná zpráva 
zpracována 

                                 



 

 
 

4.2 Metodika / postupy řešení předkládaného projektu 

V návaznosti na výše uvedené aktivity VaV bude postup řešení tohoto Projektu zahrnovat tyto kroky 

(pro každý výstup zvlášť):  

• návrh a optimalizaci účinné kompozice (stabilní, bezpečná, antimikrobiálně účinná, 

proregenerativní) - Contipro 

• návrh a vývoj vhodné aplikační formy a způsobu její přípravy (bezpečná a pohodlná 

aplikovatelnost při lékařském zákroku, velikost, obal, sterilizace) - Contipro 

• ověřené stability kompozice (alespoň ve zkráceném režimu) - Contipro 

• vývoj in vitro a vivo modelů pro testování bezpečnosti - BFÚ 

• bezpečnostní testování in vitro a vivo - BFÚ 

• vývoj in vivo modelů pro preklinické testování účinnosti - LF HK 

• in vivo účinnosti na zvířecím modelu - LF HK 

• GLP in vitro bezpečnost - Contipro 

• GLP in vivo bezpečnost - externí služba 

V rámci prvních fází výzkumných a vývojových aktivit bude probíhat studie proveditelnosti technického 

provedení na základě zpracovaných literárních, patentových a aplikačních rešerší. Výsledkem bude 

prvotní návrh složení vyvíjených prostředků. V další fázi bude probíhat vývoj metod pro účely testování 

fyzikálně-chemických parametrů prostředků a ověřování opakovatelnosti přípravy, stejně jako vývoj in 

vitro a in vivo metod hodnocení bezpečnosti a účinnosti spojené s vývojem zvířecích modelů cílených 

patologií. Biologické testování bezpečnosti bude zajišťovat partner Projektu – BFÚ a testování in vivo 

účinnosti bude zajišťovat partner Projektu – LF. Po úspěšném ověření vyrobitelnosti, bezpečnosti 

a účinnosti na těchto modelech, bude probíhat optimalizační fáze vývoje, testy primární obalu, 

sterilizace a nasazení stabilit. Poslední fáze bude interně i externě ověřovat bezpečnost dle norem ISO 

v režimu GLP, toto testování bude provedeno, jen za předpokladu úspěšného dokončení všech 

předchozích fází. Součástí finalizace bude i příprava podkladů pro interně řízené povolovací řízení, 

které je nezbytné pro posun vyvíjeného výstupu do fází klinického zkoušení, převodu na výrobu, 

certifikaci a uvedení na trh.  

Vývoj všech plánovaných výstupů bude probíhat do určité míry paralelně, dle možností se budou 

maximálně využívat metody a modely již vyvinuté pro ostatní výstupy. Pro efektivní využívání 

výzkumných kapacit bude řešení výstupu č. 2 a 3 časově posunuto několik měsíců. 

Preklinické biologické testování bude klíčové pro úspěšné dokončení vývoje všech výstupů a bude 

v rámci něj nutné vyvinout (či minimálně optimalizovat): 

1) In vitro testy na buněčných liniích (epiteliálních pro výstup č. 1, a min. kostních pro výstupy č. 2 

a 3) - zajišťuje BFÚ 



 

35 

2) In vivo testy bezpečnost zahrnujících interakci vyvíjených materiálů a cílových tkání – zajišťuje 

BFÚ 

3) In vivo testy účinnosti na klinicky relevantních modelech cílových patologiích (sinusitida  

a ostonekróza) - zajišťuje LF HK 

Přestože, je in vivo testování plánováno až pro finální podobu vyvíjených prostředků (v několika 

porovnávaných iteracích), optimalizační fáze umožní testování i prvotních variant vyvíjených 

prostředků. Tím se proces zefektivňuje a snižuje se riziko negativních výsledků v posledních fázích 

testování.  

U vzorků materiálu a odebraných vzorků tkání experimentálního zvířete budou sledovány tyto 

parametry: chování, bezpečnost, biokompatibilita, degradace a vliv na rychlost hojení/regenerace 

cílové tkáně. Po ukončení experimentu budou odebrány vzorky jak materiálu, tak tkání 

z experimentálního zvířete, které pak budou použity k další analýze. U experimentálního zvířete bude 

po ukončení experimentu hodnocena terapeutická účinnost na cílovou tkáň a přítomnost infekce. Dále 

je u vzorků z experimentálních in vivo modelů plánována analýza genové exprese. K analýze tkání 

pokusných zvířat a vzorků z in vitro testování budou využity metody histologické, imunologické 

a molekulární biologie (imunohistochemie, průtoková cytometrie, ELISA, western blotting, RT-PCR 

a další). 

Takto plánované a vedené aktivity přistupují k cíleným aplikacím komplexně, na základě dlouholetých 

zkušeností z vývoje zdravotnických prostředků a na základě předepsaných legislativních kroků. 

Na pravidelných schůzkách projektového týmu bude monitorován postup Projektu, aktuální stav 

realizace a soulad s plánovaným harmonogramem. Zároveň budou sledovány klíčové milníky Projektu 

v podobě bodů navržených v následující tabulce. 

Tabulka 16: Milníky Projektu 

Milník 

Projektu 

Popis milníku Předpokládaný 

termín splnění 

Fáze Projektu 

M1 Ověření, že gel na sinusitidu je realizovatelný 31. 1. 2026 I 

M2 Metody pro ověření specifikací, bezpečnosti a účinnosti 

(sinusitida) 

31. 5. 2026 I 

M3 Ověření, že produkty na osteonekrózu jsou realizovatelné 1. 5. 2026 I 

M4 Metody pro ověření specifikací, bezpečnosti a účinnosti jsou 

vyvinuty (osteonekróza) 

31. 7. 2026 I 

M5 Ověřena bezpečnost a účinnost gelu na sinusitidu 27. 2. 2027 II 

 

M6 Stabilita a bezpečnost ověřena standardizovanými metodami 

(gel) 

31. 12. 2027 II 

M7 Ověřena bezpečnost a účinnost patche a roztoku na 

osteonekrózu 

31. 7. 2027 II 

M8 Zpracována dokumentace pro funkční vzorek 1 31. 3. 2028 III 
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M9 Stabilita a bezpečnost ověřena standardizovanými metodami 30. 4. 2028 III 

M10 Zpracována dokumentace pro funkční vzorek 2 a 3 31. 5. 2028 III 

M11 Dokončení dokumentace a závěrečná zpráva zpracována 30. 6. 2028 III 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

 

4.3 Rizika a jejich řešení 

Tabulka 17: Analýza rizik 

Riziko Možný vliv na Společnost Analýza 

Pravděpodobnost Dopad Úroveň 

Nedostatečný zájem trhu o nové 
produkty 

Ohrožení plánovaných tržeb a rentability 
Společnosti. 

1 5 5 

Výběr nekvalitních dodavatelů Ohrožení či zpoždění harmonogramu. 1 4 4 

Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků 

Omezení vývoje, ztráta 
konkurenceschopnosti, ztráta zákazníků, 
snížení tržeb.  

1 4 4 

Odchod klíčových zaměstnanců Ohrožení či zpoždění termínu realizace 
Projektu. 

1 4 4 

Nedostatečná účinnost 
vyvíjených přípravků 

Nedosažení požadovaných parametrů 
léčivých přípravků 

2 4 8 

Technické komplikace při výrobě Ohrožení či zpoždění termínu realizace 
Projektu, zvýšení celkových nákladů. 

2 4 8 

Nestabilita vyvíjených přípravků Nedosažení požadovaných parametrů 
léčivých přípravků 

2 4 8 

Nedostatečná bezpečnost 
vyvíjených přípravků 

Nedosažení požadovaných parametrů 
léčivých přípravků 

1 5 5 

Rozdílná biologická odpověď na 
testované přípravky u zvířecích 
modelů a lidských pacientů 

Ohrožení či zpoždění termínu realizace 
Projektu, zvýšení celkových nákladů. 2 4 8 

Neúspěšná preklinická nebo 
klinická studie 

Ohrožení či zpoždění termínu realizace 
Projektu, zvýšení celkových nákladů. 

2 4 8 

Možnost vzniku nežádoucích 
reakcí 

Ohrožení bezpečnosti produktů, nesplnění 
regulačních požadavků, poškození 
reputace Společnosti. 

2 5 10 

Neudělení CE značky Ohrožení výsledků celého Projektu, 
produkty by nemohly být uvedeny na trh, 
což by mělo negativní ekonomické dopady 
na Společnost. 

1 5 5 

Odborná nedůvěra Ohrožení komerčního úspěchu produktů, 
poškození reputace Společnosti.  

2 4 8 

Kurzová rizika Snižování konkurenceschopnosti, 
snižování tržeb a rentability.  

1 2 2 

Nezískání dotace Ohrožení či zpoždění termínu realizace 
Projektu, zvýšení celkových nákladů. 

2 3 6 

Nedodržení nákladů Projektu Zvýšení celkových nákladů. 1 1 1 

Nedostatečná koordinace Ohrožení či zpoždění termínu realizace 1 3 3 
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Projektu Projektu. 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Na základě této analýzy byly navrženy postupy, jak tato rizika sledovat, omezit a případně eliminovat. 

Riziko Eliminace rizika 

Nedostatečný zájem trhu o nové produkty Společnost provedla analýzu trhu, díky které získala znalosti o potenciálních 

zákaznících a trhu a dokáže tak lépe předvídat, simulovat a plánovat budoucí 

potřeby zákazníků a směr, kterým se bude ubírat trh ve střednědobém, ale 

i dlouhodobém horizontu. Společnost i nadále monitoruje situaci na trhu 

a přizpůsobuje ji své krátkodobé i strategické plány. 

Výběr nekvalitních dodavatelů Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, technologické specifikace, znalost 

trhu – přímé nákupy na základě nabídek a průzkumu trhu. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků Společnost řeší toto riziko systematickou personální prací. Spolupracuje se 

školami, soustavně vyhledává nové zaměstnance. Společnost sleduje 

a vyhodnocuje situaci na trhu práce. 

Odchod klíčových zaměstnanců Hrozba odchodu kvalifikovaných zaměstnanců je řešená motivačním 

programem a průběžným vzděláváním vlastních zaměstnanců i průběžným 

náborem. 

Nedostatečná účinnost vyvíjených přípravků Tento aspekt je minimalizován vývojem a testováním různých kombinací 

kyseliny hyaluronové a antimikrobiálních látek (např. oktenidin, jód). 

Technické komplikace při výrobě Společnost disponuje kvalitním personálem a výrobním zařízením a zároveň 

spolupracuje s odborníky na výrobu a farmaceutickou technologii. 

Nestabilita vyvíjených přípravků Optimalizace složená produktu ve fázi návrhu a zabezpečení finálních 

výrobků z hlediska balení. 

Nedostatečná bezpečnost vyvíjených 

přípravků 

Produkty budou podrobeny řadě preklinických i klinických testů za účelem 

ověření jejich bezpečnosti. 

Rozdílná biologická odpověď na testované 

přípravky u zvířecích modelů a lidských 

pacientů 

Rozsáhlé klinické testování s využitím moderních technologií modelování 

a simulace pro predikci lidských reakcí.  

Neúspěšná preklinická nebo klinická studie Zajištění kvalitního designu studií průběžné vyhodnocování dat a úpravy 

formulace produktů na základě prvotních výsledků. 

Možnost vzniku nežádoucích reakcí Minimalizace rizika díky důkladnému preklinickému i klinickému testování 

bezpečnosti. 

Neudělení CE značky Excelentní provedení vývoje produktů, kvalitní testování, expertní obsazení 

projektového týmu. 

Odborná nedůvěra Transparentní a detailní sdílení výsledků klinických studií, zapojení expertů 

a zdravotnické komunity, intenzivní vzdělávací a marketingové kampaně. 

Kurzová rizika Smluvní zajištění na straně odběratelů i dodavatelů, sledování dlouhodobých 

prognóz. 

Nezískání dotace Zpracování Projektu v souladu s aktuální výzvou programu Aplikace, doložení 

všech požadovaných podkladů pro hodnotící proces. 

Nedodržení nákladů Projektu Adekvátní navýšení financování nákladů pomocí vlastních zdrojů. 

Nedostatečná koordinace Projektu Sestavení harmonogramu Projektu, vytvoření organizačního schématu 

Projektu a přidělení kompetencí a povinností jednotlivým členům 
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projektového týmu. 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Rizika jsou obecně mitigována i zkušenostmi s předchozími projekty (např. Sicalm, Fascigel), díky nimž 

je realizační tým připraven reagovat na reálně vzniklé problémy a řešit je dle předchozích zkušeností  

a best practice z jiných projektů. 

4.4 Řízení předkládaného projektu 

Úspěšná realizace Projektu je podmíněna jeho kvalitním řízením a z tohoto důvodu budou do Projektu 

a jeho řízení zapojeni klíčoví zaměstnanci Společnosti. Realizační tým bude složený z odborníků 

na problematiku jednotlivých logických celků Projektu z řad zaměstnanců Společnosti, výzkumné 

skupiny doc. Mgr. Lukáše Kubaly, Ph.D. z Oddělení biofyziky imunitního systému BFÚ a vědeckého týmu 

prof. MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D. z LF HK, viz kap 5.1. Kvalitu složení realizačního týmu reflektují 

kvalifikační předpoklady, znalosti, dovednosti a zkušenosti jeho jednotlivých členů. Členové 

realizačního týmu v minulých letech realizovali řadu projektů průmyslového výzkumu 

a experimentálního vývoje a mají tedy bohaté zkušenosti s jejich řízením i realizací. 

Společnost disponuje jasně danou manažerskou strukturou, včetně Oddělení výzkumu a vývoje, 

Oddělení koordinace výzkumu a vývoje, Ekonomického oddělení a také Obchodního oddělení, které se 

budou na Projektu podílet. Každý jednotlivý člen realizačního týmu bude mít přesně vymezený okruh 

činností, za který ponese odpovědnost.  

Vývoj inovativních produktů se bude řídit inovační strategií, kterou Společnost dlouhodobě uplatňuje 

za účelem dosažení inovací vyššího řádu a úspěšné komercializace nových produktů, a interní směrnicí 

pro vývoj zdravotnických prostředků.  Za kvalitu a efektivitu řešení Projektu odpovídá jeho 

koordinátor, jmenovaný vedoucím výzkumu a vývoje. Na řešení se bude podílet tým vytvořený ze 

zaměstnanců společnosti i odborníků ze strany partnerů.  

Vedoucí a hlavní koordinátorkou projektového týmu bude Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D., která bude 

mít na starost kontrolní i strategické rozhodování v Projektu a bude zodpovídat za vývoj nových 

stomatologických aplikací nativního a modifikovaného hyaluronanu a zajištění bezpečnosti nových 

produktů. Také bude vést a koordinovat VaV činnost partnerů zapojených do Projektu. Mgr. Kristina 

Nešporová, Ph.D., má přes 15 let zkušeností s výzkumem a vývojem v oblasti biologických vlastností 

hyaluronanu a jeho medicínského využití a aktuálně působí ve funkci pověřené ředitelky R&D ve 

Společnosti. Zároveň disponuje bohatými zkušenostmi z realizace řady výzkumně vývojových projektů. 

Koordinaci Projektu z jeho administrativní a finanční stránky bude mít na starosti Mgr. Šárka Bartošová 

z Oddělení koordinace výzkumu a vývoje Společnosti Contipro. 

Činnost partnerů Projektu bude zaštiťovat vedoucí oddělení Biofyziky imunitního systému BFÚ docent 

Lukáš Kubala a profesor Jakub Suchánek z LF HK. Docent Kubala má expertní znalosti z výzkumu 

významu hyaluronanu v regulaci fyziologických a patologických procesů v organismu, či z výzkumu 

využití přírodního hyaluronanu a jeho derivátů jako biomateriálu a farmak v medicíně. V rámci 

Projektu bude docent Kubala koordinovat výzkumné aktivity spojené s testováním biologických 



 

39 

vlastností vyvíjených materiálů a bude dohlížet nad experimentálními postupy testování materiálů 

in vivo a in vitro. Profesor Suchánek vede pracoviště Stomatologické kliniky LF HK, věnuje se oblasti 

stomatologie, kde je odborníkem především na léčbu a prevenci onemocnění dutiny ústní, ale také na 

vývoj nových léčiv a dentálních materiálů. Profesor Suchánek bude v rámci Projektu koordinovat vývoj 

modelů pro testování účinnosti a dohlížet na testování účinnosti realizovaných léčivých přípravků 

in vivo. 

Každý jednotlivý člen realizačního týmu bude mít přesně vymezený okruh činností, za který ponese 

odpovědnost. Společnost má dlouhodobě nastavený systém pravidelných odborných i manažerských 

schůzek - kontrolních dní, který bude používán i pro kontrolu řešení tohoto Projektu. Na těchto 

pravidelných schůzkách budou účastníci Projektu informováni o postupu prací a jsou diskutovány 

vzniklé problémy. Vedle schůzek realizačního týmu, jejichž hlavním cílem je zabezpečit informovanost 

všech zainteresovaných osob a koordinaci a návaznost jednotlivých činností, jsou pořádány 

manažerské kontrolní schůzky, jejichž obsahem bude monitoring postupu Projektu a kontrola 

dosahování klíčových milníků Projektu, viz kapitola 4.2. Tímto způsobem bude zajištěna informovanost 

všech členů realizačního týmu a koordinace jednotlivých činností na vysoké úrovni. 

Kromě projektového týmu z řad kvalifikovaných zaměstnanců Společnosti a jeho partnerů BFÚ a LF HK 

bude pro potřeby realizace Projektu i jeho udržitelnosti k dispozici také poradenská společnost Deloitte 

Advisory s.r.o., která se podílela na zpracování tohoto podnikatelského záměru a která zajistí 

bezproblémový chod Projektu především z jeho administrativní stránky. 
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5 Implementace 

5.1 Členové konsorcia a jejich kompetence 

Projekt bude realizován konsorciem, jehož členy jsou společnost Contipro a.s., jakožto žadatel, 

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové, jako partneři s finančním příspěvkem. 

Společnost působí ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu již tři desetiletí a má pevnou pozici na 

celosvětovém trhu díky svému hlavnímu produktu, kterým je kyselina hyaluronová. Vedle samotné 

suroviny firma vyrábí finální farmaceutické výrobky pro hojení ran (Hyiodine, Sorelex), přípravky 

pro veterinární medicínu (Bonharen), doplňky stravy (Geloren Active), aktivní látky jako suroviny 

pro kosmetiku (celkem 15 produktů) a nabízí rovněž kyselinu hyaluronovou zpracovanou do podoby 

mikrovláken, nanovláken, tenkých filmů, hydrogelů apod. Vedle surovin pro kosmetiku a farmacii, 

finálních farmaceutických výrobků a finálních veterinárních výrobků společnost vyvinula a vyrábí 

zařízení pro tvorbu nanovláken, které prodává do celého světa. Dlouhodobé investice do vlastního 

výzkumu a vývoje umožnily Společnosti registrovat 128 primárních patentů a užitných vzorů, které jsou 

šířeny až do 43 zemí celého světa a přes 200 publikací v odborných impaktovaných časopisech. 

Společnost disponuje jasně danou manažerskou strukturou, včetně Oddělení výzkumu a vývoje, 

Oddělení koordinace výzkumu a vývoje a Ekonomického oddělení, které se budou na Projektu podílet. 

V rámci přípravy Projektu byl vytvořen projektový tým, jehož vedoucí a hlavní koordinátorkou bude 

Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D., která bude odpovídat za vývojové aktivity a za dosažení 

definovaného cíle Projektu. Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D. bude zároveň koordinovat spolupráci 

s partnery – BFÚ a LF HK. Složení projektového týmu zohledňuje všechny potřeby a potenciální aspekty 

problematiky Projektu, které se v rámci přípravy a realizace mohou vyskytnout. Jednotliví členové týmu 

mají zkušenosti s realizací investičních akcí v rámci Společnosti, s realizací dotovaných projektů a také 

s realizací projektů výzkumu a vývoje. Mgr. Nešporová je jakožto seniorní výzkumná pracovnice 

ředitelkou Oddělení výzkumu a vývoje zahrnující výzkumně-vývojové skupiny Biologie, Materiály 

a Technologie. Skupina Materiály vedená dalším seniorním výzkumným pracovníkem Ing. Františkem 

Ondreášem, Ph.D. (zástupce ředitelky Odd. výzkumu a vývoje) se dlouhodobě zabývá výzkumem 

a vývojem unikátních chemických modifikací kyseliny hyaluronové, fyzikálně chemickou charakterizací 

těchto nových materiálů i nativní kyseliny hyaluronové a vývoj nových aplikačních forem. Tato hlavní 

skupina je v součinnosti s dalšími expertními pracovišti, jimiž Společnost disponuje, garantem 

předkládaného Projektu a jeho úspěšné realizace. Za administrativní část a finanční plnění Projektu 

bude odpovědné Oddělení koordinace výzkumu a vývoje a Ekonomické oddělení. Zkušenosti členů 

realizačního týmu, jejich kompetence a expertíza jsou detailně popsány v následující kapitole 5.4. 

Společnost Contipro má vlastní výzkumně-vývojové centrum s potřebným laboratorním vybavením pro 

realizaci Projektu, včetně špičkových přístrojů pro chemickou syntézu, spektroskopickou charakterizaci 

materiálů, pokročilé analytické techniky, kultur laboratoří a biologickou analýzu, což umožňuje 

komplexní a interdisciplinární přístup k výzkumu a vývoji nových produktů. 
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Partner Projektu – Biofyzikální ústav, zastoupený výzkumnou skupinou doc. Mgr. Lukáše Kubaly, Ph.D. 

z Oddělení biofyziky imunitního systému, je renomovanou výzkumnou institucí s mnohaletou tradicí. 

Zapojení vědečtí pracovníci v čele s docentem Kubalou disponují expertními znalostmi z oblasti 

výzkumu významu hyaluronanu a jeho derivátů jako biomateriálů a farmak v humánní medicíně – viz 

následující kapitola. BFÚ bude v Projektu zajišťovat zejména testování bezpečnosti a kompozice 

funkčních vzorků provedené na systému buněčných a zvířecích modelů. BFÚ je vybaven špičkovými 

vědeckými laboratořemi a moderním výzkumným zázemím pro testování na buněčných a zvířecích 

modelech, přičemž disponuje pokročilým technickým vybavením jako jsou konfokální mikroskopy, 

zařízení pro průtokovou cytometrii, laboratoře a vivárium splňující nejpřísnější standardy pro 

experimentální práci se zvířaty. Společnost žadatele podobné specifické výzkumné kapacity na takové 

úrovni nemá k dispozici, proto je zapojení BFÚ klíčové. 

Druhým partnerem Projektu je Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, zastoupená 

vědeckým týmem prof. MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D. ze Stomatologické kliniky LF HK a Fakultní 

nemocnice Hradec Králové. Součástí specializace vědeckého týmu pod vedením profesora Suchánka je 

výzkum kmenových buněk, regenerativní medicíny a orálního zdraví, onemocněními sliznice dutiny 

ústní a vývojem nových materiálů pro aplikaci v zubním lékařství. Hlavními aktivitami partnera LF HK 

bude vývoj in vivo modelů pro testování účinnosti a provedení proof-of-concept testování in vivo, 

dále poskytne odborné znalosti stomatologických expertů, které Společnost sama nemůže zajistit. 

Toto testování bude probíhat v plně vybaveném laboratorním zázemí, které má vědecký tým LF HK 

k dispozici, včetně pokročilých přístrojů pro buněčné a molekulární analýzy, laboratoří, zařízení pro in 

vivo imaging či pro kultivaci buněk v kontrolovaných prostředích. Zapojení tohoto partnera je pro 

úspěšnou realizaci Projektu nezbytně nutné. 

5.2 Dřívější projekty v rámci aktivity Aplikace OP PIK a OP TAK 

Společnost Contipro a.s. byla příjemcem v aktivitě Aplikace OP PIK i OP TAK v řadě projektů 

zaměřených na výzkum a vývoj v oblastech rozšíření zpracovatelnosti kyseliny hyaluronové forem 

a vývoje poloprovozních zařízení pro zpracování HA do nových aplikačních forem. Přehled vybraných 

projektů uskutečněných v rámci těchto aktivit je k dispozici v tabulce 7, viz kapitola 2.8. Současně 

s realizací předkládaného Projektu bude probíhat realizace projektu Výzkum a vývoj zdravotnického 

prostředku pro hojení ran a poloprovozní jednotky na jeho výrobu ve společnosti Contipro a.s. 

(CZ.01.01.01/01/22_002/0000316). Detailní popis projektu je k dispozici tamtéž. 

5.3 Spolupráce při řešení předkládaného projektu 

Projekt bude realizován konsorciem, jehož členy jsou společnost Contipro a.s., jakožto žadatel, 

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové, jako partneři s finančním příspěvkem. 

Skupina docenta Kubaly z BFÚ, která na předkládaném Projektu bude participovat z pozice partnera, 

má zkušenosti ve výzkumu role hyaluronanu v průběhu hojení a zánětlivých procesů, což již dříve bylo 

využito při řešení projektů ve spolupráci s firmou Contipro a.s. Dlouholetá spolupráce a znalosti 

v oblasti biologie hyaluronanu tak umožňují efektivně splnit vytyčené cíle Projektu. Konkrétním 
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přínosem zapojení partnera BFÚ AV ČR je zajištění testování bezpečnosti na zavedených zvířecích 

modelech a první zkušenosti s chováním těchto produktů in vivo. Tyto informace jsou klíčové pro 

nastavení finálních parametrů funkčních vzorků a vzorků směřujících do preklinického hodnocení 

účinnosti a GLP hodnocení bezpečnosti.  

Díky spolupráci s LF HK bude mít Společnost při realizaci Projektu k dispozici expertízu praktikujících 

stomatologů se zkušenostmi s patologickými jevy v oblasti ústní dutiny, díky čemuž budou vyvíjené 

produkty designované s konkrétní představu jejich praktického použití. Společnost Contipro nemá 

k dispozici vlastní experty na problematiku stomatologických aplikací, spolupráce je tedy klíčová nejen 

pro úspěšné dokončení Projektu, ale i pro další následující fáze před a po uvedení na trh. Společnost 

dále získá přístup k unikátním zvířecím modelům těchto patologií, které zvyšují pravděpodobnost 

úspěchu během následného klinického zkoušení. Neméně důležité je podpora při uvedení produktu na 

trhu, kde zkušenosti spolupracujících lékařů z LF HK pomohou lépe nastavit metody komunikace 

s odbornou veřejností. Z pohledu LF HK spočívají nejvýznamnější výhody spolupráce v přenosu znalostí 

a sdílení dat mezi institucemi včetně technologických poznatků stran vývoje, modifikace 

a aplikovatelnosti kyseliny hyaluronové. 

Spolupráce obou partnerů s hlavním řešitelem je klíčovým prvkem pro úspěšné dokončení Projektu. 

Společnost sama nemůže výše uvedené aktivity, které jsou pro vyvinutí nových zdravotnických 

prostředků zcela nezbytné, svými kapacitami zajistit. 

Spolupráce mezi partnery je pečlivě plánována a strukturována tak, aby byly vytvořeny optimální 

podmínky pro všechny vývojové a implementační fáze Projektu. Hlavním garantem pro koordinaci 

spolupráce a vývojových aktivit partnerů bude vedoucí projektového týmu Mgr. Kristina Nešporová, 

Ph.D., která jako vedoucí Oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Contipro disponuje bohatými 

zkušenostmi v oblasti inovací a aplikovaného výzkumu a vedením projektových týmů s mnoha 

zapojenými subjekty. Koordinaci administrativní stránky Projektu a všech zapojených subjektů bude 

mít na starosti Mgr. Šárka Bartošová z Oddělení koordinace výzkumu a vývoje Společnosti Contipro. 

Mezi členy konsorcia bude nastaven systém pravidelného vyhodnocování stavu Projektu, a to na 14 

denní bázi v rámci jednotlivých řešitelských týmů a dále na měsíční bázi mezi členy konsorcia, kdy se 

členové řešitelského týmu budou scházet (prezenčně/online) a vyhodnocovat aktuální stav projektu. Z 

těchto schůzek budou vznikat záznamy o aktuálním stavu realizace Projektu, plnění jeho 

harmonogramu/milníků a návrhy dalšího postupu realizace projektu včetně případné 

eliminace/mitigace vyvstalých VaV i organizačních překážek a výzev. 

5.4 Řešitelský tým 

Společnost si uvědomuje nutnost zaměstnávat kvalifikované a zkušené zaměstnance. Řešitelský tým 

bude složen ze zkušených odborníků s patřičným vzděláním a zkušenostmi ve výzkumu a vývoji. 

Tito pracovníci mají převážně biologické, chemické či lékařské vzdělání vysokoškolské úrovně. Silnou 

stránkou Projektu jsou právě zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci Společnosti a partnerů Projektu, 

zajištění Projektu z personálního hlediska nebude představovat problém.  
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V následujících seznamech jsou uvedeny životopisy s odbornou kvalifikací, zkušenostmi a popisem role 

v Projektu pro hlavní/seniorní řešitele z řad zaměstnanců Společnosti i partnerů. 

5.4.1 Řešitelský tým žadatele 

Tabulka 18: Řešitelský tým Žadatele 
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5.4.2 Řešitelský tým Partnera – BFÚ 



 

49 



 

50 



 

51 



 

52 



 

53 



 

54 



 

55 



 

56 



 

57 
 

6 Rozpočet 

6.1 Souhrnný přehled jednotlivých položek rozpočtu 

Způsobilé výdaje vynaložené na Projekt jsou tvořeny čtyřmi základními položkami, jimiž jsou osobní 

náklady, externí služby, materiál a ostatní režie. Náklady na odpisy či ostatní provozní náklady nejsou 

s ohledem na charakter Projektu uvažovány. Do nezpůsobilých výdajů je započítáno DPH. 

Největší položkou způsobilých nákladů jsou mzdy a pojistné pracovníků Společnosti a jejích partnerů. 

Jedná se o členy řešitelského týmu s přidělenými funkcemi a činnostmi, přičemž se způsobilé výdaje 

počítají z úvazku na Projektu v jednotlivých etapách jeho průběhu. V rámci materiálu budou pořízeny 

technologie a laboratorní materiál na vytvoření modelů, testování a sestavení finálních funkčních 

vzorků vyvíjených produktů. Doplňkovou kategorií jsou ostatní režie, které jsou kalkulovány ve výši 15 

% ze způsobilých mzdových nákladů.  

Rozpočet projektu byl sestaven s ohledem na specifické potřeby výzkumu a vývoje v oblasti 

zdravotnických prostředků určených k aplikaci ve stomatologii. Rozpočet odráží reálné potřeby 

Projektu, jehož předmětem je ambiciózní výzkum a vývoj s cílem sestavení třech funkčních vzorků 

vyvíjených zdravotnických produktů, a je v souladu s běžnými cenami na trhu v daném odvětví 

a regionu.  

Způsobilé výdaje se člení na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Náklady byly dle VaV aktivit 

Projektu rozděleny do těchto dvou kategorií v souladu s Článkem 25 Nařízení Komise č. 651/2014, kdy 

celkové způsobilé výdaje za průmyslový výzkum tvoří 39,26 %. Aktivity a jejich rozdělení na PV/EV je 

podrobně popsáno v kap. 4.1. 

Aktivity průmyslového výzkumu budou probíhat především v první etapě projektu, tj. prvních 15 

měsíců, zahrnující návrh metodiky testování,  návrh a definici klíčových parametrů složení a účinnosti 

vyvíjených produktů, výzkum a simulace vzniku patologických stavů po extrakci zubů, výzkum 

a stanovení účinnosti a biokompatibility vybraných antimikrobiálních látek, výzkum a stanovení 

kompatibility HA materiálu s tkání, vývoj in vitro a in vivo modelů pro testování, provádění proof-of-

concept testování in vivo za účelem získání nových vědeckých poznatků. 

Ve druhé a třetí etapě (celkem 18 měsíců) pak budou realizovány činnosti především experimentálního 

vývoje, bude se jednat o ověřování laboratorní přípravy, dokončení výroby vzorků na stabilitu, 

provádění GLP testování in vitro a in vivo, a zpracování závěrečných zpráv a dokumentace potřebné 

pro klinické testování a uvedení na trh. 

Pro zdůvodnění přiřazení výdajů ke kategoriím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

uvádíme přehled aktivit, podrobněji viz kap. 4.1: 

Tabulka 21:Přehled PV/EV 

Aktivita/činnost Detailní popis Očekávaný 
podíl PV 

(v %) 

Zdůvodnění podílu PV/EV 
na aktivitě 

Etapa, ve které 
bude 
pravděpodobně 
realizována 
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M1: Ověření, že gel 
na sinusitidu je 
realizovatelný, 
výstup 1 

Definice klíčových parametrů 
složení, účinnosti a 
aplikovatelnosti vyvíjeného 
gelu 

100 Výzkum a stanovení 
kritických parametrů pro 
složení gelu, jeho účinnost a 
aplikaci. 

I 

Úvodní testování aplikačních 
vlastností – zavedení/návrh 
metodiky testování, výstup 1 

100 Prvotní experimentální 
zkoumání a ověření 
realizovatelnosti gelu pro 
léčbu maxilární sinusitidy. 

I 

M2:  Metody pro 
ověření specifikací, 
bezpečnosti a 
účinnosti jsou 
vyvinuty 
(sinusitida), výstup 
1 

Výzkum a vytvoření nových 
(cílených) in vitro modelů 
pro testování primární 
interakce a toxicity na 
cílovou tkáň 

100 Výzkum a vývoj nových 
laboratorních modelů pro 
testování interakce a toxicity 
gelu na tkáň. 

I 

Vývoj in vitro modelů pro 
standardní testování 
účinnosti (BFÚ) 

0 Praktický vývoj a 
implementace laboratorních 
modelů pro standardní 
testování účinnosti gelu. 

I 

Vývoj in vivo modelů pro 
standardní testování 
bezpečnosti (BFÚ) 

0 Zavedení zvířecích modelů 
pro standardní testování 
bezpečnosti. 

I 

Vývoj analytických metod 100 Výzkum a vývoj specifických 
analytických postupů pro 
hodnocení vlastností gelu. 

I 

Výzkum a simulace vzniku 
maxilární sinusitidy na 
zvířecím modelu využitelném 
pro následné testování 
účinnosti (proof-of-concept) 
(LF HK) (PV) 

100 Výzkum a simulace 
mechanismů maxilární 
sinusitidy na zvířecím modelu 
pro ověření účinnosti gelu. 

I 

M3:  Ověření, že 
produkty na 
osteonekrózu jsou 
realizovatelné, 
výstupy 2 a 3 

Definice klíčových parametrů 
složení, účinnosti a 
aplikovatelnosti vyvíjeného 
patche, výstup 2 

100 Výzkum a identifikace 
klíčových složek a parametrů 
pro složení a účinnost patche. 

I 

Definice klíčových parametrů 
složení, účinnosti a 
aplikovatelnosti vyvíjeného 
injektabilního roztoku, 
výstup 3 

100 Výzkum a identifikace 
klíčových složek a parametrů 
pro složení a účinnost 
injektabilního roztoku. 

I 

Úvodní testování aplikačních 
vlastností – zavedení/návrh 
metodiky testování, výstup 2 

100 Prvotní experimentální 
zkoumání a ověření 
realizovatelnosti. 

I 

Úvodní testování aplikačních 
vlastností – zavedení/návrh 
metodiky testování, výstup 3 

100 Prvotní experimentální 
zkoumání a ověření 
realizovatelnosti. 

I 

M4:  Metody pro 
ověření specifikací, 
bezpečnosti a 
účinnosti jsou 
vyvinuty 
(osteonekróza), 
výstupy 2 a 3 

Výzkum a vytvoření nových 
(cílených) in vitro modelů 
pro testování primární 
interakce  
a toxicity na cílovou tkáň 

100 Výzkum a vývoj nových in 
vitro modelů pro testování 
interakce a toxicity patche a 
injektabilního roztoku na 
tkáň. 

I 

Vývoj in vitro modelů pro 
standardní testování 
účinnosti (BFÚ) 

0 Implementace standardních 
laboratorních modelů 

I 

Vývoj in vivo modelů pro 
standardní testování 
bezpečnosti (BFÚ) 

0 Implementace standardních 
laboratorních modelů 

I 

Vývoj analytických metod 100 Výzkum a vývoj specifických 
analytických postupů pro 
hodnocení vlastností výstupů 
2 a 3. 

I 
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Výzkum a simulace vzniku 
osteonekrózy čelisti na 
zvířecím modelu využitelném 
pro následné testování 
účinnosti (proof-of-concept) 
(LF HK) 

100 Výzkum a simulace 
mechanismů osteonekrózy 
čelisti na zvířecím modelu pro 
ověření účinnosti vyvíjených 
prostředků. 

I 

M5:  Ověřena 
bezpečnost a 
účinnost gelu na 
sinusitidu, výstup 1 

Výzkum a stanovení 
účinnosti a biokompatibility 
vybraných antimikrobiálních 
látek 

100 Výzkum zaměřený na 
identifikaci a hodnocení 
účinnosti a biokompatibility 
specifických 
antimikrobiálních látek. 

I 

Výzkum a stanovení 
kompatibility HA materiálu 
s tkání 

100 Výzkum zaměřený na 
hodnocení kompatibility 
materiálu na bázi kyseliny 
hyaluronové (HA) s 
biologickou tkání. 

I 

Návrh finálních kompozic HA 
materiálu a antimikrobiální 
složky 

100 Výzkum, návrh a optimalizace 
konečných kompozic 
materiálů na bázi HA a 
antimikrobiálních složek 
podle experimentálních 
výsledků. 

I 

Testování kompozice s/bez 
antimikrobiální látky na 
bezpečnost in vitro 

0 Praktické laboratorní 
testování bezpečnosti 
kombinací materiálů s a bez 
antimikrobiálních látek. 

I 

Testování kompozice s/bez 
antimikrobiální látky na 
bezpečnost in vivo (BFÚ) 
 

0 Praktické testování na 
zvířecích modelech 
bezpečnosti kombinací 
materiálů s a bez 
antimikrobiálních látek. 

I 

Provedení proof-of-concept 
testování in vivo (LF HK), 
cílem je získat nové poznatky 
potřebné pro ověření 
základních hypotéz nebo 
mechanismů, které dosud 
nebyly dostatečně 
prozkoumány. 

0 Výzkum na zvířecím modelu 
pro získání nových poznatků 
a ověření základních hypotéz 
nebo mechanismů. 

I-II 

M6:  Stabilita a 
bezpečnost 
ověřena 
standardizovanými 
metodami, výstup 
1 

Ověření opakovatelnosti 
laboratorní přípravy (včetně 
sterilizace) 

0 Praktické ověření konzistence 
procesu přípravy materiálů 
včetně sterilizace ve 
standardizovaných 
laboratorních podmínkách. 

II 

Výběr vhodného obalového 
materiálu (primární obal) 

0 Praktický výběr materiálů pro 
primární obal prostředků s 
ohledem na ochranu a 
bezpečnost. 

II 

Dokončení výroby vzorků na 
stabilitu 

0 Zajištění výroby vzorků pro 
hodnocení stability materiálů 
v dlouhodobých podmínkách. 

II 

Nasazení stabilitní studie 0 Praktické provedení 
stabilitních studií na 
vyrobených vzorcích. 

II 

Provedení GLP testování in 
vitro 

0 Implementace laboratorních 
testů podle zásad správné 
laboratorní praxe (GLP) pro 
hodnocení bezpečnosti a 
účinnosti in vitro. 

II 

Provedení GLP testování in 
vivo (EXT) 

0 Implementace zvířecích 
modelových testů podle 
zásad správné laboratorní 
praxe (GLP) pro hodnocení 

II 
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bezpečnosti a účinnosti in 
vivo. 

M7:  Ověřena 
bezpečnost a 
účinnost patche a 
roztoku na 
osteonekrózu, 
výstupy 2 a 3 

Výzkum a stanovení 
účinnosti a biokompatibility 
vybraných antimikrobiálních 
látek 

100 Výzkum zaměřený na 
identifikaci a hodnocení 
účinnosti a biokompatibility 
specifických 
antimikrobiálních látek. 

II 

Výzkum a stanovení 
kompatibility HA materiálu 
s tkání 

100 Výzkum zaměřený na 
hodnocení kompatibility 
materiálu na bázi HA s 
biologickou tkání. 

II 

Výběr finálních kompozic HA 
materiálu a antimikrobiální 
složky 

100 Výzkum, návrh a optimalizace 
konečných kompozic 
materiálů na bázi HA a 
antimikrobiálních složek 
podle experimentálních 
výsledků. 

II 

Testování kompozice s/bez 
antimikrobiální látky na 
bezpečnost in vitro 

0 Praktické laboratorní 
testování bezpečnosti 
kombinací materiálů s a bez 
antimikrobiálních látek. 

II 

Testování kompozice s/bez 
antimikrobiální látky na 
bezpečnost in vivo (BFÚ) 
 

0 Praktické testování na 
zvířecích modelech 
bezpečnosti kombinací 
materiálů s a bez 
antimikrobiálních látek. 

II 

Provedení proof-of-concept 
testování in vivo (LF HK), 
cílem je získat nové poznatky 
potřebné pro ověření 
základních hypotéz nebo 
mechanismů, které dosud 
nebyly dostatečně 
prozkoumány. 

0 Výzkum na zvířecím modelu 
pro získání nových poznatků 
a ověření základních hypotéz 
nebo mechanismů. 

II 

M8:  Zpracována 
dokumentace pro 
funkční vzorek 1 

Zpracování závěrečné zprávy 
shrnující specifikaci FV, 
materiálové složení, procesní 
parametry přípravy a 
výsledky studie in vitro a in 
vivo a podkladů pro 
závěreční povolovací řízení, 
které je základem pro 
převod na výrobu a 
klinického testování nutného 
pro uvedení na trh. 
 

0 Vypracování závěrečné 
zprávy. 

III 

Dle potřeby je připraven 
patent/UV a je vyřešeno 
duševní vlastnictví. 

0 Praktická příprava 
patentových přihlášek nebo 
užitných vzorů a řešení 
ochrany duševního 
vlastnictví. 

III 

M9:  Stabilita a 
bezpečnost 
ověřena 
standardizovanými 
metodami, výstupy 
2 a 3 

Ověření opakovatelnosti 
laboratorní přípravy (včetně 
sterilizace) 
 

0 Praktické ověření konzistence 
procesu přípravy materiálů 
včetně sterilizace ve 
standardizovaných 
laboratorních podmínkách. 

II 

Výběr vhodného obalového 
materiálu (primární obal) 

0 Praktický výběr materiálů pro 
primární obal prostředků s 
ohledem na ochranu a 
bezpečnost. 
 

II 

Dokončení výroby vzorků na 
stabilitu 

0 Zajištění výroby vzorků pro 
hodnocení stability materiálů 

II 
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V následujících tabulkách jsou podrobně uvedeny jednotlivé položky rozpočtu.

v dlouhodobých podmínkách. 

Nasazení stabilitní studie 0 Praktické provedení 
stabilitních studií na 
vyrobených vzorcích. 

III 

Provedení GLP testování in 
vitro 

0 Implementace laboratorních 
testů podle zásad správné 
laboratorní praxe (GLP) pro 
hodnocení bezpečnosti a 
účinnosti in vitro. 

III 

Provedení GLP testování in 
vivo (EXT) 

0 Implementace zvířecích 
modelových testů podle 
zásad správné laboratorní 
praxe (GLP) pro hodnocení 
bezpečnosti a účinnosti in 
vivo. 

III 

M10:  Zpracována 
dokumentace pro 
funkční vzorek 2 a 
3 

Zpracování závěrečné zprávy 
shrnující specifikaci FV, 
materiálové složení, procesní 
parametry přípravy a 
výsledky studie in vitro a in 
vivo a podkladů pro 
závěreční povolovací řízení, 
které je základem pro 
převod na výrobu a 
klinického testování nutného 
pro uvedení na trh. 

0 Vypracování závěrečné 
zprávy. 

III 

Dle potřeby je připraven 
patent/UV a je vyřešeno 
duševní vlastnictví 

0 Praktická příprava 
patentových přihlášek nebo 
užitných vzorů a řešení 
ochrany duševního 
vlastnictví. 

III 

M11:  Dokončení 
dokumentace a 
závěrečná zpráva 
zpracována 

Zpracování závěrečné 
dokumentace, zahrnutí 
všech změn do dílčích částí 

0 Kompletní zpracování a 
aktualizace závěrečné 
dokumentace, zahrnující 
všechny změny provedené 
během projektu. 

III 



 

 

Osobní náklady 

Členové řešitelského týmu jsou vybráni jednak z pracovníků Společnosti a dále ze specialistů BFÚ a LF HK. Celkové mzdové náklady jsou stanoveny dle úvazku 

na Projektu a hrubé mzdy. S ohledem na složitost a komplexnost výzkumně vývojových úkolů jsou v rámci Projektu angažováni špičkoví pracovníci/excelentní 

odborníci. Výše mzdových nákladů vychází z reálných mezd, které Společnost svým zaměstnancům dlouhodobě vyplácí, na základě současné i očekávané 

situace na pracovním trhu, kdy je poměrně složité najít kvalifikované zaměstnance a je nutné jim nabídnout konkurenceschopnou výši mzdy. Do Projektu jsou 

zapojeni především vysoce kvalifikovaní výzkumní pracovníci s mnohaletými zkušenostmi (viz kap. 5.4) v oblasti aplikovaného výzkumu a medicínských aplikací, 

což se odráží v jejich finančním ohodnocení. Mzdy jsou stanoveny v souladu s obvyklou výší finančního ohodnocení na obdobných pozicích v biotechnologickém 

a výzkumném sektoru v Pardubickém kraji (pro partnery oblast Hradce Králové a Brna) a jeho okolí, výše požadovaných hrubých mezd nepřekračuje 3. kvartil 

mezd ISPV. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce a v povinných přílohách Projektu. 

Tabulka 22: Náklady na zaměstnance – Společnost Contipro a.s. 

Název pracovní pozice Výše 
úvazku v 
Projektu 

Požadovaná 
hrubá mzda 
(Kč/měs.) k 
úvazku 1,0 

Hrubá 
měsíční 

mzda 
(Kč/měs.) 

k úvazku 1,0 
dle 3. 

kvartilu 

Indikativní 
podíl PV 

na úvazku 
pozice za 

celý 
projekt 

(%) 

Odhadov
aný 

počet 
měsíců 

zapojení 
do 

projektu 

Mzdové výdaje zahrnuté do způsobilých 
výdajů za zaměstnance 

Nárokované mzdové 
náklady za celý projekt 

(v) 

PV EV 

Vedoucí výzkumný 
pracovník řešitelského 
týmu 

Senior výzkumný 
pracovník 1 

Senior výzkumný 
pracovník 2 

Senior výzkumný 
pracovník - farmaceut 

Odborný pracovník 1 

Junior výzkumný 
pracovník 1 
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Junior výzkumný 
pracovník 2 

Registrační specialista 
1 

Registrační specialista 
2 

Technik a laborant 1 

Technik a laborant 2 

Technik a laborant 3 

LF HK Odborný 
manažer projektu 

LF HK Výzkumný 
pracovník - senior, 
docent 

LF HK Výzkumný 
pracovník - senior, 
docent 

LF HK Výzkumný 
pracovník - senior, 
odborný asistent 1 

LF HK Výzkumný 
pracovník - senior, 
odborný asistent 2 

LF HK Výzkumný 
pracovník - junior 

LF HK Výzkumný 
pracovník - student 
Ph.D. 1 

LF HK Výzkumný 
pracovník - student 
Ph.D. 2 
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LF HK Výzkumný 
pracovník - student 
Ph.D. 3 

BFÚ Výzkumný 
pracovník 1 

BFÚ Výzkumný 
pracovník 2 

BFÚ Výzkumný 
pracovník 3 

BFÚ Výzkumný 
pracovník 4 

BFÚ Výzkumný 
pracovník 5 

BFÚ Výzkumný 
pracovník 6 - Student 
Ph.D. 

BFÚ Laborantka 1 

BFÚ Laborantka 2 

Celkem 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti 

Externí služby 

Rozpočtová položka Externí služby zahrnuje náklady na provedení externího GLP testování (Contipro) a histologické analýzy (LF HK). GLP testování je pro 
zdravotnické prostředky nutné provést v rámci preklinické studie k ověření bezpečnosti a účinnosti látek. Společnost tuto činnost nemůže zajistit interními 
kapacitami, proto hodlá zajistit externím smluvním výzkumem. 
Histologická analýza preparátů certifikovaným veterinárním patologem je nutná pro potřeby ověření biokompatibility testovaného materiálu a celkové ověření 
průběhu a výsledku testování in vivo na zvířecích modelech. 
Tyto služby jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci Projektu a jejich ceny odpovídají běžným tržním podmínkám, což je doloženo indikativními nabídkami 
v přílohách Projektu. 
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Tabulka 23: Náklady na externí služby 

Subjekt Popis materiálu 
Výše způsobilých výdajů Indikativní podíl PV v % PV – Výše výdajů na 

materiál 
EV – Výše výdajů na 
materiál 

Contipro a.s. GLP testování 

LF HK Histologická analýza 

Celkem 

 

Materiál 

Realizace Projektu svou technologickou náročností vyžaduje výdaje na materiál, který bude pro výzkumné a vývojové účely Projektu využit. Jedná se o výdaje 

především na laboratorní materiál, chemikálie, laboratorní potřeby či experimentální zvířata, který bude sloužit k vývoji, vytvoření modelů a provedení 

testování funkčních vzorků. Cena materiálu do rozpočtu byla stanovena na základě indikativních nabídek – Příloha č. 3, jedná se především o indikativní faktury 

a nabídky z e-shopů, které dokládají, že se jedná o ceny v místě a čase obvyklé.  Do této položky jsou začleněny materiálové výdaje jak Společnosti, tak partnera 

BFÚ a LF HK. Detailnější rozpad materiálových položek Společnosti je přiložen jako Příloha č. 5. 

Tabulka 24: Materiálové náklady 

Subjekt Popis materiálu Výše způsobilých výdajů Indikativní podíl 
PV v % 

PV – Výše výdajů na 
materiál 

EV – Výše výdajů na 
materiál 

Contipro a.s. Chemikálie 

Contipro a.s. 
Laboratorní potřeby a 
spotřební materiál 

LF HK 
Malá laboratorní zvířata, 
krmivo, podestýlka 

LF HK 
Spotřební materiál pro práci 
na zvířatech 

LF HK 
Léčiva pro laboratorní 
zvířata 

LF HK 

Materiál pro Tooth 
Transformer - tekutina, 
mlýnek 

BFÚ Experimentální zvířata 
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BFÚ 

Chemikálie, média, 
kultivační séra, protilátky, 
antibiotika, roztoky pro 
hemoanalyzátor 

BFÚ 

Laboratorní potřeby a 
spotřební materiál (špičky, 
kultivační plastik, zkumavky, 
injekční jehly,…) 

BFÚ Kity pro PCR a ELISA analýzy 

BFÚ Anestezie 

Celkem 
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Ostatní režie  

Dále bude nárokována položka Ostatní režie, která dle čl. 54 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2021/1060 splňuje 15 % výdajů z rozpočtové 

položky Mzdy a pojistné, a to jak pro průmyslový výzkum, tak pro experimentální vývoj.  

Tabulka 25: Náklady na ostatní režie 

Název subjektu 

(žadatele/partnera) 
PV (Kč) EV (Kč) Celkem 

Contipro  

BFÚ 

LF HK 

Celkem 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti. 
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6.2 Celkový rozpočet 

Celkové způsobilé náklady Projektu činí 39 005 042,90 Kč. Způsobilé výdaje vynaložené na Projekt jsou 

tvořeny třemi základními položkami, jimiž jsou náklady na mzdy, materiál a pojistné a ostatní režie 

a smluvní výzkum, více viz předcházející kapitola. 

Nezpůsobilé náklady Projektu tvoří DPH ve výši 21 % výdajů za materiál a služby Společnosti, tedy 

900 813,27 Kč. Partneři Projektu BFÚ a LF HK uplatňují materiálové výdaje včetně DPH jako způsobilou 

položku. 

Tabulka 26: Celkový rozpočet projektu – Contipro a.s. 

Společnost Contipro a.s.  

Rozpočtová položka Celková výše způsobilých nákladů Kč 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby – PV 

Osobní náklady – PV 

Materiál – PV 

Ostatní režie – PV 

Odpisy – PV  

Celkové způsobilé výdaje – PV 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby – EV 

Osobní náklady – EV 

Materiál – EV  

Ostatní režie – EV 

Odpisy – EV  

Celkové způsobilé výdaje – EV 

Celkové způsobilé výdaje 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti. 
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Tabulka 27: Celkový rozpočet projektu – BFÚ 

Partner Projektu BFÚ 

Rozpočtová položka Celková výše způsobilých nákladů Kč 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby – PV 

Osobní náklady – PV 

Materiál – PV 

Odpisy – PV  

Celkové způsobilé výdaje – PV 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby – EV 

Osobní náklady – EV 

Materiál – EV  

Ostatní režie – EV 

Odpisy – EV  

Celkové způsobilé výdaje – EV 9 502 786,25 

Celkové způsobilé výdaje 9 502 786,25 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti. 

Tabulka 28: Celkový rozpočet projektu – LF HK 

Partner Projektu LF HK 

Rozpočtová položka Celková výše způsobilých nákladů Kč 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby – PV 

Osobní náklady – PV 

Materiál – PV 

Ostatní režie – PV 

Odpisy – PV  

Celkové způsobilé výdaje – PV 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby – EV 

Osobní náklady – EV 

Materiál – EV  

Ostatní režie – EV 

Odpisy – EV  

Celkové způsobilé výdaje – EV 

Celkové způsobilé výdaje 

Zdroj: Povinná osnova podnikatelského záměru a interní zdroj Společnosti. 
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6.3 Efektivita projektu 

Výstupem navrhovaného Projektu budou funkční vzorky zdravotnických prostředků – gelové a pevné 

přípravky na bázi hyaluronanu. Řešením Projektu bude uzavřena hlavní fáze interního výzkumu 

a vývoje na pracovišti Žadatele, pro uvedení na trh pak bude třeba provést řadu dalších kroků daných 

platnými normami a legislativou. Z pohledu samotného produktu bude třeba provést ověření 

biokompatibility v souladu s normou ČSN EN ISO 10993 na pracovišti pracujícím v režimu správné 

laboratorní praxe a poté provést klinickou studii k prokázání bezpečnosti a účinnosti produktů. 

Z pohledu technologie bude nutné zavést výrobu splňující všechny požadavky na kvalitu výroby 

zdravotnických prostředků, včetně příslušných validací. Posledním krokem před uvedením na trh pak 

bude žádost o udělení CE značky. Všechny tyto kroky jsou časově náročné, zejména klinická studie. 

Uvedení produktu na trh lze tedy očekávat nejdříve v roce 2030, tj. 2 roky po ukončení Projektu.  

Pokračování Projektu po ukončení finanční podpory vedoucí k dlouhodobému využití výsledků Projektu 

zajistí především nastavená inovační strategie Žadatele, uvažovaný následný výrobní program, 

a schopnost Žadatele hledat odběratele nově vznikajících produktů na globálním trhu. Finanční 

udržitelnost Projektu je pak dále dána ekonomickou situací Společnosti. Společnost je schopna běžně 

realizovat VaV aktivity velkého rozsahu, tj. cca 120 výzkumnými pracovníky a směřovanými výdaji na 

VaV přesahující 100 mil Kč v provozních nákladech a desítky miliónů Kč v investičních nákladech. 

Společnost vykazuje růst tržeb průměrným tempem 5 % ročně a průměrný růst zisku ve výši 11 %, viz 

následující tabulka.  

Tabulka 29: Vývoj tržeb a zisku 

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 

Tržby (tis. Kč) 868 056 1 023 800 1 123 377 1 014 682 

Zisk (tis. Kč) 258 294 348 620 423 976 354 333 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 

Díky těmto dlouhodobým ekonomickým výsledkům je Společnost schopna zajistit udržitelnost Projektu 

i po skončení výzkumně-vývojových činností v období získávání potřebných certifikací a následného 

vstupu na trh. Očekávané ekonomické přínosy komercializace vyvíjených produktů v kontextu 

způsobilých výdajů projektu jsou vyčísleny v kapitole 7.2.3. 
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7 Dopad 

7.1 Přidaná hodnota pro zákazníka 

Produkty vyvíjené v rámci Projektu přinášejí zákazníkům výraznou přidanou hodnotu díky inovativnímu 

přístupu k léčbě maxilární sinusitidy s odontogenním původem a k léčbě a prevenci osteonekrózy 

čelistní kosti po extrakci zubů. Jejich vývoj reaguje na neuspokojené potřeby v oblasti stomatologie 

a regenerativní medicíny a odpovídá současným trendům na trhu, jako je minimalizace invazivních 

zákroků a podpora přirozené regenerace. 

1. Přímé přínosy pro zákazníky: 

● Efektivnější léčba a prevence: 

Gelový přípravek zajišťuje rychlejší a pohodlnější léčbu maxilární sinusitidy díky lokální aplikaci 

s jednorázovou účinností, zatímco pevný implantát minimalizuje riziko infekcí po extrakci zubů 

a podporuje rychlejší hojení tkání. Přípravek pro léčbu osteonekrózy je alternativním 

přístupem k chirurgickému výkonu spojenému se ztrátou infikované kostní tkáně. 

● Zlepšená kvalita života: 

Pacienti profitují z méně invazivních zákroků, které snižují nepohodlí, bolest a nutnost 

hospitalizace nebo opakovaných lékařských návštěv. 

● Bezpečnost a biokompatibilita: 

Díky složení na bázi kyseliny hyaluronové jsou produkty šetrné k měkkým i tvrdým tkáním, 

nevykazují toxické účinky a snižují riziko nežádoucích reakcí. 

2. Načasování výstupu a potřeby trhu: 

Produkty jsou načasovány tak, aby odpovídaly rostoucímu zájmu o personalizovanou a regenerativní 

medicínu. Trh aktuálně vykazuje nedostatek řešení, která by spojovala antimikrobiální účinky 

s podporou tkáňové regenerace. 

Gelový přípravek reaguje na poptávku po inovativních ambulantních řešeních pro maxilární sinusitidu, 

která je často léčena invazivními chirurgickými zákroky. Suchý implantát pro prevenci a tekutý 

přípravek pro léčbu osteonekrózy čelistní kosti zase cílí na pacienty léčené antiresorpčními léky, jejichž 

počet neustále roste vzhledem ke stárnutí populace a prevalenci osteoporózy. 

Poptávku po vyvíjených produktech dokládají také přiložené Letters of intent (příloha č. 4), kde svůj 

zájem deklarují zástupci významných stomatologických pracovišť - Stomatologická klinika LF UK a FN 

Plzeň a Stomatologická klinika 3. LF UK Praha a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

3. Zohlednění rozdílných potřeb zákazníků: 

Vývoj produktů je prováděn s důrazem na rozdílné potřeby cílových skupin: 

● Pacienti s maxilární sinusitidou: Výrobky jsou navrženy pro jednoduchou aplikaci a rychlou 

úlevu od příznaků bez nutnosti hospitalizace. 
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● Pacienti s vysokým rizikem osteonekrózy: Implantát minimalizuje riziko komplikací u pacientů 

užívajících antiresorpční léčbu, což zahrnuje onkologické pacienty i pacienty s metabolickými 

onemocněními kostí. 

● Zubní lékaři a chirurgové: Produkty zjednodušují a urychlují provádění zákroků, což zlepšuje 

efektivitu a pohodlí pro lékaře i pacienty. 

Přidaná hodnota Projektu spočívá v poskytování účinných, bezpečných a pohodlných řešení aktuálně 

nedostatečně pokrytých problémů v oblasti stomatologie. Díky vhodnému načasování a zaměření na 

specifické potřeby různých cílových skupin mají produkty potenciál stát se významnou inovací na trhu. 

7.2 Tržní analýza a způsob zabezpečení využití výsledků 

7.2.1 Velikost trhu a zákazníci 

Společnost se vývojem nových produktů v rámci Projektu zaměřuje zejména na pacienty, u kterých se 

projevují patologické jevy v oblasti ústní dutiny spojené především s extrakcí zubů. Tito pacienti tak 

představují koncové uživatele produktů. Vzhledem k tomu, že vyvíjené zdravotní prostředky nemají 

v současnosti na trhu konkurenci a pro tyto stavy tedy nejsou dostupné žádné efektivní léčebné 

metody, lze očekávat vznik zcela nového tržního segmentu s vysokou poptávkou po produktech 

s antimikrobiálními účinky. Poptávku dokládají také přiložené Letters of intent (příloha č. 4) od 

Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň a Stomatologické kliniky 3. LF UK Praha a Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady. 

Produkty mají potenciál obsadit významnou část specializovaného segmentu stomatologie 

a regenerativní medicíny, a to díky následujícím faktorům: 

● Maxilární sinusitida: Cílový trh zahrnuje pacienty trpící odontogenní sinusitidou maxilárních 

dutin, což představuje průměrně až 25 % z celkové incidence sinusitid. Incidence maxilární 

sinusitidy odontogenního původu lze na základě odborné literatury odhadnout na průměrně 

3,25 % v běžné populaci. Díky jednoduchosti aplikace gelového přípravku by mohl produkt 

nahradit stávající invazivní a náročné terapeutické přístupy této specifické oblasti. 

● Osteonekróza čelistní kosti: Implantát cílí na pacienty užívající antiresorpční léky (např. 

bisfosfonáty, denosumab), což zahrnuje miliony pacientů celosvětově. Produkt by se mohl stát 

standardem léčby a prevence vzniku komplikací po vytržení zubu u rizikových skupin tvořených 

ženami v postmenopauzálním věku užívajícími léky na osteoporózu (přibližně 1,25 % celé 

populace v západním světě) a pacienty podstupující radioterapii nádorů hlavy a krku (riziko 

rozvoje osteonekrozy čelisti je přibližně 2 %). 

Celkově by produkty mohly vytvořit nové standardy péče v daných oblastech a postupně expandovat 

i na příbuzné trhy, například léčbu chronických ran. 
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Zákazníky představují především samotní stomatologové a další odborníci, kteří budou produkty 

pacientům aplikovat. Dle ČSÚ působí v České republice v současnosti cca 5 700 zubních lékařů.13 Tyto 

zákazníky lze rozdělit do následujících kategorií: 

1. Zubní lékaři, stomatochirurgové a otorinolaryngologové: 

Odborní lékaři představuje hlavní uživatelé produktů v klinické praxi. Lékaři specializovaní v těchto 

oblastech se s patologiemi, na které se produkty zaměřují, setkávají nejběžněji, přičemž současné 

možnosti léčby jsou velmi omezené a neposkytují účinnou a cílenou léčbu. Jedná se především 

o antibiotika a výplachy antiseptickými roztoky, popřípadě chirurgické zákroky. Výstupy vyvíjené 

v rámci předkládaného Projektu poskytnou těmto zákazníkům praktické a efektivní řešení pro 

ambulantní léčbu těchto onemocnění, které zlepší výsledky léčby a zvýší pohodlí pacientů. 

2. Nemocnice a specializované kliniky: 

Stomatologická a ORL oddělení nemocnic budou využívat produkty pro neinvazivní léčbu a prevenci 

komplikací u pacientů, specializované kliniky pro léčbu komplikací u pacientů užívajících antiresorpční 

léky. Soukromá i veřejná zdravotnická zařízení poskytující komplexní stomatologické služby tak mohou 

do svých léčebných postupů snadno integrovat tyto inovativní přípravky.  

3. Pacienti: 

Osoby trpící maxilární sinusitidou, zejména pokud má odontogenní původ, budou těžit z rychlejší 

a méně bolestivé léčby. Obzvlášť přínosné budou vlastnosti nových produktů pro pacienty na 

antiresorpční terapii (např. bisfosfonáty, denosumab), kteří čelí vysokému riziku osteonekrózy po 

stomatologických výkonech. 

7.2.2 Strategie vstupu na trh 

Pro uvedení produktů na trh v České republice využije Společnost aktuální obchodní tým sestávající ze 

3 obchodních reprezentantů. Tito reprezentanti budou vybaveni detailními informacemi o nových 

produktech, jejich přínosech a výsledcích klinického testování, aby dokázali efektivně komunikovat 

přednosti produktu směrem k zákazníkům. V první fázi oslovování potenciálních odběratelů využijí 

obchodní zástupci především existujících vazeb a dostupných kontaktů na stomatologická pracoviště 

a jednotlivé lékaře, které Společnosti získala v rámci propagace produktu Sicalm HA. Úkolem 

reprezentantů bude především vhodná propagace se zaměřením na výše jmenované cílové skupiny, 

a to formou školení, seminářů, odborných kongresů, vzorkování, apod. Vzhledem k vysokému 

očekávanému zájmu o inovativní produkty předpokládá Společnost postupné rozšíření kapacit 

obchodního týmu. 

V závislosti na vývoji poptávky a kapacitách obchodního týmu bude alternativním či doplňujícím 

krokem také případné vyhledání a zasmluvnění vhodného distribučního partnera. Předpoklady pro 

výběr vhodného partnera zahrnují vlastní kvalitní obchodní tým, komplexní znalost trhu se 

stomatologickými materiály a již zavedené portfolio stomatologických produktů.  

 
13https://csu.gov.cz/zdravotni-pece 
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Po úspěšném zavedení produktů na český trh bude cílem Společnosti expanze na trhy zahraniční, 

především v rámci států Evropské unie. V první fázi se obchodní aktivity zaměří na okolní státy jako 

Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. V těchto zemích bude hlavním cílem vyhledání obchodního 

partnera, který bude schopen zajistit propagaci a zároveň distribuci daných přípravků v rámci celého 

teritoria. Klíčovým faktorem zde bude opět silný a zkušený obchodní tým, který dokáže efektivně 

zasáhnout cílové skupiny v těchto zemích.  

Společnost Contipro také plánuje zvážit využití zahraničních distribučních kanálů, které již má 

zasmluvněny pro stomatologický produkt Sicalm HA, který byl již dříve úspěšně uveden na český trh. 

Tímto způsobem bude umožněno maximální využití již existujících kapacit a rychleji se etablovat na 

nových trzích.  

Ačkoliv vyvinuté produkty nebudou na trhu čelit přímé konkurenci, existují jiná rizika, která by mohla 

představovat bariéry úspěšného vstupu na trh jak v České republice, tak v zahraničních zemích. Jedná 

se především o přísná regulační a schvalovací pravidla pro zdravotnické prostředky a léčivé přípravky 

a také o počáteční nedůvěru ze strany odborníků.  

Náročné regulatorní požadavky je možné vnímat jako hlavní bariéru vstupu na trh, Společnost má však 

s komercializací vlastních nově vyvinutých léčiv dlouhodobé zkušenosti. Klíčová je v tomto ohledu 

certifikace finálních produktů CE značkou, po jejímž získání je možné daný zdravotnický prostředek 

uvádět na trhy všech členských zemí bez nutnosti žádat o další certifikace. V každé zemi bude dále 

nutné daný prostředek notifikovat (registrovat), což bude úkolem zvoleného obchodního partnera. 

Kromě CE značky, která je zásadní podmínkou pro uvedení na trh, je potřeba v rámci tohoto kroku 

dodat také Prohlášení o shodě včetně ISO certifikátů. Další požadavky na dokumentaci se pak mohou 

lišit dle jednotlivých zemí.  

Odborná nedůvěra jako druhá bariéra vstupu na trh je do určité míry společná všem nově vyvinutým 

produktům a oblast zdravotnických pomůcek a léčiv není výjimkou. Pro její překonání opět představují 

silnou stránku Společnosti zkušenosti s dříve vyvinutými produkty a stabilní pozicí na trhu. Počáteční 

nedůvěru v nové produkty ze strany stomatologů a lékařů, kteří se spoléhají na zavedené postupy 

hodlá Společnost překonat prostřednictvím těchto kroků: 

• Publikaci výsledků klinických studií v odborných časopisech. 

• Organizování seminářů a školení pro zdravotnický personál. 

• Záštita odborných a vzdělávacích institucí (ČLS JEP, LF HK, FN HK). 

7.2.3 Tržní potenciál nových produktů 

Komercionalizace a první příjmy se očekávají v roce 2030, tedy dva roky po ukončení Projektu. 

Vyvíjenými produkty jsou zdravotnické prostředky III kategorie, po testování laboratorního vzorku 

v certifikovaných laboratořích v režimu správné laboratorní praxe (GLP, „good laboratory practice“) 

proběhnou dvě preklinické fáze testování vyhodnocující bezpečnost a účinnost produktu. Následné 

klinické testování proběhne po ukončení předkládaného Projektu. Poté bude zahájen schvalovací 

proces v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jehož výsledkem bude obdržení CE značky. Tento 
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proces trvá u zdravotnických prostředků III kategorie běžně kolem 2 let. Vyčíslení očekávaných příjmů 

a nákladů v horizontu 7 let od vstupu produktu na trh znázorňuje tabulka níže. 
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Tabulka 30:Projekce předpokládaných tržeb a nákladů 

Ukazatel 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Produkt pro léčbu sinusitidy 

Předpokládané 
přímé náklady – 
materiál, mzdy 
(Kč/ks) 

85 85 85 85 85 85 85 

Předpokládané 
náklady na 
energie (Kč/ks) 

11 11 11 11 11 11 11 

Předpokládaná 
prodejní cena 
(Kč/ks) 

600 600 600 600 600 600 600 

Předpokládané 
prodeje (ks) 

365 5 100 5 400 8 900 9 400 9 900 10 500 

Předpokládané 
tržby (Kč) 

219 000 3 060 000 3 240 000 5 340 000 5 640 000 5 940 000 6 300 000 

Předpokládané 
náklady (Kč) 

35 040 489 600 518 400 854 400 902 400 950 400 1 008 000 

Předpokládaný 
zisk z prodeje 
(Kč) 

183 960 2 570 400 2 721 600 4 485 600 4 737 600 4 989 600 5 292 000 

Kumulovaný zisk 
(Kč) 

183 960 2 754 360 5 475 960 9 961 560 14 699 160 19 688 760 24 980 760 

Produkt pro prevenci osteonekrózy 

Předpokládané 
přímé náklady – 
materiál, mzdy 
(Kč/ks) 

79 79 79 79 79 79 79 

Předpokládané 
náklady na 
energie (Kč/ks) 

21 21 21 21 21 21 21 
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Předpokládaná 
prodejní cena 
(Kč/ks) 

600 600 600 600 600 600 600 

Předpokládané 
prodeje (ks) 

620 4 300 4 600 7 700 8 400 9 000 9 500 

Předpokládané 
tržby (Kč) 

372 000 2 580 000 2 760 000 4 620 000 5 040 000 5 400 000 5 700 000 

Předpokládané 
náklady (Kč) 

62 000 430 000 460 000 770 000 840 000 900 000 950 000 

Předpokládaný 
zisk z prodeje 
(Kč) 

310 000 2 150 000 2 300 000 3 850 000 4 200 000 4 500 000 4 750 000 

Kumulovaný zisk 
(Kč) 

310 000 2 460 000 4 760 000 8 610 000 12 810 000 17 310 000 22 060 000 

Produkt pro léčbu osteonekrózy 

Předpokládané 
přímé náklady – 
materiál, mzdy 
(Kč/ks) 

79 79 79 79 79 79 79 

Předpokládané 
náklady na 
energie (Kč/ks) 

21 21 21 21 21 21 21 

Předpokládaná 
prodejní cena 
(Kč/ks) 

600 600 600 600 600 600 600 

Předpokládané 
prodeje (ks) 

620 4 300 4 600 7 700 8 400 9 000 9 500 

Předpokládané 
tržby (Kč) 

372 000 2 580 000 2 760 000 4 620 000 5 040 000 5 400 000 5 700 000 

Předpokládané 
náklady (Kč) 

62 000 430 000 460 000 770 000 840 000 900 000 950 000 

Předpokládaný 
zisk z prodeje 
(Kč) 

310 000 2 150 000 2 300 000 3 850 000 4 200 000 4 500 000 4 750 000 
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Kumulovaný zisk 
(Kč) 

310 000 2 460 000 4 760 000 8 610 000 12 810 000 17 310 000 22 060 000 

Celkové přepokládané zisky z prodeje 

Celkový 
předpokládaný 
zisk z prodeje 
(Kč) 

803 960  6 870 400 7 321 600 12 185 600 13 137 600 13 989 600 14 792 000 

Celkový 
předpokládaný 
kumulovaný zisk 
(Kč) 

803 960 7 674 360 14 995 960 27 181 560 40 319 160 54 308 760  69 100 760 

Návratnost 6,8 let 

Zdroj: Interní zdroj Společnosti. 
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7.3 Neekonomické přínosy 

Vzhledem k tomu, že vyvíjené produkty budou zcela novým řešením v oblasti stomatologické péče, je 

jejich největším přínosem významné zvýšení účinnosti ošetření maxilární sinusitidy a osteonekrózy, 

pro jejichž léčbu a prevenci neexistovaly doposud na trhu vhodné přípravky. Použitím hyaluronanu 

zároveň nedochází k poškozování citlivých tkání pacienta, jako je tomu v případě čistých 

antimikrobiálních látek nebo antiseptik, které byly doposud ve stomatologii za tímto účelem 

používány. Jednorázová aplikace a bezpečné vstřebání přípravku zajistí usnadnění procesu léčby 

a přispěje tak ke zlepšení kvality života pacientů. Projekt má výrazný společenský přesah, který 

přesahuje rámec ekonomických výhod a přímo přispívá k lepší kvalitě života a zdravotní péče. Přináší 

dlouhodobé přínosy nejen pacientům, ale také zdravotníkům, vědecké komunitě a celé společnosti. 

1. Zlepšení kvality života pacientů: 

● Produkty umožní rychlejší, méně invazivní a efektivnější léčbu maxilární sinusitidy a prevenci 

osteonekrózy čelistní kosti. 

● Pacienti, zejména ti s onkologickými a metabolickými onemocněními, budou mít přístup 

k moderním řešením, která minimalizují komplikace a urychlují hojení. 

● Minimalizace nutnosti opakovaných zákroků a hospitalizací snižuje psychickou i fyzickou 

zátěž pacientů. 

2. Podpora rovnosti v přístupu ke zdravotní péči: 

● Jednoduchá aplikace produktů umožní jejich zavedení i v méně vybavených zdravotnických 

zařízeních, čímž rozšiřuje přístup ke kvalitní péči i v oblastech s omezenými zdroji. 

● Zacílení na rizikové skupiny pacientů, jako jsou senioři nebo onkologičtí pacienti, zvyšuje 

rovnost v péči o zranitelné populace. 

3. Zlepšení efektivity zdravotnického systému: 

● Produkty snižují nároky na čas a zdroje zdravotnických zařízení díky jednorázovým nebo méně 

náročným zákrokům. 

● Prevence komplikací, jako je osteonekróza, snižuje celkové náklady zdravotní péče a umožňuje 

lepší alokaci zdrojů. 

4. Podpora vědeckého výzkumu a inovací: 

● Projekt přináší nové poznatky v oblasti regenerativní medicíny a biotechnologií, které mohou 

být využity i v dalších oborech, například v léčbě chronických ran nebo regeneraci měkkých 

tkání. 

● Spolupráce mezi akademickými institucemi a průmyslovými partnery podporuje přenos 

znalostí a posiluje výzkumné kapacity. 
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5. Širší společenský přínos: 

● Snížení antibiotické rezistence díky využití lokálních antimikrobiálních prostředků, které 

omezují potřebu systémového podávání antibiotik. 

● Zlepšení kvality péče a zavedení moderních technologií posiluje důvěru pacientů ve zdravotní 

systém. 
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Závěr 

Předmětem předkládaného Projektu bude vývoj tří výstupů typu funkční vzorek na bázi kyseliny 

hyaluronové určených k léčbě a prevenci patologických stavů ve stomatologii. Výstupy budou mít 

formu gelového přípravku pro léčbu maxilární sinusitidy, pevného implantátu pro prevenci 

osteonekrózy (osteomyelitidy) čelistní kosti a tekutého/gelového přípravku pro léčbu osteonekrózy 

(osteomyelitidy) čelistní kosti.  

Patologické jevy, na jejichž léčbu a prevenci jsou vyvíjen výstupy zaměřeny, nastávají u pacientů vlivem 

infekce či zánětu v důsledku extrakce zubů. Regenerační a antimikrobiální účinky léčivých přípravků 

jsou dány kombinací kyseliny hyaluronové či jejích derivátů s účinnými antimikrobiálními látkami na 

bázi generátorů kyslíku či jiných vysoce biokompatibilních a účinných antiseptik. Vyvíjené produkty 

budou snadno aplikovatelné během ambulantního stomatologického zákroku a samovolně 

rozložitelné do 28 dní, což představuje významnou inovaci oproti současným léčebným metodám, 

které zahrnují výplachy antiseptickými roztoky či chirurgické zákroky.  

Do Projektu budou zapojeni jako partneři s finančním příspěvkem Biofyzikální ústav Akademie věd 

České republiky, v. v. i., konkrétně Oddělení biofyziky imunitního systému, které bude zajišťovat 

periodické testování vzorků NT in vitro a in vivo, a Stomatologická klinika Lékařské fakulty v Hradci 

Králové Univerzity Karlovy, více viz kap. 5. 

Zaměření tohoto Projektu je v souladu s Národní strategií RIS3 2021–2027. Projekt svým zaměřením 

spadá do oblasti Péče o zdraví, pokročilá medicína – národní doména specializace DS06 Pokročilá 

medicína a léčiva, konkrétně se jedná o KET Pokročilé materiály a nanotechnologie (DS06KET02) a KET 

Pokročilé výrobní technologie (DS06KET03). Více viz kap. 2.7. 

Projekt, jeho aktivity a výsledky nevedou k významnému poškozování environmentálních cílů 

ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a ANO – NE Formulář prohlášení 10 Rady (EU) 

2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně 

nařízení (EU) 2019/2088 („Nařízení o taxonomii“), toto je popsáno v kap. 3.2 a doloženo formulářem 

DNSH. 

Z pohledu ochrany duševního vlastnictví Žadatel nepředpokládá kolizi s patenty konkurence. 

Společnost působí ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu již po tři desetiletí a za tuto dobu si 

vybudovala pevnou pozici na celosvětovém trhu. Předkládaný Projekt přispívá k naplnění dlouhodobé 

strategie Společnosti a představuje důležitý milník v jejím dalším rozvoji. Vyvíjený produkt účelným 

způsobem rozšiřuje stávající portfolio Společnosti a uvedení tohoto produktu na trh významně posílí 

konkurenceschopnost Společnosti. Více viz kap. 3.9. 

Celkové způsobilé náklady Projektu činí 39 005 042,90 Kč. Způsobilé výdaje vynaložené na Projekt jsou 

tvořeny třemi základními položkami, jimiž jsou náklady na mzdy, materiál a pojistné a ostatní režie. 
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Díky dostatku finančních zdrojů, dodržování stanovených pravidel a termínů bude Projekt plně 

realizovatelný v plánovaných termínech s dostatečnou časovou rezervou. Organizační struktura 

a personální obsazení bude zajištěno přímou účastí managementu Společnosti na realizaci Projektu 

a také spoluprací s experty Oddělení biofyziky imunitního systému BFÚ a Stomatologické kliniky LF HK. 

Udržitelnost Projektu je zajištěna majetkovou a ekonomickou stabilitou, vysokou poptávkou 

po výstupu Projektu ze strany potenciálních zákazníků a příznivými hospodářskými výsledky 

Společnosti. Dostatek finančních zdrojů zaručují tržby generované Společností. 

Na základě předloženého podnikatelského záměru lze konstatovat, že Projekt je smysluplný  

a z hlediska časového, organizačního, technického a ekonomického proveditelný a realizovatelný. 

Kritérium 
věcného 

hodnocení 
Závěrečné shrnutí 

Odkaz na 
příslušnou 

kapitolu 
Stručné shrnutí 

A1. Náplň projektu 3 
Náplní Projektu je výzkum a vývoj nových zdravotnických 
prostředků na bázi kyseliny hyaluronové s využitím pro léčbu 
maxilární sinusitidy a osteonekrózy čelisti.  

A2. 

Podstata návrhu projektu 
nebyla řešena v rámci 
jiného projektu 
žadatele/partnera 

2.7 

Společnost Contipro se věnuje výrobě a zpracování kyseliny 
hyaluronové do řady aplikačních forem také v rámci 
projektů podporovaných z veřejných zdrojů, v současnosti 
ani minulosti se však nezabývala vývojem přípravků 
s tímto konkrétním zaměřením.  

A3. 
Dosažení alespoň 
jednoho výsledku 
stanoveného ve výzvě 

3.3 
Výsledkem Projektu budou tři výstupy typu funkční vzorek 
připravené pro klinické testování a následné uvedení na trh. 

A4. Soulad s prioritami NRIS3 2.6 
Projekt je plně v souladu s tematickou oblastí DS06 
Pokročilá medicína a léčiva, konkrétně spadá do KET 
Pokročilé materiály a nanotechnologie (DS06KET02). 

A5. 

Projekt nevede 
k významnému 
poškození 
environmentálních cílů 

3.2 

Plánované výstupy nemají významný dopad na životní 
prostředí. V průběhu realizace Projektu bude dohlíženo na 
požadavky udržitelného nakládání se zdroji. 

B1. 
Soulad projektu 
s prioritami v oblasti 
deep tech technologií 

3.1 

Projekt je v souladu s DEEP TECH oblastí Pokročilé 
materiály, konkrétně s tématem Biomateriály dle Přílohy č. 
11 výzvy. Projekt je přímo zaměřen na výzkum a vývoj v této 
konkrétní deep tech oblasti a aktivně přispívá k 
technologickému posunu v této konkrétní oblasti. 

B2. 
Přínos pro životní 
prostředí 

3.2 
Projekt má na životní prostředí neutrální vliv 

B3. Inovativnost 3.4 

Vyvíjené výstupy Projektu představují zcela nové řešení 
v oblasti stomatologické péče bez přímé konkurence. 
Výstupy jsou inovativní svým zaměřením, vlastnostmi a 
principem působení. Jejich zavedení do praxe by mohlo 
nastavit nové standardy a expandovat na příbuzné trhy. 

B4. 
Využití patentové 
ochrany 

3.5 
Společnost disponuje patenty chránícími specifické deriváty 
kyseliny hyaluronové a další výsledky VaV, které bude 
využívat i pro vývoj stomatologických produktů navržených 
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v tomto Projektu. Zároveň nebude využíváno žádných již 
patentově chráněných principů jiných institucí, více viz 
příloha č. 2. 

B5. Náročnost VaV 3.6 

Jedná se o velmi ambiciózní výzkum a vývoj v oblasti 
chemických prostředků se specifickými požadavky na 
bezpečnost, účinnost, aplikaci, biodegradabilitu a stabilitu. 
Splnění těchto požadavků nebylo doposud v rámci žádných 
alternativních produktů dosaženo. Z vysoké náročnosti 
výzkumu a vývoje pramení také řada výzkumných nejistot, 
které je ale Společnost spolu s partnery Projektu připravena 
překonat. 

B6. 
Multidisciplinarita 
projektu 

3.7 

Předmět Projektu v sobě spojuje vysoké nároky na znalosti a 
dovednosti řešitelů v oblasti fyzikální chemie, 
mikrobiologie, buněčné biologie, materiálového 
inženýrství a biomechaniky se specifickými potřebami 
klinické stomatologie a regenerativní medicíny. 

B7. 
Aplikační potenciál 
získaných znalostí 

3.8 
3.1.2 

Nové poznatky v oblasti zpracování HA budou mít vysokou 
využitelnost při vývoji nových produktů pro humánní i 
veterinární medicínu, konkrétně v oblasti regenerativní 
medicíny pro léčbu řady zdravotních problémů jako jsou 
chronické rány či bércové vředy. 
Výsledky VaV mají vysoký aplikační potenciál a jsou vhodné 
k aplikaci i v dalších oblastech. 

B8. 
Přínos realizace projektu 
pro žadatele 

3.9 

Společnost získá realizací projektu nové znalosti a 
zkušenosti ve VaV činnostech. Komercializací produktů 
dojde k obsazení nového tržního segmentu, růstem tržeb a 
počtu klientů, zvýšením konkurenceschopnosti a posílením 
pozice Společnosti na stávajících trzích. 

B9. 
Způsob realizace 
projektu 

4 

Projekt bude realizován v souladu s nastaveným 
harmonogramem. Řízení Projektu a spolupráce s partnery 
bude probíhat dle interních směrnic žadatele v oblasti 
výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků. Součástí 
Podnikatelského záměru je návrh metodiky, vytyčení 
hlavních milníků, přiřazení odpovědnosti za jednotlivé 
činnosti i analýza rizik. 

C1. Kompetence konsorcia 5.1 

Společnost má bohaté zkušenosti s realizací výzkumu a 
vývoje a uvedením výsledků na trh, například v rámci 
komercializace produktů Sicalm HA, Hyiodine, Sorelex, nebo 
Fascigel. Díky vědeckému týmu složenému z expertů 
v oblasti mikrobiologie, chemie, klinické stomatologie a 
dalších a díky zapojení etablovaných výzkumných organizací 
v roli partnerů má Společnost dostatečnou odbornost pro 
kvalitní technické zajištění stanovených výstupů. 

C2. 
Žadatel/partner nebyl 
příjemcem v aktivitě OP 
PIK a OP TAK 

5.2 
Žadatel byl příjemcem v aktivitě Aplikace OP PIK a OP TAK. 

C3. 
Přínosy spolupráce pro 
řešení projektu 

5.3 

Přínosem spolupráce Společnosti s partnery Projektu je 
zajištění klíčových VaV činností v rámci I. a II. etapy 
realizace. Jedná se především o testování vyvíjených látek 
na zvířecích modelech, které je nezbytné pro zajištění jejich 
bezpečnosti a účinnosti a pro posun do další vývojové fáze 
Projektu. 
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C4. Kvalita řešitelského týmu 5.4 
Řešitelský tým je složen z odborníků s prokazatelnou praxí a 
kvalifikací pro zastávané pozice.  

C5. Rozpočet 6 
Rozpočet je strukturován s ohledem na principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Celkové způsobilé 
výdaje projektu činí 39 005 042,90 Kč. 

D1. 
Přidaná hodnota pro 
zákazníky 

7.1 

Vyvíjené produkty budou významným posunem v oblasti 
prevence a léčby daných patologií.  Pro tato onemocnění 
v současnosti na trhu neexistují žádné dostupné léčebné 
prostředky se srovnatelnými vlastnostmi, jako navrhované 
výstupy. Nové možnosti stomatologické péče budou 
účinnější, komfortnější, jednorázově aplikovatelné, méně 
bolestivé, samovolně vstřebatelné a nebudou přispívat 
k antibiotické rezistenci. 

D2. 
Tržní analýza a způsob 
zabezpečení využití 
výsledků 

7.2 

Zákazníky představují stomatologové, stomatochirurgové a 
otorinolaryngologové, nemocnice a specializované kliniky, 
přičemž konečnými uživateli budou pacienti trpící 
sinusitidou maxilárních dutin a osteonekrózou 
(osteomyelitidou) čelistní kosti. Komercializace produktů 
bude v první fázi zajištěna prostřednictvím existujících vazeb 
a dostupných kontaktů zejména na tuzemském trhu, 
následně Společnost plánuje prodej rozšířit do dalších zemí 
Evropské unie. 

D3. 
Neekonomické přínosy 
projektu 

7.3 

Mezi hlavní neekonomické přínosy Projektu patří zlepšení 
kvality života pacientů, celkové zlepšení efektivity 
zdravotnického systému, podpora výzkumu, vývoje a 
inovací.  



Celkové způsobilé výdaje - průmyslový výzkum
Externí služby - PV Název subjektu Celkové ZV Podíl jednotlivých subjektů
Contipro a.s. Contipro a.s.

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Biofyzikální ústav Akademie věd 
České republiky, v.v.i. 9 502 786,25 Kč

Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové Lékařská fakulta Univerity Karlovy v 
0 0 0,00 Kč 0,00%
0 0 0,00 Kč 0,00%
Osobní náklady - PV
Contipro a.s. ROZPOČET - PŘEHLED ZV MÍRA PODPORY VÝŠE DOTACE
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. PV
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové EV
0 PV
0 EV
Materiál - PV PV
Contipro a.s. EV
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. PV
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové EV
0 PV
0 EV
Ostatní režie - PV CELKEM
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0
Odpisy - PV
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0
Celkové způsobilé výdaje - experimentální vývoj
Externí služby - EV
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0
Osobní náklady - EV
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0
Materiál - EV
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0
Ostatní režie - EV
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0
Odpisy - EV
Contipro a.s.
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Lékařská fakulta Univerity Karlovy v Hradci králové
0
0

0

0

Contipro a.s.

Biofyzikální ústav Akademie věd 
České republiky, v.v.i.

Lékařská fakulta Univerity Karlovy v 
Hradci králové

Výzkumná organizace

Kontrola ROZPOČET

Small mid-cap s účinnou spoluprací

Výzkumná organizace

Celkové způsobilé výdaje 
39,26%

Podíl externí služby/CZV (max. 30 %) 3,46%
0,00%

Podíl PV/CZV (max. 50 %)

Podíl odpisy/CZV (max. 20 %)
Velikostní kategorie - zvolte




