



MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města

Dukelská 144

739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: Pavel Havlas
Telefon: 558 340 665
E-mail: pavel.havlas@jablunkov.cz
Schválil: Ing. Radim Sikora
Datum: 07.07.2025

Pavel Havlas

Digitálně podepsal Pavel Havlas
Datum: 2025.07.07 11:46:09 +02'00'

Radim Sikora

Digitálně podepsal Radim Sikora
Datum: 2025.07.07 11:37:14 +02'00'

Jankostav s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO 25855581

Objednávka č. **124/2025**

Objednáváme u Vás:

Opravu výtlačků v Jablunkově na ul. Alej Míru a komunikace Za Eurooil, dle CN ze dne 2.7.2025

Za zhotovitele ve věcech smluvních:

Zastoupená: Bc. Vojtěch Marek, prokurista, mob. [redacted] email: [redacted]

Za zhotovitele ve věcech technických a realizačních:

[redacted] koordinátor pokládky AS, tel. [redacted] email: [redacted]

[redacted] specialista - dopravní stavby, tel. [redacted] email: [redacted]

[redacted] stavbyvedoucí, tel. [redacted] email: [redacted]

Splatnost faktury: 30 dní.

Záruka: 24 měsíců

232 750,00 Kč	bez DPH
48 877,50 Kč	21% DPH
281 627,50 Kč	včetně DPH

Pozn. Přenesená daňová povinnost: Ne

Lhůta plnění do: 31.08.2025

Akceptace (jen u objednávek nad 50 tis.):

Žádáme o písemnou akceptaci do 5 dnů ode dne doručení objednávky na e-mailovou adresu:

pavel.havlas@jablunkov.cz

Faktury (s uvedeným číslem této objednávky) za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu:

Město Jablunkov

Dukelská 144

739 91 JABLUNKOV

IČO: 00296759

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov

Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800

S pozdravem

Ing. Jan Nieslanik
tajemník MěÚ

Jan Nieslanik

Digitálně podepsal Jan Nieslanik
Datum: 2025.07.07 10:24:56 +02'00'

tel.: +420 558 340 611
http://www.jablunkov.cz
e-mail: posta@jablunkov.cz
ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759

2212 Havlas, Sikora opravy místních komunikací, včetně odvodnění, případně položení žlabů (z toho v roce 2024 obnov...

POZN.: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Prohlašujeme, že jsme si vědomi povinnosti druhé smluvní strany, zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, s tímto postupem výslovně souhlasíme a nemáme tak k tomuto postupu žádné výhrady anebo požadavky na anonymizaci údajů obsažených ve smlouvě.

Jsme si vědomi, že u objednávek nad 50 000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.

Akceptuji objednávku:

dne:

podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava výtlučků v Jablunkově- I. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Jablunkov	IČO	DIČ
Projektant		00296759	CZ00296759
Zhotovitel	JANKOSTAV s.r.o.	25855581	CZ25855581
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
20250542a	02.07.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	232 750,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	232 750,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 232 750,00					
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		12,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		232 750,00		48 877,50	
Cena s DPH				281 627,50					
E Přípočty a odpočty									
		Dodá zadavatel		0,00					
		Klouzavá doložka		0,00					
		Zvýhodnění		0,00					

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava výtluků v Jablunkově- I. etapa

Objednatel: Město Jablunkov

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

2. 7. 2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20250542a	Oprava výtluků v Jablunkově- I. etapa	232 750,00	0,00	48 877,50	281 627,50	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00
01	Alej Miru	98 000,00	0,00	20 580,00	118 580,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
02	Za Eurooil	134 750,00	0,00	28 297,50	163 047,50	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		232750,00	0,00	48877,50	281627,50	0,00	232750,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava výtluků v Jablunkově- I. etapa

Objekt: Alej Míru

Objednatel: Město Jablunkov

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 7. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				98 000,00	0,000
	5	Komunikace pozemní				98 000,00	0,000
1	pol1	Oprava výtluků tl. 70 mm- zařezání, vybourání, odvoz suti, spojovací postřik, pokládka ACO 11, zalití spár	m2	40,000	2 450,00	98 000,00	0,000
		Celkem				98 000,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava výtluků v Jablunkově- I. etapa

Objekt: Za Eurooil

Objednatel: Město Jablunkov

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 2. 7. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				134 750,00	0,000
5		Komunikace pozemní				134 750,00	0,000
1	pol1	Oprava výtluků tl. 70 mm- zařezání, vybourání, odvoz suti, spojovací postřik, pokládka ACO 11, zalití spár	m2	55,000	2 450,00	134 750,00	0,000
		Celkem				134 750,00	0,000