Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl

Smluvni strany
Objednatel:

Mésto Susice
se sidlem Nameésti Svobody 138/I, 342 01 Susice

zastoupeny: Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta
IC: 00256129 DIC:CZ00256129

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. Plzefi

C. ugtu: 5070462/0800

Zhotovitel:

Josef Lad

se sidlem Chlum 22, 342 01 SusSice

IC: 63512645 DIC: CZ7211011973

Bankovni spojeni: Fio Banka

C. Gétu: 2900267498/2010

2. Vseobecné smluvni podminky
2.1. Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je vyzva k podani nabidky, zadavaci dokumentace a
nabidka zhotovitele. Podminky uvedené v téchto dokumentech jsou pro zhotovitele zavazné.
2.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo na svij naklad a svou zodpovédnost ve
sjednané dobé.
2.3.Objednatel se zavazuje Ffadné, bezchybné a v€as provedené dilo prevzit a zaplatit za négj
sjednanou cenu.

3. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni zakazky ,Rekonstrukce elektroinstalace v bytovém
domé Nadrazni €p. 442, SuSice“ v rozsahu popsaném ve vyzvé k podani nabidky a dle
projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Kocmanem, Cervené Dvorce &p. 36,
Susice, 10/2016.

3.1.Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech praci. Zhotovitel
provede prace dle této smlouvy kompletné, v poZzadované kvalité a v dohodnutém terminu.
Kvalita provadénych praci bude odpovidat systému jakosti pfislusnych CSN, EN, které
smluvni strany na zakladé dohody povazuji za zavazné. VeSkeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym predpisiim, technickym
zvyklostem a technologickych navoddm k jednotlivym materialdm.

3.2.Zhotovitel prohladuje, Zze se seznamil s mistnimi podminkami na stavenisti a vyjasnil si
s objednatelem v3echny zjisténé nesrovnalosti.

4. Terminy plnéni

4.1. Termin realizace stavby je: dokonéeni do 31.10.2017

4.2.Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni
dila.

4.3. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté
prekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zpuUsobem. Kazdé takové preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen bezodkladné oznamit objednateli. Souéasti oznameni
musi byt zprava o predpokladané délce pFerudeni, jeho pfi¢inach a navrhovanych
opatfenich.



5. Stavenisté

5.1.Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté, které bude nezbytné pro
provedeni dila.

5.2. Zhotovitel odpovida v pribéhu stavby za pofadek a Cistotu na stavenisti a v jeho okoli.
Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastni naklady odstranéni a likvidaci odpadui a necistot
vzniklych provadénim praci. VeSkeré odpady budou ze stavby odvazeny prabézné. Za
pripadné skody zpusobené nedodrzenim tohoto ustanoveni smlouvy odpovida zhotovitel.

5.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze prace budou probihat za pIného provozu bytového domu.

5.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do nalezitého stavu prostory provadéni stavby
nejpozdéji do péti pracovnich dni od pfedani dila objednateli.

6. Zpusob provedeni dila

6.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce. Zavazuje se povéfit
provedenim dila a vedenim jeho realizace pouze osoby proskolené a odborné poucené.

6.2. Pfi provadéni dila nesméji byt bez pisemného souhlasu objednatele u€inény zmény oproti
schvalené dokumentaci.

6.3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veSkeré platné predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy na
pracovistich objednatele.

6.4. Zhotovitel zodpovida za dodrzovani predpist BOZP, PO a dalSich pokynu objednatele
svymi zaméstnanci na pracovisti.

6.5.Budou probihat pravidelné kontrolni dny dle harmonogramu praci za uc€asti objednatele,
spravce bytového fondu mésta, pfipadné technického dozoru investora (TDI).

7. Predani a prevzeti dila
7.1.Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele zahajit pfedavaci fizeni zavérecnou prohlidkou
v misté stavby.
7.2.V ramci zavérecné prohlidky je zhotovitel povinen pfedloZit:
7.2.1. Dokumentaci skute&ného provedeni stavby
7.2.2. VesSkeré doklady, certifikaty a osvédéeni k materidlim a vyrobkim pouzitym
v ramci stavby
7.2.3. Doklady o vSech provedenych zkouSkach a revizich
7.2.4. Doklad o likvidaci vSech vzniklych odpadu
7.3.Objednatel je opravnén prfedavané dilo neprevzit, pokud vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani dila nebo pokud zhotovitel nedolozi vSechny doklady uvedené v Clanku 7.2. této
smlouvy.
7.4.0 predani a prevzeti dila bude vyhotoven pisemny protokol. V protokolu budou mimo jiné
specifikovany vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila a termin, v kterém budou tyto
vady a nedodélky odstranény.

8. Cenadila
8.1. Celkova, koneéna a uplna cena vychazi z nabidky zhotovitele a &ini:
cena za dilo bez DPH 301 521,00 Ké
DPH 15 % 45 228,15 Ké
cena celkem 346 749,15 Ké

Tato cena obsahuje veskeré naklady k fadnému, kvalitnimu a v€asnému zhotoveni pfedmétu
smlouvy a zisk zhotovitele.

9. Platebni podminky
9.1. Objednatel neposkytuje zélohy.
9.2.Po skonleni kazdého kalendafniho mésice, ve kterém probihaly prace, zhotovitel vystavi
danfiovy doklad (fakturu) na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci, podepsaného
zastupcem technického dozoru investora.
9.3.Konecna faktura bude vystavena a uhrazena po odstranéni vad a nedodélkd, uvedenych
v pfedavacim protokolu.



9.4. Lh(ta splatnosti faktur se ur€uje na 14 dni.

9.5.Danové doklady (faktury) musi formou a obsahem plné odpovidat zdkonu o Ucetnictvi a
zakonu o DPH v platném znéni.

9.6. Veskeré platby budou probihat v eskych korunach.

10. Zaruka za dilo

10.1. Zhotovitel odpovida za vady dila a za vady souvisejici s provedenim dila, které ma dilo
v dobé jeho predani, i které se vyskytnou po prevzeti dila objednatelem v zaruéni lhaté,
ktera ¢ini 60 mésictl.

10.2. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit nejpozdéji do 30 pracovnich dni od
obdrzeni reklamace ze strany objednatele. Jedna-li se o vadu branici uzivani dila nebo
Casti dila je zhotovitel odstranit tuto vadu bezodkladné& nejpozdé&ji do 48 hodin od
oznameni objednatelem.

10.3. Pokud neodstrani zhotovitel ve vySe uvedenych terminech reklamované vady, mu(ze
objednatel vyzvat k jejich odstranéni tfeti osobu. Naklady spojené s odstranénim vady dila
budou néasledné pfefakturovany zhotoviteli.

10.4. Zaruéni doba zacina plynout dnem nasledujicim po odstranéni vad a nedodélka dila.
Pokud tyto nejsou, zagina bézet dnem prevzeti celého dila.

10.5. Objednatel se zavazuje uplatnit reklamaéni narok do 10 pracovnich dni poté, kdy zavadu
zjistil.

11. Sankce

11.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim pfedmétu dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % K¢& za kazdy den prodleni.

11.2. V pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s placenim faktury dle této smlouvy, zaplati
zhotoviteli urok z prodleni ve vy3i 0,1 % z fakturované &astky (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

11.3. V pfipadé, Ze zhotovitel v priibéhu realizace stavby nebude dodrzovat predpisy BOZP, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4 000,00 K& za kazdy pfipad poruseni
zjistény objednatelem, uvedeny v zapisu zkontrolniho dne a neodstranény ve
stanoveném terminu.

11.4. Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyudtuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou.

11.5. Splatnost smluvnich sankci je 14 dn( od doruceni jejich pisemného vyc€isleni druhé
smluvni strané.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dila
12.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc&atku objednatel.
12.2. Nebezpedi Skody ve smyslu § 2624 obCanského zakoniku nese od poc¢atku zhotovitel, a
to az do doby fadného pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Zména smlouvy
13.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.
13.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfisluSné zmény smlouvy.

14. Ostatni ujednani

14.1. Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichZz 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a
jedno zhotovitel.

14.2. Dojde-li k zavaznému poruSeni smlouvy jednou ze stran, je druha strana opravnéna od
smlouvy odstoupit. V takovém pfipadé je strana odstupujici povinna to ihned bez
zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu opravnénych k
podpisu smlouvy.



14.3. Zhotovitel bere na védomi, Zze objednatel ma povinnost tuto smlouvu v&etné vSech jejich
pfiloh, zmén a dodatkd zvefejnit v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna.

14.4. Smluvni strany prohla$uji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzaviely na zakladé
své svobodné a vazné vile. Na dukaz této skute¢nosti pfipojuji své podpisy.

14.5. Smlouva byla schvalena radou Mésta SuSice dne 21.8.2017 usnesenim ¢.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V SuSici 24.8.2017 V SusSici 23.8.2017
Bc. Petr Mottl, starosta mésta Josef Lad



