

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

MAXPROGRES, s.r.o.

Traťová 574/1

619 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČO: 25307126

Místo dodání:

Termín dodání:

31.12.2025

Předmět objednávky: Na základě vaší nabídky ze dne 26.6.2025 objednáváme: Integraci PZTS a EKV do C4 pracoviště v Přerově Tržní 5 (Služby související s programovým vybavením)

Touto objednávkou bude zajištěno provedení integrace Poplachového Zabezpečovacího a Tísňového Systému (PZTS) a systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) v objektu v Přerově, Tržní 5, do grafické nadstavby Integrovaného bezpečnostního řídicího systému C4 umístěného v budově GŘC v Praze 4, Budějovická 7.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
		73 475,00	1,00	88 904,75	73 475,00

Celkem:

88 904,75

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Poznámka:

Objednávku schválil
příkazce operace:

Datum

Podpis

Objednávku vystavil: 27.06.2025

Objednávku vyřizuje: 07.07.2025

tel.:

tel.: