

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Polička, ZŠ Masarykova - uložistište pro kontejnery

Objekt: 01 Stavební objekt

Rozpočet: 01 Položkový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: S.B.J. s.r.o. IČO: 09706020
 U Vlečky 1051 DIČ: CZ09706020
 57201 Polička - Horní Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			80 038,87
PSV			234 791,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 167,35
Ostatní náklady			0,00
Celkem			328 997,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	328 997,40 CZK
Základní DPH	21 %	69 089,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 398 086,85 CZK

v Poličce dne 31.05.2025



Za zhotovitele 09706020 Za objednatele

-1-

Popis stavby: Polička, ZŠ Masarykova - uložistište pro kontejnery
Popis objektu: 01 - Stavební objekt

Popis rozpočtu: 01 - Položkový rozpočet

Celková cena bude fakturována na základě skutečně provedených prací a dodávek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 129,94	7,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			24 036,94	7,3
5	Komunikace	HSV			17 522,78	5,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 234,35	2,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			910,86	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 204,00	1,0
712	Povlakové krytiny	PSV			32 758,79	10,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 422,99	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			99 609,81	30,3
763	Dřevostavby	PSV			28 373,35	8,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 723,91	4,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 204,80	9,8
783	Nátěry	PSV			25 697,53	7,8
VN	Vedlejší náklady	VN			14 167,35	4,3
Cena celkem					328 997,40	100,0