

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: <b>Burešova 12</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby: Byt č. 14	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Praha 8	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 1.8.2017	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:	Zpracoval: <b>Beneš Pavel</b>	Datum: 1.8.2017

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 125,97	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	19 602,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 867,59	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	60 093,66		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	5 315,65		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	13 053,54		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		<b>7 506,00</b>		<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Přesun hmot a sutí</b>		<b>12 353,77</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>
<b>ZRN celkem</b>		<b>143 918,85</b>	<b>DN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	143 918,85	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	143 918,85
		DPH 15%	21 587,83	DPH 21%	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>165 506,68</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Burešova 12**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Byt č. 14

Začátek výstavby: 1.8.2017

Projektant:

Lokalita: Praha 8

Konec výstavby:


Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 1.8.2017

Zpracoval: Beneš Pavel

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>8 125,92</b>	<b>11 720,70</b>	<b>19 846,62</b>		<b>2,880</b>
1		610451194R00	Zaomítnutí rotnorů, trhlín v ploše	m2	60	330,78	8 125,92	11 720,70	19 846,62	0,04800	2,880
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>13 814,52</b>	<b>9 589,68</b>	<b>23 404,21</b>		<b>0,039</b>
2		725941130R00	Závěs sprchy	soubor	1	1 017,55	707,40	310,15	1 017,55	0,00284	0,003
3		725519102R00	Sedátko sklopné	soubor	1	7 396,99	7 033,50	363,49	7 396,99	0,00043	0,000
4		725519103R00	Madlo dvojité	soubor	1	2 827,67	1 630,30	1 197,37	2 827,67	0,00688	0,007
5		725519104R00	Dezinfekce zařizovacích předmětů	soubor	1	9 112,30	1 945,82	7 166,48	9 112,30	0,00305	0,003
6		725524952R00	Baterie dřezová	kus	1	3 049,70	2 497,50	552,20	3 049,70	0,02546	0,025
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>270,00</b>	<b>702,61</b>	<b>972,61</b>		<b>0,000</b>
7		766111820R00	Silikonové těsnění	m	5	194,52	270,00	702,61	972,61	0,00000	0,000
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>42 096,00</b>	<b>42 096,00</b>		<b>0,001</b>
8		776200810R00	Práce podlahářské	celek	1	42 096,00	0,00	42 096,00	42 096,00	0,00050	0,001
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 365,28</b>	<b>3 531,91</b>	<b>4 897,19</b>		<b>0,001</b>
9		783112210R00	Nátěr zárubní	ks	3	679,46	508,88	1 529,48	2 038,37	0,00035	0,001
10		783114730R00	Nátěr radiátoru	ks	1	1 595,63	286,83	1 308,80	1 595,63	0,00016	0,000
11		783115750R00	Nátěr parapetu	ks	2	631,60	569,57	693,63	1 263,20	0,00014	0,000
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>2 417,78</b>	<b>4 173,46</b>	<b>6 591,24</b>		<b>0,014</b>
12		784115111R00	Malba Primalex +	m2	85	77,54	2 417,78	4 173,46	6 591,24	0,00017	0,014
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>3 831,98</b>	<b>3 831,98</b>		<b>0,000</b>





C.	Projekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnosť	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celk.
13		900 RT5	Silikony	h	7	547,43	0,00	3 831,98	3 831,98	0,00000	0,000
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>0,06</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,05</b>		<b>0,000</b>
14		952901411R00	Úklid veškerých prostor	celek	1	4 050,05	0,05	4 050,00	4 050,05	0,00000	0,000
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>3 743,33</b>	<b>3 743,33</b>		<b>0,000</b>
15		998012023R00	Přesun hmot	t	3	1 247,78	0,00	3 743,33	3 743,33	0,00000	0,000
		<b>H725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>1 471,50</b>	<b>1 471,50</b>		<b>0,000</b>
16		998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	t	1	1 471,50	0,00	1 471,50	1 471,50	0,00000	0,000
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>5 315,65</b>	<b>13 053,54</b>	<b>18 369,19</b>		<b>0,000</b>
17		210010022RT1	Elektrorevize	soubor	1	8 814,00	15,65	8 798,35	8 814,00	0,00012	0,000
18		210010031R00	Drobné opravy a světla	soubor	1	8 531,87	4 320,00	4 211,87	8 531,87	0,00000	0,000
19		210010041RT1	Elektrický dvouvařič	ks	1	1 023,32	980,00	43,32	1 023,32	0,00019	0,000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>7 138,94</b>	<b>7 138,94</b>		<b>0,000</b>
20		979082319R00	Odvoz sutí na skládku	celek	1	7 138,94	0,00	7 138,94	7 138,94	0,00000	0,000
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>7 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 506,00</b>		<b>0,038</b>
21		61110121	Dveře plné + kování	kus	1	2 200,50	2 200,50	0,00	2 200,50	0,01900	0,019
22		61110121	Dveře protipožární+ kování	kus	1	5 305,50	5 305,50	0,00	5 305,50	0,01900	0,019

**Celkové náklady: 143 918,85 Kč**

