

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01

Příloha č. 1 k Čj. MO 568418/2025-551200

Počet listů: 7

OLTIS Group a.s.

Detašované pracoviště Praha

Washingtonova 1567/25

110 00 Praha 1

Výzva k dílčímu plnění č. 8 / 25225010580

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel agentury logistiky brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc, na adrese Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01, Vás vyzývá, v souladu s rámcovou dohodou číslo 23105001627, k poskytnutí plnění v následujícím rozsahu:

Položka	Typ techniky	Požadavek	Poznámka	Cena v Kč vč. DPH
1.	IVECO MUV 70.18 WM 4x4 CZ LOV-V	Nový výkres		81 518,91
2.	IVECO MUV 70.18 WM 4x4 CZ LOV-V	Aktualizace výkresu - změna nosného žel. vozu Kns, Knps		18 609,80
3.	IVECO MUV 70.18 WM 4x4 CZ LOV-V	Aktualizace výkresu - dvounakládka		20 625,66
4.	IVECO MUV 70.18 WM 4x4 CZ LOV-V	Aktualizace výkresu - změna nosného žel. Vozu Res 399 7		18 609,80
5.	IVECO MUV 70.18 WM 4x4 CZ LOV-V	Aktualizace výkresu - dvounakládka		20 625,66
6.	Leopard 2A1 s přiléhající zástěrou	Nový výkres		81 518,91
			Cena celkem	241 508,74

Jednotlivé ceny položek, jakož i cena celkem, jsou ceny maximálně přípustné a vycházejí z platného ceníku **Rámcové dohody č. 23105001627**. Rozpis práce a dílčích cen je pro každou položku uveden v příloze „Stanovení předběžné ceny za zpracování“ podle jednotlivých bodů výše uvedeného ceníku.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
dne:

.....
Podpis objednatele

V Olomouci

dne: Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Kober
Datum: 2025.07.08 13:33:19 +02'00'

.....
Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 8/25225010580
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 1****Číslo výkresu: 339.61****Zpracování:** *Nové přepravní schéma + zpracování dokumentace***Zpracované úkony:****Ceník: I. + II.****ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:**

1.	Analýza nového požadavku			
2.	Dohledání údajů pro zpracování			
3.	Stanovení postupu zpracování			
4.	Zpracování výkresové dokumentace			
5.	Zpracování výkresové matrice			
Cena celkem v Kč vč. DPH		34 199,00	7 181,79	41 380,79

AVERS:

1.	Volba nosného železničního vozu			
2.	Zpracování čelního nákresu techniky			
3.	Zpracování bočního nákresu techniky			
4.	Určení polohy těžiště techniky			
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)			
6.	Tisk averzu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		18 191,00	3 820,11	22 011,11

REVERS:

1.	Označení řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)			
2.	Zpracování tabulky kritických bodů			
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na žel. vozu			
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)			
5.	Zpracování zápisu kategorie náhradního vozu			
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie			
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek			
8.	Konečná úprava reverzu výkresu			
9.	Konečná úprava celého schématu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		14 981,00	3 146,01	18 127,01

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	67 371,00	14 147,91	81 518,91

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 18.06.2025

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 8/25225010580
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 2

Číslo výkresu: 339.50

Zpracování: Změna nosného železničního vozu – Kns, Knps

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

1.	Změna nosného železničního vozu			
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)			
Cena celkem v Kč vč. DPH		4 484,00	941,64	5 425,64

REVERS:

1.	Změna řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)			
2.	Zpracování tabulky kritických bodů			
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu			
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)			
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu			
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie			
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek			
8.	Konečná úprava reverzu výkresu			
9.	Konečná úprava celého schématu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 896,00	2 288,16	13 184,16

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	15 380,00	3 229,80	18 609,80

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 18.06.2025

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 8/25225010580
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 3****Číslo výkresu: 339.62****Zpracování:** *Dvounakládka na železniční vůz Res 3 93 6 – 9, Rs 390 01***Zpracované úkony:****Ceník: III.****AVERS:**

3.	Změna bočního náčrtu techniky			
4.	Změny v poloze těžiště techniky			
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)			
Cena celkem v Kč vč. DPH		6 278,00	1 318,38	7 596,38

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů			
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu			
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)			
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu			
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie			
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek			
8.	Konečná úprava reverzu výkresu			
9.	Konečná úprava celého schématu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00	2 261,28	13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	17 046,00	3 579,66	20 625,66

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 18.06.2025

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 8/25225010580
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 4

Číslo výkresu: 339.71

Zpracování: Změna nosného železničního vozu – Res 3 997

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

1.	Změna nosného železničního vozu			
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)			
Cena celkem v Kč vč. DPH		4 484,00	941,64	5 425,64

REVERS:

1.	Změna řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)			
2.	Zpracování tabulky kritických bodů			
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu			
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)			
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu			
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie			
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek			
8.	Konečná úprava reverzu výkresu			
9.	Konečná úprava celého schématu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 896,00	2 288,16	13 184,16

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	15 380,00	3 229,80	18 609,80

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 18.06.2025

Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 8/25225010580
Stanovení předběžné ceny za zpracování

List č.: 5

Číslo výkresu: 339.72

Zpracování: *Dvounakládka na železniční vůz Res 3 997*

Zpracované úkony:

Ceník: III.

AVERS:

3.	Změna bočního náčrtu techniky	
4.	Změny v poloze těžiště techniky	
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)	
Cena celkem v Kč vč. DPH		6 278,00 1 318,38 7 596,38

REVERS:

2.	Zpracování tabulky kritických bodů	
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na železničním vozu	
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)	
5.	Zpracování změn v zápisu kategorie náhradního vozu	
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie	
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek	
8.	Konečná úprava reverzu výkresu	
9.	Konečná úprava celého schématu	
Cena celkem v Kč vč. DPH		10 768,00 2 261,28 13 029,28

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	17 046,00	3 579,66	20 625,66

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 18.06.2025



Podpis zhotovitele

Příloha 1 k Výzvě k dílčímu plnění č. 8/25225010580
Stanovení předběžné ceny za zpracování**List č.: 6****Číslo výkresu: 504.90****Zpracování:** *Nové přepravní schéma + zpracování dokumentace***Zpracované úkony:****Ceník: I. + II.****ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:**

1.	Analýza nového požadavku			
2.	Dohledání údajů pro zpracování			
3.	Stanovení postupu zpracování			
4.	Zpracování výkresové dokumentace			
5.	Zpracování výkresové matrice			
Cena celkem v Kč vč. DPH		34 199,00	7 181,79	41 380,79

AVERS:

1.	Volba nosného železničního vozu			
2.	Zpracování čelního nákresu techniky			
3.	Zpracování bočního nákresu techniky			
4.	Určení polohy těžiště techniky			
5.	Konečná úprava averzu (ostatní)			
6.	Tisk averzu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		18 191,00	3 820,11	22 011,11

REVERS:

1.	Označení řady železničního vozu, mezinárodní přechodnost, rozpětí výšky podlahy vozu (6b)			
2.	Zpracování tabulky kritických bodů			
3.	Vytvoření grafu rozložení nákladu na žel. vozu			
4.	Určení kódu UIC (prostorových rozměrů nákladů)			
5.	Zpracování zápisu kategorie náhradního vozu			
6.	Určení kódu UIC na vozech určené kategorie			
7.	Zápis znaků kategorie vozu a podmínek			
8.	Konečná úprava reverzu výkresu			
9.	Konečná úprava celého schématu			
Cena celkem v Kč vč. DPH		14 981,00	3 146,01	18 127,01

Cena celkem	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	67 371,00	14 147,91	81 518,91

Zdůvodnění:

Během zpracování může ještě dojít k další úpravě uvedených cen. Tato úprava je závislá od celkové doby potřebné k definitivnímu zpracování jednotlivých pracovních úkonů.

V Praze dne: 18.06.2025

Podpis zhotovitele