
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006994

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-275

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky:

1/22 Horažďovice -  obchvat; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
2006-15937031/0710 
zjq4rhz

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

1. PGP/SAFETY PRO -  RD GTP menších 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

při elektronickém podpisu zastoupen 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

staveb PK 2023

K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost 
KB a.s., č.ú.: 5904041/0100

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti PGP/SAFETY PRO -  RD GTP menších staveb PK 2023

a

SAFETY PRO s.r.o
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
43822

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 3882364001/5500
zastoupen:
jako společník společnosti PGP/SAFETY PRO -R D  GTP menších staveb PK 2023

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Terénní práce;

- Vyhodnocení a předání závěrečné zprávy.

Specifikace plnění (Projekt podrobného GTP) je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je pň realizaci této Smlouvy vázán technickými podmínkami dle rámcové dohody č. 01ST-001163, 
všemi aktuálně platnými normami a předpisy a Metodickým pokynem -  ve věci řešení způsobu nakládám s 
odpady v rámci investiční (viz příloha).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP
menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném 

na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

7 351 024 1 543 715 8 894 739

http://www.pjpk.cz


(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí,
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: dnem účinností smlouvy

dokončení terénních prací -  do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

vyhodnocení a předám závěrečné zprávy -  do 2 měsíců od ukončení terénních prací.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Plzeňský kraj, místo realizace budoucí stavby 1/22 
Horažďovice, obchvat.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 

odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projekt 
podrobného geotechnického průzkumu zpracovaný společností TUBES spol. s r.o. z 01/2025. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Obecné podmínky pro předám a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště 
a jeho vybavení Nepoužije se.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Nepoužito.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kteiých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.

8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu“.

9. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: místo dodání Ředitelství silnic a dálnic s. p„ Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.



10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele 

za zhotovitele!

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: závěrečná zpráva -  2x 
tištěná a 2x elektronická verze na datových nosičích (flash disk), které zhotovitel předá objednateli 
v termínu: do 2 měsíců od ukončení terénních prací.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Správa Plzeň
e-mail: 
k rukám:

14. Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákonač. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Projekt podrobného GTP „1/22 Horažďovice -  obchvat“
2. Nepoužito.
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.



6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.07.07 
15:02:33 +0200'



1/22 Horažďovice - obchvat; PodrobnýGTP, zkoušky na kontaminaci zemin

S o u p is  p ra c í - p řílo h a  č .  3
R ám c o v á  d o h o d a  na G T P  m en ších  s ta v e b  p o zem n ích  k o m u n ika c i 2023 , 0 1 S T -0 0 1 1 6 3

pol. výkon / dodávka prací počet . . jedn. cena jedn.m.j. cena Kc
1. VRTANÍ A odkryvne PRAČE

1.1. A-VRTNÉ PRÁCE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst(např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0-10,0
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem vhloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem vhloubkovém intervalu > 30,0 m

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v 
hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) 
příplatek za 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových interval ů

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše 
uvedených hloubkových intervalů

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových interval ů

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TKse zabudováním inklinometrické pažnice
1.1. 15 In kli nometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm)
1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu
1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až254 mm
1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně poklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm)
1.1. 19 Výstrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace
1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁ3E
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích
1.2. 5 Bezpečnostní předkopypro ověření polohy podzemních inženýrských sítí
1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
1.2. 8 Prostoje vrtné soupravypři realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 10 Likvidace vrtů jíl oce mentovou suspenzí
1.2. 11 Skartace vrtného jádra
1.2. 12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
1.2. 13 Škody na pozemcích *)

1.3. C- OD BÉR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr \£orků zemin /  hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr\£orků zemin / hornin - technologické-třída 3B
1.3. 3 Odběr \£orků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B
1.3. 4 Odběr\£orků zemin/hornin -neporušené- třída 1 (2)A-vtlačným břitovým odběrákem
1.3. 5 Odběr \£orků zemin /hornin - neporušené - třída 1 (2) A-odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison
1.3. 6 Odběr \£orků hornin - neporušené - třída 1 (2) A- z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou
1.3. 7 Odběr vzorků vody
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin

dílčí mezisoučet - pol. 1.
2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku
2. 3 Dilatomerické zkoušky(DMT)
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro díl atom etrickou zkoušku
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku
2. 7 Statické penetračnízkouškyCPT
2. 8 Statické penetračnízkouškyCPTU
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)
2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem
2. 12 Měření kapesním penetrometrem
2. 13 Statická zátěžovácí zkouška
2. 14 Rázová zatěžovací zkouška
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

dílčí mezisoučet - pol. 2.
3. GEOFYZIKÁLNÍ prače

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro qeofyzikální měření
3. 2 Seismické metody- mělká refrakční seismika (MRS)
3. 3 Seismické metody- mělká reflexní seismika (RXS)
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES)
3. 5 Elektomagnetické metody(VDV, DEMP)
3. 6 Odporové profilování
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)
3. 10 Georadarové měření (GPR)
3. 11 Magnetometrie
3. 12 Metoda spon tání polarizace (SP)
3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG)
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)
3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem
3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pol. 3.



4. LABORATORNÍ PRÁCE
4. 1 Základní klasifikační rozbory worku 3B ("porušený\£orek")
4. 2 Základní klasifikační rozbory worku 1 (2) A("neporušenýworek")
4. 3 Zkouškyworků 1 (2) A (neporušených \^orků)-stlačitel nosí
4. 4 Zkouškyworků 1 (2) A (neporušených worků)-stlačitelnosí s časovým průběhem
4. 5 Zkouškyworků 1 (2) A (neporušených worků)-stanovení bobtnacího tlaku
4. 6 Zkoušky worků 1 (2) A (neporušených worků)- stanovení bobtnavosli /prosedavosli
4. 7 Zkoušky worků 1 (2) A (neporušených worků)- krabicovýsmvk (4 krabice) - efektivní pevnost
4. 8 Zkoušky worků 1 (2) A (neporušených \^orků)- krabicový smyk (4 krabice) - reziduáiní pevnost
4. 9 Zkouškyworků 1 (2) A (n ep oru šených \^orků)-tri axiální zkouška UU
4. 10 Zkouškyworků 1 (2) A (n ep oru šených \^orků)-tri axiální zkouška C!UP(1 těleso)
4. 11 Zkouškyworků 1 (2) A (neporušených \^orků)-stanovaní propustnosti
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)-prostý tlak
4. 13 Technologické rozbory(PS + CBR + CBRsat + IBI)
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s adiťvy+ IBI s aditivy) -1 sada při 1 vlhkost'
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin)
4. 16 Stanovení obsahu organických látek
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prowděcí vyhlášky platného zákona o odpadech
4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) vsušině
4. 19 Petrografickýnebo geochronologický rozbor horniny
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

dílčí mezisoučet - pol. 4.
5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
5. 2 Vytyčení geofyzikálních profilů
5. 3 Poiohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpvdle předpisu B2/C1
5. 4 Zaměření studní a wtažných objektů dle předpisu B2/C1
5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD
5. 6 Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1
5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.
5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1
5. 9 Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí

dílčí mezisoučet - pol. 5.
6. HYDROGEOLOGCKE PRAČE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace
6. 3 Hydrodynamické zkoušky- krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod
6. 4 Hydrodynamické zkoušky- dlouhodobé (poloprovozní)
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Siug testy
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakoracích zkoušek a Siug testů
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 11 Odběr vzorků vody- dynamicky
6. 12 Rozbor vody-stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
6. 13 Rozbor vody-základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 02agresi\ity(Heyer)
6. 14 Rozbor vody-kontaminace C10-C 40
6. 15 Rozbor vody- kontaminace celkový organický uhlík TOC
6. 16 Rozbor vody-kontaminace_poiycykiické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)_
6. 17 Rozbor vody-kontaminace chlorované etylenyCLET
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů wdy~ pH, EC, t (in sítu)
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
6. 21 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pol. 6.
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracotémí mapy skrývkových oblastí, vypracotémí závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pol. 7.
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pol. 8.
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území
9. 4 Geotechnické výpočty- násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)
9. 5 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu
9. 6 Digitalizace datvčetně zpracotémí závěrečné zprávydle předpisu C4 včetně výměnného formátu
9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy
9. 8 Zpracování závěrečné zpráwívčetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)

dílčí mezisoučet - pol. 9.



Podíl 
položky 

10 ze 
základu

Popis

Základ 
(součet 

položek 1 až 
8)

pro výpočet 
položky 10

Cena položky 10

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i 
evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a 
přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních 
zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení 
všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a
pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad_____
Celkem (20% ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P I T U  L Á CE

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně
1. VRTANÍ A ODKRWNE PRAČE
2. POLNl ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONYGEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. OSTATNÍ_____________________

7 351 024 Kč 1 543 715 Kč

Celkem bez DPH

L
Celkem včetně DPH 8 894 739 Kč

) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neocenéné z důvodu po rovnáte I nos ti nabídek.

žlutě vyplní dodavatel 
zeleně vyplní objednatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 06EU-006994 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Správce společnosti společnost PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti společnost SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
IČO: 285 71 690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

jakožto zhotovitel stavebních prací „1/22 Horažďovice -  obchvat; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci
zemin , v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) 1ČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit:

a) popis dle soupisu
prací,

b) % z celkové ceny
Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 
společné nabídky 
dodovatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, tj. 
smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s poddodavatelem bude 
uzavírat.

......................... ____ ____ ____ ____ .................. ....... ....... .......... ....... ........

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VLASTNÍMI 
KAPACITAMI.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 06EU-006994 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Správce společnosti společnost PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti společnost SAFE TY PRO s.r.o. 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
IČO: 285 71 690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

jakožto zhotovitel stavebních prací „1/22 Horažďovice -  obchvat: Podrobný GTP. zkoušky na kontaminaci 
zemin 06EU-006994“, (dále jen ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se 
bude podílet na realizaci stavebních prací „1/22 Horažďovice -  obchvat: Podrobný GTP. zkoušky na 
kontaminaci zemin 06EU-006994“.

Funkce Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah 
k dodavateli/poddodavateli:

Inženýrská geologie -  geotechnika - PRAGOPROJEKT, a.s.
odpovědný řešitel úkolu Pracovněprávní vztah -  HPP

Inženýrská geologie -  geotechnika - PRAGOPROJEKT, a.s.
odpovědný řešitel úkolu Pracovněprávní vztah -  HPP

Inženýrská geologie -  geotechnika - SAFETY PRO s.r.o.
odpovědný řešitel úkolu Pracovněprávní vztah -  HPP

Hydrogeolog PRAGOPROJEKT, a.s. 
Pracovněprávní vztah -  HPP



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 06EU-006994 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006994 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky:

1/22 Horažďovice -  obchvat; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel11),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]
(dále jen ,,zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Datum: 08.07.2025 14:24:47 +02:00


