

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-15
Stavba: LC Kudrnova (inv. č. 203 505)

LESVČR



KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 27.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 072,89

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	206 072,89	43 275,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 249 348,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-15

Stavba: LC Kudrnova (inv. č. 203 505)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 27.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		206 072,89	249 348,29
2025-15	LC Kudrnova (inv. č. 203 505)	206 072,89	249 348,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Kudrnova (inv. č. 203 505)

KSO:
Místo: LS Pelhřimov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			206 072,89
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	206 072,89	21,00%	43 275,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		249 348,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Kudrnova (inv. č. 203 505)



Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

27.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 072,89

HSV - Práce a dodávky HSV

206 072,89

1 - Zemní práce	2 393,00
5 - Komunikace pozemní	189 946,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 201,61
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	531,68

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

LC Kudrnova (inv. č. 203 505)

Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

27.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

206 072,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 072,89
D	1		Zemní práce				2 393,00
1	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	19,430	123,16	2 393,00
	PP		Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111				
	VV		194,3*0,1		19,430		
	VV		Mezisoučet		19,430		
	VV		Součet		19,430		
D	5		Komunikace pozemní				189 946,60
2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	162,400	66,71	10 833,70
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566301111				
	VV		"Úsek č. 1. (š. 1,5 m, dl. 10 m) doplnění nivelety na sjezd do lesa"				
	VV		1,5*10		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"Úsek č. 2. (š. 1,5 m, dl. 10 m) doplnění nivelety na sjezd do lesa"				
	VV		1,5*10		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"Úsek č. 3. (š. 1,5 m, dl. 10 m) doplnění nivelety na sjezd do lesa"				
	VV		1,5*10		15,000		
	VV		Mezisoučet		15,000		
	VV		"Úsek č. 5. (š. 2,5 m, dl. 40 m)"				
	VV		2,5*40		100,000		
	VV		Mezisoučet		100,000		
	VV		"Úsek č. 6. (š. 1,2 m, dl. 14,5 m)"				
	VV		1,2*14,5		17,400		
	VV		Mezisoučet		17,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		162,400		
3	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	558,750	15,59	8 710,91
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106				
	VV		"Úsek č. 1. (š. 3,3 m, dl. 32,3 m)"				
	VV		3,3*32,3		106,590		
	VV		Mezisoučet		106,590		
	VV		"Úsek č. 2. (š. 3,3 m, dl. 4,5 m)"				
	VV		3,3*4,5		14,850		
	VV		Mezisoučet		14,850		
	VV		"Úsek č. 3. (š. 3,3 m, dl. 14,5 m)"				
	VV		3,3*14,5		47,850		
	VV		Mezisoučet		47,850		
	VV		"Úsek č. 4. (š. 3,3 m, dl. 24,5 m)"				
	VV		3,3*24,5		80,850		
	VV		Mezisoučet		80,850		
	VV		"Úsek č. 5. (š. 4,1 m, dl. 40,5 m) širší úsek - zatáčka"				
	VV		4,1*40,5		166,050		
	VV		Mezisoučet		166,050		
	VV		"Úsek č. 6. (š. 3,3 m, dl. 43,2 m)"				
	VV		3,3*43,2		142,560		
	VV		Mezisoučet		142,560		
	VV		Součet		558,750		
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	558,750	304,97	170 401,99
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhučněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhučnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121				
	VV		"Úsek č. 1. (š. 3,3 m, dl. 32,3 m)"				
	VV		3,3*32,3		106,590		
	VV		Mezisoučet		106,590		
	VV		"Úsek č. 2. (š. 3,3 m, dl. 4,5 m)"				
	VV		3,3*4,5		14,850		
	VV		Mezisoučet		14,850		
	VV		"Úsek č. 3. (š. 3,3 m, dl. 14,5 m)"				
	VV		3,3*14,5		47,850		
	VV		Mezisoučet		47,850		
	VV		"Úsek č. 4. (š. 3,3 m, dl. 24,5 m)"				
	VV		3,3*24,5		80,850		
	VV		Mezisoučet		80,850		
	VV		"Úsek č. 5. (š. 4,1 m, dl. 40,5 m) širší úsek - zatáčka"				
	VV		4,1*40,5		166,050		
	VV		Mezisoučet		166,050		
	VV		"Úsek č. 6. (š. 3,3 m, dl. 43,2 m)"				
	VV		3,3*43,2		142,560		
	VV		Mezisoučet		142,560		
	VV		Součet		558,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 201,61
5	K	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	39,600	89,97	3 562,81
	PP		Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122				
	VV		"Úsek č. 1. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		"Úsek č. 2. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		"Úsek č. 3. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		"Úsek č. 4. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		"Úsek č. 5. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		"Úsek č. 6. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		
	VV		Mezisoučet		6,600		
	VV		Součet		39,600		
6	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	39,600	99,97	3 958,81
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112				
	VV		"Úsek č. 1. (š. 3,3 m)*2"				
	VV		3,3*2		6,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		6,600		
			"Úsek č. 2. (š. 3,3 m)*2"				
			3,3*2		6,600		
			Mezisoučet		6,600		
			"Úsek č. 3. (š. 3,3 m)*2"				
			3,3*2		6,600		
			Mezisoučet		6,600		
			"Úsek č. 4. (š. 3,3 m)*2"				
			3,3*2		6,600		
			Mezisoučet		6,600		
			"Úsek č. 5. (š. 3,3 m)*2"				
			3,3*2		6,600		
			Mezisoučet		6,600		
			"Úsek č. 6. (š. 3,3 m)*2"				
			3,3*2		6,600		
			Mezisoučet		6,600		
			Součet		39,600		
7	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	558,750	0,78	435,83
			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311				
			"Úsek č. 1. (š. 3,3 m, dl. 32,3 m)"				
			3,3*32,3		106,590		
			Mezisoučet		106,590		
			"Úsek č. 2. (š. 3,3 m, dl. 4,5 m)"				
			3,3*4,5		14,850		
			Mezisoučet		14,850		
			"Úsek č. 3. (š. 3,3 m, dl. 14,5 m)"				
			3,3*14,5		47,850		
			Mezisoučet		47,850		
			"Úsek č. 4. (š. 3,3 m, dl. 24,5 m)"				
			3,3*24,5		80,850		
			Mezisoučet		80,850		
			"Úsek č. 5. (š. 4,1 m, dl. 40,5 m) širší úsek - zatačka"				
			4,1*40,5		166,050		
			Mezisoučet		166,050		
			"Úsek č. 6. (š. 3,3 m, dl. 43,2 m)"				
			3,3*43,2		142,560		
			Mezisoučet		142,560		
			Součet		558,750		
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	194,300	26,99	5 244,16
			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
			"Odstranění nánosu v jednotlivých úsecích"				
			"Úsek č. 1. (š. 0,5m, dl. 32,3 m, L+P strana)"				
			(0,5*32,3)*2		32,300		
			Mezisoučet		32,300		
			"Úsek č. 2. (š. 0,5m, dl. 10 m, L+P strana)"				
			(0,5*10)*2		10,000		
			"Úsek č. 3. (š. 0,5m, dl. 16 m, L+P strana)"				
			(0,5*16)*2		16,000		
			Mezisoučet		26,000		
			"Úsek č. 4. (š. 0,5m, dl. 47 m, L+P strana)"				
			(0,5*47)*2		47,000		
			Mezisoučet		47,000		
			"Úsek č. 5. (š. 0,5m, dl. 43 m, L+P strana)"				
			(0,5*43)*2		43,000		
			Mezisoučet		43,000		
			"Úsek č. 6. (š. 0,5m, dl. 46 m, L+P strana)"				
			(0,5*46)*2		46,000		
			Mezisoučet		46,000		
			Součet		194,300		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
	D	998	Přesun hmot				531,68
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,614	6,00	531,68
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
			88,614		88,614		
			Mezisoučet		88,614		
			Součet		88,614		