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prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.




   Smlouva č. D 15/2025  

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
na zpracování  prověřovací a objemové studie na akci:

Revitalizace průmyslového areálu v k.ú. Neubuz pro potřeby SÚS Zlínska 
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                         CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXX 

Romana Váňová, hlavní účetní, tel.: XXXXXX, 

e-mail: XXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


GG ARCHICO a.s.
Adresa: 


Zelené náměstí 1291
IČO:

469 94 432

DIČ:                                            CZ46994432
Bankovní spojení: 

ČSOB. a.s. , pob. Uh.Hradiště, č.ú.: XXXXXXXX
Jednající:


Ing. arch. Karel Kloupar
Kontakt:                                          +420 XXXXXXXX, XXXXXXX 
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Dílem se rozumí:

Zpracování Prověřovací a objemové studie, za účelem využití stávajícího průmyslového areálu (k.ú. Neubuz LV č. 436 - původně pro výrobu umělých hnojiv) k provozu nového střediska Správy a údržby silnic Zlínska, k umístění skladových prostor pro krizové řízení území ZK a depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy. Nové provozní středisko SÚS bude zřízeno náhradou za výhledové zrušení střediska SÚS v Zádveřicích v důsledku výstavby komunikace R 49. 
Studie bude obsahovat zejména: 
2.2.1. Textová část 
· Posouzení a vyhodnocení areálu zejména z hlediska prostorových možností a vhodnosti pro jednotlivé lokalitní programy (lokalitní programy SÚS, MJVM, ZK krizové řízení, na vyžádání poskytne objednatel), širších souvislostí - podmínek ÚPD, dopravní dostupnosti vzhledem k trase D49, možností napojení na inženýrské sítě, apd. 
· Urbanistické řešení, prostorové uspořádání lokalitních programů v areálu vč využití jednotlivých objektů s požadovanými provozními návaznostmi, koncepce vnitroareálové dopravy, prokázání odpovídajících parametrů posuzovaného území z hlediska  způsobu připojení areálu na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě s dostatečnou kapacitou.   
· Členění stavby na Stavební objekty a Provozní soubory s ohledem na zjištěné vlastnosti řešeného území. 
· Souhrnná technická zpráva – členění dle stavebních objektů (vyhodnocení stávajícího stavu, návrh řešení, odhad nákladů), u budov návrh dispozičního řešení jednotlivých podlaží (vyhodnocení stávajícího stavu z hlediska stavebních konstrukcí, statiky a TZB, návrh řešení, odhad nákladů), požadavky na Požárně bezpečnostní řešení navržených provozů, návrh na etapizaci výstavby do samostatných provozních celků  (dle předpokladů zdrojů financování).
· Propočet nákladů výstavby - vč. projektové přípravy, inženýrských činností, realizace stavby v členění dle stavebních objektů a etapizace výstavby.
2.2.2. Výkresová část

· Situace širších vztahů – mapa území
· Situace koordinační 1:500 (vyznačení Stavebních objektů, označení využití řešených budov, popis využití venkovních ploch, trasy navržených inženýrských sítí, schema dopravního řešení apd)  
· Stavební výkresy 1:200 – Půdorysy s dispozičním řešením jednotlivých podlaží budov, Řezy podélný, příčný. 
2.2.3.  Inženýrská činnost
· Projednání koncepce a konzultace s předpokládanými účastníky správních řízení k povolení stavby: dotčené orgány státní správy DOSS, vlastníci návrhem dotčených pozemků a správci inženýrských sítí SIS.
· Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla informovat objednatele o stavu prací formou výrobních výborů a konzultací. Před dokončením díla provede zhotovitel prezentaci díla na vedení společnosti SÚS.
3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE – PODKLADY
· Zadání – lokalitní programy: požadované parametry a návaznosti provozu, potřebné ke zpracování díla (středisko SÚS, muzeum MJVM, Sklad MZ krizových situací ZK).
· Zaměření areálu výškopis, polohopis, inž sítě - na vyžádání u zpracovatele v digi formátu – GEA Uh. Brod,  XXXXXX mob +420 XXXXX mail XXXX.

· Pasporty budov areálu – zaměření využitím technologie laserového skenování, výstup laserového skenování (mračno bodů) lze na vyžádání dodat od zpracovatele zaměření – fa ROAD-TRAFFIC s.r.o. Klimkovice, XXXXXXX mob +420 XXXX, mail XXXXX).

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Dokumentace dle odst. 2.2. bude předána objednateli do 31.10. 2025. 

4.2. Místem plnění: SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
· CENA DÍLA

· Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná. Cenová nabídka zhotovitele (ze dne 20.06.2025 viz. Příloha).
4.3.  Celková cena:  797.000,- Kč bez DPH 
4.4. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele. 

4.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
4.6. Objednatel neposkytuje zálohy.
4.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
5.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo, nebo jeho dílčí část dle odst.5, řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
5.2. Projektová dokumentace bude předána ve  4 listinných vyhotoveních a jednom vyhotovení v digitální podobě na Flash nosiči, ve formátu pdf, a dále v editovatelném formátu dwg/dxf, doc, xls, a v souřadném systému S-JTSK. 

5.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle SOD.

5.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.
5.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady bezúplatně odstranit v termínu, dohodnutém mezi smluvními stranami.
5.6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám a s ohledem na cenu díla bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci ve stejném rozsahu jako zhotovitel dle této smlouvy.
5.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
6. SMLUVNÍ SANKCE
6.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním Dokumentace dle odst. 4.1. je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši XX,- Kč za každý den prodlení.

6.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XX,-Kč za každý den prodlení s úhradou faktury.
6.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
6.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

7.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
8.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.

8.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

8.3. Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

8.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
PŘÍLOHY:

· XXXXXXX
Ve Zlíně,   dne  07.07.2025
V Uherském Hradišti, dne 07.07.2025
____________________________


     ______________________________


Objednatel 
Zhotovitel

 ...............................................



     ................................................

 Bc. Libor Lukáš

              

      Ing.Arch. Karel Kloupar 
jednatel společnosti

                                              jednatel společnosti
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