

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229 - linka LC Bublavská

LESY



KSO:
Místo: revír Rolava

CC-CZ:
Datum: 11.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			347 772,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	347 772,39	73 032,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	420 804,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229 - linka LC Bublavská

Místo: revír Rolava

Datum: 11.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		347 772,39	420 804,69
945/2025	229 - linka LC Bublavská	347 772,39	420 804,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:
229 - linka LC Bublavská

KSO:
Místo: revír Rolava

CC-CZ:
Datum: 11.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			347 772,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 772,39	21,00%	73 032,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	420 804,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - linka LC Bublavská

Místo: revír Rolava

Datum: 11.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

347 772,39

347 772,39

HSV - Práce a dodávky HSV

330 920,03

1 - Zemní práce

14 948,00

5 - Komunikace pozemní

1 904,36

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229 - linka LC Bublavská

Místo: revír Rolava

Datum: 11.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

347 772,39

D HSV Práce a dodávky HSV

347 772,39

D 1 Zemní práce

330 920,03

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	520,10	3 640,70
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000	886,00	7 974,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	1 089,150	146,30	159 342,65
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
	VV		50*((11*1,8)/2)		495,000		
	VV		115*((3*2,3)/2)		396,750		
	VV		94*((3*1,4)/2)		197,400		
	VV		Součet		1 089,150		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	594,150	50,30	29 885,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		396,75+197,4		594,150		
	VV		Součet		594,150		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	495,000	83,40	41 283,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		495		495,000		
	VV		Součet		495,000		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 089,150	69,50	75 695,93
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		1089,15		1 089,150		
	VV		Součet		1 089,150		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	590,000	22,20	13 098,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		sjezd				
	VV		5*8		40,000		
	VV		plocha				
	VV		50*11		550,000		
	VV		Součet		590,000		
	D	5	Komunikace pozemní				14 948,00
8	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	40,000	373,70	14 948,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		sjezd		40,000		
	VV		5*8		40,000		
	VV		Součet				
	D	998	Přesun hmot				1 904,36
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,236	99,00	1 904,36
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		19,236		
	VV		19,236		19,236		
	VV		Součet				