
Stavba :

Investor : 

Zhotovitel soupisu : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Uchazeč: 

Za zhotovitele soupisu:                                                                                               Za uchazeče : Za investora :

_______________                                                                                                _______________   _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 384 470 000,00
DPH 21 % 80 738 700,00
Cena celkem za stavbu 465 208 700,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem
Celkem

4 882 945,55 4 035 492,19 847 453,36
408 734 072,27 337 796 753,95 70 937 318,33
17 968 966,26 14 850 385,34 3 118 580,92

198 572 117,68 164 109 188,17 34 462 929,52
17 552 986,30 14 506 600,25 3 046 386,05
15 713 808,06 12 986 618,23 2 727 189,83

880 942,75 728 051,86 152 890,89
4 843 812,58 4 003 150,89 840 661,69
1 831 101,77 1 513 307,25 317 794,52
6 693 531,74 5 531 844,41 1 161 687,33
3 610 528,55 2 983 907,89 626 620,66
6 767 504,92 5 592 979,27 1 174 525,65

11 905 120,36 9 838 942,44 2 066 177,91
38 152 752,54 31 531 200,45 6 621 552,09
20 910 171,27 17 281 133,28 3 629 037,99
14 953 856,55 12 358 559,13 2 595 297,42
4 379 781,86 3 619 654,43 760 127,43

23 054 489,45 19 053 297,07 4 001 192,38
20 942 599,65 17 307 933,59 3 634 666,05

236 984,01 195 854,56 41 129,46
1 331 574,02 1 100 474,40 231 099,62
4 544 166,00 3 755 509,09 788 656,91
3 473 939,68 2 871 024,53 602 915,15
1 929 190,12 1 594 372,00 334 818,12
9 784 344,19 8 086 234,87 1 698 109,32

485 324,61 401 094,72 84 229,89
20 713 394,80 17 118 508,10 3 594 886,70

9 092 764,74 7 514 681,60 1 578 083,14

Celkem za stavbu 465 208 700,00 384 470 000,00 80 738 700,00

Poznámka:

D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
D.2.7 PŘELOŽKA VN

D.2.13. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU
D.2.12 NEREZOVÉ BAZÉNY

D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE

D.2.14 TECHNOLOGIE WELLNESS
D.2.2. AREÁLOVÝ VODOVOD
D.2.3 PŘÍPOJKA KANALIZACE

Soupis prací
Datum: 09/2023 - Revize: 16.5.2025

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, 771 47 Olomouc

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

PŘELOŽKY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY

SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC
         D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE
         D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV
         D.1.1.c.01 VÝPIS DVEŘÍ

         D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

D.2.0. BOURÁNÍ PLYNOVODU

         D.1.3.3. SHZ
         D.1.3.2. SOZ

         D.1.1.c.02 VÝPIS PROSKLENÝCH FASÁD A OKEN
         D.1.1.c.04 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
         D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
         D.1.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
         D.1.1.c.07 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

         D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY

         D.1.4.1. ZTI

         D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ
         D.1.4.5. CHLAZENÍ
         D.1.4.6. MĚŘENÍ A REGULACE
         D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA



Soupis prací stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Nedílnou součástí tohoto soupisu prací je projektová dokumentace pro provádění stavby.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního
standardu.

Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací  a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v soupisu prací. 
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 



Díl: 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady Cenová soustava

1 011002002 RTO Individuální a komplexní vyzkoušení. sada 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

Náklady na individuální zkoušky dodaných a 
smontovaných technologických zařízení včetně 
komplexního vyzkoušení, pokud je nad rámec zkoušek, 
které jsou součástí dílčích rozpočtů jednotlivých 
částí.Zajištění kompletační a koordinační činnosti 
spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání.

1a 0110020021 RTO
Náklady na zajištění průzkumů a laboratorních zkoušek 
kontaminované zeminy a suti pro zjištění druhu a služení 
kontaminace 

sada 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS/TEO 2025 01

" Zkoušky kontaminované zeminy a suti uvažovány k  
množství uvedené v části "D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD 
KANALIZACE - VSAKOVACÍ NÁDRŽ" uvedené v pol. č. 
40 a 52.
Přesný počet zkoušek dle potřeby, požadavků, zjištěných 
skutečností. "

2 011002003 RTO Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 
realizací stavby a následným dáním do užívání. sada 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

3 011002004 RTO

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  
dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků 
investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a 
vyjádření DOSS.
Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace 
skutečného provedení díla v počtu 2 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF.

sada 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

4 011002005 RTO Vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace v 
rozsahu dle Smlouvy o Dílo sada 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Dokumentace RDS a VTD všech nosných konstrukcí 
včetně statického výpočtu a výkresů výztuží, detailů a 
přípojů u ocelových konstrukcí.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
prefabrikátů.
kotevní a montážní plán všech zavěšených podhledů. 
Součástí bude i vyznačení a řešení prvků, které jsou na 
obkladech umístěné, nebo jimi procházejí.
kotevní a montážní plán konstrukce střechy a střešního 
pláště, včetně řešení prostupů.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace všech 
zámečnických výrobků včetně řešení detailů, přípojů, 
kotvení atp. na navazující konstrukce.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
truhlářských výrobků.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
klempířských výrobků.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
zámečnických výrobků včetně podrobného statického 
výpočtu.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace ostatních 
výrobků OE.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace dveří – 
jako kompletů včetně zárubní, kování, zámků atp., 
dodavatelská dokumentace bude
obsahovat i řešení zabudování do stavby včetně detailů 
navazujících na okolní konstrukce. Součástí bude i 
vypracování systému generálního klíče dle požadavků 
investora.

Stavba : Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt : VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., rozpočtových 
standardů apod.



kompletní dodavatelská výkresová dokumentace oken – 
jako kompletů včetně řešení připojovacích spar, kotevních 
bodů, statiky kotvení a všech doplňků.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
prosklených příček – jako kompletů včetně řešení 
připojovacích spar, kotevních bodů, statiky
kotvení a všech doplňků (SIL, SLP, pohony atd.).
výkres rozmístění dilatací u podlahových konstrukcích. 
Výkres bude proveden v koordinaci s navrženým 
spárořezem.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace zajištění 
stavební jámy
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace TZB
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a 
venkovních rozvodů.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
elektronických komunikací včetně venkovních rozvodů.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace měření a 
regulace.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
vzduchotechniky a klimatizace.
kompletní dodavatelská výkresová dokumentace 
veškerých venkovních inženýrských objektů. "

5 011002006 RTO Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné 
aktualizace. sada 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

6 011002009 RTO Zřizení vybavení (zařízení) staveniště sada 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Náklady s případným vypracováním podrobné projektové 
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií 
k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování 
objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a 
převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných 
komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. 
Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v 
jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během 
realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření. 
Vybudování dočasného oplocení, přechodových a 
pojezdových lávek. Zajištění přechodného veřejného 
mobilního osvětlení a osvětlení staveniště.
Náklady na stavební výtah, jeřáb a další zařízení vnitro-
staveništní pro dopravu materiálu. "

7 011002010 RTO Provoz zařízení staveniště sada 1,000 1 256 000,00 1 256 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha 
staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný 
úklid v prostorách zařízení staveniště a stavby, náklady na 
nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a 
na přípojkách energií. Náklady spojené se zabezpečením 
a ochranou již zabudovaných konstrukcí. Náklady spojené 
s BOZP."

8 011002011 RTO Zrušení vybavení (zařízení) staveniště sada 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Zrušení vybavení staveniště, rozebrání komuniací,  
vybourání věcí jejich odvoz a úprava terénu do původního 
stavu či stavu dle požadavků investora, SoD apod. po 
zrušení vybavení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. "

9 011002021 RTO

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních 
řádů, proškolení provozovatele s provozováním a 
užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.

sada 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

10 011002022 RTO Územní vlivy sada 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zajištění vypracování a odouhlesení povodňového plánu 
po dobu výstavby dle DOSS
Náklady na plnění požadavků povodňového plánu po dobu 
výstavby."

11 011002028 RTO

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 
příjezdových komunikací staveništní dopravy, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací 
stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 
nemovitostí, DOSS apod. 

sada 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Týká se především stavu komunikací, zpevněných ploch, 
okolních staveb, předpokládaných dotčených ploch 
zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů. "



12 011002029 RTO

Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 
komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro 
pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným 
odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. 
dopravního značení a komunikací apod.

sada 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

13 011002030 RTO Vzorkování materiálu sada 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Vzorkovací kniha všech výrobků, nášlapných vrstev a 
fasádních a vnitřních obkladů před jejich nakoupením, 
vyrobením či objednáním. "

14 011002032 RTO Geodetické práce sada 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
Náklady na geodetické práce před zahájením realizace a 
během realizace pro všechny stavební a inženýrské 
objekty, které jsou předmětem díla.

15 011002034 RTO Odborný geologický dozor na stavbě během provádění 
pilotovacích prací sada 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

16 011002035 RTO Provedení Blower-door testu - zjištění vzduchotěsnosti 
obálky budovy sada 1,000 9 492,19 9 492,19 CS ÚRS/TEO 2023 02

" dvojstupňový dle ČSN EN 13829 - metoda „A“ a „B“.
Limity dle ČSN 730540-2. "

Celkem za 000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 4 035 492,19

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 
Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 
apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 
zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 
dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 
organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 
Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní 
náklady není-li uvedeno jinak.



REKAPITULACE
Stavba:  Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.1.1. ASŘ 
Část:   BOURACÍ PRÁCE

Kód Popis Cena celkem   
Bourací práce                    

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 11 429 449,71
1 Zemní práce 687 474,21
3 Svislé a kompletní konstrukce 64 006,47
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 4 806,74
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 606 209,69
99 Přesun hmot 66 952,60

PSV Práce a dodávky PSV 3 420 935,63
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 311,73
712 Povlakové krytiny 305 362,06
713 Izolace tepelné 220 202,06
714 Akustická a protiotřesová opatření 21 732,49
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107 823,96
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 122 536,97
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 21 304,03
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 647,14
733 Ústřední vytápění - potrubí 110 079,86
741 Elektromontážní práce - Silnoproud 160 130,05
742 Elektromontážní práce - Slaboproud 73 029,71
750 Chlazení 26 000,10
751 Vzduchotechnika 96 812,16
762 Konstrukce tesařské 347 256,89
763 Konstrukce suché výstavby 177 300,09
764 Konstrukce klempířské 352 669,42
765 Konstrukce pokrývačské 139 559,03
766 Konstrukce truhlářské 75 459,34
767 Konstrukce zámečnické 408 304,91
771 Podlahy z dlaždic 106 309,53
772 Podlahy z kamene 5 544,90
775 Podlahy skládané 135 953,01
776 Podlahy povlakové 170 869,28
781 Obklady keramické 56 546,56
787 Zasklívání 63 190,35

D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE - SPORTOVNÍ HALA - CELKEM 14 850 385,34



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.1.1. ASŘ 
Část:   BOURACÍ PRÁCE

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 11 429 449,71
1 Zemní práce 687 474,21

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,00 62,00 2 480,00 CS ÚRS 2023 02
2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,00 44,00 440,00 CS ÚRS 2023 02
3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 15,00 437,00 6 555,00 CS ÚRS 2023 02
4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 15,00 306,00 4 590,00 CS ÚRS 2023 02
5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 15,00 393,00 5 895,00 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 100,00 383,00 38 300,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 362,924 80,00 29 033,92 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení jam - 40% z celkové kubatury "
(197,25+31,67+608,12+70,27)*0,40 362,924

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 362,924 92,50 33 570,47 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 40% z celkové kubatury "
(197,25+31,67+608,12+70,27)*0,40 362,924

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 131451104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 181,462 383,00 69 499,95 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 20% z celkové kubatury "
(197,25+31,67+608,12+70,27)*0,20 181,462

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 90,731 306,00 27 763,69 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek 10 % " (362,924+362,924+181,462)*0,10 90,731

11 001 189999803 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 907,310 517,29 469 346,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z odkopávek ostatních - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 362,924
" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu skupiny 3 " (362,924) 362,924
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 544,386
" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu skupiny 4 "  (362,924) 362,924
" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu skupiny 5 "   (181,462) 181,462

11a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 362,924 49,00 17 783,28 CS ÚRS 2023 02
11b 167151112 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 544,386 49,00 26 674,91 CS ÚRS 2023 02

11c 162751117
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 " m3 362,924 153,00 55 527,37 CS ÚRS 2023 02

11d 162751137 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 544,386 153,00 83 291,06 CS ÚRS 2023 02

11e 162751119
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována vzdálenost skládky do 30 km " m3 7 258,480 0,11 792,95 CS ÚRS 2023 02

11f 162751139
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována vzdálenost skládky do 30 km " m3 10 887,720 0,11 1 189,42 CS ÚRS 2023 02

11g 171251101
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 907,310 13,11 11 894,20 CS ÚRS 2023 02

11h 171201221 RTO
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 1 814,620 150,00 272 193,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

3 Svislé a kompletní konstrukce 64 006,47
12 011 317999101 SPC D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 120, dl. 2,0 m - P01 kus 3,00 4 732,46 14 197,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
" Překlad - 1.NP " (3) 3,00

" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní 
kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel 
pro uložení na spodní příruby.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení 
bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat"
" V ceně přesun hmot " 

13 011 317999102 SPC D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 120, dl. 2,3 m - P02 kus 3,00 10 884,65 32 653,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
" Překlad - 1.NP " (3) 3,00

" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní 
kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel 
pro uložení na spodní příruby.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení 
bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat"
" V ceně přesun hmot " 



14 011 317999103 SPC D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 140, dl. 2,9 m - P03 kus 2,00 8 577,58 17 155,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "
" Překlad - 2.NP " (2) 2,00

" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní 
kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel 
pro uložení na spodní příruby.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení 
bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat"
" V ceně přesun hmot " 

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 4 806,74
15 001 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 50,00 34,96 1 747,91 CS ÚRS 2023 02

" Odhad " (50) 50,00

16 011 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 50,00 61,18 3 058,83 CS ÚRS 2023 02
" Odhad " (50) 50,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 606 209,69

17 003 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 
m m2 4 900,50 0,20 980,10 CS ÚRS 2023 02

" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání otvorů, 
prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." 
" Venkovní lešení " (270*18,150) 4 900,50
POZN.: Lešení slouží i pro práce v části nový stav. "

18 003 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den 
použití m2 882 090,00 0,25 220 522,50 CS ÚRS 2023 02
" Pronájem lešení - odhad 6 měsíců " 4900,50*180 882 090,00

19 003 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
25 m m2 4 900,50 0,40 1 960,20 CS ÚRS 2023 02

" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenářských kotvách systémovými ucpávkami a 
jejich povrchová úprava. " 4 900,50

20 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 900,50 0,40 1 960,20 CS ÚRS 2023 02
" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " 4 900,50
POZN.: Síť slouží i pro práce v části nový stav. "

21 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 882 090,00 0,22 194 059,80 CS ÚRS 2023 02
" Pronájem sítě - odhad 6 měsíců " 4900,50*180 882 090,00

22 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 900,50 0,40 1 960,20 CS ÚRS 2023 02
23 003 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 34,50 0,40 13,80 CS ÚRS 2023 02

" Montáž stříška v místě vchodů 1.NP " 1,50*12+2,40*2+1,20*2+2,90+2,4+1,00+1,400+1,60 34,50
POZN.: Síť slouží i pro práce v části nový stav. "

24 003 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 6 210,00 0,40 2 484,00 CS ÚRS 2023 02
" Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců " 34,50*180 6 210,00

25 003 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 34,50 0,40 13,80 CS ÚRS 2023 02
26 949 949101112 SPC Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou m2 5 625,33 46,40 261 015,31 CS ÚRS 2023 02

" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 
" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "

" Vnitřní lešení 1.NP " 
4902,48-(131,93+18,27+344,55+41,61+29,37+12,48+8,21+11,66+2,19+6,09+9,80+22,13+
10,57+18,59+8,89+7,81+12,89+24,68+7,73+3,20+3,28+11,39+31,42+76,10+1,78+1,80+4,34+1,35+2
,93+2,68+15,48+3,30+5,62+6,95+1,49+8,89+1,49+1,62+9,38+2,45+2,16+4,14+2,78+6,38) 3 960,63

" Vnitřní lešení 2.NP " 
2452,25-(11,64+10,68+24,38+8,96+75,03+89,74+9,46+54,95+72,67+11,20+21,42+22,86+
101,76+36,92+12,52+2,19+2,34+6,53+6,60+20,32+85,02+28,95+9,34+3,64+12,68+15,39+3,82+8,09
+5,39+1,31+1,59+3,00+2,16+5,00) 1 664,70

27 001 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 17,53 600,00 10 517,40 CS ÚRS 2023 02
" Cihla plná pálená " (17,529) 17,53

28 001 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 578,32 650,00 375 910,60 CS ÚRS 2023 02
" Železobetonová konstrukce " (33,457) 33,46
" Základová deska beton " (289,302) 289,30
" Železobeton " (208,945) 208,95
" Železobeton - patka " (9,980) 9,98
" Železobeton - ztužidlo " (36,640) 36,64

29 001 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 
m3 m3 802,41 480,00 385 155,84 CS ÚRS 2023 02
" Půdorys 1.NP - 250mm " 204,54
" Půdorys 1.NP - 300mm " 51,07
" Půdorys 1.NP - 380mm " 304,27
" Půdorys 2.NP - 200mm " 3,30
" Půdorys 2.NP - 250mm " 62,14
" Půdorys 2.NP - 340mm " 1,22
" Půdorys 2.NP - 380mm " 63,56
" Půdorys 2.NP - 400mm " 9,30
" Půdorys 2.NP - 480mm " 3,36
" Keram. Plášť PSB " 99,65

30 001 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 76,63 61,18 4 687,67 CS ÚRS 2023 02
" Půdorys 1.NP - 50mm " 0,09
" Půdorys 1.NP - 100mm " 32,52
" Půdorys 2.NP - 100mm " 32,15
" Příčkovky " 11,87

31 001 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1 920,85 60,00 115 250,76 CS ÚRS 2023 02
" Půdorys 1.NP. 12,5mm " 1 832,61
" Půdorys 2.NP. 12,5mm " 78,99
" Půdorys 1.NP. 15,0mm " 4,14
" Příčkovky " 5,10

32 001 962042521 Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu přes 1 m3 m3 59,90 680,00 40 728,91 CS ÚRS 2023 02
" 100 mm " 21,94



" 125 mm " 34,33
" 150 mm " 2,00
" 75 mm " 1,62

33 001 962086121 Bourání příček z plynosilikátu tl přes 150 mm m2 1,95 137,65 268,41 CS ÚRS 2023 02
" Plynosilikát " (1,950) 1,95

34 001 963042800 SPC Bourání ŽB konstrukcí (desky, stropy, panely, průvlaky, trámů…) m3 312,53 710,00 221 897,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Železobetonová kce 1.NP " (12,068) 12,07
" Železobetonová kce 2.NP " (2,138) 2,14
" ŽB konstrukce " (1,20) 1,20
" ŽB panely " (172,989) 172,99
" ŽB stropní panely " (104,128) 104,13
" PZD desky " (20,008) 20,01

" Cena včetně odvoz suti, poplatku za skládku vybourání konstrukcí a jejich případné řezání na 
menší části z důvodu snadnějšího odvozu. "

35 001 963053936 SPC Bourání ŽB konstrukcí schodišť v interiéru m2 14,99 841,18 12 605,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní ŽB schodiště - půdorysná plocha " (7,493+7,493) 14,99

" Cena včetně odvoz suti, poplatku za skládku vybourání konstrukcí a jejich případné řezání na 
menší části z důvodu snadnějšího odvozu. "

36 001 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm m2 29,40 45,88 1 348,95 CS ÚRS 2023 02
" Půdorys 2.NP " 29,40

37 713 966080111 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl do 60 mm m2 3,33 61,18 203,90 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Půdorys 1.NP " 2,15
" Půdorys 2.NP " 1,18

38 013 964073401 SPC Bourání sedadel tribuny v tělocvičně kus 1 536,00 30,59 46 983,72 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Vybourání stávajících sedadel tribun v tělocvičně a části tribuny " 1536 1 536,00
" Cena včetně odvoz suti, poplatku za skládku vybourání konstrukcí a jejich případné řezání na 
menší části z důvodu snadnějšího odvozu. "

39 013 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 694,39 76,47 53 100,62 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění nášlapné vrstvy z keramické dlažby " 

" 1.NP " 
(9,54+1,49+3,40+1,35+1,81+8,34+8,35+1,62+10,02+9,00+9,06+4,42+4,89+8,68+8,46+10,97+9,47+
16,83+6,90+4,95+27,30+9,14+27,03+9,79+1,91+2,04+2,85) 219,61
" 2.NP " (4,68+5,84+4,92+5,00) 20,44
" Teracová dlažba " (227,17+227,17) 454,34

40 013 965081611 Odsekání soklíků rovných m 798,00 30,59 24 409,51 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění soklíků u keramické dlažby " 
" 1.NP " 60 60,00
" Odstranění soklíků u kamenné dlažby " 
" 1.NP " 428 428,00
" 2.NP " 310 310,00

41 013 965022131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 m2 803,46 114,71 92 161,96 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění nášlapné vrstvy z kamenné dlažby " 

" 1.NP " (208,43+15,90+15,90) 240,23
" 2.NP " (9,67+118,24+14,31+14,31+9,67+15,97+190,53+190,53) 563,23

42 013 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2 m3 318,70 990,00 315 513,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění mazaniny " 

" Podlahy 1.NP " (318,70) 318,70
43 001 965045112 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 m2 542,07 61,18 33 162,06 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění nášlapné vrstvy z cementového potěru " 

" Podlahy 1.NP " 
(3,47+39,57+39,57+4,05+7,29+22,07+8,67+11,85+17,04+34,19+26,87+11,85+8,69+31,62+20,00+11
3,28+26,02+14,30+9,90+25,30+59,27+7,20) 542,07

44 013 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 3 993,04 60,00 239 582,40 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění cementového potěru tl. 20 mm " 
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,60
" Podlaha 1.NP " (3148,64+(14,70*4)) 3 207,44

45 013 965081513 Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 91,56 382,35 35 008,38 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění nášlapné vrstvy z epoxidové stěrky " 

" Podlahy 1.NP " (35,84+55,72) 91,56
46 013 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m2 1 405,47 70,00 98 382,90 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění násypu. " 
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,60
" Střecha se světlíky " (385,44) 385,44
" Levá střecha " (234,43) 234,43

47 013 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 354,55 122,35 43 380,41 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění dlaždic betonových " 

" Levá střecha " (234,43) 234,43
" Střecha se světlíky v místě řezu F " (120,12) 120,12

48 013 968072356 RTO
Vybourání oken ocelových / sklobetonových / plastových / dřevěných včetně stínění - Specifikace 
dle PD m2 638,69 190,00 121 350,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání oken 1.NP " (193,435) 193,44
" Vybourání oken 2.NP "(445,250) 445,25

" Součástí ceny demontáže je také demontáž okenních křídel, odstranění vnitřních a vnějších 
parapetů, odstranění ochrany proti holubům, demontáž dřevěného obložení ostění, demontáž 
okenních mříží, žaluzií, rolet apod. "
" V ceně také nutné přisekání / řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

49 013 968072456 RTO Vybourání dveřních zárubní a rámů včetně křídla - Specifikace dle PD m2 336,20 200,00 67 239,00 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Vybourání dveří "  
(1,5*2,1*6)+(1,550*2,02*3)+(0,90*2,020*72)+(1,550*2,02*15)+(3,00*2,600)+(2,50*2,20)+(0,700*2,02
0*27)+(1,90*2,02)+(0,80*2,020)+(1,20*2,02*3)+(1,60*2,02)+(3,00*2,60)+(2,80*2,40)+(1,90*2,02)+(2,
40*2,40*3)+(1,50*2,02*2)+(1,350*2,02)+(1,00*2,02*5)+(1,20*2,02)+(1,60*2,02)+(1,20*2,02) 336,20

" V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, 
odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč, světlíkových částí a mříží. V ceně 
nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křídlech - samozavíračů, okopného 
plechu, stavěče, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

50 974 974031666 SPC Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm včetně kapes m 57,00 150,00 8 550,00 CS ÚRS 2023 02
" Překlady znázorněné v BP " 
" Rýhy pro uložení překladů v 1.NP - hl. zdiva 250mm " 2,00*6 12,00
" Rýhy pro uložení překladů v 1.NP - hl. zdiva 375mm " 2,3*12 27,60
" Rýhy pro uložení překladů v 2.NP - hl. zdiva 375mm " 2,9*6 17,40

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

51 971 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 5 700,00 70,00 399 000,00 CS ÚRS 2023 02
" Odhad rozsahu otlučených omítek stropu " 4000+1700 5 700,00

52 971 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 2 800,00 70,00 196 000,00 CS ÚRS 2023 02
" Odhad rozsahu otlučených omítek " 2800 2 800,00
" V ceně vyškrábání spár a očištění zdiva. "

53 001 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 8 500,00 90,00 765 000,00 CS ÚRS 2023 02
" Odhad rozsahu otlučených omítek stropu " 4000+1700 5 700,00
" Odhad rozsahu otlučených omítek " 2800 2 800,00

53a 001 989999102 SPC Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - NÁPIS - Specifikace dle PD m2 20,100 380,00 7 638,00 CS ÚRS/TEO 2025 01
" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr a zpětná montáž prvků na fasádě - Nápis na budově - 
 výměra - 20,1 m2 (13 ks písmen) " 20,100

" Zpětné připevnění na fasádu pomocí systémových prvků, šroubovacích hmoždinek nebo 
chemických kotev přes systémové podložky. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

54 001 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 7 351,91 70,00 514 633,35 CS ÚRS 2023 02
" Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně do vzdálenosti 50 m. "
" Směsný stavební odpad " (7122,438) 7 122,44
" Sklo " (9,021) 9,02
" Dřevo " (114,62+29,736+6,215) 150,57
" Kov " (12,115) 12,12
" Izolace " (57,76) 57,76
" V ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. "

55 001 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7 351,91 150,00 1 102 786,50 CS ÚRS 2023 02
" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením " 
" Všechen odpad " (7351,91) 7 351,91

56 001 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km t 580 800,89 0,10 58 080,09 CS ÚRS 2023 02

" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována skládka 
ve vzdálenosti do 80 km " 
" Všechen odpad " (7351,91)*79 580 800,89

57 001 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04 t 7 122,44 585,00 4 166 626,23 CS ÚRS 2023 02
" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "
" Směsný stavební odpad " (7122,438) 7 122,44

"  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

58 001 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 9,02 3 500,00 31 573,50 CS ÚRS 2023 02
" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "
" Sklo " (9,021) 9,02

"  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

59 001 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 150,57 800,00 120 456,80 CS ÚRS 2023 02
" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "
" Dřevo " (114,62+29,736+6,215) 150,57

"  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

60 001 997999101 SPC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04 t 12,12 816,00 9 885,84 CS ÚRS 2023 02
" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "



" Kov " (12,115) 12,12

"  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

61 001 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 57,76 3 500,00 202 160,00 CS ÚRS 2023 02
" Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce "
" Izolace " (57,76) 57,76

"  Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

99 Přesun hmot 66 952,60
62 998 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 11,10 367,00 4 072,60 CS ÚRS 2023 02
63 999 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 240,00 262,00 62 880,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 240,00

PSV Práce a dodávky PSV 3 420 935,63
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 96 311,73

64 764 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3 148,640 30,59 96 311,73 CS ÚRS 2023 02
" Podlaha 1.NP " (3148,64) 3 148,640

712 Povlakové krytiny 305 362,06
65 764 712561801 Odstranění povlakové krytiny oblých střech z fólií položených volně m2 3 414,190 29,06 99 212,74 CS ÚRS 2023 02

" Demontáž PE folie. "
" Oblá střecha " (3028,75) 3 028,750
" Demontáž folie Matador "
" Střecha se světlíky " (385,44) 385,44

66 764 712861803 Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií přilepených lepidlem v plné ploše m2 785,600 61,18 48 060,43 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž separační lepenky. "
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,600

67 764 712540851 Odstranění povlakové krytiny střech oblých z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 3 387,180 45,88 155 412,41 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž asfaltového pásu tl. 5mm "
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,600
" Střecha se světlíky " (385,44)*2 770,88
" Demontáž asfaltového pásu tl. 2mm "
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,600
" Levá střecha " (234,43*3) 703,290
" Střecha z trapézu " (341,81) 341,81

68 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 10,00 267,65 2 676,48 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 10,00
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod."

713 Izolace tepelné 220 202,06
69 764 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 2 938,950 13,00 38 206,50 CS ÚRS 2023 02

" Podlaha 1.NP - PVC a dlažba " (1050,92+1888,03) 2 938,950

70 764 713151811
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů 
suchých tl do 100 mm m2 3 028,750 29,06 88 012,26 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž minerální izolace tl. 60mm. "
" Oblá střecha " (3028,75) 3 028,750

71 764 713151821
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z polystyrenu suchého tl do 
100 mm m2 4 776,030 19,12 91 306,82 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž tepelněizolační desky tl. 25mm. "
" Oblá střecha " (3028,75) 3 028,750
" Demontáž polystyrenové desky tl. 100mm. "
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,600
" Demontáž kašírovaná polystyrenové desky tl. 50mm. "
" Střecha se světlíky " (385,44) 385,44
" Levá střecha " (234,43) 234,43
" Střecha z trapézu " (341,81) 341,81

72 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 10,00 267,65 2 676,48 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

714 Akustická a protiotřesová opatření 21 732,49

73 713 714110803
Demontáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů ukotvených na rošt z 
latí m2 223,17 96,35 21 503,08 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění obkladu 1.NP" 223,169 223,17

74 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1,00 229,41 229,41 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 1,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 107 823,96

75 721 721999102 SPC
Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení 
prostupů - odpadní (svislé) potrubí m 2 400,00 38,24 91 765,07 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů odpadního (svislého) potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, 
veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a 
vypouštění, vyčištění, odčerpání. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 2400 m " (2400) 2 400,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

76 721 721999103 SPC
Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně zapravení 
prostupů - připojovací potrubí vč. potrubí na odvod kondenzátu m 190,00 38,24 7 264,73 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Ostranění stávajících rozvodů připojovacího potrubí kanalizace a potrubí odvodu kondenzátu vč. 
veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a 
izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 190,0 m " (190,0) 190,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

77 721 721999104 SPC Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 150,00 38,24 5 735,32 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění veškerých armatury kanalizace vč. příslušenství - např. čistící kusy, přivzdušňovací 
ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, větrací hlavice, LSS, revizní dvířka apod.  "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 150,0 ks " (150,0) 150,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

78 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,00 382,35 3 058,84 CS ÚRS 2023 02
"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721" 8,00
"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce" 

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 122 536,97

79 721 722999101 SPC
Odstranění stávajících rozvodů teplé + cirkulační vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, 
včetně zapravení prostupů m 1 566,00 30,59 47 901,37 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů teplé a cirkulační vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků 
(chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1566 m " (1566,0) 1 566,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

80 721 722999102 SPC
Odstranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně 
zapravení prostupů m 1 200,00 38,24 45 882,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1200 m " (1200,0) 1 200,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

81 721 722999103 SPC
Odstranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně 
zapravení prostupů m 240,00 95,59 22 941,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a případné izolace vč. odpojení a vypouštění. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 240,0 m " (240,0) 240,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

82 721 722999104 SPC Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství kus 120,00 22,94 2 752,95 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí 
ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod.  "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 120,0 ks " (120,0 ) 120,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

83 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,00 382,35 3 058,84 CS ÚRS 2023 02
"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722" 8,00
"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce" 

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 21 304,03

84 721 723999101 SPC
Odstranění stávajících rozvodů plynovodu vč. veškerých tvarovek, včetně zapravení prostupů - 
Specifikace dle PD m 210,00 86,87 18 242,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Ostranění stávajících rozvodů plynovodu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) vč. odpojení, vypouštění, ineretizace. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 50,0 m " (50,0) 50,00
" Stávající objekt - vedení plynovodu po fasádě do DN 80 - předpokládané maximální množství - 
160,0 m "  (160,0) 160,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

85 721 723999102 SPC Odstranění veškerých armatur plynovodu vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 35,00 65,61 2 296,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Odstranění veškerých armatur plynovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, manometry, 
vzorkovací kohouty, filtry, zpětné klapky, regulátory, plynoměry, revizní dvířka apod.  "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 20,0 ks " (20,0) 20,00
" Stávající objekt - vedení po fasádě - předpokládané maximální množství - 15,0 ks " (15,0) 15,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

86 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 2,00 382,35 764,71 CS ÚRS 2023 02
"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723" 2,00
"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce" 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 647,14
87 725 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 20,00 160,59 3 211,78 CS ÚRS 2023 02

" 1.NP " 16,00
" 2.NP " 4,00

88 725 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 5,00 114,71 573,53 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " 5,00

89 725 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 29,00 99,41 2 882,95 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " 25,00
" 2.NP " 4,00

90 725 721210814 SPC Demontáž vpustí podlahových i střešních soubor 27,00 183,53 4 955,31 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " 27,00

91 725 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,00 183,53 183,53 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " 1,00

92 725 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 30,00 61,18 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP - umyvadlo " 25,00
" 2.NP - umyvadlo " 4,00
" 1.NP - výlevka " 1,00

93 725 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 soubor 22,00 114,71 2 523,54 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " 22,00

94 725 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových soubor 22,00 53,53 1 177,65 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž sprchových hadic,táhel, apod. připojených k bateriím. "
" Sprchový kout "
" 1. NP " 22,00

95 725 725850800 Demontáž ventilů odpadních soubor 30,00 19,12 573,53 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP - umyvadlo " 25,00
" 2.NP - umyvadlo " 4,00
" 1.NP - výlevka " 1,00

96 725 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých soubor 30,00 14,53 435,88 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP - umyvadlo " 25,00
" 2.NP - umyvadlo " 4,00
" 1.NP - výlevka " 1,00

97 725 725860001 SPC Demontáž vnitřního hydrantu 650x175 soubor 2,00 229,41 458,83 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " 2,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

98 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

733 Ústřední vytápění - potrubí 110 079,86

99 731 731999101 SPC
Odstranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně 
zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 5 000,00 7,65 38 235,45 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 5000,0 m " (5000,0) 5 000,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

100 731 731999102 SPC Odstranění stávajících otopných těles - Specifikace dle PD kus 100,00 220,24 22 023,62 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Ostranění stávajících otopných těles vč. příslušenství (např. elektrických, podlahových, 
trubkových, deskových, žebrových, lavicových, ...), vč. odpojení a vypouštění. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 100 ks " (100,0) 100,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, zapravení otvorů po kotvících prvcích, zdiva a 
povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

101 731 731999103 SPC Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 350,00 22,18 7 761,80 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí 
ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, regulační ventily, čidla, teploměry, 
manometry, kompenzátory, zpětné klapky, filtry, termostaty, revizní dvířka apod.  "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 350,0 ks " (350,0) 350,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

102 763 731999104 SPC Demontáž venkovních nerezových komínů vč. základů kus 4,00 10 323,57 41 294,28 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Komíny " (4) 4,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

103 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 2,00 382,35 764,71 CS ÚRS 2023 02
"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733" 2,00
"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce" 

741 Elektromontážní práce - Silnoproud 160 130,05

104 741 741999101 SPC
Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, apod. - 
Specifikace dle PD kus 900,00 15,29 13 764,76 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, 
žárovek, … "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 900 ks " (900,0) 900,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

105 741 741999102 SPC
Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámů, krabice, krytů, apod.  - Specifikace 
dle PD kus 850,00 15,29 13 000,05 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínáčů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších veškerých 
nutných prvků elektroinstalace. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 850 ks " (850,0) 850,00

" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

106 741 741999103 SPC
Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle 
PD m 30 000,00 3,06 91 765,07 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod. ) "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství -  30 000 m " (30000,0) 30 000,00

" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

107 741 741999104 SPC
Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. - 
Specifikace dle PD m 1 400,000 27,53 38 541,33 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, 
vybourání zemnících pásků, vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1400 m " 1 400,000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

108 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 8,00 382,35 3 058,84 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " 8,00

742 Elektromontážní práce - Slaboproud 73 029,71
109 742 742999101 SPC Demontáž koncových prvků slaboproudých rozvodů - Specifikace dle PD kus 1 650,00 15,29 25 235,40 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění koncových prvků (zásuvek, hlásičů, čidel, detektorů, sirén, telefonů, tabel, apod), 
rozvaděčů, a dalších veškerých nutných prvků elektroinstalace slaboproudu. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1650,0 ks " (1650,0) 1 650,00



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

110 742 742999102 SPC
Demontáž kabeláže slaboproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - 
Specifikace dle PD m 20 000,00 2,29 45 882,54 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod. ). "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 20 000 m " (22 000) 20 000,00

" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

111 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,00 382,35 1 911,77 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " 5,00

750 Chlazení 26 000,10

112 750 750999101 SPC
Odstranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení 
prostupů - Specifikace dle PD m 300,000 76,47 22 941,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
oplechování, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 300,0 m " 300,000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

113 721 723999202 SPC Odstranění veškerých armatur a prvků chlazení vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 50,000 22,94 1 147,06 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění veškerých armatur a prvků chlazení vč. příslušenství - např. časovače,  apod. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 50,0 ks " 50,000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

114 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 5,00 382,35 1 911,77 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 750. " 5,00

751 Vzduchotechnika 96 812,16

115 751 751999101 SPC
Odstranění stávajících rozvodů VZT čtyřhranných vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně 
zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 700,00 76,47 53 529,63 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
oplechování, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 700,0 m " 700,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

116 751 751999101 SPC
Odstranění stávajících rozvodů VZT kruhových vč. veškerých tvarovek a izolace, včetně zapravení 
prostupů - Specifikace dle PD m 500,00 76,47 38 235,45 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostranění stávajících rozvodů vzduchotechniky vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 
oplechování, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 500,0 m " 500,00

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, předstěn 
(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

117 751 751999103 SPC Odstranění zařízení nuceného větrání a odtahu VZT vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 1,00 764,71 764,71 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění veškerých zařízení nuceného odtahu a větrání vzduchotechniky - ventilátorů vč. klapek 
- vč. podpůrné / úložné konstrukce, odpojení, vypouštění, vč. příslušenství - čidla, tlačítka, 
propojovací kabeláž apod.,  "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 1 ks " 1,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

118 751 751999104 SPC Odstranění veškerých prvků vzduchotechniky vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 10,00 382,35 3 823,54 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Odstranění veškerých prvků vzductechniky vč. příslušenství - např. talířové ventily, difúzory, 
potrubní a stěnové mřížky, výústky, protidešťové žaluzie, klapky (požární, regulační, uzavírací, …),  
regulátory průtoku, tlumiče hluku, ohřívače vč. filtrů, revizní dvířka apod. "
" Stávající objekt - předpokládané maximální množství - 10 ks " 10,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

119 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 2,00 229,41 458,83 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 " 2,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

762 Konstrukce tesařské 347 256,89
120 763 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 3 028,75 34,41 104 225,05 CS ÚRS 2023 02

" Oblá střecha " (3028,75) 3 028,75
121 763 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 2 124,00 60,64 128 802,37 CS ÚRS 2023 02

" Střecha nad obloukovou - krokve " (59,0*36) 2 124,00
122 763 762522811 SPC Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm vč. podložky tl. 40mm m2 1 753,84 65,00 114 000,06 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Podlaha 1.NP " (1753,84) 1 753,84
123 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1,00 229,41 229,41 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763 " 1,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

763 Konstrukce suché výstavby 177 300,09
124 763 763112812 Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka m2 8,29 61,18 507,03 CS ÚRS 2023 02

" SDK 2.NP " (8,288) 8,29
125 763 763732811 Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m m 621,50 76,47 47 526,66 CS ÚRS 2023 02

" Střecha nad obloukovou " (56,5*11) 621,50
126 763 763732001 SPC Demontáž dřevěných příhradových ztužidel m 767,00 168,24 129 036,99 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Střecha nad obloukovou " (59,0*13) 767,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

127 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1,00 229,41 229,41 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763 " 1,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

764 Konstrukce klempířské 352 669,42
128 764 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 3 028,750 103,24 312 675,15 CS ÚRS 2023 02

" Demontáž krytiny vč. lepenky. "
" Oblá střecha " (3028,75) 3 028,750

129 764 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 340,000 34,41 11 700,05 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž oplechovaní venkovních parapetů u oken. "
" Případná demontáž podkladního plechu parapetu " (340,0) 340,000

130 764 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 340,000 38,24 13 000,05 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž oplechovaní venkovních parapetů u oken. "
" Demontáž parapetu " (340,0) 340,000

131 764 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 160,000 34,41 5 505,90 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž závětrné lišty " (80+80) 160,000

132 764 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 160,000 38,24 6 117,67 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž žlabu - střecha " (160,0) 160,000

133 764 764004861 Demontáž svodu do suti m 40,000 45,88 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž svodů. " (5,00*8) 40,000

134 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

765 Konstrukce pokrývačské 139 559,03
135 765 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 2 745,00 45,88 125 947,56 CS ÚRS 2023 02

" Případné zakrytí střechy proti zatečení po odstranění celé skladby " 45*61 2 745,00

" V ceně jsou započteny náklady na montáž, demontáž a opotřebení plachty. V ceně také případné 
prvky na zajištění plachty - např. zatěžovací materiál, vázací, apod. "

136 765 765142811 Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15° m2 341,81 34,41 11 762,33 CS ÚRS 2023 02
" Střecha z trapézu " (341,81) 341,81

137 765 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 6,03 2,29 13,83 CS ÚRS 2023 02
138 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764. " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. " 

766 Konstrukce truhlářské 75 459,34
139 766 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 916,97 76,47 70 121,67 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění dřevěného obložení 1.NP "  (916,972) 916,97
140 766 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 137,00 30,59 4 190,60 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění parapetů stávajících oken 1.NP." 80,00
" Odstranění parapetů stávajících oken 2.NP." 57,00

141 766 76699901 SPC Demontáž nespecifikovaných truhlářských konstrukcí např. žebřin kus 30,00 22,94 688,24 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odhad "  30 30,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

142 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 2,00 229,41 458,83 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 2,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

767 Konstrukce zámečnické 408 304,91
143 767 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 3 028,75 74,94 226 979,00 CS ÚRS 2023 02

" Oblá střecha " (3028,75) 3 028,75
144 767 767661001 SPC Demontáž ocelové lávky u střechy m2 117,30 795,30 93 291,55 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Střecha " 117,304 117,30
" V ceně také přesun vč. montážní plošiny a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

145 767 767850001 SPC Demontáž kovových kotevních trubek kus 6,00 152,94 917,65 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Kotevní trubky " 6,00
" V ceně také přesun a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

146 001 767151000 SPC Demontáž ocelových konstrukcí schodišť vnitřních m2 80,91 152,94 12 374,37 CS ÚRS 2023 02

" Vnitřní ocelové schodiště - půdorysná plocha " 
(12,393+3,24+3,24+12,393+18,538+18,538+9,357+0,96+1,5+0,75) 80,91

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

147 001 767151001 SPC Demontáž ocelových konstrukcí schodišť venkovních m2 39,40 152,94 6 025,91 CS ÚRS 2023 02
" Venkovní ocelová schodiště - půdorysná plocha " (20,8+18,6) 39,40

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

148 767 76799903 SPC Odstranění revizních žebříků m 40,84 367,06 14 990,74 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění žebříků." (11,57*2+3,95+13,75) 40,84
" V ceně také přesun a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

149 767 76799904 SPC Demontáž ocel. kce štítu m 218,40 245,47 53 610,99 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění štítu na severní straně." (109,2) 109,20
" Odstranění štítu na jížní straně." (109,2) 109,20
" V ceně také přesun a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

150 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 0,50 229,41 114,71 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765 " 0,50
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

771 Podlahy z dlaždic 106 309,53
151 775 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 1 050,92 99,41 104 474,23 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění teracové dlažby vč. malty "
" Krajní střecha u obloukové střechy " (392,80*2) 785,60
" Střecha se světlíky " (385,44-120,12) 265,32

152 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

772 Podlahy z kamene 5 544,90
153 775 772521811 Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty m2 29,40 126,18 3 709,60 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění mramorové dlažby "
" Podlaha 1.NP " (14,70*2) 29,40

154 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 772 " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

775 Podlahy skládané 135 953,01
155 775 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 1 753,84 76,47 134 117,71 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění dubových vlysů "
" 1.NP " 1753,84 1 753,84

156 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 775 " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

776 Podlahy povlakové 170 869,28
157 776 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 1 888,03 87,94 166 036,24 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z PVC "

" 1.NP " 
(132,86+17,63+17,29+4,85+13,54+14,07+4,28+18,27+25,05+9,59+19,74+19,90+7,94+7,58+17,95+1
7,62+17,45+15,31+2,82+1,63+39,48+33,32+11,94+16,34+12,32+127,54+16,75+7,35+11,10+8,17+1
58,14+57,61+17,19+18,76+23,33+4,76+8,67+24,38+17,27+16,87+55,97+17,63+3,47+22,07+123,38
+14,21+31,90+7,53+13,48+20,30+19,30+4,95)

1 350,85
" 2.NP " (11,54+66,83+81,00+82,35+66,83+70,50+82,35+(10,88*6)+10,50) 537,18

158 776 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 10,50 19,12 200,74 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z koberce "
" 1.NP " (5,25+5,25) 10,50

159 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 103,84 11,47 1 191,11 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění soklových lišt." 
" 1.NP " (22,42) 22,42
" 2.NP " (81,42) 81,42

160 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 15,00 229,41 3 441,19 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 " 15,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 



781 Obklady keramické 56 546,56
161 776 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 616,21 91,77 56 546,56 CS ÚRS 2023 02

" Demontáž obkladů "
" 1.NP " (559,790) 559,79
" 2.NP " (56,420) 56,42

787 Zasklívání 63 190,35
162 787 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených m2 29,93 91,77 2 746,07 CS ÚRS 2023 02

" Vysklívání světlíků " (1,05*1,05*20)+(1,5*1,05*5) 29,93
163 787 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 638,69 91,77 58 608,98 CS ÚRS 2023 02

" Vysklívání oken 1.NP " (193,435) 193,44
" Vysklívání oken 2.NP "(445,250) 445,25

164 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 229,41 1 835,30 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787 " 8,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 
Celkem 14 850 385,34

D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE 14 850 385,34

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



REKAPITULACE

Objekt:   D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Kód Popis Cena celkem                       

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 53 084 774,79
1 Zemní práce 7 937 839,49
2 Zakládání 9 317 092,77
3 Svislé a kompletní konstrukce 12 411 374,65
4 Vodorovné konstrukce 17 844 263,30
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 258 647,44
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 707 736,56
99 Přesun hmot 1 607 820,58

PSV Práce a dodávky PSV 105 101 371,14
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 063 833,51
712 Povlakové krytiny 29 565 859,19
713 Izolace tepelné 9 827 718,73
714 Akustická a protitřesová opatření 1 850 046,36
762 Konstrukce tesařské 3 941 305,81
763 Konstrukce suché výstavby 24 039 788,12
766 Konstrukce truhlářské 99 545,03
771 Podlahy z dlaždic 1 213 053,27
772 Podlahy z kamene 71 490,10
775 Podlahy skládané 11 050 943,08
776 Podlahy z povlakové 7 628 125,55
777 Podlahy lité 7 504 105,51
780 Obklady vinylové 2 917 668,59
781 Obklady keramické 613 454,56
783 Nátěry 1 317 536,75
784 Malby a tapety 1 049 481,57
790 Ostatní práce a dodávky 347 415,41
M Práce a dodávky M 5 923 042,23

33-M Montáže dopravních zařízení a vah 1 845 843,52
43-M Montáže ocelových konstrukcí 4 077 198,71

D.1.1. ASŘ - CELKEM 164 109 188,17

Stavba:  Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.1.1. ASŘ
Část:   NOVÝ STAV

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 53 084 774,79
1 Zemní práce 7 937 839,49

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,00 53,53 4 282,37 CS ÚRS 2023 02
2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,00 38,24 382,35 CS ÚRS 2023 02
3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 15,00 382,35 5 735,32 CS ÚRS 2023 02
4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 15,00 267,65 4 014,72 CS ÚRS 2023 02
5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 15,00 382,35 5 735,32 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 100,00 220,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 999,19 90,00 89 926,88 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení jam - 10% z celkové kubatury "
" Hala." (6661,25*1,5)*0,10 999,19

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 131313702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 999,19 100,00 99 918,75 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 10% z celkové kubatury "
" Hala." (6661,25*1,5)*0,10 999,19

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 131413702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 499,59 185,00 92 424,84 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 5% z celkové kubatury "
" Hala." (6661,25*1,5)*0,05 499,59

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy a případné urovnání dna. "

10 001 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 3 497,156 50,00 174 857,81 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 35% z celkové kubatury "
" Hála " (6661,25*1,5)*0,35 3 497,156

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 131351105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 3 497,156 50,00 174 857,81 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 35% z celkové kubatury "
" Hala " (6661,25*1,5)*0,35 3 497,156

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

12 001 131451104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 499,594 60,00 29 975,63 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jam - 5% z celkové kubatury "
" Hala " (6661,25*1,5)*0,05 499,594

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

13 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 999,188 220,00 219 821,27 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek 10 % " ((3497,16*2)+(499,59*2)+(999,188*2))*0,10 999,188

14 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 6 661,25 6,88 45 845,26 CS ÚRS 2023 02
" Hutnění podloží pod konstrukcemi "
" Hutnění podloží pod základy - Hala " (6661,25) 6 661,25

15 001 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 3 303,40 149,00 492 206,60 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp dovezenou zeminou. " 803,4 803,40
" Zásyp štěrkodrtí " 2500,0 2 500,00

16 583 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 5 000,00 350,00 1 750 000,00 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp štěrkodrtí "
" Zásyp štěrkodrti - okolo základových konstrukcí." (2500,0)*2,0 5 000,00

16a 583 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 606,80 240,00 385 632,00 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp dovezenou zeminou "
" Zásyp dovezenou zeminou - ručně kolem objektu " (803,4)*2,0 1 606,80

17 001 189999803 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 10 333,863 420,00 4 340 222,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z odkopávek ostatních - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 4 600,596
" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu skupiny 3 " (3497,16+999,188) 4 496,348
" Odvoz zeminy z piloty - P1 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*11,3)*4)*0,3 8,626
" Odvoz zeminy z piloty - P2 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*9,3)*13)*0,3 23,074
" Odvoz zeminy z piloty - P3 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*8,3)*31)*0,3 49,106
" Odvoz zeminy z piloty - P4 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*6,3)*14)*0,3 16,833
" Odvoz zeminy z piloty - P5 "   (((0,63/2)*(0,63/2)*π*5,3)*10)*0,4 6,609
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 5 733,267
" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu skupiny 4 "  (3497,16+999,188) 4 496,348
" Odvoz zeminy z piloty - P1 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*11,3)*4)*0,55 15,815
" Odvoz zeminy z piloty - P2 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*9,3)*13)*0,55 42,302
" Odvoz zeminy z piloty - P3 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*8,3)*31)*0,55 90,028
" Odvoz zeminy z piloty - P4 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*6,3)*14)*0,55 30,861
" Odvoz zeminy z piloty - P5 "   (((0,63/2)*(0,63/2)*π*5,3)*10)*0,5 8,261
" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu skupiny 5 "   (499,59+499,59) 999,180
" Odvoz zeminy z piloty - P1 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*11,3)*4)*0,15 4,313
" Odvoz zeminy z piloty - P2 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*9,3)*13)*0,15 11,537
" Odvoz zeminy z piloty - P3 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*8,3)*31)*0,15 24,553
" Odvoz zeminy z piloty - P4 "   (((0,9/2)*(0,9/2)*π*6,3)*14)*0,15 8,417
" Odvoz zeminy z piloty - P5 "   (((0,63/2)*(0,63/2)*π*5,3)*10)*0,1 1,652

17a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 4 600,596 20,00 92 011,93 CS ÚRS 2023 02
17b 167151112 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 5 733,267 20,00 114 665,34 CS ÚRS 2023 02



17c 162751117
" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 " m3 4 600,596 100,00 460 059,63 CS ÚRS 2023 02

17d 162751137 " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 5 733,267 100,00 573 326,69 CS ÚRS 2023 02

17e 162751119
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována vzdálenost skládky do 30 km " m3 92 011,926 0,10 9 201,19 CS ÚRS 2023 02

17f 162751139
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována vzdálenost skládky do 30 km " m3 114 665,339 0,10 11 466,53 CS ÚRS 2023 02

17g 171251101
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 10 333,863 8,00 82 670,91 CS ÚRS 2023 02

17h 171201221 RTO
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 20 667,727 145,00 2 996 820,34 CS ÚRS/TEO 2023 02
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 9 317 092,77
18 002 226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 20,00 1 950,01 39 000,16 CS ÚRS 2023 02

" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 40 % z délky "
" Vrty pro piloty - P5 " (5*10)*0,4 20,00

" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé 
přemístění horniny z vrtu. " 

19 002 226212214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV m 25,00 1 950,01 48 750,19 CS ÚRS 2023 02
" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 50 % z délky "
" Vrty pro piloty - P5 "  (5*10)*0,5 25,00

" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé 
přemístění horniny z vrtu. " 

20 002 226212215 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. V m 5,00 1 950,01 9 750,04 CS ÚRS 2023 02
" Vrty pro piloty - Ø 630 mm - 10 % z délky "
" Vrty pro piloty - P5 " (5*10)*0,10 5,00

" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé 
přemístění horniny z vrtu. " 

21 002 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III m 147,90 2 135,72 315 873,41 CS ÚRS 2023 02
" Vrty pro piloty - Ø 900 mm - 30 % z délky "
" Vrty pro piloty - P1 " 11*4*0,3 13,20
" Vrty pro piloty - P2 " 9*13*0,3 35,10
" Vrty pro piloty - P3 " 8*31*0,3 74,40
" Vrty pro piloty - P4 " 6*14*0,3 25,20

" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé 
přemístění horniny z vrtu. " 

22 002 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina IV m 271,15 2 135,72 579 101,24 CS ÚRS 2023 02
" Vrty pro piloty - Ø 900 mm - 55 % z délky "
" Vrty pro piloty - P1 " 11*4*0,55 24,20
" Vrty pro piloty - P2 " 9*13*0,55 64,35
" Vrty pro piloty - P3 " 8*31*0,55 136,40
" Vrty pro piloty - P4 " 6*14*0,55 46,20

" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé 
přemístění horniny z vrtu. " 

23 002 226213215 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina V m 73,95 2 135,72 157 936,70 CS ÚRS 2023 02
" Vrty pro piloty - Ø 900 mm - 15 % z délky "
" Vrty pro piloty - P1 " 11*4*0,15 6,60
" Vrty pro piloty - P2 " 9*13*0,15 17,55
" Vrty pro piloty - P3 " 8*31*0,15 37,20
" Vrty pro piloty - P4 " 6*14*0,15 12,60

" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé 
přemístění horniny z vrtu. " 

24 002 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 50,00 510,72 25 535,82 CS ÚRS 2023 02
" Zřízení pilot - Ø 630 mm - P5 " 5*10 50,00

25 002 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového m 493,00 603,57 297 561,90 CS ÚRS 2023 02
" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P1 " (11*4) 44,00
" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P2 " (9*13) 117,00
" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P3 " (8*31) 248,00
" Zřízení pilot - Ø 900 mm - P4 " (6*14) 84,00

26 589 58932942 RTO beton C 25/30, kamenivo frakce 0/22 m3 376,19 3 203,58 1 205 143,49 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Beton C 25/30-XC2, XA1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 " 
" Beton pro piloty "
" Beton pro piloty - Ø 630 mm - P5 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*5)*10)*1,1 17,14
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P1 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*11)*4)*1,1 30,79
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)* π *9)*13)*1,1 81,88
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*8)*31)*1,1 173,55
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*6)*14)*1,1 58,78
" Beton pro hlavy pilot "
" Beton pro piloty - Ø 630 mm - P5 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*0,3)*10)*1,1 1,03
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P1 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*0,3)*4)*1,1 0,84
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)* π *0,3)*13)*1,1 2,73
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*0,3)*31)*1,1 6,51
" Beton pro piloty - Ø 900 mm - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*0,3)*14)*1,1 2,94



" POZN: Ztratné betonu pro piloty uvažováno ve výši dle průměru piloty:
 - Ø do 450 mm → navýšení ztratného betonu o 15 %;
 - Ø přes 450 do 1050 mm  → navýšení ztratného betonu o 10 %;
 - Ø přes 1050 mm → navýšení betonu o 5 %.

27 002 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 (R) t 23,20 25 535,82 592 458,80 CS ÚRS 2023 02

" Výztuž pilot 70 kg/m3 - přístavba, hmotnost výztuže včetně ztratného " 
((30,79+81,88+173,55+58,78)/1,1)*0,07 21,95
" Výztuž pilot 80 kg/m3 -hala, hmotnost výztuže včetně ztratného " ((17,14)/1,1)*0,08 1,25

28 002 231611114 SPC D+M Mikropiloty - Specifikace dle PD - MP1 kus 8,00 56 632,16 453 057,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocel. Trubka TR108/10mm; vrt průměr 156mm, kořen průměr 250mm, celk.dl 12,0m, kořen dl. 
8,5m, hlava z plechu P20-250x250mm se zatažením do desky dojezdu dna výtahu min. 200mm "
" Piloty " 8,00

28a 2 239111112 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm m 3,00 3 528,59 10 585,76 CS ÚRS 2023 02
" Odbourání znehodnocené části pilot Ø 630 mm - P5 "  (10,0)*0,300 3,00

28b 2 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm m 18,60 7 057,17 131 263,38 CS ÚRS 2023 02
" Odbourání znehodnocené části pilot Ø 900 mm - P1, P2, P3, P4 "  (4+13+31+14)*0,300 18,60

28c 11 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné m3 907,40 949,93 861 968,63 CS ÚRS 2023 02
" Podsyp pod základové konstrukce - základové desky." 907,4 907,40

29 011 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 733,16 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 "
" Základová deska " (95,635+637,529) 733,16

29a 011 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 295,53 3 321,02 981 468,18 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 "
" Základová deska " (190,857) 190,86
" Základová deska - výtahy " (3,588) 3,59
" Základová deska - nádrž SHZ " (85,105) 85,11
" Základová deska - bazénová technologie " (15,982) 15,98

" Horní desky nádrží a bazénové technologie jsou naceněny ve stropních konstrukcích viz. Oddíl 4 - 
 vodorovné konstrukce.

30 274 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 88,23 603,03 53 206,33 CS ÚRS 2023 02
" Bednění základových desek " (49,94) 49,94
" Bednění základových desek - výtahy " (5,88) 5,88
" Bednění základových desek - nádrž SHZ " (25,312) 25,31
" Bednění základových desek - bazénová technologie " (7,1) 7,10

31 274 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 88,23 104,87 9 253,28 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění bednění základových desek " (49,94) 49,94
" Odstranění bednění základových desek - výtahy " (5,88) 5,88
" Odstranění bednění základových desek - nádrž SHZ " (25,312) 25,31
" Odstranění bednění základových desek - bazénová technologie " (7,1) 7,10

32 274 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 17,73 29 714,40 526 893,44 CS ÚRS 2023 02
" Výztuž základové desky 60 kg/m3 hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " 
" Výztuž základových desek " (190,857)*0,060 11,45
" Výztuž základových desek - výtahy " (3,588)*0,060 0,22
" Výztuž základových desek - nádrž SHZ " (85,105)*0,060 5,11
" Výztuž základových desek - bazénová technologie " (15,982)*0,060 0,96

33 274 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 214,91 3 321,02 713 727,41 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC2, XA1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 " 
" Základové pásy " (214,912) 214,91

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, 
dilatační krycí lišty apod.). "

34 274 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 946,27 585,55 554 087,04 CS ÚRS 2023 02
" Bednění základových pasů " (946,27) 946,27

35 274 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 946,27 104,87 99 239,47 CS ÚRS 2023 02
36 274 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 12,28 29 714,40 364 913,26 CS ÚRS 2023 02

" Výztuž základových pasů - 60 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " ((214,912)/1,05)*0,060 12,28
37 274 341321410 SPC Základové stěny ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 82,47 3 321,02 273 878,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Beton C 25/30-XC2, XA1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 " 
" Základové stěny - výtahy " (5,16) 5,16
" Základové stěny - nádrž SHZ " (50,153) 50,15
" Základové stěny - bazénová technologie " (27,155) 27,16

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky ( těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, 
dilatační krycí lišty apod.). "

38 274 341351111 SPC Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 558,50 611,77 341 671,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Základové stěny - výtahy " (34,40) 34,40
" Základové stěny - nádrž SHZ " (336,238) 336,24
" Základové stěny - bazénová technologie " (187,862) 187,86

39 274 341351112 SPC Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 558,50 104,87 58 572,34 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění bednění základové stěny - výtahy " (34,40) 34,40
" Odstranění bednění základové stěny - nádrž SHZ " (336,238) 336,24
" Odstranění bednění z stěny - bazénová technologie " (187,862) 187,86

40 274 341361821 SPC Výztuž základových stěn betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,95 29 714,40 147 029,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Výztuž základových stěn 60 kg/m3 hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " 
" Výztuž základových stěn - výtahy " (5,16)*0,060 0,31
" Výztuž základových stěn - nádrž SHZ " (50,153)*0,060 3,01
" Výztuž základových stěn - bazénová technologie " (27,155)*0,060 1,63

40a 274 218111114
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných 
trubek, vnitřní průměr přes 100 do 125 mm m 820,00 165,29 135 534,83 CS ÚRS 2023 02
" Odvětrání podloží - radon " (820,0) 820,00

40b 274 218111122
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní 
průměr přes 110 do 125 mm m 325,00 443,86 144 254,15 CS ÚRS 2023 02
" Odvětrání podloží - radon " (325,0) 325,00

40c 274 218121113 Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm m 143,00 672,29 96 137,24 CS ÚRS 2023 02
" Odvětrání podloží - radon - svislé potrubí " (143,0) 143,00

Položka zrušena



40d 274 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 1640,00 23,40 38 376,15 CS ÚRS 2023 02
" Odvětrání podloží - radon - geotextilie " (1640,0) 1640,00

40e 274 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1640,00 31,01 50 863,63 CS ÚRS 2023 02
" Odvětrání podloží - radon - geotextilie " (1640,0) 1640,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 411 374,65

41 011 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou 
maltu tl 200 mm m2 7,37 1 110,47 8 185,25 CS ÚRS 2023 02
" Zdivo z porobetonových tvarnic. "
" 2. NP " (7,02)*1,05 7,37

42 011 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 117,49 1 269,25 149 128,21 CS ÚRS 2023 02
" Zdivo z porobetonových tvarnic. "
" 1.NP " (8,628)*1,05 9,06
" 2. NP " (103,27)*1,05 108,43

43 011 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 795,06 1 419,74 1 128 775,92 CS ÚRS 2023 02
" Zdivo z porobetonových tvarnic. "
" 1.NP " (394,66)*1,05 414,39
" 2. NP " (362,54)*1,05 380,67

44 011 317121001 SPC Překlad prefabrikovaný betonový nosný 5x60x195mm, délka 3000mm kus 10,00 1 440,49 14 404,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Překlad prefabrikovaný betonový nosný 5x60x195mm - PB1a " 
" 1.NP " (5*2) 10,00
" V ceně montáž překladu, přesun hmot, jeřáb a spojovací materiál. "

45 011 317121002 SPC Překlad prefabrikovaný betonový nosný 5x60x195mm, délka 3500mm kus 5,00 1 700,99 8 504,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Překlad prefabrikovaný betonový nosný 5x60x195mm - PB2a " 
" 1.NP " (5) 5,00
" V ceně montáž překladu, přesun hmot, jeřáb a spojovací materiál. "

46 011 317121003 SPC Překlad prefabrikovaný betonový nosný 2x115x195mm, délka 3000mm kus 12,00 2 051,77 24 621,22 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Překlad prefabrikovaný betonový nosný 2x115x195mm - PB1b " 
" 1.NP " (4*2) 8,00
" 2.NP " (2*2) 4,00
" V ceně montáž překladu, přesun hmot, jeřáb a spojovací materiál. "

47 011 317121004 SPC Překlad prefabrikovaný betonový nosný 2x115x195mm, délka 2000mm kus 16,00 1 458,14 23 330,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Překlad prefabrikovaný betonový nosný 2x115x195mm - PB2b " 
" 2.NP " (2*8) 16,00
" V ceně montáž překladu, přesun hmot, jeřáb a spojovací materiál. "

48 011 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 
1250 mm kus 1,00 854,13 854,13 CS ÚRS 2023 02
" Překlad plochý 125×249×1250mm - PY1b " 
" 2. NP " (1) 1,00
" V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "

49 011 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 
1250 mm kus 16,00 1 036,78 16 588,50 CS ÚRS 2023 02
" Překlad plochý 2x250×249×1250mm - PY1c " 
" 1. NP " (4*2) 8,00
" 2. NP " (4*2) 8,00
" V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "

50 011 317143442 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 1,00 2 426,42 2 426,42 CS ÚRS 2023 02
" Překlad plochý 250x249x1500mm - PY2e " 
" 2. NP " (1) 1,00
" V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "

51 011 317143454 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1800 do 2100 mm kus 3,00 3 534,81 10 604,44 CS ÚRS 2023 02
" Překlad plochý 300×249×2000mm - PY4f " 
" 1. NP " (3) 3,00
" V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "

52 011 317999101 SPC D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 140, dl. 4,0 m - P04 kus 2,00 10 924,41 21 848,83 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. 
"
" 1.NP " (2) 2,00

" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní 
kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / 
cihel pro uložení na spodní příruby.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení 
bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "
" V ceně přesun hmot " 

53 011 317999102 SPC D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x L č. 60x6, dl. 2,15 m - P05 kus 2,00 4 981,53 9 963,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. 
"
" 1.NP " (2) 2,00

" Včetně I profilů, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní 
kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / 
cihel pro uložení na spodní příruby.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, zřízení 
bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "
" V ceně přesun hmot " 

54 011 331123903 SPC D+M Prefabrikované sloupy nebo pilíře ze ŽB m3 141,77 19 765,06 2 802 112,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prefabrikovaný sloup nebo pilíř ze ŽB "
" 1.NP " (78,90) 78,90
" 2. NP " (60,441) 60,44
" Střecha " (2,430) 2,43

" V ceně veškeré systémové prvky, kotvící prvky, doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní 
materiál, lože z cementové malty, povrchová úprava, přesun hmot."

55 011 330321310 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 4,61 3 452,11 15 919,77 CS ÚRS 2023 02



" Beton tř. C16/20 "
" 2.NP " (4,392)*1,05 4,61

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

56 011 330321513 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí C 25/30 bez výztuže m3 8,74 3 758,00 32 829,87 CS ÚRS 2023 02

" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 
Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3. " 
" 1.NP " (5,00)*1,05 5,25
" 2. NP " (3,32)*1,05 3,49

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

57 011 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 154,46 655,46 101 239,82 CS ÚRS 2023 02
" Bednění sloupů čtyřhranných "
" 1.NP " (65,0)*1,05 68,25
" 2. NP " (45,5+36,6)*1,05 86,21
" Střecha " (27,00)*1,05 - zrušeno 0,00

58 011 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 154,46 104,87 16 198,37 CS ÚRS 2023 02
59 011 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,43 29 714,40 102 005,31 CS ÚRS 2023 02

" Výztuž sloupů 270 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " 
Výztuž sloupů vnitřních čtyřhranných " ((8,74+4,61)/1,05)*0,27 3,43

60 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 425,63 3 321,02 1 413 540,74 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3. "
" Základy " (5,16+50,153)*1,05 58,08
" 1.NP " (216,620+2,054)*1,05 229,61
" 2. NP " (131,379)*1,05 137,95

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

61 011 311321814 Prefabrikovaná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 19,98 36 390,13 726 900,05 CS ÚRS 2023 02
" Střecha - část přístavby atika  " (19,024)*1,05 19,98

" V ceně veškeré systémové prvky, kotvící prvky, doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní 
materiál, lože z cementové malty, povrchová úprava, přesun hmot."

62 011 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 3993,92 699,16 2 792 399,42 CS ÚRS 2023 02
" Bednění ŽB stěn "
" Základy " (558,5)*1,05 586,43
" 1.NP " (1800,77)*1,05 1890,81
" 2. NP " (1083,38)*1,05 1137,55
" Střecha vč. atiky " (361,084)*1,05 379,14

63 011 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 3993,92 104,87 418 859,91 CS ÚRS 2023 02
64 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 ® t 50,93 29 714,40 1 513 261,24 CS ÚRS 2023 02

" Výztuž stěn 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " ((425,63+19,98)/1,05)*0,12 50,93
65 011 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 2,75 593,63 1 633,08 CS ÚRS 2023 02

" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdívky, příčky. "
" 1.NP " (1,5)*1,05 1,58
" 2. NP " (1,12)*1,05 1,18

66 011 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 30,21 691,19 20 879,02 CS ÚRS 2023 02
" Příčky z pórobetonových tvárnic na dozdívky, příčky. "
" 1.NP " (27,648)*1,05 29,03
" 2. NP " (1,121)*1,05 1,18

67 011 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 10,00 132,84 1 328,41 CS ÚRS 2023 02
" Ukotvení zděných a SDK příček ke stropní konstrukci - dilatace . "
" Hala " 10,0 10,00
" V ceně také přesun hmot. "

68 011 311270521 Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 240 mm m2 621,23 1 218,40 756 909,57 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP " (323,28)*1,05 339,44
" 2. NP " (268,37)*1,05 281,79

69 011 342291131 Napojení nových dozdívek ke stávajícím konstrukcím pomocí trnů m 8,00 179,54 1 436,34 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Napojení nových dozdívek(příček i nosných) ke stávajícím konstrukcím pomocí trnů "
" Hala " 8 8,00

" V vyvrtání otvoru pro napojení, vyčištění, trny, chemické lepidlo, zajištění napojení a další 
veškeré nutné práce pro napojení na stávající konstrukce při dozdívání.do každé ložné spáry. "
" V ceně také přesun hmot. "

70 011 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 m3 22,28 5 272,12 117 451,54 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3. "
" Atika " (21,217)*1,05 22,28

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.). "

71 011 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,46 35 285,86 157 233,77 CS ÚRS 2023 02
" Výztuž atiky 210 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " ((22,28)/1,05)*0,21 4,46

4 Vodorovné konstrukce 17 844 263,30
72 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 418,94 3 321,02   1 391 317,63 CS ÚRS 2023 02

" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3. "
" Stropy rovné ze ŽB vč. věnce. " 
" 1.NP " (183,410)*1,05 192,58
" 2. NP " (215,583)*1,05 226,36

73 011 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 15,11 3 670,60   55 445,56 CS ÚRS 2023 02

" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 
Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3. " 
" Stropy rovné ze ŽB vč. věnce. " 
" 1.NP " (3,622)*1,05 3,80
" 2. NP " (10,764)*1,05 11,30

74 011 411135001 SPC D+M Strop ze ŽB panelů tl. 250mm m2 513,47 2 285,49   1 173 520,98 CS ÚRS 2023 02
" Stropy ze ŽB panelů vč. věnce. " 
" Stropy 1.NP " (489,016 )*1,05 513,47



" V ceně: Přesun hmot "
75 011 411135002 SPC D+M Strop ze ŽB panelů tl. 200mm m2 703,50 2 285,48   1 607 831,83 CS ÚRS 2023 02

" Stropy ze ŽB panelů vč. věnce. " 
" Stropy 1.NP " (178,60 )*1,05 187,53
" Stropy 2.NP " (491,40)*1,05 515,97
" V ceně: Přesun hmot "

75a 011 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 95,64 3 670,60   351 038,11 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC2, XA1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 " 
" Stropy deskové - nádrž SHZ. "  (84,352) 84,35
" Stropy deskové - bazénová technologie. "  (2,124+9,159) 11,28

75b 011 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 286,81 742,86 213 060,45 CS ÚRS 2023 02
" Bednění - nádrž SHZ. "  (246,579) 246,58
" Bednění - bazénová technologie. "  (7,214+4,493+28,525) 40,23

75c 011 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 286,81 131,09 37 598,90 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění bednění - nádrž SHZ. "  (246,579) 246,58
" Odstranění bednění - bazénová technologie. "  (7,214+4,493+28,525) 40,23

76 011 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 3471,03 742,86 2 578 490,48 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP podhled " (1599,063) 1599,06
" 1.NP boční " (234,414) 234,41
" 2.NP podhled " (1426,892) 1426,89
" 2.NP boční " (210,662) 210,66

77 011 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 3471,03 131,09 455 027,73 CS ÚRS 2023 02
76 011 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,00 CS ÚRS 2023 02

" 1.NP podhled " (1599,063) 0,00
" 1.NP boční " (234,414) 0,00

78 011 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 3312,77 349,58 1 158 080,81 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP podhled " (1599,063) 1599,06
" 2.NP podhled " (1426,892) 1426,89
" Stropní desky - nádrž SHZ. "  (246,579) 246,58
" Sropní desky - bazénová technologie. "    (7,214+4,493+28,525) 40,23

79 011 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 3312,77 87,40 289 520,20 CS ÚRS 2023 02
" 1.NP podhled " (1599,063) 1599,06
" 2.NP podhled " (1426,892) 1426,89
" Stropní desky - nádrž SHZ. "  (246,579) 246,58
" Sropní desky - bazénová technologie. "    (7,214+4,493+28,525) 40,23

80 011 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 67,75 29 714,40 2 013 009,55 CS ÚRS 2023 02
" Výztuž stropních desek  150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. "
" Výztuž stropní desky - rovná - (střechy) nad 1. PP + NP." ((418,94+15,11)/1,05)*0,15 62,01
" Výztuž stropních desek  60 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. "
" Výztuž tropní desky - nádrž SHZ. "  (84,352)*0,060 5,06
" Výztuž tropní desky - bazénová technologie. "  (2,124+9,159)*0,060 0,68

81 011 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,43 3 321,02 54 575,48 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 " 
" Beton stropu do ztraceného bednění z trapézového plechu. "
" Ke skladbě podlahy P31 " ((195,635)*0,08)*1,05 16,43

82 011 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 224,98 961,35 216 284,40 CS ÚRS 2023 02
" Trapézový plech jako ztracené bednění pro strop " (195,635)*1,15 224,98
" V ceně také připevnění k ocelové konstrukci dle PD - připaveření, přišroubování,apod. "

83 011 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 195,64 349,58 68 390,32 CS ÚRS 2023 02
" Podpěrná konstrukce pro strop ze ztraceného bednění z trapézového plechu. " 
" Podpěrná konstrukce stropní konstrukce " 195,635 195,64

84 011 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 195,64 87,40 17 097,58 CS ÚRS 2023 02
85 011 411361821 RTO Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (R) a svařovanými sítěmi Kari t 1,88 29 714,40 55 795,16 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Výztuž podesty / stropů jako ztraceného bednění. 
Pruty do spodních vln, Kari síť do desky na vlnami. "

" Výztuž stropu jako podesty ztraceného bednění desky z betonu a trapézového plechu - 
120 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného. " ((16,43)/1,05)*0,12 1,88

86 011 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 31,06 3 321,02 103 147,61 CS ÚRS 2023 02
" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3. "
" 1.NP " (2,7)*1,05 2,84
" 2.NP " (26,88)*1,05 28,22

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.) "

87 011 413322424 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 13,02 3 758,00 48 937,03 CS ÚRS 2023 02

" Beton C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3 
Viditelné části v pohledové kvalitě PB 3. " 
" 1.NP " (7,354)*1,05 7,72
" 2.NP " (5,048)*1,05 5,30

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační 
krycí lišty apod.) "

88 011 413123111 SPC D+M Prefabrikované nosníky ze ŽB m3 253,94 19 460,21 4 941 667,73 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prefabrikovaný nosník ze ŽB "
" 1.NP " (119,7) 119,70
" 2. NP " (125,90) 125,90
" Střecha " (8,337) 8,34

" V ceně veškeré systémové prvky, kotvící prvky, doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní 
materiál, lože z cementové malty, povrchová úprava, přesun hmot."

89 011 413351111 SPC Zřízení bednění nosníků a průvlaků výšky do 100 cm včetně podpěrné konstrukce m2 157,02 655,46 102 919,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1.NP " (63,7)*1,05 66,89
" 2. NP " (42,84+43,0)*1,05 90,13

90 011 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 157,02 104,87 16 467,06 CS ÚRS 2023 02
91 011 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,30 29 714,40 187 115,85 CS ÚRS 2023 02

" Výztuž nosníků / průvlaků - 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného apod." 
((31,06+13,02)/1,05)*0,150 6,30

92 011 430321901 SPC Vnitřní prefa betonové schodiště m3 4,16 28 662,16 119 349,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 

POLOŽKA ZRUŠENÁ



" Vnitřní prefa schodiště " 4,164 4,16
V ceně jednotlivé lišty, ochrany hran schodišť, reflexní prvky na hrany

" V ceně veškeré systémové prvky, kotvící prvky, doprava, osazení, zdvihací prostředky, montážní 
materiál, lože z cementové malty, povrchová úprava, přesun hmot."

93 011 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 27,89 3 408,42 95 067,57 CS ÚRS 2023 02
" Beton SCC 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 8 – SF2 "
" Schodiště vpravo " 6,523 6,52
" Schodiště vlevo " 6,523 6,52
" Schodiště vpravo dole " 7,423 7,42
" Schodiště vlevo dole " 7,423 7,42
V ceně jednotlivé lišty, ochrany hran schodišť, reflexní prvky na hrany

94 011 431351121 SPC Zřízení bednění podest, stupňů, bočníc schodišť a ramp m2 153,63 2 184,88 335 667,46 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Schodiště vpravo " (10,98+24,03+4,48)*1,05 41,46
" Schodiště vlevo " (10,98+24,03+4,48)*1,05 41,46
" Schodiště vpravo dole " (0,8+25,06+7,808)*1,05 35,35
" Schodiště vlevo dole " (0,8+25,06+7,808)*1,05 35,35

95 011 431351122 SPC Ostranění bednění podest, stupňů, bočníc schodišť a ramp m2 153,63 131,09 20 140,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
96 011 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 4,25 29 714,40 126 283,39 CS ÚRS 2023 02

" Výztuž schodiště - 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného apod." ((27,89)/1,05)*0,160 4,25
97 011 431999001 SPC D+M Prostupy střešní konstrukcí sada 1,00 11 416,01 11 416,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Prostupy střešní konstrukcí pro vedení kabeláže na střechu. "
V ceně veškeré prvky a materiál pro provedení prostupu. 1,00
" Specifikace: Ø 100 mm, délka: 510-800 mm, 11 kusů."

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 258 647,44
98 011 611321901 SPC Omítka vnitřních stropů vč. veškerého příslušenství m2 2 613,90 373,61 976 592,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Omítka stropů - 1.NP " 1 577,37
" Omítka stropů - 2.NP " 1 036,54
" V ceně: "
" - Případné očištění stropů "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Případné doplnění rákosového pletiva. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka sádrová. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, napojovací, 
začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "
" POZN: Množství navýšeno za ztratné, členité plochy apod o 5 % "

99 011 612321901 SPC Omítka vnitřních stěn a sloupů vč. veškerého příslušenství m2 2 268,47 344,12 780 624,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Omítka stěn a sloupů - 1.NP " 1 359,00
" Omítka stěn a sloupů - 2.NP " 909,47
" V ceně: "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka sádrová. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, napojovací, 
začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "
" POZN: Množství navýšeno za ztratné, členité plochy apod o 5 % "

100 014 619996199 SPC
Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž stávajících 
konstrukcí a prvků během výstavby - Specifikace dle PD m2 500,00 786,56 393 278,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ochrana stávajících konstrukcí, oitvorů, prvků apod. uvnitř objektu během stavebních prací před 
poškozením např. pomocí OSB desek a geotextílií, fólií, apod. . " - předpokládané množství -  
500m2 500,00

" V ceně montáž, obalení, následovné odstranění po provedení prací, pomocný materiál a veškeré 
další nutné práce a příslušenství. 
V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti na recyklační skládce / ve spalovně. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

101 011 634911901 SPC Řezání dilatačních spár v betonu / potěru vč. jejich výpně - Specifikace dle PD m 1 100,00 98,32 108 151,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyřezání nutných dilatačních spár v betonu a jejich vyčištění  (stropní konstrukcí, potěru 
jednotlivých místností, apod), z důvodu dilatace vč. jejich výplně pružným materiálem. 
Předpokládané množství 1100m " 1 100,00

" V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním vč. 
Přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. na recyklační skládku "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 707 736,56

102 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m 
v do 10 m m2 4738,00 59,29 280 900,82 CS ÚRS 2023 02

" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání 
otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." 
" Venkovní lešení " 4738,00
" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "



103 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den 
použití m2 426420,00 1,28 545 031,44 CS ÚRS 2023 02
" Pronájem lešení - odhad 3 měsíce " ((508,8)*90) 426420,00

104 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 
m v do 10 m m2 4738,00 33,43 158 385,20 CS ÚRS 2023 02

" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenářských kotvách systémovými ucpávkami 
a jejich povrchová úprava. " 4738,00

105 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4738,00 5,90 27 950,33 CS ÚRS 2023 02
" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (84,8)*6,0 4738,00

106 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 426420,00 0,29 125 776,49 CS ÚRS 2023 02
" Pronájem sítě - odhad 3 měsíce " (508,8)*90 426420,00

107 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4738,00 3,93 18 633,55 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " 4738,00

108 003 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 42,00 148,27 6 227,18 CS ÚRS 2023 02
" Montáž stříška v místě vchodů 1. NP " (42,00) 42,00

109 003 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 840,00 3,74 3 138,37 CS ÚRS 2023 02
" Pronájem stříšky - odhad 3 měsíce " (18,1)*20 840,00

110 003 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 42,00 83,57 3 510,01 CS ÚRS 2023 02
" Demontáž stříšky v místě vchodů 1.NP  42,00

111 003 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2 m2 8601,45 27,31 234 914,49 CS ÚRS 2023 02
" Interiérové pomocné lešení pro stavební práce. "
" Vnitřní lešení 1. NP " 5983,94 5983,94
" Vnitřní lešení 2. NP " 2617,51 2617,51
" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 
" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "

112 003 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 60,00 1 037,82 62 269,16 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Uvažovány 2 plošiny na 30 dní " 60,00

113 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 8601,45 27,31 234 914,49 CS ÚRS 2023 02
" Vyčištění místností po provedení prací. "
" Vnitřní lešení 1. NP " 5983,94 5983,94
" Vnitřní lešení 2. NP " 2617,51 2617,51

114 011 953312901 SPC Dilatace mezi jednotlivé konstrukce m2 17,95 172,06 3 088,47 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Dilatace pro jednotlivé konstrukce. " (17,95) 17,95
" V ceně: "
" - Veškeré druhy izolací (EPS, XPS, apod.) požadovaných tlouštěk. "
" - Veškeré kotvící, upevňovací a jiné prvky. "
" - Případné tmely a jiný materiál pro vyplnění a zakrytí dilatačních spar. "
" - Ostatní práce a materiál související se zajištěním dilatace. "
" - Přesun hmot. "

114a 011 953731311 Montáž svislého odvětrání z plastových trub montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm kus 13,00 146,93 1 910,13 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odvětrání radonu - hlavice" (13,0) 13,00

114b 011 28612901 SPC venilační hlavice DN 125 kus 13,00 83,57 1 086,43 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odvětrání radonu - hlavice" (13,0) 13,00

99 Přesun hmot 1 607 820,58
115 011 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 14054,62 104,00 1 461 686,33 CS ÚRS 2023 02

" Přesun hmot pro objekt " 5488,465 5488,47
" Odečet přesunu hmot v rámci DI č. 1 " -2,465 -2,47
" Přesun hmot - v rámci doplněni DI č.24 " 8566,784 8566,78
" Přesun hmot - v rámci doplněni DI č.30 " 1,836 1,84

115a 011 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 939,69 140,05 131 604,79 CS ÚRS 2023 02
" Přesun hmot pro objekt " 939,692 939,69

116 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 40,00 363,24 14 529,47 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 40,00

PSV Práce a dodávky PSV 105 101 371,14
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 063 833,51

117 711 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 374,86 125,71 47 123,79 CS ÚRS 2023 02
" Lišta nopové fólie kolem nepodsklepené části budovy "  (340,78)*1,1 374,86

118 711 711100101 SPC D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - vodorovná - Specifikace dle PD m2 6084,34 296,60 1 804 621,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Hydroizolace podkladní betonové desky - vodorovná vč. ometení povrchu před pokládkou. "

118a
" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - skleněná tkanina 200g/m2, 
horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakašírovaná spalná fólie. " m2 6084,34 243,95 1 484 280,17

118b " Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 6084,34 52,65 320 341,78
" Vodorovná hydroizolace " - 6084,34 6084,34

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení 
prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u 
prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " 

119 711 711100102 SPC D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - svislá - Specifikace dle PD m2 408,94 334,21 136 671,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hydroizolace podkladní betonové desky - vodorovná vč. ometení povrchu před pokládkou. "

119a
" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - skleněná tkanina 200g/m2, 
horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakašírovaná spalná fólie. " m2 408,94 281,56 115 140,40

119b " Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 408,94 52,65 21 530,78
" Svislá hydroizolace " 408,94 408,94

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení 
prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u 
prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " 

120 711 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 3,42 19 927,44 68 151,85 CS ÚRS 2023 02
121 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 20,00 363,24 7 264,73 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 20,00
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

712 Povlakové krytiny 29 565 859,19



122 712 712999101 SPC D+M Oblouková střecha haly na dřevěných vaznících - S1 m2 3 050,00 6 032,73 18 399 819,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

122a " Falcovaná střešní krytina, titanzinek, stojatá dražka, tl. 0,8 mm, vč. odvětrání hřebene tl. 0,8mm " m2 3050,00 3 067,58 9 356 104,64
122b " Profilovaná strukturní rohož pod TiZn krytinu, difúzně otevřená " m2 3050,00 308,80 941 847,87
122c " Dřevěné bednění " m2 3050,00 543,98 1 659 149,22
122d " Kontralatě 40/80 po 1,0m " m2 3050,00 255,63 779 675,39

122e " Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku a asfaltovým pásem " m2 3050,00 592,21 1 806 247,98

122f
" Tepelná izolace z komprimovaných desek z kamenné vlny, pro tepelné, zvukové a protipožární 
izolace " m2 3050,00 460,14 1 403 415,70

122g " Asfaltový SBS modifikovaný pás samolepící, parozábrana na trapézový plech " m2 3050,00 174,68 532 778,18
122h " Trapézový plech " m2 3050,00 629,71 1 920 600,37

" Oblouková střecha " 3 050,00

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

123 712 712999102 SPC D+M Plocha střecha na ŽB stropní desce - extenzivní zeleň - S2 m2 660,00 3 558,19 2 348 405,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

123a
" Rozchodníková rohož - předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoži, protkaná 
PP síťkou, s vrstvou substrátu. " m2 660,00 570,25 376 367,89

123b " Extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníků a bylin tl. 80 mm. " m2 660,00 280,21 184 939,40
123c " Filtrační netkaná textílie pro extenzivní a  intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu " m2 660,00 34,41 22 711,86
123d " Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE " m2 660,00 314,62 207 651,25

123e
" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 
polypropylenového regenerátu tl.4 mm " m2 660,00 73,74 48 668,26

123f " Polyethylenová fólie " m2 660,00 34,41 22 711,86

123g
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2 - tl. 
5,2 mm " m2 660,00 378,53 249 830,41

123h
" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží - tl. 3,0 mm " m2 660,00 270,38 178 450,29

123i " Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 140 mm " m2 660,00 353,95 233 607,66

123j
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 
0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm " m2 660,00 874,06 576 881,13

123k
" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné 
rohože - tl. 4,0 mm. " m2 660,00 319,54 210 895,80

123l " Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 660,00 54,08 35 690,06
" Střecha " 660,00
" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována výška spádových klínů je 140 mm pro nacenění. "

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

124 712 712999103 SPC D+M Plochá střecha na ŽB stropní desce - obsyp kačírkem - S3 m2 120,00 3 071,51 368 580,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

124a " Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm"  m2 120,00 398,19 47 783,38
124b " Filtrační netkaná textílie pro extenzivní a  intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu " m2 120,00 34,41 4 129,43
124c " Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE " m2 120,00 314,62 37 754,77

124d
" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 
polypropylenového regenerátu tl.4 mm " m2 120,00 73,74 8 848,77

124e
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 120,00 378,53 45 423,71

124f
" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží - tl. 3,0 mm " m2 120,00 270,38 32 445,51

124g " Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 140 mm " m2 120,00 353,95 42 474,12

124h
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 
0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm " m2 120,00 874,06 104 887,48

124i
" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné 
rohože - tl. 4,0 mm " m2 120,00 319,54 38 344,69

124j " Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 120,00 54,08 6 489,10
" Střecha. " 120,00

" POZN: Jelikož se jedná o kačírek u atiky, uvažována průměrná výška spádových klínů 140 mm 
jako ta nejvyšší. "

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

125 712 712999104 SPC D+M Plochá střecha na ŽB stropní desce - kačírek - S4 m2 65,48 2 722,47 178 267,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

125a " Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm"  m2 65,48 398,19 26 073,80

125b
" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 
polypropylenového regenerátu tl.4 mm " m2 65,48 73,74 4 828,48

125c
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 65,48 378,53 24 786,21

125d
" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží - tl. 3,0 mm " m2 65,48 270,38 17 704,43

125e " Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 140 mm " m2 65,48 353,95 23 176,71

125f
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 
0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm " m2 65,48 874,06 57 233,60

125g
" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné 
rohože - tl. 4,0 mm " m2 65,48 319,54 20 923,42

125h " Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 65,48 54,08 3 540,89
" Střecha. " 65,48
" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována výška spádových klínů je 140 mm pro nacenění."

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

126 712 712999105 SPC D+M Plochá střecha na trapézovém plechu ve spádu - kačírek - S5 m2 1 552,77 3 342,87 5 190 709,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "



126a " Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm"  m2 1552,77 398,19 618 305,05

126b
" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 
polypropylenového regenerátu tl.4 mm " m2 1552,77 73,74 114 500,93

126c
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 1552,77 378,53 587 771,47

126d
" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží - tl. 3,0 mm " m2 1552,77 270,38 419 836,76

126e
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 
0,022 W/(m.K) - tl. 140 mm " m2 1552,77 683,32 1 061 042,00

126f " Tepelná izolace z tuhých desek z kamenné vlny, pro tepelné, zvukové a protipožární izolace. " m2 1552,77 530,93 824 406,73
126g " Asfaltový SBS modifikovaný pás samolepící, parozábrana na trapézový plech " m2 1552,77 201,56 312 969,22
126h " Trapézový plech " m2 1552,77 806,22 1 251 876,89

" Střecha " 1 552,77
" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 210 mm. "

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

127 712 712999106 SPC D+M Plochá střecha na trapézovém plechu - kačírek - S6 m2 282,85 3 696,82 1 045 645,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

127a " Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm"  m2 282,85 398,19 112 629,42

127b
" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 
polypropylenového regenerátu tl.4 mm " m2 282,85 73,74 20 857,30

127c
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 282,85 378,53 107 067,47

127d
" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží - tl. 3,0 mm " m2 282,85 270,38 76 476,77

127e " Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 150 mm " m2 282,85 353,95 100 115,04

127f
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 
0,022 W/(m.K) - tl. 140 mm " m2 282,85 683,32 193 277,64

127g " Tepelná izolace z tuhých desek z kamenné vlny, pro tepelné, zvukové a protipožární izolace. " m2 282,85 530,93 150 172,56
127h " Asfaltový SBS modifikovaný pás samolepící, parozábrana na trapézový plech " m2 282,85 201,56 57 009,95
127i " Trapézový plech " m2 282,85 806,22 228 039,81

" Střecha " 282,85
" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována výška spádových klínů je 150 mm pro nacenění. "

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

128 712 712999107 SPC D+M Plochá střecha na ŽB stropní desce - kačírek - S7 m2 596,70 2 722,47 1 624 499,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

128a " Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm"  m2 596,70 398,19 237 602,88

128b
" Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 
polypropylenového regenerátu tl.4 mm " m2 596,70 73,74 44 000,53

128c
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 596,70 378,53 225 869,40

128d
" SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží - tl. 3,0 mm " m2 596,70 270,38 161 335,29

128e " Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 210 mm " m2 596,70 353,95 211 202,56

128f
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodrážkou λ = 
0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm " m2 596,70 874,06 521 552,99

128g
" Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné 
rohože - tl. 4,0 mm " m2 596,70 319,54 190 668,98

128h " Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 596,70 54,08 32 267,06
" Střecha. " 596,70
" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována výška spádových klínů 210 mm. 

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

129 712 712999108 SPC D+M Šikmá střecha na cementotřískové desce - S8 m2 36,00 2 719,52 97 902,85 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

129a " Asfaltový SBS nastavitelný pás s polyesterovou rohoží s ochranou proti prorůstání kořenů" m2 36,00 378,53 13 627,11

129b
" SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou 
rohoží " m2 36,00 270,38 9 733,65

129c
" Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vstvou z černého hliníku, rovinné s 
polodrážkou " m2 36,00 959,60 34 545,62

129d
" Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou alu-polyester kombinovanou se 
skleněnou tkaninou " m2 36,00 319,54 11 503,41

129e " Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel " m2 36,00 54,08 1 946,73

129f " Cementotřísková deska s perem a drážkou, s hladkým povrchem, určená ke kladení na nosníky " m2 36,00 737,40 26 546,32
" Střecha " 36,00

" Cena skladby včetně ztratného, příprava podkladu zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u 
prostupů, vytažení pásu na svislé stěny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící 
tmely apod. "

130 712 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 3,44 84 989,53 292 363,99 CS ÚRS 2023 02
131 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 40,00 491,60 19 663,94 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 40,00
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod."

713 Izolace tepelné 9 827 718,73

131a 713 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 17,30 245,80 4 252,33 CS ÚRS 2023 02
" Tvrzený polystyren tl. 100 mm "
" 1.NP " (17,3) 17,30
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

131b 713 28376422 RTO deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 19,30 396,23 7 647,21 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Tvrzený polystyren tl. 100 mm "
" 1.NP " (17,3)*1,1 19,30

132 713 713099101 SPC D+M Obvodová stěna - provedení dle ČSN (ETICS) - F1 m2 1 259,03 2 608,06 3 283 629,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

132a

" Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm s obsahem uhlíkových vláken, 
fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, samočistící 
efekt na principu fotokatalytických pigmentů. m2 1259,03 452,99 570 326,95

132b
" Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní nátěr 
pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů " m2 1259,03 684,04 861 227,99

132c
" 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. Rozměry 
ok tkaniny 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750 N/5cm2 " m2 2518,06 134,11 337 692,78

132d
" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 220 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 1259,03 1 202,81 1 514 381,28
" Hala " 1 259,03

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

133 713 713099102 SPC D+M Obvodová stěna sokl - nad terénem- provedení dle ČSN (ETICS) - F2 m2 53,92 2 825,60 152 356,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

133a

" Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm s obsahem uhlíkových vláken, 
fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, samočistící 
efekt na principu fotokatalytických pigmentů. m2 53,92 452,99 24 425,14

133b
" Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní nátěr 
pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů " m2 53,92 684,04 36 883,43

133c
" 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. Rozměry 
ok tkaniny 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750 N/5cm2 " m2 107,84 134,54 14 508,87

133d
" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 200 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 53,92 1 131,91 61 032,36

133e

" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester kombinace 
+ skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakašírovaná 
spalná folie " m2 53,92 238,43 12 855,89

133f " Asfaltový penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez obsahu " m2 53,92 49,16 2 650,70
" Hala " 53,92

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

134 713 713099103 SPC D+M Obvodová stěna - podzemní část - provedení dle ČSN (ETICS) - F3 m2 1 643,84 1 130,58 1 858 490,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

134a " Nopová fólie HDPE, výska nopu 20mm, tl.fólie 1mm + ochranná geotextilie " m2 1643,84 207,85 341 668,68

134b
" Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), celoplošně lepený bitumenovým 
lepidlem - tl. 200 mm " m2 1643,84 635,15 1 044 077,41

134c

" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester kombinace 
+ skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakašírovaná 
spalná folie " m2 1643,84 238,43 391 933,08

134d " Asfaltový penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez obsahu " m2 1643,84 49,16 80 810,95
" Hala " 1 643,84
" V ceně lepící materiál. "

135 713 713099104 SPC D+M Obvodová stěna - atika zateplená - hydroizolace- provedení dle ČSN (ETICS) - F4 m2 681,36 1 834,95 1 250 262,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

135a
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 681,36 462,10 314 858,29

135b
" Asfaltový SBS samolepící pás za studena jako spodní vrstva, nosná vložka skelná mřížka se 
skelnou rohoží - tl. 3,0 mm " m2 681,36 344,12 234 468,94

135c
" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 150 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 681,36 1 028,73 700 934,84
" Hala " 681,36

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

136 713 713099105 SPC D+M Obvodová stěna - atika zateplená - omítka - provedení dle ČSN (ETICS) - F5 m2 50,89 2 370,58 120 633,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

136a

" Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm s obsahem uhlíkových vláken, 
fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, samočistící 
efekt na principu fotokatalytických pigmentů. m2 50,89 452,99 23 051,68

136b
" Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní nátěr 
pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů " m2 50,89 684,04 34 809,42

136c
" 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. Rozměry 
ok tkaniny 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750 N/5cm2 " m2 101,78 134,54 13 693,01

136d
" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 150 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 50,89 964,47 49 079,81
" Hala " 50,89

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

137 713 713099106 SPC D+M Obvodová stěna - atika zateplená - hydroizolace - provedení dle ČSN (ETICS) - F6 m2 39,79 2 073,31 82 503,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

137a
" Asfaltový SBS natavitelný pás jako vrchní vrstva s polyesterovou spřaženou vložkou 300g/m2. - 
tl. 5,2 mm " m2 39,79 462,10 18 388,45

137b
" Asfaltový SBS samolepící pás za studena jako spodní vrstva, nosná vložka skelná mřížka se 
skelnou rohoží - tl. 3,0 mm " m2 39,79 344,12 13 693,53



137c
" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 220 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 39,79 1 267,09 50 421,14
" Hala " 39,79

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

138 713 713099107 SPC D+M Obvodová stěna - atika zateplená - omítka  - provedení dle ČSN (ETICS) - F7 m2 36,73 2 608,92 95 830,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

138a

" Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm s obsahem uhlíkových vláken, 
fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, samočistící 
efekt na principu fotokatalytických pigmentů. m2 36,73 452,99 16 639,17

138b
" Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní nátěr 
pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů " m2 36,73 684,04 25 126,15

138c
" 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. Rozměry 
ok tkaniny 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750 N/5cm2 " m2 73,46 134,54 9 883,90

138d
" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 220 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 36,73 1 202,81 44 181,76
" Hala " 36,73

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

139 713 713099108 SPC D+M Obvodová stěna provětrávaná - cihelná -  provedení dle ČSN (ETICS) - F8 m2 211,20 6 075,29 1 283 101,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

139a
" Režná cihelná obkladová deska s 1 drážkou na systémové nosné hliníkové kci, systém 
neviditelného uchycení, výška desky 300mm. " m2 211,20 4 965,97 1 048 811,86

139b " Kontaktní pojistná difuzně otevřená netkaná textilie. " m2 211,20 155,67 32 878,11
139c " Tepelná izolace ze skelných vláken tl. 160 mm, λ = 0,030 W/(m.K), min. 40 kg/m3 " m2 211,20 953,65 201 411,33

" Hala " 211,20
" Cena zahrnuje také talířové hmoždinky s povrchovou montáží, upevňovací háčky."

140 713 713099109 SPC D+M Obvodová stěna - štít zateplený - omítka - provedení dle ČSN (ETICS) - F9 m2 247,50 3 103,47 768 109,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

140a

" Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm s obsahem uhlíkových vláken, 
fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, samočistící 
efekt na principu fotokatalytických pigmentů. m2 247,50 452,99 112 114,64

140b
" Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní nátěr 
pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů " m2 247,50 684,04 169 299,85

140c
" 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. Rozměry 
ok tkaniny 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750 N/5cm2 " m2 495,00 134,54 66 597,65

140d
" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 220 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 247,50 1 202,81 297 696,46

140e " Bednění OSB deska P+D - tl. 22,0 mm " m2 247,50 494,55 122 400,68
" Hala " 247,50

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

141 713 713099110 SPC
D+M Obvodová stěna sokl u provětrávané fasády - nad terénem - provedení dle ČSN (ETICS) - 
F10 m2 88,00 2 846,29 250 473,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

141a

" Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm s obsahem uhlíkových vláken, 
fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, samočistící 
efekt na principu fotokatalytických pigmentů. m2 88,00 478,15 42 077,59

141b
" Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní nátěr 
pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru silikonové pryskyřice a křemičitanů " m2 88,00 722,04 63 539,70

141c
" 2x armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. Rozměry 
ok tkaniny 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750 N/5cm2 " m2 176,00 142,02 24 994,67

141d
" Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 160 mm, 
lepeno minerálním lepícím tmelem " m2 88,00 1 058,50 93 148,27

141e

" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester kombinace 
+ skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakašírovaná 
spalná folie " m2 88,00 251,67 22 147,06

141f " Asfaltový penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez obsahu " m2 88,00 51,89 4 566,40
" Hala " 88,00

" Cena zahrnuje také šroubovací hmoždinky s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží, 
upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, 
vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

142 713 713099201 SPC D+M Obvodová stěna u provětrávané fasády - podzemní část - provedení dle ČSN (ETICS) - F11 m2 228,80 1 145,95 262 193,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

142a " Nopová fólie HDPE, výska nopu 20mm, tl.fólie 1mm + ochranná geotextilie " m2 228,80 219,39 50 197,57

142b
" Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), celoplošně lepený bitumenovým 
lepidlem - tl. 160 mm " m2 228,80 622,99 142 540,69

142c

" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester kombinace 
+ skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch nakašírovaná 
spalná folie " m2 228,80 251,67 57 582,36

142d " Asfaltový penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu bez obsahu " m2 228,80 51,89 11 872,65
" Hala " 228,80
" V ceně lepící materiál. "

143 713 713099202 SPC D+M Stěna SHZ nádrže + Akumulační nadrže - podzemní část - Specifikace dle PD m2 240,22 1 400,07 336 318,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

143a " Hydroizolační stěrka na bázi polymerního pojiva, cementu, aditiva a speciálního plniva " m2 240,22 235,97 56 682,89
143b " Penetrace vhodná pro savé minerální podklady " m2 240,22 94,39 22 673,16
143c " Bentonitová rohož s obsahem bentonitu 4,0kg/m2 " m2 240,22 167,14 40 150,38



143d " Povlaková izolace PVC folie s reflexní vrstvou tl. 1,5mm " m2 240,22 429,66 103 210,10
143e " Podkladní geotextilie 500g/m2 " m2 240,22 71,77 17 241,05
143f " Tepelná izolace soklový XPS Perimetr tl. 100 mm " m2 240,22 401,14 96 360,92

" SHZ nádrž stěna " 217,115 217,12
" Akumulační nádrž " 23,10 23,10
" V ceně lepící materiál. "

144 713 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 2,20 27 028,97 59 463,72 CS ÚRS 2023 02
145 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 24,00 518,91 12 453,83 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 24,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

714 Akustická a protitřesová opatření 1 850 046,36
146 714 714121901 SPC D+M Provedení akustického obkladu stěn - Specifikace dle PD m2 636,87 1 363,37 868 284,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Provedení akustického obkladu 1.NP a 2.NP "  (194,385+384,586)*1,1 636,87

" V ceně rastr, spojovací, kotvící, těsnící a doplňkové prvky, veškeré příslušenství, materál, apod. "

147 714 714121902 SPC D+M Provedení akustického obkladu stropu - Specifikace dle PD m2 262,71 1 450,76 381 126,09 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Provedení akustického obkladu 1.NP a 2.NP "  (90,562+148,263)*1,1 262,71

" V ceně rastr, spojovací, kotvící, těsnící a doplňkové prvky, veškeré příslušenství, materál, apod. "

148 714 714121903 SPC D+M Senvičové panely s jádrem z minerální izolace tl. 100mm - Specifikace dle PD m2 250,03 1 842,75 460 743,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Provedení akustické stěny "  (227,3)*1,1 250,03

" V ceně doprava, osazení, zdvíhací prostředky, montážní materiál, kotvící prvky, povrchová 
úprava , přesun hmot atd. "

148a 714 714122901 SPC
D+M Provedení akustického obkladu stropů - samostatně zavěšený - Ø 800 mm - Specifikace dle 
PD kus 14,00 4 866,83 68 135,57 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Provedení akustického obkladu 1.NP " (14) 14,00
" V ceně lanka a doplňkových prvků, veškeré příslušenství, materál, apod. "

148b 714 714122902 SPC
D+M Provedení akustického obkladu stropů - samostatně zavěšený - Ø 1 200 mm - Specifikace 
dle PD kus 10,00 5 260,11 52 601,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Provedení akustického obkladu 1.NP " (10) 10,00
" V ceně lanka a doplňkových prvků, veškeré příslušenství, materál, apod. "

149 714 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m % 1,10 10 904,20 11 994,62 CS ÚRS 2023 02
150 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 15,00 477,40 7 160,95 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 " 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

762 Konstrukce tesařské 3 941 305,81
151 762 762332101 D+M Dřevěná střešní vaznice 180x240mm m3 139,15 28 324,33 3 941 305,81 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Vaznice na vaznících " (51*0,043*60,43)*1,05 139,15

" V ceně doprava, osazení, zdvíhací prostředky, montážní materiál, kotvící prvky, povrchová 
úprava , přesun hmot atd. "

763 Konstrukce suché výstavby 24 039 788,12
152 763 763111468 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB m2 265,04 1 611,57 427 131,98 CS ÚRS/TEO 2023 02

" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" Dočasné SDK příčky 1.NP " (159,39)*1,05 167,36
" Dočasné SDK příčky 2.NP " (93,03)*1,05 97,68

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

153 763 763111469 SPC SDK předstěna tl 175 mm profil CW profily 150mm desky 1xA + 1xDFRIH2 12,5 s parozábranou m2 578,92 942,12 545 414,53 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou parozábranou, s jednoduchými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK kce ve štítu " (551,354)*1,05 578,92

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

154 763 763111464 RTO SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 1xA + 1xDFRIH2 vysokopevnostní 12,5 m2 119,51 1 421,05 169 835,31 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK příčka - 1. NP " (68,244+6,826+3,134+33,474+2,145)*1,05 119,51

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

155 763 763111466 RTO SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xA + 1xDFRIH2 vysokopevnostní 12,5 m2 757,24 1 476,98 1 118 427,39 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (558,55+162,63)*1,05 757,24

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

156 763 763111468 RTO SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA + 1xDFRIH2 vysokopevnostní 12,5 m2 3 889,34 1 516,31 5 897 440,69 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (1670,323+2033,811)*1,05 3889,34

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

157 763 763111469 RTO SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 1xA + 1xDFRIH2 vysokopevnostní 12,5 m2 225,32 1 634,29 368 236,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (149,478+65,111)*1,05 225,32

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "



158 763 763113349 RTO
SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 1xA + 1xDFRIH2 
vysokopevnostní 12,5 m2 210,37 1 962,02 412 742,10 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profily "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (125,939+74,409)*1,05 210,37

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

159 763 763113349 RT1
SDK příčka instalační tl 350 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 1xA + 1xDFRIH2 
vysokopevnostní 12,5 m2 17,96 2 005,72 36 031,70 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profily "
" SDK příčka - 1. NP " (17,109)*1,05 17,96

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

160 763 763113349 RT2
SDK příčka instalační tl 400 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 1xA + 1xDFRIH2 
vysokopevnostní 12,5 m2 4,30 2 040,68 8 774,42 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profily "
" SDK příčka - 2.NP " (4,095)*1,05 4,30

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, vč. 
ukončení ve volném prostoru a zalomení. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

161 763 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 5819,24 48,07 279 715,75 CS ÚRS 2023 02

" Penetrační nátěr SDK příčky " 
(68,244+6,826+3,134+33,474+2,145+558,55+162,63+1670,323+2033,811+149,478+65,111+125,9
39+74,409+17,109+4,095+265,04+578,92) 5819,24

162 763 763122521 RTO SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 1xA + 1xDFRIH2 vysokopevnostní 12,5 m2 258,94 1 188,58 307 773,01 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (116,372+7,350+112,766+10,124)*1,05 258,94

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

163 763 763122521 RT1 SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 75 desky 1xA + 1xDFRIH2 vysokopevnostní 12,5 m2 113,39 1 258,49 142 698,51 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profily - zhuštěné profily u vyšších stěn. "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (103,769+4,220)*1,05 113,39

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

164 763 763121714 SDK stěna šachtová základní penetrační nátěr m2 354,60 26,22 9 297,11 CS ÚRS 2023 02
" Penetrační nátěr šachtových SDK stěn " (258,94+113,39)/1,05 354,60

165 763 763121467 RTO SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 vysokopevnostní 12,5 m2 88,07 1 104,68 97 289,81 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (14,168+69,709)*1,05 88,07

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

166 763 763121467 RT1 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 vysokopevnostní 12,5 m2 234,43 1 104,68 258 972,06 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (186,866+36,403)*1,05 234,43

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

167 763 763121467 RT3 SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 vysokopevnostní 12,5 m2 73,82 1 104,68 81 552,15 CS ÚRS/TEO 2023 02
" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily "
" SDK příčka - 1. NP+ 2.NP " (15,980+54,329)*1,05 73,82

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné 
pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "
" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

168 763 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 377,45 26,22 9 896,15 CS ÚRS 2023 02
" Penetrační nátěr předsazených SDK stěn " (88,07+234,43+73,82)/1,05 377,45

169 763 763131414 SDK podhled hladké bílé desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 644,05 754,22 485 753,23 CS ÚRS 2023 02
" Podhled - SDK hladký bílý "
" 1.NP " (50,429)*1,05 52,95
" 2.NP " (562,948)*1,05 591,10
" V ceně: skoková změna, všechny příplatky.  "

170 763 763131451 SDK podhled impregnované desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 258,38 782,19 202 104,04 CS ÚRS 2023 02
" Podhled - SDK impregnovaný "
" 1.NP " (246,079)*1,05 258,38
" V ceně: skoková změna, všechny příplatky.  "

171 763 763131451 RT0 SDK podhled perforované desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1224,93 1 227,90 1 504 099,11 CS ÚRS 2023 02
" Podhled - SDK perforovaný "
" 1.NP " (100,443)*1,05 105,47
" 2.NP " (1066,159)*1,05 1119,47
" V ceně: skoková změna, všechny příplatky.  "

172 763 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 2026,06 26,22 53 120,37 CS ÚRS 2023 02
" Penetrační nátěr SDK podhledů " (644,05+258,38+1224,93)/1,05 2026,06

173 763 763999901 SPC D+M Kazetový podhled 600 x 600 x 15 mm - Rastr 1 m2 748,58 1 349,38 1 010 122,48 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Podhled - kazetový 600 x 600 x 20 mm "
" Podhled 1.NP " (555,254)*1,05 583,02
" Podhled 2.NP " (157,68)*1,05 165,56

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 
kotvícího materiálu. "

174 763 763999902 SPC D+M Kazetový podhled do vlhkých prostor 600 x 600 x 15 mm - Rastr 2 m2 210,19 1 955,91 411 114,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podhled - kazetový do vlhkých prostor 600 x 600 x 15 mm "
" Podhled 1.NP " (170,278)*1,05 178,79
" Podhled 2.NP " (29,904)*1,05 31,40

" Cena včetně minerálních kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, 
spojovacího a kotvícího materiálu. "

175 763 763999903 SPC D+M Akustický stropní podhled se skrytým roštem 600 x 600 x 20 mm - Rastr 3 m2 240,04 2 154,29 517 111,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podhled - Akustický stropní se skrytým roštem 600 x 600 x 20 mm "
" Podhled 2.NP " (228,607)*1,05 240,04

" Cena včetně podhledových desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, 
spojovacího a kotvícího materiálu. "

176 763 763999904 SPC D+M Vertikální lamely 200 x 2000 x 30 mm - Rastr 4 m2 675,05 6 135,15 4 141 502,73 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podhled - Vertikální lamely 200 x 2000 x 30 mm "
" Podhled 1.NP " (642,90)*1,05 675,05

" Cena včetně lamelr, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 
kotvícího materiálu. "

177 763 763999905 SPC D+M Dřevěných obloukových lepených střešních vazníků m3 167,13 28 324,33 4 733 802,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dřevěné lepené vazníky "
" Střecha " (14,47*11)*1,05 167,13

" V ceně doprava, osazení, zdvíhací prostředky, montážní materiál, kotvící prvky, povrchová 
úprava , přesun hmot atd. "

178 763 763999906 SPC D+M Akustický stropní podhled se skrytým roštěm 600 x 1200 x 20 mm - Rastr 5 m2 335,00 2 088,75 699 720,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podhled - Akustický stropní systém se skrytým roštěm 600 x 1200 x 20 mm "
" Podhled 2.NP " (319,043)*1,05 335,00

" Cena včetně podhledových desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, 
spojovacího a kotvícího materiálu. "

179 763 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 1,62 59 127,95 95 787,28 CS ÚRS 2023 02
180 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 30,00 477,40 14 321,91 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 30,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

766 Konstrukce truhlářské 99 545,03
181 767 766414232 SPC D+M Dřevěný obklad na stěnách z dýhovaných latí v zelené barvě m2 11,11 2 179,42 24 211,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dřevěný obklad na stěnách " 
" 1.NP " (10,58*1,05) 11,11

181a 767 766414234 SPC D+M Dřevěný obklad na stěnách z dýhovaných latí v oranžové barvě m2 6,78 2 594,55 17 598,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dřevěný obklad na stěnách " 
" 1.NP " (6,46*1,05) 6,78

182 767 766414233 SPC D+M Dřevěný obklad na stropech z dýhovaných latí v oranžové barvě m2 20,79 2 594,55 53 940,66 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dřevěný obklad na nadpraží dveří " 
" 1.NP " (19,8*1,05) 20,79

183 767 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 1,10 779,40 857,34 CS ÚRS 2023 02
184 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 5,00 587,41 2 937,03 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767. " 5,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

771 Podlahy z dlaždic 1 213 053,27

185 771 771099101 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - keramická dlažba - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P21 m2 355,17 3 337,63 1 185 438,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

185a " Keramická dlažba do flexibilního lepidla, spárovaná flexibilní spárovací hmotou " m2 355,17 1 764,29 626 631,27
185b " Elastická hydroizolační stěrka " m2 355,17 378,80 134 541,42
185c " Litý samonivelační cementový potěr tl. 71mm " m2 355,17 435,88 154 814,79
185d " Separační vrstva z PE fólie " m2 355,17 16,61 5 897,71

185e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 160mm " m2 355,17 742,04 263 553,74

" Místn. č. 1.071, 1.071a, 1.073, 1.073a, 1.074, 1.074a, 1.074b, 1.074c, 1.074d, 1.074e, 1.077, 
1.078 " 355,17

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení soklu, okrajových pásků "

186 771 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 6,92 2 495,57 17 269,37 CS ÚRS 2023 02
187 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 16,00 646,56 10 344,98 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 16,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. " 
772 Podlahy z kamene 71 490,10

188 771 772099101 SPC
D+M Podlaha na stávající betonové desce 1.NP - kamenná dlažba - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P1 m2 11,20 5 106,07 57 187,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

188a " Dlažba z přírodního mramoru tl. 20mm " m2 11,20 4 670,19 52 306,09
188b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 66 mm " m2 11,20 435,88 4 881,90

" Mísnost 1.002 " 11,20

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů "

189 771 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 6,92 571,84 3 957,12 CS ÚRS 2023 02
190 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 16,00 646,56 10 344,98 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 16,00



" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. " 
775 Podlahy skládané 11 050 943,08

191 771 775099101 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - palubovka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P13 m2 1 791,36 4 173,67 7 476 569,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

191a
" Palubovka - Masivní bukové lakované parkety, součástí spojovací biaxiální systém povrchová 
úprava, vysoká úrověň absorbce dopadu kategorie A4 (67% - EN 14904). Certifikace FIBA. " m2 1791,36 1 832,68 3 282 997,72

191b " Nosné desky z překližky " m2 1791,36 983,20 1 761 264,87
191c " Podložky z pěny G+FOAM " m2 1791,36 541,74 970 456,94
191d " Systémová parozábrana sportovní podlahy " m2 1791,36 31,46 56 360,48
191e " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 78 mm " m2 1791,36 432,61 774 956,54
191f " Separační vrstva z PE fólie " m2 1791,36 15,73 28 180,24

191g " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 60mm " m2 1791,36 336,25 602 352,59
" Mísnost 1.047 " 1 791,36

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "

192 771 775099101 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - palubovka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P14 m2 780,59 4 351,63 3 396 820,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

192a
" Palubovka - Masivní bukové lakované parkety, součástí spojovací biaxiální systém povrchová 
úprava, vysoká úrověň absorbce dopadu kategorie A4 (67% - EN 14904). Certifikace FIBA. " m2 780,59 1 832,68 1 430 563,30

192b " Nosné desky z překližky " m2 780,59 983,20 767 469,58
192c " Podložky z pěny G+FOAM " m2 780,59 541,74 422 875,74
192d " Systémová parozábrana sportovní podlahy " m2 780,59 31,46 24 559,03
192e " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 72 mm " m2 780,59 412,94 322 337,23
192f " Separační vrstva z PE fólie " m2 780,59 15,73 12 279,51

192g " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm " m2 780,59 533,88 416 735,98
" Mísnost 1.081 " 780,59

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "

" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení soklu, okrajových pásků "

193 771 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 6,92 24 163,05 167 208,34 CS ÚRS 2023 02
194 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 16,00 646,56 10 344,98 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 16,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. " 
776 Podlahy povlakové 7 628 125,55

195 776 776099301 SPC
D+M Podlaha v 1. NP - Čistící zóna - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P7 m2 28,60 1 069,50 30 587,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "
" Zátěžový koberec - oceněný v rozpočtu D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ  " 

195a " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 67 mm " m2 28,60 458,83 13 122,41
195b " Separační vrstva z PE fólie " m2 28,60 17,48 499,90

195c " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm " m2 28,60 593,20 16 965,40
" Místn. č. 1.053, 1.064 " (14,1+14,5) 28,60

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

196 776 776099101 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - protiskluzný vinyl - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P08 m2 504,44 2 484,34 1 253 204,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

196a
" Protiskluzný vinyl do disperzního lepidla určené pro mokré prostory (třída C, R10) v rolích tl. 2 
mm " m2 504,44 1 521,79 767 654,60

196b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 71 mm " m2 504,44 412,94 208 305,29
196c " Separační vrstva z PE fólie " m2 504,44 15,73 7 935,44

196d " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm " m2 504,44 533,88 269 308,99

" Místn. č. 1.054,  1.054a, 1.055, 1.055a, 1.056,  1.056a, 1.057, 1.057a, 1.058, 1.058a, 1.059, 
1.059a, 1.061, 1.061a, 1.086a, 1.090, 1.090a, 1.091, 1.091a, 1.093, 1.093a, 1.094, 1.094a " 504,44

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

197 776 776099102 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - přírodní linoleum - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P10 m2 21,65 2 664,96 57 708,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

197a

" Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava topshield 2, celk. 
Tl. 2,5mm. Pro aplikace s vysokou zátěží, lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z 
přírodního linolea " m2 21,65 1 702,41 36 864,92

197b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 71 mm " m2 21,65 412,94 8 942,11
197c " Separační vrstva z PE fólie " m2 21,65 15,73 340,65

197d " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm" m2 21,65 533,88 11 560,87
" Místn. č. 1.086 " 21,65

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "



" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

198 776 776099103 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - Sportovní vinyl - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P15 m2 736,00 3 021,95 2 224 163,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

198a

" Sportovní vinylová podlahová krytina, ve výrobě laminované vrstvy absorbční pěna, hustá pěna, 
výztuha ze skelné sítě, nášlapná vrstva z vícevrstvý provarvený vinyl. Celý systém s odolností vůči 
valivé zátěži. Absorbce dopadu 65% dle EN 14904. " m2 736,00 1 895,21 1 394 877,91

198b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 70 mm " m2 736,00 412,94 303 926,50
198c " Separační vrstva z PE fólie " m2 736,00 15,73 11 578,15

198d " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 160mm " m2 736,00 698,07 513 780,51
"Místn. č. 1.083 " 736,00

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

199 776 776099104 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - Čistící zóna - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P19 m2 10,63 1 273,79 13 538,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "
" Zátěžový koberec - oceněný v rozpočtu D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ  " 

199a " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 77 mm " m2 10,63 480,67 5 108,80
199b " Separační vrstva z PE fólie " m2 10,63 17,48 185,77

199c " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 160mm " m2 10,63 775,63 8 243,74
" Místn. č. 1.069 " 10,63

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

200 776 776099201 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - Přírodní linoleum - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P20 m2 132,08 2 848,81 376 270,77 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

200a

" Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava topshield 2, celk. 
Tl. 2,5mm. Pro aplikace s vysokou zátěží, lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z 
přírodního linolea " m2 132,08 1 702,41 224 853,44

200b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 81 mm " m2 132,08 432,61 57 138,62
200c " Separační vrstva z PE fólie " m2 132,08 15,73 2 077,77

200d " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 160mm " m2 132,08 698,07 92 200,95
" Místn. č. 1.070, 1.072, 1.075, 1.079, 1.080, 1.081a, 1.083a " 132,08

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

201 776 776099202 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Elektrostatický vinyl - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P27 m2 31,93 2 966,60 94 711,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

201a
" Elektrostatický vinyl v rolích, povrchová úprava smart control, celk. Tl. 2,0mm. Pro aplikace s 
vysokou zátěží, lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z elektrostatického vinylu " m2 31,93 2 233,14 71 295,09

201b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 31,93 412,94 13 183,61
201c " Separační vrstva z PE fólie " m2 31,93 15,73 502,23

201d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 31,93 304,79 9 730,76
" Místn. č. 2.085, 2.069 " 31,93

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

202 776 776099203 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přírodní linoleum - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P28 m2 337,23 2 435,87 821 448,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

202a

" Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava topshield 2, celk. 
Tl. 2,5mm. Pro aplikace s vysokou zátěží, lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z 
přírodního linolea " m2 337,23 1 702,41 574 102,36

202b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 337,23 412,94 139 256,71
202c " Separační vrstva z PE fólie " m2 337,23 15,73 5 305,02

202d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 337,23 304,79 102 784,71
" Místn. č. 2.054, 2.057 - 2.066, 2.071, 2.072, 2.091, 2.094 - 2.097 " 337,23

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

203 776 776099204 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Protiskluzový vinyl - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P29 m2 16,45 2 255,26 37 104,85 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

203a
" Protiskluzný vinyl do disperzního lepidla určené pro mokré prostory (třída C, R10) v rolích tl. 2 
mm " m2 16,45 1 521,79 25 037,45

203b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 16,45 412,94 6 793,98
203c " Separační vrstva z PE fólie " m2 16,45 15,73 258,82

203d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 16,45 304,79 5 014,61
" Místn. č. 2.072a, 2.072b " 16,45



" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

204 776 776099205 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Galerie - přírodní linoleum - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P31 m2 124,61 2 088,20 260 217,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

204a

" Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava topshield 2, celk. 
Tl. 2,5mm. Pro aplikace s vysokou zátěží, lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z 
přírodního linolea " m2 124,61 1 596,60 198 958,13

204b
Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použité, tl. 2-
30 mm m2 124,61 491,60 61 259,77
" Místn. č. 2.080, 2.082  " 124,61

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

205 776 776099206 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - Přírodní linoleum - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P34 m2 72,20 2 554,84 184 459,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

205a

" Přírodní linoleum se 100% podílem dřevité moučky v rolích, povrchová úprava topshield 2, celk. 
Tl. 2,5mm. Pro aplikace s vysokou zátěží, lepeno disperzním lepidlem určeným pro podlahy z 
přírodního linolea " m2 72,20 1 702,41 122 913,71

205b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 72,20 412,94 29 814,47
205c " Separační vrstva z PE fólie " m2 72,20 15,73 1 135,79

205d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 72,20 304,79 22 005,92

205e
" Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg tl. 
50mm " m2 72,20 118,97 8 589,41
" Místn. č. 2.071, 2.074, 2.076 " 72,20

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

206 776 776099207 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - potiskluzný vinyl - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P35 m2 83,84 2 374,22 199 064,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

206a
" Protiskluzný vinyl do disperzního lepidla určené pro mokré prostory (třída C, R10) v rolích tl. 2 
mm " m2 83,84 1 521,79 127 593,18

206b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 83,84 412,94 34 622,78
206c " Separační vrstva z PE fólie " m2 83,84 15,73 1 318,96

206d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 83,84 304,79 25 554,91

206e
" Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg tl. 
50mm " m2 83,84 118,97 9 974,66
" Místn. č. 2.075, 2.075a 2.077, 2.077a " 83,84

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

207 776 776099208 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - Vinylové dílce - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P36 m2 48,74 2 451,75 119 498,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

207a

" Vinylové dílce pro komerční zátěž, celoplošně lepené, celková tl. 2,5 mm, nášlapná vstva 0,7 
mm, zátěžová třída 34/43, reakce na oheň bfl-s1, kluznost pro veřejné prostory ds, kročejová 
neprůzvučnost  min. 4 db, voc emise ≤ 10 µg/m3, bez ftalátů. " m2 48,74 1 599,32 77 950,75

207b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 48,74 412,94 20 126,83
207c " Separační vrstva z PE fólie " m2 48,74 15,73 766,74

207d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 48,74 304,79 14 855,52

207e
" Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg tl. 
50mm " m2 48,74 118,97 5 798,44
"Místn. č. 2.078 " 48,74

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

208 776 776099208 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - Vinylové dílce - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P37 m2 158,57 5 012,83 794 884,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

208a
" Vulkanizovaný kaučuk pro fitness centra, odolnost proti vysokému statickému zatížení stroji do 
600kg, potu, vlhkosti, bez zápachu, systém puzzle. " m2 158,57 4 160,40 659 714,47

208b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 158,57 412,94 65 480,34
208c " Separační vrstva z PE fólie " m2 158,57 15,73 2 494,49

208d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm  " m2 158,57 304,79 48 330,73

208e
" Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg tl. 
50mm " m2 158,57 118,97 18 864,58
"Místn. č. 2.078 " 158,57

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

209 776 776099209 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - Sportovní vinyl- Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P38 m2 38,48 5 012,83 192 893,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "



209a

" Vulkanizovaný kaučuk pro fitness centra - oblast s činkami s vysokou hmotností - 
nárazuvzuvzdorná pryžová podlahová deska, neporézní, nepropustná, bez zápachu, 
předistalované kolíky konektorů, tlumení hluku 24dB. " m2 38,48 4 160,40 160 092,15

209b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 65 mm " m2 38,48 412,94 15 890,04
209c " Separační vrstva z PE fólie " m2 38,48 15,73 605,33

209d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 38,48 304,79 11 728,36

209e
" Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg tl. 
50mm " m2 38,48 118,97 4 577,84
" Místn. č. 2.078 " 38,48

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

210 776 776099209 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - Sportovní vinyl- Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P39 m2 114,86 2 919,70 335 363,44 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

210a

" Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina, celoplošně lepená, ve výrobě laminované 
vrstvy absorbční pěna, hustá pěna, výztuha ze skelné sítě, nášlapná vrstva vícevrstvý provarvený 
vinyl. " m2 114,86 2 086,93 239 709,88

210b " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 60 mm " m2 114,86 393,28 45 172,88
210c " Separační vrstva z PE fólie " m2 114,86 15,73 1 806,92

210d
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500kg/m2 tl. 30mm " m2 114,86 304,79 35 008,98

210e
" Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg tl. 
50mm " m2 114,86 118,97 13 664,80
" Místn. č. 2.079 " 114,86

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a další 
příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako 
celku. "
" V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, provedení lišt či soklů a okrajových pásků "

211 713 776099210 SPC D+M Strop SHZ nádrže - podzemní část - Specifikace dle PD m2 284,80 677,70 193 007,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

211a " Ochranná netkaná geotextilie PP 500g/m2 " m2 284,80 56,04 15 960,83
211b " Povlaková izolace PVC folie s reflexní vrstvou tl. 1,5mm " m2 284,80 363,24 103 449,83
211c " Bentonitová rohož s obsahem bentonitu 4,0kg/m2 " m2 284,80 165,01 46 995,78
211d " Vodou ředitelný matný bezprašný nátěr na ŽB kce " m2 284,80 93,40 26 601,38

" SHZ nádrž strop " 284,80 284,80
" V ceně lepící materiál. "

212 713 776099211 SPC D+M Podlaha SHZ nádrže + akumulační nádrž - podzemní část - Specifikace dle PD m2 267,00 1 419,74 379 069,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba : "

212a " Hydroizolační stěrka na bázi polymerního pojiva, cementu, aditiva a speciálního plniva " m2 267,00 544,86 145 476,32
212b " Penetrace vhodná pro savé minerální podklady " m2 267,00 62,27 16 625,86
212c " Bentonitová rohož s obsahem bentonitu 4,0kg/m2 " m2 267,00 165,01 44 058,54
212d " Povlaková izolace PVC folie s reflexní vrstvou tl. 1,5mm " m2 267,00 363,24 96 984,21
212e " Podkladní geotextilie 500g/m2 " m2 267,00 56,04 14 963,28
212f " Podkladní beton z prostého betonu tl. 100mm " m2 267,00 228,32 60 961,50

" SHZ nádrž podlaha " 260,00 260,00
" Akumulační nádrž " 7,00 7,00
" V ceně lepící materiál. "

213 776 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 0,40 16 202,22 6 480,89 CS ÚRS 2023 02
214 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 80,00 680,59 54 447,28 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 80,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 
777 Podlahy lité 7 504 105,51

215 777 777099101 SPC
D+M Podlaha na stávající betonové desce 1.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle 
PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P2 m2 25,36 1 518,49 38 508,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

215a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, žíhaná, dohlazená pro vizuální vzhled pohledového betonu, 
včetně systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm " m2 25,36 786,56 19 947,10

215b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 25,36 218,49 5 540,86
215c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 94 mm " m2 25,36 513,45 13 021,03

" Místnost 1.048, 1.097 " 25,36

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

216 777 777099102 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P3 m2 499,18 2 096,39 1 046 478,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

216a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm " m2 499,18 786,56 392 633,91

216b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 499,18 218,49 109 064,97
216c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 74 mm " m2 499,18 480,67 239 942,94
216d " - Separační vrstva z PE fólie " m2 499,18 17,48 8 725,20

216e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm  " m2 499,18 593,20 296 111,40
" Místnosti 1.048, 1.053, 1.062, 1.084, 1.089, 1.097 " 499,18

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

217 777 777099103 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - epoxidový stěrka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P4 m2 396,53 2 074,55 822 609,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

217a " Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu tl. 3mm " m2 396,53 764,71 303 226,21



217b " Transparentní epoxidová penetrace " m2 396,53 240,34 95 299,67
217c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 73 mm " m2 396,53 458,83 181 935,73
217d " Separační vrstva z PE fólie " m2 396,53 17,48 6 930,88

217e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm  " m2 396,53 593,20 235 216,90

" Místn. č. 1.047a, 1.050a, 1.056b, 1.057b, 1.058b, 1.061b, 1.061c, 1.085, 1.092, 1.092a, 1.092b, 
1.095, 1.095a, 1.095b, 1.096, 1.096a, 1.100, 1.100a " 396,53

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

218 777 777099104 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - polyuretanbetonová stěrka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P5 m2 108,10 3 014,05 325 817,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

218a
" Polyuretanbetonová 1-vrstvá protiskluzná stěrka s hladkým matným povrchem, včetně 
systémového uzavíracího nátěru pro polyuretanbeton tl. 4mm  " m2 108,10 1 671,44 180 681,48

218b " Systémová penetrační stěrka pro polyuretanbeton " m2 108,10 273,11 29 523,12
218c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 72 mm " m2 108,10 458,83 49 598,84
218d " Separační vrstva z PE fólie " m2 108,10 17,48 1 889,48

218e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm " m2 108,10 593,20 64 124,21

" Místn. č. 1.050, 1.051, 1.051a, 1.052, 1.052a, 1.060, 1.065, 1.065a, 1.066, 1.067, 1.067a, 1.098, 
1.099 " 108,10

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

219 777 777099105 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - elektrostaticky vodivá stěrka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P6 m2 41,42 2 380,43 98 602,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

219a " Elektrostaticky vodivá stěrka tl. 3mm   " m2 41,42 1 092,44 45 251,32
219b " Epoxidový penetrační nátěr " m2 41,42 218,49 9 050,26
219c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 73 mm " m2 41,42 458,83 19 005,56
219d " Separační vrstva z PE fólie " m2 41,42 17,48 724,02

219e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 120mm " m2 41,42 593,20 24 571,47
" Místn. č. 1.063, 1.087, 1.088 " 41,42

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

220 777 777099106 SPC
D+M ŽB schodiště - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P11 m2 140,20 1 983,87 278 139,06 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

220a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm  " m2 140,20 786,56 110 275,40

220b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 140,20 218,49 30 632,06
220c " Samonivelační vyrovnávací stěrka silně zatížených podlah - tl. 7,5 mm " m2 140,20 978,83 137 231,61

" Místn. č. 1.048, 1.062, 1.089, 1.097, 1.069, 2.021, 2.023, 2.068, 2.084 " 140,20

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
" Výměra včetně svislé části stupňů."
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

221 777 777099107 SPC
D+M Výtahová šachta - olejivzdorný nátěr - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P12 m2 6,94 873,95 6 061,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

221a " Olejivzdorný nátěr " m2 6,94 873,95 6 061,74
" ŽB deska - cena samostatně "
" Místn. č. 1.049a, 1.049b " 6,94

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

222 777 777099108 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - epoxidová stěrka pigmentovaná- Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P16 m2 81,60 1 518,49 123 909,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

222a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm " m2 81,60 786,56 64 183,11

222b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 81,60 218,49 17 828,64
222c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 94 mm " m2 81,60 513,45 41 897,31

" Místn. č. 1.068 " 81,60

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

223 777 777099109 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P17 m2 162,34 2 278,83 369 945,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

223a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm " m2 162,34 786,56 127 689,79

223b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 162,34 218,49 35 469,39
223c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 84mm " m2 162,34 480,67 78 032,65
223d " - Separační vrstva z PE fólie " m2 162,34 17,48 2 837,55

223e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 160mm " m2 162,34 775,63 125 916,32
" Místn. č. 1.068, 1.069 " 162,34

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"



224 777 777099110 SPC
D+M Podlaha na terénu 1.NP - Přístavba - epoxidová stěrka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P18 m2 65,41 2 278,83 149 064,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

224a " Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu tl. 3mm " m2 65,41 764,71 50 021,60
224b " Transparentní epoxidová penetrace " m2 65,41 240,34 15 721,07
224c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 83 mm " m2 65,41 480,67 31 442,15
224d " Separační vrstva z PE fólie " m2 65,41 17,48 1 143,35

224e " Tepelná izolace - PIR, λ = 0,022 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 120 kPa tl. 160mm " m2 65,41 775,63 50 736,19
" Místn. č. 1.076, 1.082 " 65,41

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

225 777 777099111 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Polyuretanbetonová stěrka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P22 m2 130,25 2 306,58 300 441,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

225a
" Polyuretanbetonová 1-vrstvá protiskluzná stěrka s hladkým matným povrchem, včetně 
systémového uzavíracího nátěru pro polyuretanbeton tl. 4mm " m2 130,25 1 327,32 172 888,25

225b " Systémová penetrační stěrka pro polyuretanbeton " m2 130,25 245,80 32 016,34
225c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 66 mm " m2 130,25 412,94 53 787,46
225d " Separační vrstva z PE fólie " m2 130,25 15,73 2 049,05

225e
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500 kg/m2 tl. 30mm " m2 130,25 304,79 39 700,26

" Místn. č. 2.003, 2.003a, 2.004, 2.005, 2.005a, 2.006, 2.055, 2.055a, 2.056, 2.056a, 2.070, 2.083, 
2.083a, 2.086, 2.086a, 2.086b, 2.092, 2.092a, 2.092b, 2.093, 2.093b " 130,25

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

226 777 777099112 SPC
D+M Podlaha 2.NP - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P23 m2 93,90 1 911,01 179 443,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

226a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm" m2 98,60 786,56 77 550,66

226b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 98,60 218,49 21 541,85
226c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 67mm " m2 98,60 458,83 45 237,89
226d " - Separační vrstva z PE fólie " m2 98,60 17,48 1 723,35

226e
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500 kg/m2 tl. 30mm " m2 98,60 338,66 33 389,87
" Místn. č. 2.021, 2.023, 2.068, 2.084, 2.098 93,90

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

227 777 777099113 SPC
D+M Podlaha tribuny - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 
SKLADEB KONSTRUKCÍ - P24 m2 531,56 4 394,89 2 336 160,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

227a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl. 2,5mm " m2 531,56 3 146,23 1 672 419,40

227b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 531,56 196,64 104 526,21
227c " Samonivelační vyrovnávací stěrka silně zatížených podlah - tl. 0-20 mm " m2 531,56 1 052,02 559 215,24

" Místn. č. 2.051a, 2.051b, 2.051c, 2.051d, 2.051e, 2.051f, 2.052a, 2.052b, 2.052c, 2.052d, 
2.052e, 2.052f, 2.053 " 531,56

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

228 777 777099114 SPC
D+M Podlaha 2.NP - epoxidová stěrka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 
KONSTRUKCÍ - P25 m2 264,28 1 820,01 480 995,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

228a " Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu tl. 3mm " m2 264,28 764,71 202 098,81
228b " Transparentní epoxidová penetrace " m2 264,28 240,34 63 516,77
228c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 67 mm " m2 264,28 458,83 121 259,28
228d " Separační vrstva z PE fólie " m2 264,28 17,48 4 619,40

228e
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500 kg/m2 tl. 30mm " m2 264,28 338,66 89 500,90
" Místn. č. 2.049, 2.050, 2.088, 2.089, 2.090  " 264,28

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

229 777 777099115 SPC
D+M Podlaha 2.NP - epoxidová stěrka na odpružené podlaze - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P26 m2 148,26 4 940,07 732 415,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

229a " Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu tl. 5mm " m2 148,26 747,23 110 784,30
229b " Transparentní epoxidová penetrace " m2 148,26 216,30 32 069,14
229c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 70 mm " m2 148,26 412,94 61 222,90
229d " Separační vrstva z PE fólie " m2 148,26 15,73 2 332,30

229e " Trvale pružné antivibrační pásy na bázi PUR, přípustné statické zatížení 0,011 Mpa tl. 25mm " m2 148,26 3 547,87 526 006,78
" Místn. č. 2.067,2.081,2.087  " 148,26

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

230 777 777099116 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - epoxidová stěrka pigmentovaná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P32 m2 23,91 1 952,19 46 676,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

230a
" Epoxidová stěrka pigmentovaná, dohlazená pro vizuální vzhled žíhaného betonu, včetně 
systémové pečetící vrstvy protiskluzným matným krycím lakem tl.2,5mm " m2 23,91 786,56 18 806,60



230b " Probarvená předplněná epoxidová penetrace " m2 23,91 218,49 5 224,05
230c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 67 mm " m2 23,91 458,83 10 970,51
230d " Separační vrstva z PE fólie " m2 23,91 17,48 417,92

230e
" Kročejová izolace z desky z tuhé minerální vaty pro těžké plovoucí podlahy, vč. Okrajového 
pásku, pro zatížení do 500 kg/m2 tl. 30mm " m2 23,91 338,66 8 097,28

230f " Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg " m2 23,91 132,19 3 160,55
" Místn. č. 2.073 " 23,91

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

231 777 777099117 SPC
D+M Podlaha 2.NP - Přístavba - epoxidová stěrka na odpružené podlaze - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P33 m2 13,72 9 109,88 124 978,45 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Skladba podlahy : "

231a " Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu tl. 3mm  " m2 15,13 747,23 11 302,00
231b " Transparentní epoxidová penetrace " m2 15,13 216,30 3 271,63
231c " Litý samonivelační cementový potěr - tl. 72 mm " m2 15,13 412,94 6 245,84
231d " Separační vrstva z PE fólie " m2 15,13 15,73 237,94

231e " Trvale pružné antivibrační pásy na bázi PUR, přípustné statické zatížení 0,011 Mpa tl. 50mm " m2 14,40 7 095,29 102 207,32

231f " Tepelná izolace - podlahový EPS, λ = 0,035 w/(m.k), pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kg " m2 14,40 118,97 1 713,71
" Místn. č. 2.079a " 13,72

" V ceně ukončovací , přechodové a dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise 
nespecifikované, ale nutné pro provedení skladby jako celku. "
"V ceně příprava, vysátí, penetrace podkladů, fabion nebo sokl, okrajové pásky"

232 777 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m % 0,84 21 422,34 17 994,76 CS ÚRS 2023 02
233 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 40,00 646,56 25 862,46 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 40,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 
780 Obklady vinylové 2 917 668,59

234 780 780999901 SPC D+M Acrovinylový obklad - Specifikace dle PD m2 1 357,00 1 365,46 1 852 935,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Provedení acrovinylového obkladu na stěny. " 
" Hala " 1 357,00
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro provedení. "
" V ceně penetrace a příprava podkladu. "

235 780 780999901 SPC D+M Vinylový obklad - Specifikace dle PD m2 756,00 1 366,48 1 033 059,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Provedení vinylového obkladu na stěny. " 
" Hala " 756,00
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro provedení. "
" V ceně penetrace a příprava podkladu. "

236 780 998780203 SPC Přesun hmot procentní pro obklady vinylové v objektech v do 24 m % 3,02 6 206,38 18 743,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
237 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 20,00 646,56 12 931,23 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 780." 20,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 
781 Obklady keramické 613 454,56

238 781 781141901 SPC Keramické obklady - vnitřní m2 76,00 1 521,44 115 629,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní keramické obklady - 76,0 m2 " 76,00
" Rozměry: "
" 50x50 mm - 76,0 m2 "
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

238a 781 781141902 SPC Keramické obklady - vnitřní m2 64,00 1 722,78 110 257,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní keramické obklady - 64,0 m2 " 64,00
" Rozměry: "
" 200x200 mm - 64,0 m2 "
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

238b 781 781141903 SPC Keramické obklady - vnitřní m2 217,46 1 722,78 374 635,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní keramické obklady - 217,46 m2 " 217,46
" Rozměry: "
" 300x600 mm - 217,46 m2 "
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "



" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

239 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 20,00 646,56 12 931,23 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

783 Nátěry 1 317 536,75
240 783 783999101 SPC D+M Olejivzdorný nátěr- Specifikace dle PD m2 20,64 509,30 10 509,84 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Olejivzdorný nátěrový systém na stěnách v místnosti 2.002 "
" Nátěr 2.NP " 20,64

241 783 78399102 SPC D+M Bezprašný nátěr betonových stěn, dvojnásobný - Specifikace dle PD m2 166,96 83,57 13 952,81 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Nátěr 1.NP " 58,44
" Nátěr 2.NP " 108,51

242 783 783999103 SPC D+M Lajnování podlahy v tělocvičně - Specifikace dle PD m 1500,00 74,72 112 084,48 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Lajnování podlahy v hale "
" 1.NP předpokládané množství " 1500,00

243 783 783999901 SPC
D+M Nátěr vnitřních a venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně 
úpravy,očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD m2 50,00 673,49 33 674,50 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, rozpouštědlo 
bez obsahu aromátů, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem polyuretanu s obsahem 
rozpouštědla bez obsahu aromátů. " 
" Hala odhad 50m2 " 50,00

" Vnitřní viditelné ocelové konstrukce budou otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava 
zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrhním nátěrem v celkové min. tloušťce 
100 µm v odstínu dle architekta."

244 783 783999002 SPC D+M Epoxidový nátěr ve 4 vrstvách na stěny m2 652,91 1 750,09 1 142 644,94 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Epoxidová stěrka na stěnách - 1.NP " 118,11
" Epoxidová stěrka na stěnách - 2.NP " 534,80
" Nátěr pro SDK a ŽB konstrukce."

245 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 10,00 467,02 4 670,19 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Malby a tapety 1 049 481,57
246 784 784999901 SPC Malby stěn a stropů m2 9 951,59 103,24 1 027 359,64 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Malba na stěnách - 1.NP " 3997,00
" Malba na stěnách - 2.NP " 3969,33
" Malba na stropě " 1 985,27
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Olepení vnitřních ploch fólií s páskou  vč. fólie  "
" - Zakrytí vnitřních ploch fólií  vč. fólie  "
" - Penetrace podkladu pod malbu  "
" - Malba  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení maleb. "

247 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 50,00 442,44 22 121,94 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

790 Ostatní práce a dodávky 347 415,41
248 731 795999101 SPC D+M Nerezový komín SHZ- Specifikace dle PD sada 2,000 164 008,14 328 016,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Komín. " 2,000

" Třívrstvý nerezový komín. Vnitřní vložka tl. 1,0mm, průměr 150mm, vnější plášť tl. 0,7mm, 
minerální Ti 50mm, délka komínu 11,75m. "

" V ceně součástí kouřovod, protideštová hlavice, kotevní prvky, potrubí, sání vzduchu, 
zprovoznění, napojení a veškeré příslušenství a tvarovky. "

249 790 790999301 SPC D+M Bezpečnostní a výstražné tabulky - Specifikace dle PD kus 108,000 76,47 8 258,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Bezpečnostní a výstražné tabulky pro objekt školy "
" Tabulka pro označení hasících přístrojů → "Přenosný hasící přístroj" " 20 20,000

" Tabulka pro rozvaděče elektra - složená tabulka → "Pozor elektrické zařízení + Hlavní vypínač + 
Vypni v nebezpečí + Nehas vodou ani pěnovými přístroji" " 1 1,000

" Tabulka pro rozvaděče elektra - složená tabulka → "Pozor - elektrické zařízení + Nehas vodou 
ani pěnovými přístroji" " 12 12,000
" Tabulka pro označení zákazu vstupu → "Nepovolaným vstup zakázán" " 5 5,000

" Veškeré tabulky pro označení únikových cest v místech bez nouzového osvětlení - jedná se o 
tabulky např. "Únikový východ",  značení na dveře "Tlačit", "Táhnout", "Shromaždiště", "Úniková 
cesta", apod. 
Předpoklad celkem - 20 ks tabulek " 20 20,000

" Další tabulky (příkazové, zákazové, výstražné, požární, … ) nutné pro provoz a označení částí, 
cest, míst apod. dle platných norem a předpisů - uvažován počet tabulek 50 ks " 50 50,000
" V ceně odmaštění a očištění podkladu, veškeré nutné kotvící a další prvky. "

250 790 998790203 SPC Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m % 1,20 3 602,87 4 323,45 CS ÚRS/TEO 2023 02 
251 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 15,00 454,46 6 816,83 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

M Práce a dodávky M 5 923 042,23
33-M Montáže dopravních zařízení a vah 1 845 843,52

252 933 330999102 SPC D+M Osobní výtah - pásový trakční kus 2,000 799 120,84 1 598 241,69 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Osobní výtah - V1 " 2,000

" Pásový trakční výtah pro přepravu osob. 
Počet stanic: 2
Počet nástupišť: 2.
Nosnost: 1000 kg (13 osob)
Rychlost zdvihu: 1 m/s. " 

" Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří s PO, dopravu výtahu a jeho montáž, 
případné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, 
stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky, montážní nosníky, a 
veškeré další příslušenství a materiál.."



" Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací 
panely na nástupištích, kartový systém, univerzální dorozumívací zařízení, polohová a směrová 
signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na 
EPS, sign. přetížení apod. "

" Součástí také rozvaděč vč potřebného vystrojení, napojení, apod. Případna úprava otvorů po 
osazení dveří. "

253 933 33099903 SPC
D+M Schodišťová plošina, přepravní deska 1,2x0,9m, nosnost max. 300kg, pojezdová rychlost 
0,06-0,12 m/s - Specifikace dle PD kus 1,00 238 698,43 238 698,43 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Cena obsahuje: zaměření prostoru, zhotovení PD, dodávku plošiny, dopravu plošiny a její 
montáž, prokabelování, napojení na elektro, zaškolení obsluhy,  odzkoušení zařízení, stavební 
práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní materiál apod." 1,00

" Automatické provedení s ovládáním na plošině a ve stanicích / dálkovým ovladačem. Plošina je 
uzamykatelná proti neoprávněnému použití. Součástí nouzová signalizace, rozvaděč, automatické 
sklápění přepravní desky, nájezdové můstky, bariérová madla, elektromechanický pohon. "
" Bezpečnostní prvky, povrchová úprava."

254 HZS HZS3241 Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář hod 10,000 890,34 8 903,40 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-33." (30,0) 10,000
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

43-M Montáže ocelových konstrukcí 4 077 198,71
255 943 430999901 SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD kg 51 900,000 71,38 3 704 599,74 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelová konstrukce obslužných lávek haly v podstřešním prostoru " 18500 18 500,000
" Ocelová nosná konstrukce ochozu severní přístavby " 4800 4 800,000
" Ocelová konstrukce akustických stěn severní přístavby " 9700 9 700,000
" Ocelová táhla z kulatiny D 20mm s napínačem " 2100 2 100,000
" Ocelová konstrukce štítových stěn haly " 8900 8 900,000
" Ocelová konstrukce pro kotvení dřev vazníků k ŽB rámu " 7300 7 300,000
" Ocelová konstrukce pro kotvení vaznik k vazníkům " 600 600,000

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních 
desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení a dalších prvků pro uložení - např. 
maltového lože, podlití, apod. "

" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 
10025+A1 z oceli S235. "

" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním syntetickým 
nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 100 µm."

" Vnější ocelové konstrukce budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava
bude žárový pozink v min. tl. 100 mm."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované 
oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

256 943 430999902 SPC D+M Pororošt pro obslužnou lávku - Specifikace dle PD m2 127,400 2 785,73 354 901,42 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Pororošt obslužných lávek haly v podstřešním prostoru " 127,4 127,400

" V ceně veškeré nutné příslušenství, vč. požadované povrchové úpravy, vč. šroubů a kotvících 
prvků pro napojení na ocelovou konstrukcí. " 

257 HZS HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 30,000 589,92 17 697,55 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43. " 30,000
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 164 109 188,17

D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV 164 109 188,17

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující 
vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:         Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 14 506 600,25
766 Konstrukce truhlářské - Výpis dveří 14 506 600,25

1 766 766910101 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1930×2235 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF01 kus 1,00 129 604,07 129 604,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2150×3520 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

2 766 766910102 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 2000×2235 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF02 kus 1,00 237 038,03 237 038,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2220×3520 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

3 766 766910103 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 2000×2235 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF03 kus 1,00 237 038,03 237 038,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2220×3520 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

4 766 766910104 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1680×2290 mm, prosklené, v sloupkopříčkové 
fasádě - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF04 kus 1,00 87 930,28 87 930,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené, osazené v sloupkopříčkové fasádě.
Rozměr dveří celkový 1800×2350 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

5 766 766910105 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 900×2235 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF05 kus 1,00 72 265,98 72 265,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 1100×3520 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

6 766 766910106 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 880×2235 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF06 kus 1,00 112 020,57 112 020,57 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2150×3520 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

7 766 766910107 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 2180×2190 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF07 kus 1,00 219 529,26 219 529,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2400×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

8 766 766910108 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 1030×2190 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF08 kus 1,00 128 510,76 128 510,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 3600×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

9 766 766910109 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 850+450/2200 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
 D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF09 kus 1,00 71 716,37 71 716,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 1500×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

10 766 766910110 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 850+450/2200 mm - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF10 kus 1,00 60 354,54 60 354,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé.
Rozměr otvoru 1500×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

11 766 766910111 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 850+450/2200 mm - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF11 kus 1,00 60 354,54 60 354,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé.
Rozměr otvoru 1500×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00

Objekt:         D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ



" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

12 766 766910112 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1680×2240 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF12 kus 1,00 86 059,25 86 059,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 1800×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

13 766 766910113 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1680×2240 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF13 kus 1,00 86 059,25 86 059,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 1800×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

14 766 766910114 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1680×2240 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF14 kus 1,00 86 059,25 86 059,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 1800×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

15 766 766910115 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1680×2240 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF15 kus 1,00 86 059,25 86 059,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 1800×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

16 766 766910116 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1030×2190 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF16 kus 1,00 250 165,68 250 165,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 3600×3500 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

17 766 766910117 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 2180×2190 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF17 kus 1,00 249 543,32 249 543,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2400×3500 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

18 766 766910118 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1680×2290 mm, prosklené, v sloupkopříčkové 
fasádě - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF18 kus 1,00 87 930,28 87 930,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené, osazené v sloupkopříčkové fasádě.
Rozměr dveří celkový 1800×2350 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

19 766 766910119 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1930×2235 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF19 kus 1,00 129 604,07 129 604,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr otvoru 2150×3520 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

20 766 766910120 SPC
D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 900×2100 mm, plné - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF20 kus 1,00 49 114,63 49 114,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, plné.
Rozměr dveří celkový 1100×2200 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

21 766 766920101 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+800/2100+825 mm, s PO, prosklené - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH101 kus 1,00 229 368,11 229 368,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2625×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

22 766 766920102 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100+825 mm, s PO, prosklené - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH102 kus 1,00 171 263,12 171 263,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, s PO, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1800×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

23 766 766920103 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100+825 mm, s PO, prosklené - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH103 kus 1,00 159 959,30 159 959,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1800×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

24 766 766920104 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100+825 mm, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH104 kus 1,00 49 723,23 49 723,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1800×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

25 766 766920105 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 1100/2100+825 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH105 kus 1,00 223 083,51 223 083,51 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2675×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

26 766 766920106 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900/2100+825 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH106 kus 1,00 287 271,54 287 271,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 3900×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

27 766 766920107 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900x2100 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH107 kus 1,00 131 703,20 131 703,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 6750×2750 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

28 766 766920108 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900x2100 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH108 kus 1,00 53 642,26 53 642,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2000×2750 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

29 766 766920109 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900x2100 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH109 kus 1,00 77 876,10 77 876,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 3600×2750 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

30 766 766920110 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900x2100 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH110 kus 1,00 64 827,11 64 827,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2600×2750 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

31 766 766920111 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100+825 mm, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH111 kus 1,00 49 723,23 49 723,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1800×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

32 766 766920112 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100+825 mm, s PO, prosklené - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH112 kus 1,00 159 959,30 159 959,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1800×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

33 766 766920113 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100+825 mm, s PO, prosklené - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH113 kus 1,00 171 263,12 171 263,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1800×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

34 766 766920114 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+800/2100+825 mm, s PO, prosklené - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH114 kus 1,00 213 044,09 213 044,09 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2625×3000 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

35 766 766920201 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH201 kus 1,00 248 297,61 248 297,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 3000×2900 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

36 766 766920202 SPC

D+M Automatické interiérové posuvné dvoupanelové hliníkové dveře 2000×2100 mm, s PO, 
prosklené, v s PO, prosklené příčce, vč. kolejnice pro posun - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - DH202 kus 2,00 446 398,08 892 796,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Automatické dveře hliníkové posuvné dvoupanelové, prosklené, v prosklené příčce.
Rozměr otvoru - 5200x2900 mm."
" Dveře - 2. NP " 2,00
" Včetně kování, kolejnice a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "
" V ceně také prokabelování, napojení na elektro. "

37 766 766920203 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+400/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH203 kus 1,00 134 635,09 134 635,09 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1450×2900 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



38 766 766920204 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH204 kus 1,00 219 447,65 219 447,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2500×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

39 766 766920205 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH205 kus 1,00 219 447,65 219 447,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2500×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

40 766 766920206 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+400/2100 mm, prosklené - Specifikace dle PD - 
 D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH206 kus 1,00 94 588,49 94 588,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2675×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

41 766 766920207 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900x2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace dle 
PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH207 kus 1,00 340 602,13 340 602,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 3900×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

42 766 766920208 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH208 kus 1,00 218 160,65 218 160,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2500×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

43 766 766920209 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH209 kus 1,00 218 160,65 218 160,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 2500×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

44 766 766920210 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+400/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH210 kus 1,00 136 924,96 136 924,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1450×3000 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

45 766 766920211 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+400/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH211 kus 1,00 121 840,75 121 840,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 1450×2900 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

46 766 766920212 SPC
D+Interiérové otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, s PO, prosklené - Specifikace 
dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DH212 kus 1,00 245 694,10 245 694,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.
Rozměr dveří celkový 3000×2900 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

47 766 766930101 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1700×2000 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - DT.01 kus 2,00 62 897,31 125 794,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1900×2100 mm. "
" Dveře - 1. NP " 2,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

48 766 766930102 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1700×2000 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - DT.02 2,00 62 897,31 125 794,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1900×2100 mm. "
" Dveře - 1. NP " 2,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

49 766 766930103 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 2500×2300 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - DT.03 kus 2,00 77 563,34 155 126,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé s plným nadsvětlíkem. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 2700×3000 mm. "

" Dveře - 1. NP " 2,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

50 766 766930104 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1450×2300 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - DT.04 kus 2,00 62 897,31 125 794,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé.
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1650×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 2,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

51 766 766930105 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1450×2300 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - DT.05 kus 1,00 62 897,31 62 897,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé.
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1650×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



52 766 766930106 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1700×2300 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - DT.06 kus 3,00 72 101,13 216 303,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé.
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1900×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 3,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

53 766 766930107 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800×2300 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - DT.07 kus 4,00 72 101,13 288 404,51 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 2000×2400 mm. "
" Dveře - 1. NP " 4,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

54 766 766930108 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800×2300 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - DT.08 kus 2,00 72 101,13 144 202,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 2000×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 2,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

55 766 766930109 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800×2300 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - DT.09 kus 3,00 72 101,13 216 303,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 2000×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 3,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

56 766 766930110 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2300 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - DT.10 kus 1,00 47 521,20 47 521,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1100×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

57 766 766930111 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900+650/2300 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DT.11 kus 2,00 62 897,31 125 794,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1750×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 2,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

58 766 766930112 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900+650/2300 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DT.12 kus 1,00 62 897,31 62 897,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro dřevěnou zárubeň - 1750×2400 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

59 766 766940101 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1001 kus 1,00 20 081,80 20 081,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

60 766 766940102 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1002 kus 1,00 19 251,55 19 251,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

61 766 766940103 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1003 kus 1,00 19 822,35 19 822,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

62 766 766940104 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1004 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

63 766 766940105 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1005 kus 1,00 19 822,35 19 822,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

64 766 766940106 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1006 kus 1,00 15 204,05 15 204,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

65 766 766940107 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1007 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



66 766 766940108 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1008 kus 1,00 28 379,17 28 379,17 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

67 766 766940109 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1009 kus 1,00 18 576,97 18 576,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

68 766 7669401010 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1010 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

69 766 766940111 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1011 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

70 766 766940112 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1012 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

71 766 766940113 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1013 kus 1,00 30 766,15 30 766,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

72 766 766940114 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1014 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

73 766 766940115 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1015 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

74 766 766940116 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1016 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

75 766 766940117 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1017 kus 1,00 30 454,81 30 454,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

76 766 766940118 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1018 kus 1,00 18 576,97 18 576,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

77 766 766940119 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1019 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

78 766 766940120 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1020 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

79 766 766940121 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1021 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



80 766 766940122 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1022 kus 1,00 30 454,81 30 454,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

81 766 766940123 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1023 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

82 766 766940124 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1024 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

83 766 766940125 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1025 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

84 766 766940126 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1026 kus 1,00 30 454,81 30 454,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

85 766 766940127 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1027 kus 1,00 18 576,97 18 576,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

86 766 766940128 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1028 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

87 766 766940129 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1029 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

88 766 766940130 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1030 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

89 766 766940131 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1031 kus 1,00 30 454,81 30 454,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

90 766 766940132 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1032 kus 1,00 18 576,97 18 576,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

91 766 766940133 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1970 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1033 kus 1,00 18 576,97 18 576,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

92 766 766940134 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1034 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

93 766 766940135 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1035 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



94 766 766940136 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1036 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

95 766 766940137 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1037 kus 1,00 30 454,81 30 454,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2950 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

96 766 766940138 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1038 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

97 766 766940139 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1039 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

98 766 766940140 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1040 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

99 766 766940141 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1041 kus 1,00 80 898,01 80 898,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

100 766 766940142 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1042 kus 1,00 38 191,75 38 191,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

101 766 766940143 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1043 kus 1,00 183 330,77 183 330,77 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

102 766 766940144 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1044 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

103 766 766940145 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1045 kus 1,00 15 204,05 15 204,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

104 766 766940146 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1046 kus 1,00 17 331,58 17 331,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

105 766 766940147 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1047 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

106 766 766940148 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1048 kus 1,00 15 204,05 15 204,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

107 766 766940149 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1049 kus 1,00 16 605,11 16 605,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



108 766 766940150 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1050 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

109 766 766940151 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1051 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

110 766 766940152 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1052 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

111 766 766940153 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1053 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

112 766 766940154 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1054 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

113 766 766940155 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1055 kus 1,00 14 166,23 14 166,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

114 766 766940156 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1056 kus 1,00 16 605,11 16 605,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

115 766 766940157 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1057 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

116 766 766940158 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1058 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

117 766 766940159 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1059 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

118 766 766940160 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1060 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

119 766 766940161 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1061 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

120 766 766940162 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1062 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

121 766 766940163 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1063 kus 1,00 18 369,40 18 369,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



122 766 766940164 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1064 kus 1,00 18 213,73 18 213,73 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

123 766 766940165 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1065 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

124 766 766940166 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1066 kus 1,00 34 715,05 34 715,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

125 766 766940167 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1067 kus 1,00 34 092,36 34 092,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

126 766 766940168 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 2000×2250 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1068 kus 1,00 88 785,44 88 785,44 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 2100×2300 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

127 766 766940169 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 900+550/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1069 kus 1,00 36 790,69 36 790,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1550×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

128 766 766940170 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1070 kus 1,00 36 479,35 36 479,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

129 766 766940171 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1071 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

130 766 766940172 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1072 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

131 766 766940173 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1073 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

132 766 766940174 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 900+550/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1074 kus 1,00 35 441,53 35 441,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1550×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

133 766 766940175 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1075 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

134 766 766940176 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1076 kus 1,00 31 803,97 31 803,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2095 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

135 766 766940177 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1077 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



136 766 766940178 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1078 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

137 766 766940179 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1079 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

138 766 766940180 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1080 kus 1,00 31 803,97 31 803,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2095 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

139 766 766940181 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1081 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

140 766 766940182 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1082 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

141 766 766940183 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1083 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

142 766 766940184 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1084 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

143 766 766940185 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1085 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

144 766 766940186 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1086 kus 1,00 31 492,63 31 492,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2095 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

145 766 766940187 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1087 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

146 766 766940188 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1088 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

147 766 766940189 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1089 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

148 766 766940190 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 1000/2100+800 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1090 kus 1,00 31 492,63 31 492,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1100×2095 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

149 766 766940191 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1091 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



150 766 766940192 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1092 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

151 766 766940193 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D1093 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

152 766 766940194 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 900+650/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1094 kus 1,00 35 441,53 35 441,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1650×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

153 766 766940195 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1095 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

154 766 766940196 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1096 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

155 766 766940197 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 900+650/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D1097 kus 1,00 35 441,53 35 441,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1650×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

156 766 766940198 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1098 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

157 766 766940199 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1099 kus 1,00 19 666,68 19 666,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

158 766 766940200 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1100 kus 1,00 19 666,68 19 666,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

159 766 766940201 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1101 kus 1,00 19 407,22 19 407,22 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

160 766 766940202 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×1500 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D1102 kus 1,00 18 421,29 18 421,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×1550 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

161 766 766940301 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2001 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

162 766 766940302 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2002 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

163 766 766940303 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2003 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



164 766 766940304 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2004 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

165 766 766940305 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2005 kus 1,00 18 109,95 18 109,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

166 766 766940306 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2006 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

167 766 766940307 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2007 kus 1,00 17 954,27 17 954,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

168 766 766940308 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2008 kus 1,00 15 204,05 15 204,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

169 766 766940309 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2009 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

170 766 766940310 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2010 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

171 766 766940311 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2011 kus 1,00 15 515,40 15 515,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

172 766 766940312 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2012 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

173 766 766940313 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2013 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

174 766 766940314 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700×2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2014 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

175 766 766940315 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2015 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

176 766 766940316 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2016 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

177 766 766940317 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2017 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



178 766 766940318 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2018 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

179 766 766940319 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2019 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

180 766 766940320 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2020 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

181 766 766940321 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2021 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

182 766 766940322 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2022 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

183 766 766940323 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2023 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

184 766 766940324 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2024 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

185 766 766940325 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2025 kus 1,00 80 898,01 80 898,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

186 766 766940326 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 900+500/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D2026 kus 1,00 80 898,01 80 898,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1500×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

187 766 766940327 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2027 kus 1,00 18 369,40 18 369,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

188 766 766940328 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2028 kus 1,00 36 479,35 36 479,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

189 766 766940329 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2029 kus 1,00 14 010,56 14 010,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

190 766 766940330 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2030 kus 1,00 14 529,47 14 529,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

191 766 766940331 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2031 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



192 766 766940332 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2032 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

193 766 766940333 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2033 kus 1,00 16 605,11 16 605,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

194 766 766940334 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2034 kus 1,00 14 373,80 14 373,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

195 766 766940335 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2035 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

196 766 766940336 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2036 kus 1,00 17 850,49 17 850,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

197 766 766940337 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2037 kus 1,00 20 185,58 20 185,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

198 766 766940338 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2038 kus 1,00 14 166,23 14 166,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

199 766 766940339 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2039 kus 1,00 17 591,04 17 591,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

200 766 766940340 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2040 kus 1,00 16 605,11 16 605,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

201 766 766940341 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2041 kus 1,00 14 529,47 14 529,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

202 766 766940342 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2042 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

203 766 766940343 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2043 kus 1,00 18 006,16 18 006,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

204 766 766940344 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2044 kus 1,00 20 185,58 20 185,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

205 766 766940345 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+650/2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2045 kus 1,00 69 222,55 69 222,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1550×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



206 766 766940346 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2046 kus 1,00 32 743,20 32 743,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

207 766 766940347 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+650/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D2047 kus 1,00 98 800,39 98 800,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1550×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

208 766 766940348 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2048 kus 1,00 80 898,01 80 898,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

209 766 766940349 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 800+650/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D2049 kus 1,00 98 800,39 98 800,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1550×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

210 766 766940350 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm, - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2050 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

211 766 766940351 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 900+500/2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D2051 kus 1,00 80 898,01 80 898,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1500×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

212 766 766940352 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2052 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

213 766 766940353 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2053 kus 1,00 15 204,05 15 204,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

214 766 766940354 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé 1800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2054 kus 1,00 80 898,01 80 898,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné dvoukřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

215 766 766940355 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2055 kus 1,00 19 251,55 19 251,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

216 766 766940356 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2056 kus 1,00 38 347,42 38 347,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

217 766 766940357 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm, s PO - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2057 kus 1,00 38 347,42 38 347,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

218 766 766940358 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2058 kus 1,00 17 435,36 17 435,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

219 766 766940359 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2059 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "



220 766 766940360 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2060 kus 1,00 15 515,40 15 515,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

221 766 766940361 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2061 kus 1,00 17 279,69 17 279,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

222 766 766940362 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 700x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2062 kus 1,00 15 411,62 15 411,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 800×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

223 766 766940363 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2063 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

224 766 766940364 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2064 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

225 766 766940365 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900/2100+600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. 
VÝPIS DVEŘÍ - D2065 kus 1,00 26 827,63 26 827,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2750 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

226 766 766940366 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2066 kus 1,00 17 591,04 17 591,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 1000×2150 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

227 766 766940367 SPC
D+M Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé 800x1970 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - D2067 kus 1,00 14 270,02 14 270,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře dřevěné jednokřídlé. 
Rozměr otvoru pro ocelovou zárubeň - 900×2020 mm. "
" Dveře - 2. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

228 766 766950101 SPC
D+M Interiérové posuvné dveře dřevěné jednokřídlé 900×1970 mm  vč. pouzdra do SDK - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DP01 kus 4,00 33 781,02 135 124,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové dveře posuvné do strany osazené do stavebního pouzdra pro posuvné dveře.
Rozměr celkový vč. zárubně a pouzdra 1945×2060 mm. "
" Dveře - 2. NP " 4,00
" Včetně kování, pouzdra, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

229 766 766960101 SPC
D+M Sekční vrata s integrovanými dveřmi 3700×4120 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS 
DVEŘÍ - V01 kus 1,00 305 883,58 305 883,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sekční vrata, prosklené sekce, integrované dveře.
Rozměr celkový 3700×4120 mm. "
" Dveře - 1. NP " 1,00
" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

230 766 766999991 SPC D+M Systém generálního klíče - Specifikace ve výpisu dveří sada 1,00 430 084,87 430 084,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Systém centrálního klíče u dvěří - pětistavítkový systém, klíče dle požadavků uživatele, min. 4 
klíče ke každému zámku." 1,00

231 766 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 1,10 32 425,41 35 667,95 CS ÚRS 2023 02
232 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 50,00 618,32 30 916,09 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 14 506 600,25

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ 14 506 600,25

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:         Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:          D.1.1.c.01. VÝPIS OKEN

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 12 986 618,23
767 Konstrukce zámečnické 12 837 369,69

1 766 776999101 SPC D+M Prosklená fasáda - bez PO - Specifikace dle PD D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O01 m2 703,00 10 617,22 7 463 903,09 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prosklená fasáda "
" Východní fasáda " (145,0) 145,00
" Západní fasáda " (145,0-32,0) 113,00
" Západní fasáda " (45,0) 45,00
" Severní fasáda - levá část " (200,0) 200,00
" Severní fasáda - pravá část " (200,0) 200,00
" Cena včetně kování a příslušenství dle PD. "

2 766 776999101 SPC D+M Prosklená fasáda - s PO EI 30DP1 - Specifikace dle PD D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O01 m2 32,00 28 323,58 906 354,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prosklená fasáda "
" Západní fasáda " (32,0) 32,00

3 766 776999102 SPC D+M Hliníkové okno 2150x1250mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O101 kus 4,00 64 733,29 258 933,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 1. NP " 4,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

4 766 776999103 SPC D+M Hliníkové okno 2150x1250mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O102 kus 5,00 64 733,29 323 666,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 1. NP " 5,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

5 766 776999104 SPC D+M Hliníkové okno 3000x1200mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O103 kus 1,00 73 403,87 73 403,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 1. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

6 766 776999105 SPC D+M Hliníkové okno 900x900mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O104 kus 4,00 30 410,84 121 643,34 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 1. NP " 4,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

7 766 776999106 SPC D+M Hliníkové okno 900x900mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O105 kus 4,00 27 146,89 108 587,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 1. NP " 4,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

8 766 776999107 SPC D+M Hliníkové okno 2150x1200mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O201 kus 2,00 52 810,39 105 620,78 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 2,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "
" Předsazená montáž."

9 766 776999108 SPC D+M Hliníkové okno 2150x2300mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O202 kus 7,00 102 730,59 719 114,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 7,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "
" Předsazená montáž."

10 766 776999109 SPC D+M Hliníkové okno 2150x2300mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O203 kus 7,00 102 730,59 719 114,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 7,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

11 766 776999110 SPC D+M Hliníkové okno 2150x1200mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O204 kus 1,00 77 157,63 77 157,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

12 766 776999111 SPC D+M Hliníkové okno 2150x1200mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O205 kus 1,00 77 157,63 77 157,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

13 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 2400x2400mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O206 kus 1,00 124 689,07 124 689,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

14 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 3600x2400mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O207 kus 1,00 139 676,27 139 676,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

15 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 1500x2400mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O208 kus 1,00 68 793,49 68 793,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00



" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

16 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 2150x1200mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O209 kus 2,00 67 853,31 135 706,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 2,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

17 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 900x900mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O210 kus 4,00 28 818,33 115 273,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 4,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

18 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 900x900mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O211 kus 4,00 26 144,03 104 576,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 4,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

19 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 3600x2400mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O212 kus 1,00 136 806,98 136 806,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

20 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 2400x2400mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - O213 kus 1,00 121 680,49 121 680,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

21 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 1500x1150mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - OI101 kus 1,00 43 387,67 43 387,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 1. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

22 766 776999112 SPC
D+M Hliníkové okno 1500x1800mm s PO EI 15 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - 
OI201 kus 24,00 30 016,19 720 388,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" Okno s PO EI 15 "
" Akustické požadavky Rw=32 dB."
" 2. NP " 24,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

23 766 776999112 SPC D+M Hliníkové okno 1500x1150mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - OI202 kus 1,00 43 387,67 43 387,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" 2. NP " 1,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

24 766 776999112 SPC
D+M Hliníkové okno 2500x1800mm s PO EI 15DP1 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN - 
OI203 kus 2,00 42 635,53 85 271,06 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkové okno "
" Okno s PO EI 15DP1 "
" Akustické požadavky Rw=32 dB."
" 2. NP " 2,00
" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

25 766 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 28 434,72 30 709,50 CS ÚRS 2023 02
26 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 20,00 618,32 12 366,44 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

786 Stínění a čalounické úpravy 149 248,54

27 786 786999101 SPC
D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno O202 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 
VÝPIS OKEN sada 7,00 4 556,39 31 894,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "
" Vnitřní žaluzie " 7,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, 
řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. " 

28 786 786999102 SPC
D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno O203 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 
VÝPIS OKEN sada 7,00 4 556,39 31 894,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "
" Vnitřní žaluzie " 7,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, 
řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. " 

29 786 786999103 SPC
D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno OI201 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 
VÝPIS OKEN sada 24,00 1 680,10 40 322,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "
" Vnitřní žaluzie " 24,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, 
řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. " 

30 786 786999104 SPC
D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno OI203 - sestavu - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN sada 2,00 3 011,52 6 023,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "
" Vnitřní žaluzie " 2,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, 
řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní profil (box), apod. " 

30a 786 786999105 SPC
D+M Interiérové žaluzie, manuálně ovládané - prosklená fasádní stěna - zapádní fasáda - 
Specifikace dle PD - D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN sada 1,00 34 987,07 34 987,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní žaluzie - Interiérové žaluzie vertikální látkové š. lamely 89 mm. Barva bílá. "
" Vnitřní žaluzie " 1,00
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací prvek (lano, 
řetízek, …), veškeré lišty, horní profil (box), apod. " 



31 786 998786202 Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 0,33 1 487,91 491,01 CS ÚRS 2023 02
32 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,00 454,46 3 635,64 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786. " 8,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 12 986 618,23

D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN 12 986 618,23

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové 
položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 
odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:         D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 728 051,86
766 Konstrukce truhlářské 728 051,86

1 766 766999101 SPC D+M Barový pult - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T1.1 sada 1,00 260 380,55 260 380,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1. NP " 1,00

" Včetně spotřebičů / vybavení, granitových dřezů, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

2 766 766999102 SPC D+M Pracovní linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T2.1 sada 1,00 64 215,07 64 215,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pracovní linka " 1,00

" - Pracovní linka včetně vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. 
příslušenství. - orientační délka  1,8 m  "

" - Keramické zápustné umyvadlo bílé zabudované do pracovní desky vč. nerezového sifonu a 
nerezové pákové baterie. "
" - Koš na tříděný odpad. "

" Včetně spotřebičů / vybavení, keramického umyvadla, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

3 766 766999103 SPC D+M Pracovní linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - T2.2 sada 1,00 64 215,07 64 215,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pracovní linka " 1,00

" - Pracovní linka včetně vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. 
příslušenství. - orientační délka  1,8 m  "

" - Keramické zápustné umyvadlo bílé zabudované do pracovní desky vč. nerezového sifonu a 
nerezové pákové baterie. "
" - Koš na tříděný odpad. "" Včetně spotřebičů / vybavení, keramického umyvadla, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

" Včetně spotřebičů / vybavení, keramického umyvadla, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

4 766 766999104 SPC
D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - 
T2.3 sada 1,00 115 670,15 115 670,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kuchyňská linka " 1,00

" - Kuchyňská linka včetně vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. 
příslušenství. - orientační délka  2,7 m  "
" - Dřez s odkapem vč. nerezového sifonu, nerezové pákové baterie a příslušenství. "
" - Myčka nádobí. "
" - Mikrovlnná trouba. "
" - Rychlovarná konvice "
" - Vestavěná kombinovaná lednice. "

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

5 766 766999105 SPC
D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - 
T2.4 sada 1,00 126 372,14 126 372,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kuchyňská linka " 1,00

" - Kuchyňská linka včetně vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. 
příslušenství. - orientační délka  3,0 m  "
" - Dřez s odkapem vč. nerezového sifonu, nerezové pákové baterie a příslušenství. "
" - Myčka nádobí. "
" - Mikrovlnná trouba. "
" - Rychlovarná konvice "
" - Vestavěná kombinovaná lednice. "

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

6 766 766999106 SPC
D+M Zabudovaná kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 
VÝROBKŮ - T3.1. sada 1,00 25 912,27 25 912,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kuchyňská linka " 1,00

" - Kuchyňská linka včetně vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. vč. 
příslušenství. - orientační délka  0,8 m  "

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastového sifonu, nerezové pákové baterie a příslušenství. "
" - Rychlovarná konvice "

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, obkladové 
desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

7 766 766999124 SPC
D+M Přenosné vyrovnávací schody - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 
VÝROBKŮ - T4 kus 6,00 8 432,28 50 593,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dřevěné vyrovnávací přenosné schody. "
" 1. NP " 6,00
" V ceně veškeré nutné příslušenstí a materiál dle PD. "

8 766 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,10 7 569,53 8 326,48 CS ÚRS 2023 02
9 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 20,00 618,32 12 366,44 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 728 051,86

D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 728 051,86CELKEM



Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 
Takové položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 
odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:         Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:         D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 4 003 150,89
767 Konstrukce zámečnické 4 003 150,89

1 767 767999101 SPC
D+M Vnitřní schodišťové zábradlí - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z1.1 m 59,00 1 450,87 85 601,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelové nerezové madlo, čtvercový průřez 50x50mm  "
" Zábradlí - 1. NP " (19) 19,00
" Zábradlí - 1. NP " (40) 40,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

2 767 767999102 SPC
D+M Vnitřní zábradlí na schodištích - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z1.2 m 96,00 5 189,09 498 152,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nerezové zábradlí s výplní z nerezové síťoviny - výška 1,00m "
" 1. NP " (36) 36,00
" 2. NP " (60) 60,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

3 767 767999103 SPC
D+M Vnitřní zábradlí na tribunách - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z1.3 m 120,00 5 189,09 622 690,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nerezové zábradlí s výplní z nerezové síťoviny "
" Zábradlí - 2. NP " (120) 120,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

4 767 767999104 SPC
D+M Vnitřní zábradlí na schodištích u tribun - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.4 m 50,00 5 189,09 259 454,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nerezové zábradlí s výplní z nerezové síťoviny - výška 1,00m "
" 2. NP " (50) 50,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

5 767 767999105 SPC
D+M Vnitřní zábradlí  na galeriích - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z1.5 m 63,00 5 189,09 326 912,77 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nerezové zábradlí s výplní z nerezové síťoviny - výška 1,00m "
" Zábradlí - 2. NP " (63) 63,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

6 767 767999105 SPC
D+M Vnitřní zábradlí  - madlo u vířivek - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z1.6 m 5,00 2 314,33 11 571,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelové nerezové madlo, kruhový průřez průměru 50mm "
" Zábradlí - 1. NP " (5) 5,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

7 767 767999106 SPC D+M Výlezový žebřík - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.1 kpl 1,00 37 657,24 37 657,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Výstup na střechu nad 2.NP s ochranným košem "
" Výška nosné konstrukce 6m "
" 2. NP " (1) 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

8 767 767999106 SPC
D+M Venkovní ocelové schodiště- Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z2.2 kpl 1,00 38 182,37 38 182,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná pochozí plocha z pororoštu, zábradlí jackl 60x40mm, stupně pororošt, povrchová úprava 
pozink "
" Střecha " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

9 767 767999107 SPC D+M Ocelová stupadla - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.3 kus 41,00 1 242,27 50 933,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nerezová stupadla pro sestup do podzemních prostor technologií "
" Stupadla z kulatiny Ø 25 mm. "
" Základy " 40,00
" Střecha " 1,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

10 767 767999108 SPC
D+M Konstrukce zdvojené podlahy m.č. 2.071 - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.4 kpl 1,00 32 639,39 32 639,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Konstrukce: Ocelový jakl 50x50x4, patní plech 150x150x5, dřevotřísková deska, přírodní 
linoleum. "
" 2. NP " 1,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

11 767 767999109 SPC
D+M Konstrukce zdvojené podlahy m.č. 2.081 - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z2.5 kpl 1,00 39 167,26 39 167,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Konstrukce: Ocelový jakl 50x50x4, patní plech 150x150x5, dřevotřísková deska, přírodní 
linoleum. "
" 2. NP " 1,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

12 767 767900110 SPC
D+M Hliníkový poklop pro zadláždění - Specifikace dle PD -D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z3.1 kus 1,00 15 567,27 15 567,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hliníkový poklop pro zakrytí šachet v pochůzních prostorách uvnitř objektu. 
Rozměr rámu: 1115×815 mm, pro otvor rozměru 1100x800 mm. "

" 1. NP " 2 1,00

" Součástí je také beton pro vyplnění a jako podklad před nášklapnou vrstnou - čistící zónou a 
přírodním linoleem. "
" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

13 767 767900111 SPC
D+M Hliníkový poklop pro zadláždění - Specifikace dle PD -D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z3.2 kus 2,00 10 378,18 20 756,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Hliníkový poklop pro zakrytí šachet v pochůzních prostorách uvnitř objektu. 
Rozměr rámu: 915×815 mm, pro otvor rozměru 900x800 mm. "

" 1. NP " 1 2,00

" Součástí je také beton pro vyplnění a jako podklad před nášklapnou vrstnou - čistící zónou a 
přírodním linoleem. "
" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

14 767 767999112 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.1 kus 2,00 8 978,17 17 956,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 2625x1300 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 1. NP " 2,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

15 767 767999113 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.2 kus 1,00 6 448,80 6 448,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 2675x600 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 1. NP " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

16 767 767999114 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.3 kus 1,00 7 465,86 7 465,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 3900x200 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 1. NP " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

17 767 767999115 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.4 kus 1,00 12 765,58 12 765,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 6750x450 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 1. NP " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

18 767 767999116 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.5 kus 1,00 6 480,03 6 480,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 2600x450 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 1. NP " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

19 767 767999117 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.6 kus 1,00 7 110,92 7 110,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 2675x850 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 2. NP " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

20 767 767999118 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.7 kus 1,00 8 982,67 8 982,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 3900x400 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 2. NP " 1,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

21 767 767999119 SPC
D+M Konstrukce pro uchycení hliníkových dveří - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z4.8 kus 2,00 15 605,56 31 211,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová konstrukce pro uchycení hliníkových dveří, 5200x1550 mm, konstrukce Jäckl 60x40x3 
mm.
" 2. NP " 2,00
" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

22 767 767999120 SPC
D+M Ocelová konstrukce ochrany rohů objektu - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z.5 kpl 4,00 22 697,09 90 788,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ochranný nárazník, ocelová konstrukce z nerezové leštěné oceli "
" 1. NP " 4,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

23 767 767999121 SPC
D+M Ochrana otopných těles - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 
- Z6 kpl 18,00 10 378,18 186 807,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelová nerezová konstrukce pro ochranu otopných těles. "
" 2. NP " 18,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

24 767 767999122 SPC
D+M Ocelová konstrukce mantinelů - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z7 m 84,00 8 948,69 751 690,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelová svařovaná konstrukce žárový zinek "
" 1. NP " 84,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

25 767 767999123 SPC
D+M Ocelový lem základů čerpadel SHZ - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z8 kus 2,00 28 245,78 56 491,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ukončení skladby podhledy okolo základů pro čerpadla SHZ "
" 1. NP " 2,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

26 767 767999124 SPC
D+M Zádržný systém - kotvení na ŽB konstrukci - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.1 m 150,00 696,38 104 456,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zádržný systém proti pádu osob - horizontální lanové uchycení "
" Střecha " 150,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

27 767 767999125 SPC
D+M Zádržný systém - kotvení na trapézový plech - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.2 m 147,00 746,50 109 735,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zádržný systém proti pádu osob - bodové a horizontální lanové uchycení "
" Střecha " 147,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "



28 767 767999126 SPC D+M Zádržný systém - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.3 m 160,00 1 943,73 310 996,79 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zádržný systém proti pádu osob - horizontální lanové uchycení "
" 1. NP " 160,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

29 767 767999127 SPC
D+M Nerezová vpusť s roštem - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z10 kpl 1,00 40 417,83 40 417,83 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nerezová vypouštěcí jímka úklidového vozíku včetně nerezového krytu "
" 1. NP " 1,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

30 767 767999128 SPC
D+M Stropní výplň a zakrytí technologie ochlazování - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 
ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z11 kpl 1,00 13 477,11 13 477,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelový svařenec z plechů - žárový pozink "
" 1. NP " 1,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

31 767 767999129 SPC
D+M Předělovací ocelová konstrukce - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z12 kpl 2,00 25 945,46 51 890,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Konstrukce pro zabránění vstupu do prostoru pod mezipodestami schodišť s uzamykatelným 
přístupem. "
" 1. NP " 2,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

32 767 767999130 SPC D+M Dvířka do nádrže - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z13 kus 1,00 3 398,86 3 398,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Jednokřídlá revizní dvířka, levá "
" Základy " 1,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

33 767 767999131 SPC
D+M Oplocení venkovní ochlazovny - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z14 m 18,00 5 864,25 105 556,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sloupky oplocení z profilů 60x60x4 včetně základů "
" 1. NP " 18,00
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

34 767 767999131 SPC
D+M Ocelový válcovaný profil UPE 300 - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 
VÝROBKŮ - Z15 m 3,73 4 537,34 16 924,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelový válcovaný profil UPE 300 "
" 1. NP " 3,73
" V ceně kotvící prvky a veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

35 767 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81 8 394,75 15 194,49 CS ÚRS 2023 02
36 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 16,00 476,00 7 616,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 16,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 4 003 150,89

D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 4 003 150,89

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové 
položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 
odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:         Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 1 513 307,25
764 Konstrukce klempířské 1 513 307,25

1 764 764999161 SPC D+M Střešní svod - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.1 sada 12,000 1 573,12 18 877,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Kulatý střešní svod z titanzinkového plechu.
Průměr svodu 125 mm.
Délka svodu - 2,8 m "
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

2 764 764999162 SPC D+M Střešní svod - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K1.2 sada 4,000 6 095,82 24 383,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Kulatý střešní svod z titanzinkového plechu.
Průměr svodu 110 mm.
Délka svodu - 9,5 m "
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

3 764 764999151 SPC D+M Okapový žlab - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K2 m 134,000 648,91 86 953,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Podokapní žlab půlkruhový z TiZn plechu. 
Průměr žlabu 150 mm, RŠ 330 mm. - 30,80 m "

3a
" - Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, vč. háků, čel, spojek, a veškerého 
příslušenství. - 147,4 m " (134,0)*1,1 m 147,400 393,28 57 969,31

3b " - Oblý lapač listí z bezkadmiového PVC pro žlab. - 147,400 m " (134,0)*1,1 m 147,400 196,64 28 984,65
" Střecha " (134,0) 134,000
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

4 764 764999101 SPC D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.1 m 283,200 1 402,61 397 219,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oplechování atiky š. 650 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. 
RŠ  840 mm. "

4a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  
970 mm. - 124,48 m2. " ((283,2)*0,97)*1,1 m2 302,174 639,08 193 113,07

4b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
950 mm. " ((283,2)*0,95)*1,1 m2 295,944 491,60 145 485,66

4c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 202,488 m2. " ((283,2)*0,650)*1,1 m2 202,488 245,80 49 771,41

4d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 6,000 1 474,80 8 848,77
" Střecha " (283,2) 283,200

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

5 764 764999101 SPC D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.2 m 74,000 1 316,05 97 387,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oplechování atiky š. 700 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. 
RŠ  1 020 mm. "

5a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  1 
020 mm. - 83,028 m2. " ((74,0)*1,02)*1,1 m2 83,028 639,08 53 061,38

5b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
760 mm. - 61,864 m2." ((74,0)*0,76)*1,1 m2 61,864 442,44 27 371,03

5c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 56,980 m2. " ((74,0)*0,700)*1,1 m2 56,980 245,80 14 005,64

5d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 2,000 1 474,80 2 949,59
" Střecha " (74,0) 74,000

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

6 764 764999101 SPC D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.3 m 26,700 1 160,08 30 974,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oplechování atiky š. 570 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. 
RŠ  810 mm. "

6a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  
810 mm. - 23,790 m2. " ((26,7)*0,81)*1,1 m2 23,790 589,92 14 033,98

6b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
760 mm. - 22,321 m2." ((26,7)*0,76)*1,1 m2 22,321 442,44 9 875,76

6c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 16,741 m2. " ((26,7)*0,570)*1,1 m2 16,741 245,80 4 114,90

6d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 2,000 1 474,80 2 949,59
" Střecha " (26,7) 26,700

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

7 764 764999101 SPC D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.4 m 7,600 2 330,56 17 712,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oplechování atiky š. 620 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. 
RŠ  860 mm. "

7a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  
860 mm. - 7,190 m2. " ((7,6)*0,86)*1,1 m2 7,190 589,92 4 241,28

7b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
810 mm. - 8,360 m." (7,6)*1,1 m 8,360 589,92 4 931,72

7c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 16,741 m2. " ((26,7)*0,570)*1,1 m2 16,741 245,80 4 114,90

7d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 3,000 1 474,80 4 424,39

Objekt:         D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



" Střecha " (7,6) 7,600

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

8 764 764900317 SPC
D+M Oplechování atiky s dilatační spárou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.5 m 14,700 1 656,37 24 348,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oplechování atiky š. 680 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. 
RŠ  960 mm. "

8a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  
860 mm. - 15,52 m2. " ((14,7)*0,96)*1,1 m2 15,523 589,92 9 157,42

8b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
810 mm. - 16,17 m." (14,7)*1,1 m 16,170 589,92 9 538,98

8c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 10,996 m2. " ((14,7)*0,680)*1,1 m2 10,996 245,80 2 702,71

8d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 2,000 1 474,80 2 949,59
" Střecha " (14,7) 14,700

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

9 764 764900317 SPC
D+M Oplechování atiky s dilatační spárou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.6 m 42,400 1 867,22 79 170,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oplechování atiky š. 730 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. 
RŠ  1 010 mm. "

9a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  1 
010 mm. - 47,106 m2. " ((42,4)*1,01)*1,1 m2 47,106 737,40 34 736,16

9b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
970 mm. - 46,640 m." (42,4)*1,1 m 46,640 678,41 31 640,86

9c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 34,047 m2. " ((42,4)*0,730)*1,1 m2 34,047 245,80 8 368,78

9d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 3,000 1 474,80 4 424,39
" Střecha " (42,4) 42,400

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

10 764 764999101 SPC D+M Oplechování atiky - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.7 m 5,000 3 313,70 16 568,50 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oplechování atiky š. 1 055 mm z titanzinkového plechu, vč. příponek. - RŠ  1 415 mm. "

10a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš přes 800 mm - RŠ  
1415 mm. - 7,783 m2. " ((5,0)*1,415)*1,1 m2 7,783 786,56 6 121,39

10b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
1 295 mm. - 5,5 m." (5,0)*1,1 m 5,500 835,72 4 596,45

10c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 5,803 m2. " ((5,0)*1,055)*1,1 m2 5,803 245,80 1 426,25

10d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 3,000 1 474,80 4 424,39
" Střecha " (5,0) 5,000

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

11 764 764900312 SPC
D+M Oplechování atiky s napojením na fasádu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.1 m 51,000 2 142,46 109 265,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Díl 1 - Oplechování atiky š. 510 mm vč. napojení na fasádu, z titanzinkového plechu, vč.příponek. 
RŠ = 790 mm. "

11a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš 800 mm - RŠ 
790 mm. - 7,783 m2. " (51,0)*1,1 m 56,100 639,08 35 852,29

11b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
610 mm. - 5,803 m." (51,0)*1,1 m 56,100 786,56 44 125,89

11c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 5,803 m2. " ((51,0)*0,51)*1,1 m2 28,611 245,80 7 032,56

11d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 2,000 1 474,80 2 949,59
" Díl 2 - Přítlačná lišta z TiZn plechu,  RŠ = 140 mm, vč. tmelení. "

11e "  - Přítlačná lišta z TiZn plechu včetně tmelení rš 140 mm. - 56,100 m." (51,0)*1,1 m 56,100 344,12 19 305,08
" Střecha " (51,0) 51,000

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

12 764 764900312 SPC
D+M Oplechování atiky s napojením na fasádu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.2 m 51,000 2 142,46 109 265,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Díl 1 - Oplechování atiky š. 390 mm vč. napojení na fasádu, z titanzinkového plechu, vč.příponek. 
RŠ = 670 mm. "

12a
" - Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn plechu kotvené rš 800 mm - RŠ 
670 mm. - 7,783 m2. " (51,0)*1,1 m 56,100 639,08 35 852,29

12b
" - Podkladní plech z TiZn plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí, atiky nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 
610 mm. - 5,803 m." (51,0)*1,1 m 56,100 786,56 44 125,89

12c " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 5,803 m2. " ((51,0)*0,51)*1,1 m2 28,611 245,80 7 032,56

12d
" - Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou 
úpravou rš přes 400 mm " kus 2,000 1 474,80 2 949,59
" Díl 2 - Přítlačná lišta z TiZn plechu,  RŠ = 140 mm, vč. tmelení. "

12e "  - Přítlačná lišta z TiZn plechu včetně tmelení rš 140 mm. - 56,100 m." (51,0)*1,1 m 56,100 344,12 19 305,08
" Střecha " (51,0) 51,000

" V ceně také případné zajištění napojení na stávající a nové oplechování, veškerý nutný kotvící, 
spojovací a další materiál, vč. případných příponek. "

13 764 764999111 SPC D+M Přítlačná lišta - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K5 m 132,880 344,12 45 726,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přítlačná lišta z TiZn plechu. RŠ = 165 mm. - 132,880 m."
" Střecha " (120,8)*1,1 132,880
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

14 764 764999111 SPC
D+M Lemování kačírku (zelené střechy) - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 
VÝROBKŮ - K6 m 421,080 181,89 76 590,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Lišta k zachytávání říčního štěrku AL 100/80. - 421,080 m."
" Střecha " (382,8)*1,1 421,080



" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

15 764 764999111 SPC
D+M Oplechování oblouku štítu - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 
VÝROBKŮ - K7 m2 204,490 1 553,45 317 665,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oplechování oblouku štítu, z TiZn plechu. RŠ = 2 405 mm."
" Střecha " (185,9)*1,1 204,490
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

16 764 764999191 SPC D+M Oplechování prahu - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K8 m 1,200 308,23 369,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oplechování prahu dveří š. 130 mm z hliníkového eloxovaného plechu tl. 1,5 mm. RŠ 175 mm. 
Kotveno přes cementotřískovou desku tl. 18,0 mm. "

16a " - Oplechování prahu dveří 130 mm - RŠ 175 mm - 1,32 m. " (1,2)*1,1 m 1,320 255,63 337,43
16b " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 0,132 m2. " ((1,2)*0,100)*1,1 m2 0,132 245,80 32,45

" Střecha " (1,2) 1,200
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

17 764 764999192 SPC
D+M Oplechování parapetu - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - 
K9 m 57,200 405,57 23 198,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oplechování parapetu dveří š. 100 mm z hliníkového eloxovaného plechu tl. 1,5 mm. RŠ 170 mm. 
Kotveno přes cementotřískovou desku tl. 18,0 mm. "

17a " - Oplechování parapetu 100 mm - RŠ 170 mm - 62,92 m. " (57,2)*1,1 m 62,920 344,12 21 651,97
17b " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm - 6,292 m2. " ((57,2)*0,100)*1,1 m2 6,292 245,80 1 546,57

" 1.NP " (57,2) 57,200
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

17a 764 764999193 SPC D+M Zachytávače sněhu - Specifikace dle PD - D.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K10 m 130,000 152,90 19 877,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Jednotrubkový zachytávač sněhu pro falcovanou titanzinkovou krytinu."

17aa " - Trubka sněholamu 3/4". " (130,0)*1,1 m 143,000 139,00 19 877,00
" Střecha " (130,0) 130,000
" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

18 767 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,610 4 408,80 7 098,16 CS ÚRS 2023 02
19 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 15,000 710,32 10 654,81 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 15,000
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 1 513 307,25

D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 513 307,25

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové 
položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 
odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 5 531 844,41
790 Ostatní práce a dodávky 5 531 844,41

1 790 790999101 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.1 sada 1,00 13 768,32 13 768,32 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

1a " - Sanitární příčka " (1,725*1,850) m2 3,19 3 014,86 9 621,19
1b " - Dveře pro sanitární příčky " kus 1,00 4 147,13 4 147,13

" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

2 790 790999102 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.2 sada 1,00 26 978,88 26 978,88 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

2a " - Sanitární příčka " (0,925*2+1,500)*1,85 m2 6,20 3 014,86 18 684,63
2b " - Dveře pro sanitární příčky " kus 2,00 4 147,13 8 294,25

" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

3 790 790999103 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.3 sada 1,00 8 366,25 8 366,25 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

3a " - Sanitární příčka " (1,500)*1,85 m2 2,78 3 014,86 8 366,25
" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

4 790 790999104 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.4 sada 1,00 14 326,07 14 326,07 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

4a " - Sanitární příčka " (1,825)*1,85 m2 3,38 3 014,86 10 178,94
4b " - Dveře pro sanitární příčky " kus 1,00 4 147,13 4 147,13

" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

5 790 790999105 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.5 sada 2,00 16 453,63 32 907,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

5a " - Sanitární příčka " ((1,475*2)*1,85)*2 m2 10,92 3 014,86 32 907,25
" Sanitární příčka " 2,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

6 790 790999106 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.6 sada 1,00 45 934,27 45 934,27 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

6a " - Sanitární příčka " (1,015*3+1,48*2)*1,85 m2 11,11 3 014,86 33 492,89
6b " - Dveře pro sanitární příčky " kus 3,00 4 147,13 12 441,38

" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

7 790 790999107 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.7 sada 1,00 45 069,76 45 069,76 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

7a " - Sanitární příčka " (0,950*3+1,500*2)*1,85 m2 10,82 3 014,86 32 628,38
7b " - Dveře pro sanitární příčky " kus 3,00 4 147,13 12 441,38

" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

8 790 790999108 SPC D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.8 sada 1,00 115 871,56 115 871,56 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

8a " - Sanitární příčka " (0,90*5+1,05+1,02+1,500*6)*1,85 m2 28,80 3 014,86 86 841,68
8b " - Dveře pro sanitární příčky " kus 7,00 4 147,13 29 029,88

" Sanitární příčka " 1,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

9 790 790999109 SPC
D+M Sanitární příčka do vlhkého prostředí - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 
OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV1.9 sada 24,00 8 118,00 194 832,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Dělící systémová příčka do vlhkého prostředí. "

9a " - Sanitární příčka dělící " (0,90*1,85)*24 m2 39,96 4 875,67 194 831,97
" 1. NP " 20,00
" 2. NP " 4,00
" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

10 790 790999301 SPC
D+M Přenosný hasící přístroj práškový - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV2.1 kus 64,00 850,00 54 400,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg - hasící schopnost 21A. "
" 1. NP " 47,00
" 2. NP " 17,00
" Cena vč. držáku a úvodní revize. "

11 790 790999302 SPC
D+M Přenosný hasící přístroj práškový - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV2.2 kus 2,00 882,15 1 764,29 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg - hasící schopnost 183B. "
" 1. NP " 1,00
" 2. NP " 1,00
" Cena vč. držáku a úvodní revize. "

Stavba:  Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



12 790 790999401 SPC
D+M Hydrantový systém vestavěný s tvarově stálou hadící D25 - Specifikace dle PD - 
D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ  - OV2.3 kus 3,00 10 367,81 31 103,44 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Hydrantový systém vestavěný s tvarově stálou hadicí D25 délky 30 m.
 Rozměr: 710x710x175 mm. "
" 1. NP " 3,00
" V ceně armatury, tvarovky, napojení na požární vodovod, revize"

13 790 790999501 SPC
D+M Skříňka na hasící přístroj - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 
- OV2.4 sada 18,00 1 338,79 24 098,16 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Korpus - svařovaná konstrukce z ocelového plechu
  Povrch - práškový lak, barva bílá
  Dvířka - z ocelového plechu, plná
  Rozměry - 595x260x210mm "
" 1. NP " 13,00
" 2. NP " 5,00

14 790 790999502 SPC
D+M Skříňka na hasící přístroj dvojitá- Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV2.5 sada 12,00 2 376,61 28 519,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Korpus - svařovaná konstrukce z ocelového plechu
  Povrch - práškový lak, barva bílá
  Dvířka - z ocelového plechu, plná
  Rozměry - 595x220x210mm "
" 1. NP " 10,00
" 2. NP " 2,00

15 790 790999503 SPC
D+M Tabulka " Požární evakuační plán" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ  - OV2.6 kus 10,00 570,80 5 708,01 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tabulka "Požární evakuační plán" v nerezovém ráměčku s antireflexním zasklením pro 
zavěšení na stěnu. Formát A4. "
" 1. NP " 5,00
" 2. NP " 5,00
" Cena vč. rámečku, zasklení, kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

16 790 790999504 SPC
D+M Tabulka " Požární poplachová směrnice" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 
OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV2.7 kus 1,00 570,80 570,80 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tabulka "Požární poplachová směrnice" v nerezovém ráměčku se zasklením pro zavěšení na 
stěnu. Formát A4. "
" 1. NP " 1,00
" Cena vč. rámečku, zasklení, kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

17 790 790999505 SPC
D+M Tabulka " Tento výtah neslouží k evakuaci osob" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 
OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV2.8 kus 4,00 120,39 481,55 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tabulka "Tento výtah neslouží k evakuaci osob" fotoluminiscenční potahovaná PVC folie 
samolepící. Formát A6. "
" 1. NP " 2,00
" 2. NP " 2,00
" Cena vč. rámečku, zasklení, kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

18 790 790999601 SPC
D+M Požární miniroleta EW30 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 
- OV2.9 kus 1,00 83 025,54 83 025,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Rozměr 1140x1130mm
  Tkanina ze skleněných a antikorozních vláken
  Materiál kce - pozinkovaný plech - barva bílá "
" 2. NP " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

19 790 790999602 SPC
D+M Požární miniroleta EW30 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 
- OV2.10 kus 1,00 83 025,54 83 025,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Rozměr 1500x1100mm
  Tkanina ze skleněných a antikorozních vláken
  Materiál kce - pozinkovaný plech - barva bílá "
" 2. NP " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

20 790 790999701 SPC
D+M Požární roleta EW30 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
OV2.11 kus 1,00 128 689,59 128 689,59 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Rozměr 5600x4300mm
  Tkanina ze skleněných a antikorozních vláken
  Materiál kce - pozinkovaný plech - barva bílá "
" 1. NP " 1,00

21 790 790999702 SPC
D+M Požární mřížka zpěňovací typ EI 15 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV2.12 kus 2,00 4 763,59 9 527,18 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Rozměr 200x200x100mm  "
" 2. NP " 2,00

22 790 790999920 SPC
D+M Světlovod Ø350 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
OV3.1 sada 19,00 19 718,57 374 652,76 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Světlovod pro ploché střechy. "
" Střecha " 19,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

23 790 790999930 SPC
D+M Výlez na střechu pro otvor 900×1200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 
OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.2 kus 1,00 44 334,60 44 334,60 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Systémový výlez na střechu osazen do otvoru 900×1200 mm. "
" Střecha " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

24 790 790999931 SPC
D+M Výlez na střechu pro otvor 900×1200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 
OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.3 kus 1,00 44 334,60 44 334,60 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Systémový výlez na střechu osazen do otvoru 900×1200 mm. "
" Střecha " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

25 790 790999801 SPC D+M Požární světlík - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.4 kus 4,00 96 765,96 387 063,83 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Požární světlík "



" Střecha " 4,00

26 790 790999202 SPC
D+M Vstupní čistící zóna - vnitřní - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ  - OV6 m2 38,60 2 896,97 111 823,04 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Vstupní čistící zóna - vnitřní. "

26a " - Osazení zápustného rámu čistící zóny " m 8,00 311,35 2 490,77
26b " - Dodávka hliníkového rámečku čistící zóny " m 8,00 747,23 5 977,84
26c " - Montáž čistící zóny " m2 38,60 280,21 10 816,15
26d " - Dodávka vnitřní čistící kobercové zóny " m2 40,53 2 283,20 92 538,19

" Vstupní čistící zóna " 38,60
" Cena vč. osazení, zapuštěného hliníkového rámu. "

27 790 790999506 SPC D+M Bazenový zvedák - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV7 kus 1,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Bazénový zvedák "
" 2. NP " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

28 790 790999507 SPC D+M Relaxační tapeta - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV8 m2 24,64 2 065,26 50 888,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Tapeta formát 3200x7700mm "
" 1. NP " (3,2*7,7) 24,64

29 790 790999508 SPC
D+M Dilatační lišta podlaha/podlaha - rovná - Specifikace dle PD  - D.1.1.c.07. VÝPIS 
OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV9.1 m 61,00 1 697,87 103 570,21 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů. "
" 1. NP " 61,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

30 790 790999509 SPC
D+M Dilatační lišta zeď/zeď - rovná - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV9.2 m 27,00 2 983,73 80 560,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů. "
" 1. NP " 13,00
" 2. NP " 14,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

31 790 790999510 SPC
D+M Dilatační lišta podlaha/zeď - rohová - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV9.3 m 63,00 1 706,17 107 489,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dilatační profil z lisovaných elastických pásů. "
" 2. NP " 63,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

32 790 790999511 SPC D+M Dveřní štítek - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV10.1 kus 62,00 747,23 46 328,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dveřní štítek "
" 1. NP " 33,00
" 2. NP " 29,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

33 790 790999512 SPC
D+M Dveřní štítek s piktogramem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV10.2 kus 38,00 747,23 28 394,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dveřní štítek s piktogramem "
" 1. NP " 27,00
" 2. NP " 11,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

34 790 790999513 SPC
D+M Dveřní štítek - tabulka aktualit - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - OV10.3 kus 31,00 747,23 23 164,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dveřní štítek "
" 1. NP " 16,00
" 2. NP " 15,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

35 790 790999514 SPC D+M Sklopné sezení - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - TV1.1 kus 1 134,00 1 929,93 2 188 539,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sklopné sezení "
" Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1-D."
" 2. NP " 1 134,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

36 790 790999515 SPC D+M Sklopné sezení - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - TV1.2 kus 90,00 2 620,49 235 844,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sklopné sezení "
" Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1-D."
" 2. NP " 90,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

37 790 790999516 SPC
D+M Basketbalový koš sklopný - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 
VÝROBKŮ - TV2.1 kus 2,00 191 996,57 383 993,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Basketbalový koš sklopný "
" 1. NP " 2,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

38 790 790999940 SPC
D+M Madlo toaletní - pevné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
H1 kus 15,00 2 183,57 32 753,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pevné uzavřené madlo. Rozměr 900x153 mm. "
" 1. NP " 12,00
" 2. NP " 3,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

39 790 790999941 SPC
D+M Madlo toaletní - sklopné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
 H2 kus 15,00 2 940,14 44 102,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sklopné uzavřené madlo. Rozměr 813x153 mm. "
" 1. NP " 12,00
" 2. NP " 3,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

40 790 790999942 SPC
D+M Madlo jednoduché svislé - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 
- H3 kus 15,00 1 359,54 20 393,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 

NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY



" Rovné madlo. Rozměr 500 mm. "
" 1. NP " 12,00
" 2. NP " 3,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

41 790 790999943 SPC D+M Háček nástěnný - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H4 kus 125,00 307,19 38 399,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Háček nástěnný. Rozměry 20×28×42 mm. "
" 1. NP " 87,00
" 2. NP " 38,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

42 790 790999956 SPC D+M Sedátko do sprchy - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H14 kus 12,00 4 156,47 49 877,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sedátko do sprchy "
" 1. NP " 10,00
" 2. NP " 2,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

43 790 790999957 SPC
D+M Madlo do sprchy levé - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
H15a kus 5,00 2 559,26 12 796,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Madlo do sprchy levé "
" 1. NP " 4,00
" 2. NP " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

44 790 790999958 SPC
D+M Madlo do sprchy pravé - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
H15b kus 7,00 2 552,00 17 863,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Madlo do sprchy pravé "
" 1. NP " 6,00
" 2. NP " 1,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

45 790 790999959 SPC D+M Vysoušeč rukou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H16 kus 10,00 2 080,57 20 805,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vysoušeč rukou. Rozměr 332x212x155 mm. "
" 1. NP " 4,00
" 2. NP " 6,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

46 790 790999961 SPC
D+M Dělící stěna mezi pisoáry - Specifikace PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 
H17 kus 10,00 3 003,45 30 034,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dělící stěna mezi pisoáry. Rozměr 100x410x660. "
" 1. NP " 1,00
" 2. NP " 9,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

47 790 790999967 SPC D+M Nastěnné zrcadlo - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H20 kus 15,00 2 490,77 37 361,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Nastěnné zrcadlo "
" 1. NP " 12,00
" 2. NP " 3,00
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

48 790 790999969 SPC
D+M Lišta proti přetečení vody - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 
- H24 m 21,00 1 149,80 24 145,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Lišta proti přetečení vody ve sprše "
" 1. NP " 17,50
" 2. NP " 3,50
" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

49 790 998790203 SPC Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m % 1,20 28 939,86 34 727,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 
50 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,00 431,73 8 634,66 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 5 531 844,41

D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 5 531 844,41

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 
Takové položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 
odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující 
vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

Objekt:   D.1.4.1. ZTI

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6,000 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 2 014 113,11
1 Zemní práce 1 515 875,16

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 63,46 5 077,06 CS ÚRS 2023 02 
2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 45,33 453,31 CS ÚRS 2023 02 
3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 3,000 453,31 1 359,93 CS ÚRS 2023 02 
4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 10,000 317,32 3 173,16 CS ÚRS 2023 02 
5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 3,000 453,31 1 359,93 CS ÚRS 2023 02 
6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 30,000 299,18 8 975,52 CS ÚRS 2023 02 

7 001 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 
strojně m3 372,600 471,44 175 659,11 CS ÚRS 2023 02 

" Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 3 - 45 % z celkové 
kubatury. " 
" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace. " (((690,0)*0,8)*1,5)*0,45 372,600

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 
strojně m3 414,000 803,25 332 543,72 CS ÚRS 2023 02 

" Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 4 - 50 % z celkové 
kubatury. " 
" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace. " (((690,0)*0,8)*1,5)*0,50 414,000

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 132454102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně m3 41,400 1 994,56 82 574,80 CS ÚRS 2023 02 

" Vykopávky pro svodné kanalizační potrubí v horninách skupiny těžitelnosti č. 5 - 5 % z celkové 
kubatury. " 
" Hloubení pro svodné potrubí kanalizace. " (((690,0)*0,8)*1,5)*0,05 41,400

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,648 362,65 4 586,76 CS ÚRS 2023 02 
" Příplatek - 5 % " ((113,832)+(126,48+12,648))*0,05 12,648

11 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 242,000 108,79 135 122,39 CS ÚRS 2023 02 
" Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 60 % z celkové plochy "
" Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - dešťová kanalizace. " (((690,0)*1,5)*2)*0,6 1 242,000

12 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 242,000 54,40 67 561,20 CS ÚRS 2023 02 
13 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 524,400 124,54 65 309,91 CS ÚRS 2023 02 

" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. "
" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou. " ((690,0)*0,8)*(1,5-0,4-0,15) 524,400

14 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 220,800 478,36 105 621,67 CS ÚRS 2023 02 
" Obsyp potrubí štěrkem pro kanalizaci "
" Obsyp svodného potrubí kanalizace štěrkem - tl. 400 mm. " ((690,0)*0,8)*0,4 220,800

15 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 441,600 543,97 240 217,59 CS ÚRS 2023 02 
" Obsyp potrubí štěrkem pro svodné kanalizační potrubí - tl.. 400 mm. "
" Obsyp svodného potrubí kanalizace štěrkem." (220,8)*2,0 441,600

16 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 828,000 101,54 84 075,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 372,600
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (372,6) 372,600
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 455,400
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (414,0+41,4) 455,400

16a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 372,600 40,80 15 201,27
16b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 455,400 40,80 18 579,33

16c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 372,600 49,86 18 579,33

16d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 455,400 49,86 22 708,07
16e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 828,000 10,88 9 008,16

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

17 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 524,400 90,66 47 542,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 372,600
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp. " (372,6) 372,600
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 151,800
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp. " (151,8) 151,800

17a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 372,600 40,80 15 201,27
17b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 151,800 40,80 6 193,11

17c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 372,600 49,86 18 579,33

17d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 151,800 49,86 7 569,36

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení. 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

18 001 189999803 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky 
do 30 km m3 302,600 511,11 154 661,89 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I "
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýh pro svodné kanalizační potrubí. " (0)
" Odečet zeminy za zpětné zásypy " (0)
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 302,600

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
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" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýh pro svodné kanalizační potrubí. " (455,4) 454,400
" Odečet zeminy za zpětné zásypy " (-151,8) -151,800

18a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3

18b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 302,600 49,86 15 088,85

18c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3

18d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 302,600 181,32 54 868,54

18e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3

18f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 6 052,000 0,10 605,20

18g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 302,600 15,00 4 539,00

18h " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " t 605,200 131,46 79 559,38
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny 
/ výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 71 314,60
19 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 82,800 861,29 71 314,60 CS ÚRS 2023 02

" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí "
" Lože z písku pod svodné kanalizační potrubí - tl. 150 mm. " ((690,0)*0,8)*0,15 82,800

8 Trubní vedení 360 380,78
20 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí kanalizace základy / pod základy - Specifikace dle PD kus 53,000 6 799,64 360 380,78 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Prostup potrubí základy / pod základy. "
" Prostup potrubí základy objektu." (53) 53,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, 
napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "

99 Přesun hmot 66 542,57
21 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 442,643 135,99 60 196,24 CS ÚRS 2023 02 
22 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,000 317,32 6 346,33 CS ÚRS 2023 02 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 20,000

PSV Práce a dodávky PSV 7 824 829,33
721 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace 2 375 211,02

23 721 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 233,640 386,58 90 321,03 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "
" Kanalizační potrubí svodné " (212,4)*1,1 233,640

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

24 721 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 487,520 437,26 213 173,98 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "
" Kanalizační potrubí svodné " (443,2)*1,1 487,520

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

25 721 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 163,350 550,77 89 968,38 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "
" Kanalizační potrubí svodné " (148,5)*1,1 163,350

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

26 721 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 34,650 755,76 26 186,98 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "
" Kanalizační potrubí svodné " (31,5)*1,1 34,650

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

27 721 721173405 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 m 53,020 1 070,44 56 754,95 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "
" Kanalizační potrubí svodné " (48,2)*1,1 53,020

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

28 721 721173607 RTO Potrubí kanalizační z PE svodné DN 110 m 14,300 900,45 12 876,48 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "
" Kanalizační potrubí svodné " (13,0)*1,1 14,300

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

29 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 109,670 262,47 28 784,65 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
" Kanalizační potrubí - připojovací " (99,7)*1,1 109,670

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

30 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 109,890 293,20 32 219,79 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
" Kanalizační potrubí - připojovací " (99,9)*1,1 109,890

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

31 721 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 35,090 340,89 11 961,78 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
" Kanalizační potrubí - připojovací " (31,9)*1,1 35,090

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

32 721 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 99,000 427,47 42 319,58 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
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" Kanalizační potrubí - připojovací " (90,0)*1,1 99,000

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

33 721 721175211 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 m 150,040 522,39 78 379,92 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí odhlučněné z PP. "
" Kanalizační potrubí - odhlučněné " (136,4)*1,1 150,040

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

34 721 721175212 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 m 316,800 698,73 221 357,90 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí odhlučněné z PP. "
" Kanalizační potrubí - odhlučněné " (288)*1,1 316,800

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

35 721 721175213 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125 m 623,260 1 099,46 685 246,96 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí odhlučněné z PP. "
" Kanalizační potrubí - odhlučněné " (566,6)*1,1 623,260

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

36 721 721175214 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 160 m 22,220 1 545,06 34 331,21 CS ÚRS 2023 02
" Potrubí odhlučněné z PP. "
" Kanalizační potrubí - odhlučněné " (20,2)*1,1 22,220

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

37 721 721175901 SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD m 177,540 376,97 66 927,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
" Potrubí odvodu kondenzátu " (161,4)*1,1 177,540
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

38 721 721175902 SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD m 14,960 457,57 6 845,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
" Potrubí odvodu kondenzátu " (13,6)*1,1 14,960

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

39 721 721175903 SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 50x4,6 mm - Specifikace dle PD m 2,310 564,10 1 303,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
" Potrubí odvodu kondenzátu " (2,1)*1,1 2,310

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky, systémové průchodky a spojovací materiál. "

40 721 721211901 SPC D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP1 kus 25,000 2 775,68 69 392,09 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podlahová vpust pro kanalizaci " 
" Vpust " 25,000

" Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s 
izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, 
svislý odtok DN 75. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "

41 721 721211902 SPC D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP2 kus 6,000 2 775,68 16 654,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podlahová vpust pro kanalizaci " 
" Vpust " 6,000

" Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s 
izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, 
svislý odtok DN 110. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "

42 721 721211903 SPC D+M Podlahová vpust - plast - Specifikace dle PD - VP3 kus 1,000 5 446,81 5 446,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podlahová vpust pro kanalizaci " 
" Vpust " 1,000

" Součástí kryt pro zadláždění, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací nástavec s izolační 
přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem kombinovaným a mřížkou, svislý 
odtok DN 50. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "

43 721 721233904 SPC
D+M Střešní vpust pro ploché střechy DN 110, vyhřívaná - pro střechy s kačírkem - Specifikace dle 
PD - VD1 kus 4,000 5 965,19 23 860,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Střešní vpusti pro zelené střechy " 
" Střecha " 4,000

" Svislá dešťová vpust s integrovanou hydroizolační manžetou, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. 
Včetně mřížky, šachty pro zelené střechy s pochozím roštem. 
Svislý odpad DN 110. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."

" V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve 
střešním plášti. "

44 721 721233905 SPC
D+M Střešní vpust pro ploché střechy DN 125, vyhřívaná - pro střechy s kačírkem - Specifikace dle 
PD - VD2 kus 8,000 5 965,19 47 721,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vpust pro terasy " 
" Střecha " 8,000

" Svislá dešťová vpust s integrovanou hydroizolační manžetou, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. 
Včetně mřížky, perforovaného koše. 
Svislý odpad DN 125. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."

" V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve 
střešním plášti. "

45 721 721233906 SPC
D+M Střešní vpust pro ploché střechy DN 125, vyhřívaná - pro zelené střechy - Specifikace dle PD - 
VD3 kus 12,000 7 701,81 92 421,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Střešní vpusti pro zelené střechy " 



" Střecha " 12,000

" Svislá dešťová vpust s integrovanou hydroizolační manžetou, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. 
Včetně mřížky, šachty pro zelené střechy s pochozím roštem. 
Svislý odpad DN 125. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."

" V ceně systémové napojení vč. napojení na elektro a prokabelování, zaizolování a utěsnění ve 
střešním plášti. "

46 721 721289901 SPC D+M Chrlič kulatý - vyhřívaný - Specifikace dle PD - VD4 kus 4,000 3 433,00 13 732,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Chrlič s integrovanou bitumenovou manžetou a vyjímatelnou ochrannou mřížkou. 
DN 110. "
" Chrlič " 
" Střecha nad 4. NP " 4,000
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."

" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "

47 721 721273902 SPC D+M Větrací hlavice DN 75 - Specifikace dle PD - VH kus 9,000 473,82 4 264,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Plastová větrací hlavice na kanalizačním potrubí. Délka 500 mm. "
" Střecha " 9,000
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

48 721 721289101 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD kus 11,000 86,58 952,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čistící kusy na potrubí kanalizace. "
" Čistící kus potrubí " 11,000
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

49 721 721289102 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD kus 27,000 94,56 2 553,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čistící kusy na potrubí kanalizace. "
" Čistící kus potrubí " 27,000
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

50 721 721289103 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 125 - Specifikace dle PD kus 18,000 133,45 2 402,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čistící kusy na potrubí kanalizace. "
" Čistící kus potrubí " 18,000
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

51 721 721289104 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 160 - Specifikace dle PD kus 1,000 214,14 214,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čistící kusy na potrubí kanalizace. "
" Čistící kus potrubí " 1,000
" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

52 721 721289201 SPC D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD kus 25,000 461,92 11 548,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. " 
" Kondenzační sifon " 25,000
" V ceně napojení, veškerý kotvící a spojovací materiál, apod. "

53 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 1 502,600 11,60 17 435,36 CS ÚRS 2023 02 
" Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "
" Potrubí odvodu kondenzátu "
" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9  " (161,4) 161,400
" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 40×3,7  " (13,6) 13,600
" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 50×4,6  " (2,1) 2,100
" Potrubí svodné "
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (13,0) 13,000
" Potrubí připojovací "
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40 " (99,7) 99,700
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50 " (99,9) 99,900
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (31,9) 31,900
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (90,0) 90,000
" Potrubí odpadní, svislé "
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75 " (136,4) 136,400
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110 " (288,0) 288,000
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (566,6) 566,600

54 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 20,200 36,54 738,04 CS ÚRS 2023 02 
" Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. "
" Potrubí svodné "
" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 " (20,2) 20,200

55 721 721299102 SPC D+M Revizní dvířka do rozmerů 400×400 mm - do SDK konstrukce  - Specifikace dle PD kus 51,000 1 075,79 54 865,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " 
" - Zhotovení otvoru v SDK stěně / příčce s vyztužením profily, montáž dvířek, dvířka."

" - Ostatní práce a materiál - např. Úprava ostění otvoru obkladem z SDK desek, zatmelení SDK 
desky dvířek, odvoz a likvidace suti ze zhoovení otvoru pro dvířka, apod. vč. veškerého nutného 
materiálu " 
" Revizní dvířka " (47+4) 51,000
" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "

56 721 721999101 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD kus 56,000 1 554,85 87 071,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky, digestoře - potrubí odvodu kondenzátu " 11,000
" Napojení potrubí kanalizace na jednotky chlazení - potrubí odvodu kondenzátu " 45,000

" V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč, případné redukce, 
kotvící, těsnící a spojovací prvky, …) a práce související s napojením potrubí. " 

57 721 721999701 SPC D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 1,000 18 132,37 18 132,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí kanalizace skrze konstrukce - hlavně SDK vč. 
případné chráničky - např. pro napojení. " 1,000

" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí 
potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

58 721 721999801 SPC D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace sada 1,000 48 504,08 48 504,08 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či nutné 
pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " 1,000

" V položce zahrnuty nutné přivzdušňovací ventily, zpětné klapky, větrací hlavice, zajištění napojení na 
jednotky VZT, CHL, UT, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a rozměrech, než je 
specifikováno  - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během realizace v důsledku poškození, 
apod., se kterou nebylo uvažováno - čistící kusy, revizní dvířka vč. protipožárních, poklopy pro čistící 
kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody 
kanalizace. "

59 721 721999802 SPC D+M Ostatní práce spojené s kanalizací - Specifikace dle PD sada 1,000 5 639,17 5 639,17 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ostatní práce spojení s kanalizačním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. 
" 1,000

" V ceně:
 - zajištění nulového průtoku dešťových vod a splašků po vybourání a před napojením nového potrubí 
na stávající - např. zaslepením, pokyny, cedulemi, apod.;
 -  případný průzkum stávajícího potrubí
 - zkouška těsnosti příp. vyčištění stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění;
 - napojení potrubí na zařízení jiných profesí
 - další potřebné dodávky a práce na stávajícím kanalizačním systému spojené s přerušením vedení a 
napojením na stávající rozvody potrubí. "

60 721 721999901 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1,000 72 529,47 72 529,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 
ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "
" Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1,000

61 721 721999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1,000 18 132,37 18 132,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro 
vyrovnání povrchu pro omítky. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, 
apod.  "

62 721 721999999 SPC Vyhotovení dílenské dokumentace kanalizace - Specifikace dle PD sada 1,000 9 066,18 9 066,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyhotovení dílenské dokumentace kanalizace vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. " 1,000
63 721 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m % 1,840 22 877,61 42 094,80 CS ÚRS 2023 02 
64 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 20,000 543,97 10 879,42 CS ÚRS 2023 02 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " 20,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 
zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

722 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod 2 601 368,57
65 721 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 58,080 447,42 25 985,93 CS ÚRS 2023 02 

" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "
" Požární voda - DN 25 " (52,8)*1,1 58,080
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

66 721 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 84,150 573,71 48 277,53 CS ÚRS 2023 02 
" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "
" Požární voda - DN 40 " (76,5)*1,1 84,150
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

67 721 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 113,190 703,17 79 592,17 CS ÚRS 2023 02 
" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "
" Požární voda - DN 50 " (102,9)*1,1 113,190
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

68 721 722175001 RTO D+M Potrubí vodovodní plastové , D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD m 393,800 360,32 141 895,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Studená voda " (358,0)*1,1 393,800
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

69 721 722175001 RT1 D+M Potrubí vodovodní plastové , D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 789,80 461,38 364 396,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Teplá, cirkulační voda a vytápění." (718,0)*1,1 789,80
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

70 721 722175002 RTO D+M Potrubí vodovodní plastové , D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD m 239,800 411,92 98 778,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Studená voda " (218,0)*1,1 239,800
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

71 721 722175002 RT1 D+M Potrubí vodovodní plastové , D 25x3,5 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 348,70 515,05 179 597,89 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Teplá, cirkulační voda a vytápění. " (317,0)*1,1 348,70
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

72 721 722175003 RTO D+M Potrubí vodovodní plastové , D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD m 168,850 475,92 80 359,89 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Studená voda " (153,50)*1,1 168,850
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

73 721 722175003 RT1 D+M Potrubí vodovodní plastové , D 32x4,4 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 199,10 569,72 113 431,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Teplá, cirkulační voda a vytápění. " (199,1) 199,10
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

74 721 722175004 RTO D+M Potrubí vodovodní plastové , D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD m 118,800 558,78 66 382,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Studená voda " (108,0)*1,1 118,800
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

75 721 722174004 RT1 D+M Potrubí vodovodní plastové , D 40x5,5 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 64,20 654,31 42 006,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Teplá, cirkulační voda a vytápění. " (64,2) 64,20
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

76 721 722175005 RTO D+M Potrubí vodovodní plastové , D 50x6,9 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD m 81,950 680,87 55 797,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Studená voda " (74,5)*1,1 81,950
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

77 721 722175005 RT1 D+M Potrubí vodovodní plastové , D 50x6,9 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 113,74 794,56 90 373,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Teplá, cirkulační voda a vytápění. " (103,4*1,1) 113,74
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

78 721 722175006 RTO D+M Potrubí vodovodní plastové , D 63x8,6 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD m 128,150 794,99 101 877,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Studená voda " (116,5)*1,1 128,150
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

79 721 722175006 RT1 D+M Potrubí vodovodní plastové , D 63x8,6 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 50,60 1 108,16 56 072,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z 
minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "
" Teplá, cirkulační voda a vytápění. " (46,0)*1,1 50,60
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

80 721 722225311 SPC D+M Přechodka PE DN 20 / závit DN 3/4" - Specifikace dle PD kus 1,000 1 219,40 1 219,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přechodka ve vodoměrné sestavě pro napojení rozvodů studené a teplé vody. "
" Přechodka PE / ocel (DN 20 / DN 20) "
" Cirkulační voda." 1,000
" V ceně veškeré nutné příslušenství - těsnící a upevňovací materiál. "

81 721 722225312 SPC D+M Přechodka PE DN 32 / závit DN 5/4" - Specifikace dle PD kus 3,000 1 492,63 4 477,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přechodka ve vodoměrné sestavě pro napojení rozvodů studené a teplé vody. "
" Přechodka PE / ocel (DN 32 / DN 32) "
" Studená voda." 1,000
" Teplá voda." 1,000
" Cirkulační voda." 1,000
" V ceně veškeré nutné příslušenství - těsnící a upevňovací materiál. "

82 721 722225313 SPC D+M Přechodka PE DN 50 / závit DN 2" - Specifikace dle PD kus 2,000 819,19 1 638,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přechodka ve vodoměrné sestavě pro napojení rozvodů studené a teplé vody. "
" Přechodka PE / ocel (DN 50 / DN 50) "
" Studená voda." 1,000
" Teplá voda." 1,000
" V ceně veškeré nutné příslušenství - těsnící a upevňovací materiál. "

83 721 722231074 RTO D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD kus 1,000 571,17 571,17 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 20 " 
" Zpětná klapka - vodoměrná sestava - cirkulační voda " (1) 1,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

84 721 722231076 RTO D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD kus 3,000 832,73 2 498,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 32 " 
" Zpětná klapka - vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000
" Zpětná klapka - vodoměrná sestava - teplá + studená voda." (1+1) 2,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

85 721 722231077 RTO D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD kus 3,000 1 241,89 3 725,66 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 50 " 
" Zpětná klapka - vodoměrná sestava - požární voda." (1) 1,000
" Zpětná klapka - vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

86 721 722232044 RTO D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK kus 23,000 587,13 13 503,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vodovodu - DN 20 " 
" Kulový kohout. " (22) 22,000
" Kulový kohout - vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

87 721 722232045 RTO D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK kus 20,000 740,34 14 806,89 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vodovodu - DN 25 " 
" Kulový kohout. " (20) 20,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

88 721 722232046 RTO D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD - KK kus 4,000 913,51 3 654,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vodovodu - DN 32 " 
" Kulový kohout. " (1) 1,000
" Kulový kohout - vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000
" Kulový kohout - vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

89 721 722232048 RTO D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK kus 2,000 1 545,06 3 090,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vodovodu - DN 50 " 
" Kulový kohout - vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000



" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

90 721 722232062 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV kus 8,000 673,89 5 391,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 " 
" Kulový kohout s vypouštěním " (7) 7,000
" Kulový kohout s vzpouštěním- vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000
" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

91 721 722232063 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV kus 10,000 830,10 8 301,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 25 " 
" Kulový kohout s vypouštěním " (10) 10,000
" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

92 721 722232064 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV kus 4,000 1 033,18 4 132,73 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 32 " 
" Kulový kohout s vypouštěním " (1) 1,000
" Kulový kohout s vzpouštěním- vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000
" Kulový kohout s vzpouštěním- vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000
" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

93 721 722232066 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 50 - Specifikace dle PD - KKV kus 3,000 1 718,59 5 155,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 50 " 
" Kulový kohout s vzpouštěním- vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000
" Kulový kohout s vzpouštěním- vodoměrná sestava - požární voda." (1) 1,000
" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

95 721 722239109 SPC D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 20 - Specifikace dle PD - AVV kus 14,000 3 251,01 45 514,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Automatický termostatický vyvažovací ventil - DN 20 " 
" Automatický vyvažovací ventil. " (14) 14,000

" Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro měření, 
Ovládání : Ručně - nastavení podle teploty. " 

96 721 722239901 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 20 - Specifikace dle PD kus 1,000 532,28 532,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných části z vody - DN 20 " 
" Filtr - vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000

" V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, 
apod. V ceně také případná regulace a měření. "

97 721 722239902 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 32 - Specifikace dle PD kus 3,000 827,74 2 483,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných části z vody - DN 32 " 
" Filtr - vodoměrná sestava - cirkulační voda." (1) 1,000
" Filtr - vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000

" V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, 
apod. V ceně také případná regulace a měření. "

98 721 722239903 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 50 - Specifikace dle PD kus 2,000 1 412,42 2 824,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Filtr mechanických nečistot s omyvateknou vložkou pro filtraci pevných části z vody - DN 50" 
" Filtr - vodoměrná sestava - studená + teplá voda." (1+1) 2,000

" V ceně veškeré práce, materiál a příslušenství související s osazením, zapojením, zprovozněním, 
apod. V ceně také případná regulace a měření. "

99 721 722262309 SPC D+M Vodoměr DN 25 - Specifikace dle PD kus 2,000 3 034,38 6 068,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodoměr - studená + teplá voa - Q = 6,3 m3/h. " 
" Vodoměr ve vodoměrné sestavě  - SV + TV. " (1+1) 2,000
" Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "

100 721 722262310 SPC D+M Vodoměr DN 32 - Specifikace dle PD kus 2,000 3 434,37 6 868,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodoměr - studená + teplá voda - Q = 10,0 m3/h. " 
" Vodoměr ve vodoměrné sestavě  - SV + TV  " (1+1) 2,000
" Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "

101 721 722262311 SPC D+M Vodoměr - Specifikace dle PD kus 2,000 4 922,94 9 845,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodoměr - cirkulační voda " 
" Vodoměr ve vodoměrné sestavě  - CV  " (1+1) 2,000
" Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "

102 721 722262312 SPC D+M Oční sprcha - Specifikace dle PD kus 7,000 4 536,94 31 758,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Oční sprcha s flexibilní hadicí."
" Oční sprcha." (7) 7,000
" Materiál sprchy - chromovaná mosaz, plast."
" Včetně stěnového držáku, kotvení, flexibilní hadice."

103 721 722262313 SPC D+M Směšovací jednotka vč. senzorové skříně - Specifikace dle PD kus 14,000 41 087,46 575 224,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Směšovací jednotka."
" Směšovací jednotka." (14) 14,000

" Směšování vody pro umyvadla a sprchy s možností programování vlastností výtoků, teploty vody, 
hygien. proplachů a termání desinfekce."

104 721 722290226 Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 5 178,800 11,10 57 475,53 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 
" Potrubí požární vody " 
" Potrubí DN 25 " (52,8)*2 105,600
" Potrubí DN 40 " (76,5)*2 153,000
" Potrubí DN 50 " (102,9)*2 205,800
" Potrubí studené vody " 
" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (358,0)*2 716,00
" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (218,0)*2 436,00
" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (153,5)*2 307,00
" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (108,0)*2 216,00
" Potrubí D 50×6,9 (DN 40) " (74,5)*2 149,00
" Potrubí teplé a cirkulační vody " 
" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (718,0)*2 1 436,000
" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (317,0)*2 634,000



" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (199,1)*2 398,200    
" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (107,7)*2 215,400
" Potrubí D 50×6,9 (DN 40) " (103,4)*2 206,80

105 721 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100 m 325,000 14,23 4 623,75 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 
" Potrubí studené vody " 
" Potrubí D 63×8,6 (DN 50) " (116,5)*2 233,00
" Potrubí teplé a cirkulační vody " 
" Potrubí D 63×8,6 (DN 50) " (46,0)*2 92,00

106 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2 751,900 11,29 31 069,49 CS ÚRS 2023 02
107 721 722999801 SPC D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 1,000 27 198,55 27 198,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vodovodu skrze konstrukce - hlavně SDK vč. 
případné chráničky - např. pro napojení. " 1,000

" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí 
potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

108 721 722999802 SPC D+M Ostatní práce spojené s vodovodem - Specifikace dle PD sada 1,000 43 970,99 43 970,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ostatní práce spojené s vodovodním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající rozvody. 
" 1,000

" V ceně:
 - přerušení dodávky vody před napojením nového potrubí na stávající;
 - proplach a desinfekce stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění;
 - napojení potrubí na zařízení a potrubí jiných profesí;
 - další potřebné dodávky a práce na stávajícím vodovodním systému spojené s přerušením vedení a 
napojením na stávající rozvody potrubí. "

109 721 722999901 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1,000 72 529,47 72 529,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 
ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "
" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1,000

" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale 
zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.
Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. 
tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "

110 721 722999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1,000 18 132,37 18 132,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro 
vyrovnání povrchu pro omítky. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, 
apod.  "

111 721 722999999 SPC Vyhotovení dílenské dokumentace vodovodu - Specifikace dle PD sada 1,000 9 066,18 9 066,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyhotovení dílenské dokumentace vodovodu vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. " 1,000
112 721 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m % 1,120 25 276,52 28 309,70 CS ÚRS 2023 02
113 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 20,000 543,97 10 879,42 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722." 20,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 
zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

725 Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty 2 848 249,74
114 721 725999101 SPC D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - K1 kus 36,000 11 052,03 397 873,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Závěsný keramický klozet, bez oplachového kruhu "
" 1. NP " (21) 21,000
" 2. NP " (15) 15,000

" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V 
ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 
splachovací množství. Odpad DN 110. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

115 721 725999102 SPC D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - K2 kus 10,000 16 402,15 164 021,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Závěsný keramický klozet, bez oplachového kruhu "
" 2. NP " (10) 10,000

" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. V 
ceně sedátko s poklopem, splachování s nástěnným ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 
splachovací množství. Odpad DN 110. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

116 721 725999103 SPC D+M Klozet závěsný zdravotní pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ kus 15,000 24 140,52 362 107,78 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Keramický závěsný klozet zdravotní pro vozíčkáře, bez oplachového kruhu " 
" 1. NP " (12) 12,000
" 2. NP " (3) 3,000

" Součástí podomítkový modul nosný do SDK / zdiva s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. 
Včetně sedátka. Oddálené pneumatické splachování do zdi - ruční, vč. prokabelování, napojení na 
elektro. V ceně i případné splachování s nerezovým ovládacím tlačítkem pro instalační modul - 2 
splachovací množství. Odpad DN 110."

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

117 721 725999104 SPC D+M Umývátko závěsné pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD - UZ kus 15,000 5 099,38 76 490,64 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Umývátko závěsné pro vozíčkáře " 
" 1. NP " (12) 12,000
" 2. NP " (3) 3,000
" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 40 - 
nerez, odpad DN 40. "



" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

118 721 725999105 SPC D+M Umyvadlo závěsné - keramické, zakulacené - Specifikace dle PD - U1 kus 3,000 5 447,32 16 341,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hranaté závěsné umyvadlo - keramické  - š. 600 mm "
" 1. NP " (3) 3,000
" Součástí automatická stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový 
DN 40 - nerez, odpad DN 40. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

119 721 725999106 SPC D+M Umyvadlo závěsné - keramické, hranaté - Specifikace dle PD - U2 kus 34,000 5 359,06 182 207,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hranaté závěsné umyvadlo - keramické  - š. 650 mm "
" 1. NP " (27) 27,000
" 2. NP " (7) 7,000
" Součástí stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 40 - 
nerez, odpad DN 40. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

120 721 725999107 SPC D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY1 kus 6,000 11 127,86 66 767,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Závěsná výlevka s nástěnnnou baterií. "
" 1. NP " (3) 3,000
" 2. NP " (3) 3,000

" Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací 
baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu s nádržkou pro závěsné výlevky se 
samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je 
univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. 
Odpad DN 110. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

121 721 725999108 SPC D+M Stojící výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY2 kus 1,000 7 135,61 7 135,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Stojící výlevka s nástěnnnou baterií. "
" 1. NP " (1) 1,000

" Včetně odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací 
baterie s prodlouženým raménkem, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu 
tlačítka, úsporné splachování s nerezovým tlačítkem. Odpad DN 110. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

122 721 725999109 SPC D+M Zavěšený keramický pisoár - Specifikace dle PD - P kus 16,000 13 784,48 220 551,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Závěsný keramický pisoár " 
" 1. NP " (3) 3,000
" 2. NP " (13) 13,000
" Součástí podomítkový modul, integrovaný rohový ventil, automatický splachovač radarový s 
integrovaným napájecím zdrojem. Odpad DN 50. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. 
Vč. napojení na elektro. "

123 721 725999110 SPC D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP1 kus 2,000 38 869,47 77 738,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu  2 150 mm, hloubka 500 mm. "
" 1. NP " (2) 2,000
" Součástí automatická páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - 
nerez, odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

124 721 725999111 SPC D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 1 umyvadla - Specifikace dle PD - UP2 kus 2,000 24 752,43 49 504,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 1 200 mm, hloubka 500 mm. "
" 1. NP " (2) 2,000
" Součástí automatická páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - 
nerez, odpad DN 32. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

125 721 725999112 SPC D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 2 umyvadla - Specifikace dle PD - UP3 kus 2,000 37 873,55 75 747,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Umyvadlový pult s 2 umyvadly - celková délka pultu 2 000 mm, hloubka 500 mm. "
" 2. NP " (2) 2,000
" Součástí automatická páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - 
nerez, odpad DN 32. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

126 721 725999113 SPC D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 3 umyvadla - Specifikace dle PD - UP4 kus 2,000 47 675,68 95 351,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Umyvadlový pult s 3 umyvadly - celková délka pultu 4 650 mm, hloubka 500 mm. "
" 2. NP " (2) 2,000
" Součástí automatická páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - 
nerez, odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

127 721 725999114 SPC D+M Umyvadlový pult - litý mramor - 5 umyvadel - Specifikace dle PD - UP5 kus 2,000 89 656,54 179 313,08 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Umyvadlový pult s 5 umyvadel - celková délka pultu 4 450 mm, hloubka 500 mm. "
" 2. NP " (2) 2,000
" Součástí automatická páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN 32 - 
nerez, odpad DN 32.→ pro každé umyvadlo. "



" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "

128 721 725999115 SPC D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK1 kus 37,000 16 217,73 600 056,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sprchový kout se žlabem. "
" 1. NP " (31) 31,000
" 2. NP " (6) 6,000

" V ceně baterie nástěnná bezdotyková, nástěnná sprchová hlavice, odpad DN 40/50, sprchový žlab.  "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 
zednické výpomoci. "

129 721 725999116 SPC D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK2 kus 11,000 11 396,64 125 363,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sprchový kout se žlabem. "
" 1. NP " (9) 9,000
" 2. NP " (2) 2,000

" V ceně baterie nástěnná směšovací páková, sprchový set, odpad DN 40/50, sprchový žlab.  "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 
zednické výpomoci. "

130 721 725999117 SPC D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK3 kus 5,000 11 396,64 56 983,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sprchový kout se žlabem. "
" 1. NP " (4) 4,000
" 2. NP " (1) 1,000

" V ceně baterie nástěnná směšovací páková, sprchový set, odpad DN 40/50, sprchový žlab.  "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 
zednické výpomoci. "

131 721 725999118 SPC D+M Sprchový kout - žlab délky 900 mm - Specifikace dle PD - SK4 kus 1,000 14 951,99 14 951,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Sprchový kout se žlabem. "
" 1. NP " (1) 1,000

" V ceně baterie nástěnná směšovací páková, sprchový set, odpad DN 40/50, sprchový žlab.  "

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné 
potrubí (vodovodní i kanalizační), napojení na elektro, včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 
zednické výpomoci. "

132 721 725999401 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - myčka - Specifikace dle PD - M kus 3,000 1 058,93 3 176,79 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Příprava pro napojení na zařízovací předmět - myčka nádobí "
" Příprava pro napojení myčky nádobí " 
" 1.NP " (2) 2,000
" 2.NP " (1) 1,000

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV,RV), kanalizační) včetně tvarovek, 
rohových ventilů (1 ks DN 15), odpadu (napojen na sifon dřezu), podomítkového sifonu s připojením 
vody, montážního materiálu a zednické výpomoci. "

133 721 725999402 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jendoduchý zápustný s odkapem - Specifikace dle PD - D1 kus 3,000 1 371,71 4 115,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - jednoduchý dřez zápustný s odkapem. "
" Příprava pro napojení dřezu "
" 1.NP " (2) 2,000
" 2.NP " (1) 1,000

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, 
rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "

134 721 725999403 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - dřez jendoduchý zápustný bez odkapu - Specifikace dle PD - D2 kus 1,000 1 371,71 1 371,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - jednoduchý dřez zápustný bez odkapu. "
" Příprava pro napojení dřezu "
" 1.NP " (1) 1,000

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, 
rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 50) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "

135 721 725999404 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlo zápustné, kruhové - Specifikace dle PD - U3 kus 5,000 1 371,71 6 858,57 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - umyvadlo zápustné. "
" Příprava pro napojení umyvadla zápustného "
" 1.NP " (3) 3,000
" 2.NP " (2) 2,000

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (TV + SV) a kanalizační) včetně tvarovek, 
rohových ventilů (2 ks DN 15), odpadu (DN 40) , montážního materiálu a zednické výpomoci. "

136 721 725999405 SPC D+M Příprava pro napojení hydrantového systému - Specifikace dle PD - H kus 5,000 1 523,12 7 615,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Příprava pro napojení hydrantu." 
" 1. NP " (3) 3,000
" 2.NP " (2) 2,000

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní, popř. kanalizační), včetně kulového kohoutu 
DN 25, montážní materiál a zednické výpomoci. S tvarové stálou hadicí D25, délky 30 m. "

137 721 725999901 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI  - Specifikace dle PD sada 1,000 38 906,01 38 906,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1,000

138 721 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m % 0,240 28 413,42 6 819,22 CS ÚRS 2023 02
139 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,000 543,97 10 879,42 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " 20,000
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 9 838 942,44



D.1.4.1. ZTI 9 838 942,44

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 
nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). Takové 
položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nacházeí se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 
odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ
Stavba:      Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:       D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 31 531 200,45
751 Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory 10 914 135,24

1 751 751991101 SPC D+M VZT jednotka - FITNESS - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 1 kus 1,00 555 622,68 555 622,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro FITNESS - střecha.
Vzduchový výkon 9080/9080 m3/h.
Ele. příkon: 11,64 kW.
Ohřev - 28,41 Kw; Chlazení 18,22 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

2 751 751991102 SPC D+M VZT jednotka - TRÉNINK HALA - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 2 kus 1,00 551 554,20 551 554,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro TRÉNINK HALA  - 2.NP.
Vzduchový výkon 14000/14000 m3/h.
Ele. příkon: 15,72 kW.
Ohřev - 42,39 Kw; Chlazení 52,99 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

3 751 751991103 SPC D+M VZT jednotka - GYMNASTIKA - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 3 kus 1,00 551 554,20 551 554,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro GYMNASTIKA  - 2.NP.
Vzduchový výkon 14000/14000 m3/h.
Ele. příkon: 15,72 kW.
Ohřev - 42,39 Kw; Chlazení 52,99 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

4 751 751991104 SPC D+M VZT jednotka - ŠATNY - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 4 kus 1,00 396 211,90 396 211,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro ŠATNY  - 2.NP.
Vzduchový výkon 6465/6465 m3/h.
Ele. příkon: 8,44 kW.
Ohřev - 18,27 Kw; Chlazení 12,97 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

5 751 751991105 SPC D+M VZT jednotka - ADMINISTRATIVA - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 5 kus 1,00 309 618,00 309 618,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro ADMINISTRATIVA  - 2.NP.
Vzduchový výkon 2050/2050 m3/h.
Ele. příkon: 5,96 kW.
Ohřev - 5,71 Kw; Chlazení 4,18 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

6 751 751991106 SPC D+M VZT jednotka - WELLNESS 2 - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 6B kus 1,00 453 827,43 453 827,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro WELLNESS 2 - střecha.
Vzduchový výkon 2870/2870 m3/h.
Ele. příkon: 4,32 kW.
Ohřev - 11,8 Kw; Chlazení 5,76 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící 
komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní 
vypínače ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

7 751 751991107 SPC D+M VZT jednotka - WELLNESS 1 - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 6A kus 1,00 486 805,98 486 805,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" VZT jednotka pro WELLNESS 1 - 2.NP.
Vzduchový výkon 3400/3850 m3/h.
Ele. příkon: 5,00 kW.
Ohřev - 16,18 Kw; Chlazení 7,1 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

8 751 751991108 SPC D+M VZT jednotka - ŠATNY - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 7 kus 1,00 391 136,32 391 136,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro ŠATNY - 2.NP.
Vzduchový výkon 6120/6120 m3/h.
Ele. příkon: 8,44 kW.
Ohřev - 18,33 Kw; Chlazení 12,56 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

9 751 751991109 SPC D+M VZT jednotka - ADMINISTRATIVA 2 - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 8 kus 1,00 305 806,36 305 806,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro ADMINISTARTIVA 2 - 2.NP.
Vzduchový výkon 1410/1410 m3/h.
Ele. příkon: 5,96 kW.
Ohřev - 3,65 Kw; Chlazení 2,94 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

10 751 751991110 SPC D+M VZT jednotka - SPORTOVNÍ HALA - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 9A kus 1,00 1 966 750,33 1 966 750,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro SPORTOVNÍ HALA - střecha.
Vzduchový výkon 51600/51600 m3/h.
Ele. příkon: 67,75 kW.
Ohřev - 145,7 Kw; Chlazení 160,6 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

11 751 751991111 SPC D+M VZT jednotka - SPORTOVNÍ HALA - Specifikace dle PD - Z. Č. VZT 9B kus 1,00 1 966 750,33 1 966 750,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" VZT jednotka pro SPORTOVNÍ HALA - střecha.
Vzduchový výkon 9080/9080 m3/h.
Ele. příkon: 67,75 kW.
Ohřev - 145,7 Kw; Chlazení 160,6 kW. " 1,00

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např. filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - M5, 
rekuperace pomocí rotačního rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, tlumící komory, 
ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího panelu, servisní vypínače 
ventilátorů, apod. "
" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství 
dle PD. "

12 751 751991201 SPC D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - FITNESS - VZT 1  - Specifikace dle PD sada 1,00 67 887,10 67 887,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště)  VZT jendotky 
pro FITNESS - VZT 1. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

13 751 751991202 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - TRÉNINK HALA - VZT 2  - Specifikace 
dle PD sada 1,00 67 887,10 67 887,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky TRÉNINK HALA - VZT 2." 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

14 751 751991203 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - TRÉNINK HALA - VZT 3  - Specifikace 
dle PD sada 1,00 67 887,10 67 887,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky GYMNASTIKA - VZT 3." 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

15 751 751991204 SPC D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - ŠATNY - VZT 4 - Specifikace dle PD sada 1,00 47 281,61 47 281,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky ŠATNY - VZT 4." 1,00



" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

16 751 751991205 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - ADMINISTRATIVA - VZT 5 - 
Specifikace dle PD sada 1,00 25 639,60 25 639,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky ADMINISTRATIVA - VZT 
5." 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

17 751 751991206 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - WELNESS 1 - VZT 6A - Specifikace 
dle PD sada 1,00 47 281,66 47 281,66 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky WELNESS 1 - VZT 6A." 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

18 751 751991207 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - WELNESS 2 - VZT 6B  - Specifikace 
dle PD sada 1,00 47 281,66 47 281,66 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště)  VZT jendotky 
pro WELNESS 2 - VZT 6B. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

19 751 751991208 SPC D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - ŠATNY - VZT 7 - Specifikace dle PD sada 1,00 47 281,66 47 281,66 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky ŠATNY - VZT 7." 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

20 751 751991209 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - ADMINISTRATIVA 2 - VZT 8 - 
Specifikace dle PD sada 1,00 25 639,60 25 639,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na podlaze v 2.NP VZT jednotky ADMINISTRATIA 2 - VZT 
8." 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky 
vzduchotechniky. "

21 751 751991210 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - SPORTOVNÍ HALA - VZT 9A  - 
Specifikace dle PD sada 1,00 366 561,54 366 561,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště)  VZT jendotky 
pro SPORTOVNÍ HALA - VZT 9A. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

22 751 751991211 SPC
D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení VZT jednotky - SPORTOVNÍ HALA - VZT 9B  - 
Specifikace dle PD sada 1,00 366 561,54 366 561,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště)  VZT jendotky 
pro SPORTOVNÍ HALA - VZT 9A. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

23 751 751991111 SPC D+M Nucené větrání 600 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 1 kus 1,00 115 085,95 115 085,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 600 m3/h, el. příkon 2x0,5 kW + 3,5 kW ohřev - 1. NP  " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

24 751 751991112 SPC D+M Nucené větrání 600 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 2 kus 1,00 142 548,14 142 548,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 600 m3/h, el. příkon 2x1,0 kW + 8,0 kW vodní ohřev - 1. NP  " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

25 751 751991113 SPC D+M Nucené větrání 2400 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 3 kus 1,00 298 447,40 298 447,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 2400 m3/h, el. příkon 2x4,0 kW + 27 kW vodní ohřev - 2. NP  " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

26 751 751991114 SPC D+M Nucené větrání 400 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 4 kus 1,00 115 085,95 115 085,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 400 m3/h, el. příkon 2x0,5 kW + 5,0 kW ohřev - 1. NP  " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

27 751 751991115 SPC D+M Nucené větrání 200 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 5 kus 1,00 104 197,05 104 197,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 200 m3/h, el. příkon 2x0,5 kW + 2,5 kW ohřev - 2. NP  " 1,00



" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

28 751 751991116 SPC D+M Nucené větrání 200 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 6 kus 1,00 104 197,05 104 197,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 200 m3/h, el. příkon 2x0,5 kW + 2,5 kW ohřev - 2. NP  " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

29 751 751991117 SPC D+M Nucené větrání 400 m3/h - Specifikace dle PD - Z.Č. NV - 6 kus 1,00 115 085,95 115 085,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přívodní a odvodní sestava - ohřev, filtrace, tlumič hluku - do kruhového potrubí DN200. "
" Objem vzduchu - 400 m3/h, el. příkon 2x0,5 kW + 5,0 kW ohřev - 1. NP  " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "
" POZN: 1 kus je uvažován jako 1 systém, čili 2 kusy ventilátorů a sestavy. "

30 751 751991118 SPC D+M Nucený odtah 370 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - NO-1 kus 1,00 85 385,98 85 385,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí Ø 200. "
" Nucený odtah - 370 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "
" 2.NP " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "

31 751 751991119 SPC D+M Nucený odtah 315 m3/h, el. příkon 1,1 kW - Specifikace dle PD - NO-2 kus 1,00 85 385,98 85 385,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí Ø 200. "
" Nucený odtah - 315 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "
" 2.NP " 1,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), napojení 
na potrubí, měření a regulace. "

32 751 751999301 SPC D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD -CHUC - A kus 2,00 135 773,08 271 546,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ventilátor vč. uzavírací klapky - do čtyřhranného potrubí 630×630 mm. "
" Objem vzduchu - 4 000 m3/h, elektrický příkon 1,50 kW. "
" 1.NP  " 2,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, 
měření a regulace. "

33 751 751999302 SPC D+M Větrání CHÚC - Specifikace dle PD -CHUC - B kus 2,00 146 517,15 293 034,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ventilátor vč. uzavírací klapky - do čtyřhranného potrubí 630×630 mm. "
" Objem vzduchu - 9 500 m3/h, elektrický příkon 3,00 kW. "
" Střecha  " 2,00

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, apod.), napojení na potrubí, 
měření a regulace. "

34 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 109 413,46 60 177,40 CS ÚRS 2023 02
35 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 25,000 445,20 11 130,04 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 25,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 
zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

751 Vzduchotechnika - Potrubí 12 607 729,76
36 751 751992101 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 183,150 940,53 172 258,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

36a 751572031
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D do 
100 mm - vč. montované konstrukce - 183,150 m " m 183,150 140,49 25 731,47 CS ÚRS 2023 02

36b 751510041
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm - 
 vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 192,308 m " (1583,150)*1,05 m 192,308 455,78 87 648,98 CS ÚRS 2023 02

36c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,99 m2 " 
(183,150)*0,565 m2 103,480 220,37 22 804,33 CS ÚRS 2023 02

36d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 113,828 m2 " ((183,150)*0,565)*1,1 m2 113,828 316,91 36 073,60 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 100 " (183,15) 183,150

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,100/2) = ± 0,314 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,100/2+0,04) = ± 0,565 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,565 m2 TI (bez ztratného). "

37 751 751992102 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 152,180 911,15 138 659,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

37a 751572032
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 152,18 m " m 152,180 140,49 21 380,37 CS ÚRS 2023 02

37b 751510042
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 
200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 159,789 m " (152,18)*1,05 m 159,789 474,56 75 829,00 CS ÚRS 2023 02

37c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 66,227 m2 " 
(103,480)*0,640 m2 66,227 242,41 16 054,29 CS ÚRS 2023 02

37d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 80,135 m2 " ((113,828)*0,640)*1,1 m2 80,135 316,91 25 395,88 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 125 " (152,18) 152,180

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,125/2) = ± 0,39 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,125/2+0,04) = ± 0,64 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,64 m2 TI (bez ztratného). "

38 751 751992103 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 149,130 1 174,64 175 173,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. "



" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

38a 751572032
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 149,130 m " m 149,130 140,49 20 951,86 CS ÚRS 2023 02

38b 751510042
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 
200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 156,587 m " (149,130)*1,05 m 156,587 578,48 90 582,76 CS ÚRS 2023 02

38c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 111,848 m2 
" (149,130)*0,750 m2 111,848 220,37 24 648,37 CS ÚRS 2023 02

38d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 123,032 m2 " ((149,130)*0,750)*1,1 m2 123,032 316,91 38 990,64 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 160 " (149,13) 149,130

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,160/2) = ± 0,502 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,160/2+0,04) = ± 0,750 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,750 m2 TI (bez ztratného). "

39 751 751992104 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 223,040 1 368,25 305 173,48 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

39a 751572032
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 223,040 m " m 223,040 140,49 31 335,77 CS ÚRS 2023 02

39b 751510042
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 do 
200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 234,192 m " (223,040)*1,05 m 234,192 692,43 162 161,00 CS ÚRS 2023 02

39c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 196,275 m2 
" (223,040)*0,880 m2 196,275 220,37 43 254,11 CS ÚRS 2023 02

39d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 223,040 m2 " ((223,040)*0,880)*1,1 m2 215,903 316,91 68 422,60 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 200 " (223,04) 223,040

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,200/2) = ± 0,628 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,200/2+0,04) = ± 0,880 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,880 m2 TI (bez ztratného). "

40 751 751992105 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 224 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,350 1 439,84 1 943,79 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 224 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

40a 751572033
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 1,350 m " m 1,350 140,49 189,67 CS ÚRS 2023 02

40b 751510043
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 
300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,418 m " (1,350)*1,05 m 1,418 719,97 1 020,56 CS ÚRS 2023 02

40c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,289 m2 " 
(1,350)*0,955 m2 1,289 220,37 284,12 CS ÚRS 2023 02

40d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,418 m2 " ((1,350)*0,955)*1,1 m2 1,418 316,91 449,44 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 224 " (1,35) 1,350

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,224/2) = ± 0,704 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,224/2+0,04) = ± 0,955 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,955 m2 TI (bez ztratného). "

41 751 751992106 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 28,930 1 486,50 43 004,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

41a 751572033
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 28,930 m " m 28,930 140,49 4 064,49 CS ÚRS 2023 02

41b 751510043
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 do 
300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 30,377 m " (28,930)*1,05 m 30,377 719,97 21 870,30 CS ÚRS 2023 02

41c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 30,000 m2 " 
(28,930)*1,037 m2 30,000 220,37 6 611,33 CS ÚRS 2023 02

41d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 33,000 m2 " ((28,930)*1,037)*1,1 m2 33,000 316,91 10 458,31 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 250 " (28,93) 28,930

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,250/2) = ± 0,785 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,250/2+0,04) = ± 1,037 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,037 m2 TI (bez ztratného). "

42 751 751992107 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 400 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 136,350 2 331,66 317 921,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 400 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

42a 751572034
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 28,930 m " m 136,350 140,49 19 156,35 CS ÚRS 2023 02

42b 751510044
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 do 
400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 143,168 m " (136,350)*1,05 m 143,168 1 269,66 181 773,95 CS ÚRS 2023 02

42c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 205,616 m2 
" (136,350)*1,508 m2 205,616 220,37 45 312,54 CS ÚRS 2023 02

42d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 226,177 m2 " ((136,350)*1,508)*1,1 m2 226,177 316,91 71 678,78 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 400 " (136,350) 136,350



" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,400/2) = ± 1,257 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,400/2+0,04) = ± 1,508 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,508 m2 TI (bez ztratného). "

43 751 751992108 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 500 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 65,340 2 937,61 191 943,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 500 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

43a 751572035
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 400 do 500 mm - vč. montované konstrukce - 65,340 m " m 65,340 140,49 9 179,88 CS ÚRS 2023 02

43b 751510045
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 400 do 
500 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 68,607 m " (65,340)*1,05 m 68,607 1 676,60 115 026,59 CS ÚRS 2023 02

43c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 119,049 m2 
" (65,340)*1,822 m2 119,049 220,37 26 235,50 CS ÚRS 2023 02

43d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 130,954 m2 " ((65,340)*1,822)*1,1 m2 130,954 316,91 41 501,29 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 500 " (65,34) 65,340

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,500/2) = ± 1,571 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,500/2+0,04) = ± 1,822 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,822 m2 TI (bez ztratného). "

44 751 751992108 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 630 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 143,660 3 521,35 505 877,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 630 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

44a 751572037
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 600 do 700 mm - vč. montované konstrukce - 143,660 m " m 143,660 140,49 20 183,36 CS ÚRS 2023 02

44b 751510047
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 600 do 
710 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 150,843 m " (143,660)*1,05 m 150,843 2 010,92 303 333,20 CS ÚRS 2023 02

44c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 320,505 m2 
" (143,660)*2,231 m2 320,505 220,37 70 631,32 CS ÚRS 2023 02

44d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 352,556 m2 " ((143,660)*2,231)*1,1 m2 352,556 316,91 111 729,94 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 630 " (143,660) 143,660

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,630/2) = ± 1,979 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,630/2+0,04) = ± 2,231 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,231 m2 TI (bez ztratného). "

45 751 751992108 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 900 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 10,030 5 828,70 58 461,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované kruhové potrubí D 900 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

45a 751572039
" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce D 
přes 800 do 900 mm - vč. montované konstrukce - 10,030 m " m 10,030 140,49 1 409,15 CS ÚRS 2023 02

45b 751510049
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 800 do 
900 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,532 m " (10,030)*1,05 m 10,532 3 748,88 39 481,28 CS ÚRS 2023 02

45c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 30,882 m2 " 
(10,030)*3,079 m2 30,882 220,37 6 805,70 CS ÚRS 2023 02

45d 63151671 " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 33,971 m2 " ((10,030)*3,079)*1,1 m2 33,971 316,91 10 765,76 CS ÚRS 2023 02
" Kruhové potrubí D 900 " (10,03) 10,030

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí = 2*3,141592654*(0,900/2) = ± 2,827 m.
Uvažovaný obvod pro izolaci =  2*3,141592654*(0,900/2+0,04) = ± 3,079 m
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,079 m2 TI (bez ztratného). "

46 751 751992201 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 125x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,140 1 380,67 1 573,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 100×250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

46a 751571032 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, vč. montované konstrukce - 1,14 m " m 1,140 140,49 160,16 CS ÚRS/TEO 2023 02

46b 751510011 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,20 m " (1,14)*1,05 m 1,197 742,20 888,41 CS ÚRS/TEO 2023 02

46c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 0,92 m2 " 
(1,14)*0,810 m2 0,923 220,37 203,49 CS ÚRS 2023 02

46d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,02 m2 " ((1,14)*0,810)*1,1 m2 1,016 316,91 321,90 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 125x200 mm " (1,14) 1,140

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,125*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 0,810 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,810 m2 TI (bez ztratného). "

47 751 751992202 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 20,570 1 466,02 30 156,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 200×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

47a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 20,57 m " m 20,570 140,49 2 889,96 CS ÚRS/TEO 2023 02

47b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,60 m " (20,57)*1,05 m 21,599 742,20 16 030,31 CS ÚRS/TEO 2023 02



47c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 19,75 m2 " 
(20,57)*0,96 m2 19,747 220,37 4 351,79 CS ÚRS 2023 02

47d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 21,72 m2 " ((20,57)*0,96)*1,1 m2 21,722 316,91 6 883,98 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 200×200 mm " (20,57) 20,570

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,200*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 0,96 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,96 m2 TI (bez ztratného). "

48 751 751992209 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,540 1 620,26 2 495,21 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 200x315 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

48a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,54 m " m 1,540 140,49 216,36 CS ÚRS/TEO 2023 02

48b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,62 m " (1,54)*1,05 m 1,617 764,46 1 236,13 CS ÚRS/TEO 2023 02

48c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 22,72 m2 " 
(1,54)*1,19 m2 1,833 220,37 403,86 CS ÚRS 2023 02

48d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 24,99 m2 " ((1,54)*1,19)*1,1 m2 2,016 316,91 638,85 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 200x315 mm " (1,54) 1,540

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,200*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,19 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztratného). "

49 751 751992209 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 225x75 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,520 1 352,22 3 407,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 225x75 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

49a 751571032 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, vč. montované konstrukce - 2,520 m " m 2,520 140,49 354,04 CS ÚRS/TEO 2023 02

49b 751510011 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,650 m " (2,520)*1,05 m 2,646 742,20 1 963,85 CS ÚRS/TEO 2023 02

49c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,920 m2 " 
(2,520)*0,760 m2 1,915 220,37 422,06 CS ÚRS 2023 02

49d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,110 m2 " ((2,520)*0,76)*1,1 m2 2,107 316,91 667,65 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 225x75 mm " (2,520) 2,520

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,225*2+(0,075+0,04*2)*2 = ± 0,760 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,760 m2 TI (bez ztratného). "

50 751 751992205 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 23,770 1 522,92 36 199,77 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

50a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 23,77 m " m 23,770 140,49 3 339,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

50b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 24,96 m " (23,77)*1,05 m 24,959 742,20 18 524,09 CS ÚRS/TEO 2023 02

50c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 25,20 m2 " 
(23,77)*1,06 m2 25,196 220,37 5 552,61 CS ÚRS 2023 02

50d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 27,72 m2 " ((23,77)*1,06)*1,1 m2 27,716 316,91 8 783,53 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 250×200 mm " (23,77) 23,770

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,250*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,06 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,06 m2 TI (bez ztratného). "

51 751 751992211 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x450 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,080 2 119,13 2 288,66 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 250x450 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

51a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,08 m " m 1,080 140,49 151,73 CS ÚRS/TEO 2023 02

51b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,13 m " (1,08)*1,05 m 1,134 1 039,07 1 178,31 CS ÚRS/TEO 2023 02

51c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,68 m2 " 
(1,08)*1,56 m2 1,685 220,37 371,29 CS ÚRS 2023 02

51d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,85 m2 " ((1,08)*1,56)*1,1 m2 1,853 316,91 587,33 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 250x450 mm " (1,08) 1,080

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,250*2+(0,450+0,04*2)*2 = ± 1,56 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztratného). "

52 751 751992211 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250x500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 14,210 2 253,96 32 028,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 250x500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

52a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 14,21 m " m 14,210 140,49 1 996,42 CS ÚRS/TEO 2023 02



52b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 14,92 m " (14,21)*1,05 m 14,921 1 113,29 16 610,89 CS ÚRS/TEO 2023 02

52c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 23,59 m2 " 
(14,21)*1,66 m2 23,589 220,37 5 198,33 CS ÚRS 2023 02

52d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 25,95 m2 " ((14,21)*1,66)*1,1 m2 25,947 316,91 8 223,11 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 250x500 mm " (14,21) 14,210

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,250*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 1,66 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,66 m2 TI (bez ztratného). "

53 751 751992206 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300x100 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,760 1 466,02 2 580,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 300x100 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

53a 751571032 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, vč. montované konstrukce - 1,76 m " m 1,760 140,49 247,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

53b 751510011 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,4 m " (1,76)*1,05 m 1,848 742,20 1 371,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

53c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,69 m2 " 
(1,76)*0,96 m2 1,690 220,37 372,35 CS ÚRS 2023 02

53d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,86 m2 " ((1,76)*0,96)*1,1 m2 1,859 316,91 589,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 300×100 mm " (1,76) 1,760

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,300*2+(0,100+0,04*2)*2 = ± 0,96 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 0,96 m2 TI (bez ztratného). "

54 751 751992207 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300x150 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,680 1 522,92 2 558,50 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 300x150 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

54a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,68 m " m 1,680 140,49 236,03 CS ÚRS/TEO 2023 02

54b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,76 m " (1,68)*1,05 m 1,764 742,20 1 309,23 CS ÚRS/TEO 2023 02

54c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,78 m2 " 
(1,68)*1,06 m2 1,781 220,37 392,44 CS ÚRS 2023 02

54d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,96 m2 " ((1,68)*1,06)*1,1 m2 1,959 316,91 620,80 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 300×150 mm " (1,68) 1,680

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,300*2+(0,150+0,04*2)*2 = ± 1,06 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,06 m2 TI (bez ztratného). "

55 751 751992207 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300x160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 4,760 1 534,30 7 303,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 300x160 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

55a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 4,76 m " m 4,760 140,49 668,75 CS ÚRS/TEO 2023 02

55b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 5,00 m " (4,76)*1,05 m 4,998 742,20 3 709,49 CS ÚRS/TEO 2023 02

55c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,14 m2 " 
(4,76)*1,08 m2 5,141 220,37 1 132,90 CS ÚRS 2023 02

55d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,65 m2 " ((4,76)*1,08)*1,1 m2 5,655 316,91 1 792,11 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 300×160 mm " (4,76) 4,760

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,300*2+(0,160+0,04*2)*2 = ± 1,08 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,08 m2 TI (bez ztratného). "

56 751 751992207 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 13,990 1 579,82 22 101,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 300x200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

56a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 13,99 m " m 13,990 140,49 1 965,51 CS ÚRS/TEO 2023 02

56b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 14,69 m " (13,99)*1,05 m 14,690 742,20 10 902,48 CS ÚRS/TEO 2023 02

56c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 16,23 m2 " 
(13,99)*1,16 m2 16,228 220,37 3 576,33 CS ÚRS 2023 02

56d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 17,85 m2 " ((13,99)*1,16)*1,1 m2 17,851 316,91 5 657,31 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 300×200 mm " (13,99) 13,990

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,300*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,16 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,16 m2 TI (bez ztratného). "

57 751 751992208 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 12,620 1 551,37 19 578,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 315x160 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 



57a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 12,62 m " m 12,620 140,49 1 773,03 CS ÚRS/TEO 2023 02

57b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 13,25 m " (12,62)*1,05 m 13,251 742,20 9 834,83 CS ÚRS/TEO 2023 02

57c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 14,01 m2 " 
(12,62)*1,11 m2 14,008 220,37 3 087,05 CS ÚRS 2023 02

57d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 15,41 m2 " ((12,62)*1,11)*1,1 m2 15,409 316,91 4 883,33 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 315x160 mm " (12,62) 12,620

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,315*2+(0,160+0,04*2)*2 = ± 1,11 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,11 m2 TI (bez ztratného). "

58 751 751992208 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 47,410 1 620,26 76 816,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 315x200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

58a 751571033 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 47,41 m " m 47,410 140,49 6 660,82 CS ÚRS/TEO 2023 02

58b 751510012 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 49,78 m " (47,41)*1,05 m 49,781 764,46 38 055,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

58c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 56,42 m2 " 
(47,41)*1,19 m2 56,418 220,37 12 433,08 CS ÚRS 2023 02

58d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 62,06 m2 " ((47,41)*1,19)*1,1 m2 62,060 316,91 19 667,59 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 315x200 mm " (47,41) 47,410

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,315*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,19 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,19 m2 TI (bez ztratného). "

59 751 751992209 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,070 1 755,09 1 877,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 315x250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

59a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,07 m " m 1,070 140,49 150,33 CS ÚRS/TEO 2023 02

59b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,12 m " (1,07)*1,05 m 1,124 838,68 942,26 CS ÚRS/TEO 2023 02

59c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1,38 m2 " 
(1,07)*1,29 m2 1,380 220,37 304,18 CS ÚRS 2023 02

59d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,52 m2 " ((1,07)*1,29)*1,1 m2 1,518 316,91 481,18 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 315x250 mm " (1,07) 1,070

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,315*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,29 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,29 m2 TI (bez ztratného). "

60 751 751992210 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,540 1 930,37 4 903,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 315x315 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

60a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,54 m " m 2,540 140,49 356,85 CS ÚRS/TEO 2023 02

60b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,67 m " (2,54)*1,05 m 2,667 935,17 2 494,09 CS ÚRS/TEO 2023 02

60c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,61 m2 " 
(2,54)*1,42 m2 3,607 220,37 794,85 CS ÚRS 2023 02

60d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,97 m2 " ((2,54)*1,42)*1,1 m2 3,967 316,91 1 257,35 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 315x315 mm " (2,54) 2,540

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,315*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,42 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,42 m2 TI (bez ztratného). "

61 751 751992212 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 315x600 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,920 2 698,89 5 181,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 315x600 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

61a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,92 m " m 1,920 140,49 269,75 CS ÚRS/TEO 2023 02

61b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,02 m " (1,92)*1,05 m 2,016 1 358,22 2 738,17 CS ÚRS/TEO 2023 02

61c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,82 m2 " 
(1,92)*1,99 m2 3,821 220,37 842,01 CS ÚRS 2023 02

61d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,20 m2 " ((1,92)*1,99)*1,1 m2 4,203 316,91 1 331,95 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 315x600 mm " (1,92) 1,920

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,315*2+(0,600+0,04*2)*2 = ± 1,99 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m2 TI (bez ztratného). "

62 751 751992214 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 29,860 1 728,13 51 601,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 355x200 mm vč. TI tl. 40 mm. "



" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

62a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 29,86 m " m 29,860 140,49 4 195,15 CS ÚRS/TEO 2023 02

62b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 31,35 m " (29,86)*1,05 m 31,353 823,84 25 829,76 CS ÚRS/TEO 2023 02

62c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 37,92 m2 " 
(29,86)*1,27 m2 37,922 220,37 8 357,10 CS ÚRS 2023 02

62d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 41,71 m2 " ((29,86)*1,27)*1,1 m2 41,714 316,91 13 219,88 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 355x200 mm " (29,86) 29,860

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,355*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,27 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,27 m2 TI (bez ztratného). "

63 751 751992216 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 355x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,980 2 146,10 4 249,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 355x355 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

63a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,98 m " m 1,980 140,49 278,18 CS ÚRS/TEO 2023 02

63b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,08 m " (1,98)*1,05 m 2,079 1 053,92 2 191,09 CS ÚRS/TEO 2023 02

63c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,13 m2 " 
(1,98)*1,58 m2 3,128 220,37 689,42 CS ÚRS 2023 02

63d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,44 m2 " ((1,98)*1,58)*1,1 m2 3,441 316,91 1 090,58 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 355x355 mm " (1,98) 1,980

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,355*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 1,58 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,58 m2 TI (bez ztratného). "

64 751 751992217 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 21,880 1 849,47 40 466,48 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 400x200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

64a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 21,88 m " m 21,880 140,49 3 074,01 CS ÚRS/TEO 2023 02

64b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 22,97 m " (21,88)*1,05 m 22,974 890,63 20 461,44 CS ÚRS/TEO 2023 02

64c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 29,76 " 
(21,88)*1,36 m2 29,757 220,37 6 557,65 CS ÚRS 2023 02

64d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 32,73 m2 " ((21,88)*1,36)*1,1 m2 32,732 316,91 10 373,38 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 400x200 mm " (21,88) 21,880

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,400*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,36 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,36 m2 TI (bez ztratného). "

65 751 751992220 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,700 2 388,79 4 060,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 400x400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

65a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,70 m " m 1,700 140,49 238,84 CS ÚRS/TEO 2023 02

65b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,79 m " (1,70)*1,05 m 1,785 1 187,51 2 119,71 CS ÚRS/TEO 2023 02

65c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,99 m2 " 
(1,70)*1,76 m2 2,992 220,37 659,36 CS ÚRS 2023 02

65d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,29 m2 " ((1,70)*1,76)*1,1 m2 3,291 316,91 1 043,03 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 400x400 mm " (1,70) 1,700

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,400*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 1,76 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,76 m2 TI (bez ztratného). "

66 751 751992220 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 400x450 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,090 2 523,62 2 750,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 400x450 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

66a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,09 m " m 1,090 140,49 153,14 CS ÚRS/TEO 2023 02

66b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,14 m " (1,09)*1,05 m 1,145 1 261,73 1 444,05 CS ÚRS/TEO 2023 02

66c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,03 m2 " 
(1,09)*1,86 m2 2,027 220,37 446,79 CS ÚRS 2023 02

66d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2,23 m2 " ((1,09)*1,86)*1,1 m2 2,230 316,91 706,76 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 400x450 mm " (1,09) 1,090

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,400*2+(0,450+0,04*2)*2 = ± 1,86 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,86 m2 TI (bez ztratného). "

67 751 751992219 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 11,670 1 984,30 23 156,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Pozinkované čtyřhranné potrubí 450x200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

67a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 11,67 m " m 11,670 140,49 1 639,56 CS ÚRS/TEO 2023 02

67b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 12,25 m " (11,67)*1,05 m 12,254 964,85 11 822,84 CS ÚRS/TEO 2023 02

67c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 148,93 m2 " 
(11,67)*1,46 m2 17,038 220,37 3 754,79 CS ÚRS 2023 02

67d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 163,83 m2 " ((11,67)*1,46)*1,1 m2 18,742 316,91 5 939,61 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 450x200 mm " (11,67) 11,670

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,450*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,46 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,46 m2 TI (bez ztratného). "

68 751 751992223 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 450x450 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 16,060 2 658,44 42 694,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 450x450 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

68a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 16,06 m " m 16,060 140,49 2 256,33 CS ÚRS/TEO 2023 02

68b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 16,86 m " (16,06)*1,05 m 16,863 1 335,95 22 528,16 CS ÚRS/TEO 2023 02

68c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 31,48 m2 " 
(16,06)*1,96 m2 31,478 220,37 6 936,87 CS ÚRS 2023 02

68d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 34,63 m2 " ((16,06)*1,96)*1,1 m2 34,625 316,91 10 973,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 450x450 mm " (16,06) 16,060

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,450*2+(0,450+0,04*2)*2 = ± 1,96 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,96 m2 TI (bez ztratného). "

69 751 751992224 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x160 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 3,890 2 011,27 7 823,83 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 500x160 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

69a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 3,89 m " m 3,890 140,49 546,52 CS ÚRS/TEO 2023 02

69b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 90,14 m " (3,89)*1,05 m 4,085 979,70 4 001,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

69c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,07 m2 " 
(3,89)*1,48 m2 5,757 220,37 1 268,74 CS ÚRS 2023 02

69d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 147,32 m2 " ((3,89)*1,48)*1,1 m2 6,333 316,91 2 006,99 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 500x160 mm " (3,89) 3,890

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,500*2+(0,160+0,04*2)*2 = ± 1,48 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,48 m2 TI (bez ztratného). "

70 751 751992224 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 30,790 2 119,13 65 248,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 500x200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

70a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 30,79 m " m 30,790 140,49 4 325,81 CS ÚRS/TEO 2023 02

70b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 90,14 m " (30,79)*1,05 m 32,330 1 039,07 33 592,74 CS ÚRS/TEO 2023 02

70c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 133,93 m2 " 
(30,79)*1,56 m2 48,032 220,37 10 585,13 CS ÚRS 2023 02

70d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 147,32 m2 " ((30,79)*1,56)*1,1 m2 52,836 316,91 16 744,35 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 500x200 mm " (30,79) 30,790

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,500*2+(0,200+0,04*2)*2 = ± 1,56 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,56 m2 TI (bez ztratného). "

71 751 751992224 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,230 2 253,96 5 026,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 500x250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

71a 751571034 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,23 m " m 2,230 140,49 313,30 CS ÚRS/TEO 2023 02

71b 751510013 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,34 m " (2,23)*1,05 m 2,342 1 113,29 2 606,78 CS ÚRS/TEO 2023 02

71c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,70 m2 " 
(2,23)*1,66 m2 3,702 220,37 815,78 CS ÚRS 2023 02

71d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,07 m2 " ((2,23)*1,66)*1,1 m2 4,072 316,91 1 290,47 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 500x250 mm " (2,23) 2,230

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,500*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,66 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,66 m2 TI (bez ztratného). "



72 751 751992226 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 20,160 2 658,44 53 594,25 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 500x400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

72a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 20,16 m " m 20,160 140,49 2 832,36 CS ÚRS/TEO 2023 02

72b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,17 m " (20,16)*1,05 m 21,168 1 335,95 28 279,43 CS ÚRS/TEO 2023 02

72c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 39,51 m2 " 
(20,16)*1,96 m2 39,514 220,37 8 707,80 CS ÚRS 2023 02

72d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 43,46 m2 " ((20,16)*1,96)*1,1 m2 43,465 316,91 13 774,66 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 500x400 mm " (20,16) 20,160

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,500*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 1,96 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,96 m2 TI (bez ztratného). "

73 751 751992226 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 14,480 2 928,10 42 398,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 500x500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

73a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 14,48 m " m 14,480 140,49 2 034,35 CS ÚRS/TEO 2023 02

73b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 15,20 m " (14,48)*1,05 m 15,204 1 484,39 22 568,68 CS ÚRS/TEO 2023 02

73c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 31,28 m2 " 
(14,48)*2,16 m2 31,277 220,37 6 892,62 CS ÚRS 2023 02

73d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 34,40 m2 " ((14,48)*2,16)*1,1 m2 34,404 316,91 10 903,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 500x500 mm " (14,48) 14,480

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,500*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 2,16 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,16 m2 TI (bez ztratného). "

74 751 751992227 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x630 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,340 3 278,66 7 672,06 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 500x630 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

74a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 2,34 m " m 2,340 140,49 328,76 CS ÚRS/TEO 2023 02

74b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,46 m " (2,34)*1,05 m 2,457 1 677,36 4 121,28 CS ÚRS/TEO 2023 02

74c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,66 m2 " 
(2,34)*2,42 m2 5,663 220,37 1 247,94 CS ÚRS 2023 02

74d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,23 m2 " ((2,34)*2,42)*1,1 m2 6,229 316,91 1 974,08 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 500x630 mm " (2,34) 2,340

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,500*2+(0,630+0,04*2)*2 = ± 2,42 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,42 m2 TI (bez ztratného). "

75 751 751992227 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 565x565 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,400 3 278,66 4 590,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 565x565 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

75a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,40 m " m 1,400 140,49 196,69 CS ÚRS/TEO 2023 02

75b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,47 m " (1,40)*1,05 m 1,470 1 677,36 2 465,72 CS ÚRS/TEO 2023 02

75c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 3,39 m2 " 
(1,40)*2,42 m2 3,388 220,37 746,63 CS ÚRS 2023 02

75d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,73 m2 " ((1,40)*2,42)*1,1 m2 3,727 316,91 1 181,08 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 565x565 mm " (1,40) 1,400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,565*2+(0,565+0,04*2)*2 = ± 2,42 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,42 m2 TI (bez ztratného). "

76 751 751992226 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 600x315 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,270 2 698,89 6 126,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 600x315 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

76a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,27 m " m 2,270 140,49 318,92 CS ÚRS/TEO 2023 02

76b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,38 m " (2,27)*1,05 m 2,384 1 358,22 3 237,31 CS ÚRS/TEO 2023 02

76c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 39,51 m2 " 
(2,27)*1,99 m2 4,517 220,37 995,50 CS ÚRS 2023 02

76d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,97 m2 " ((2,27)*1,99)*1,1 m2 4,969 316,91 1 574,76 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 600x315 mm " (2,27) 2,270

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "



" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,600*2+(0,315+0,04*2)*2 = ± 1,99 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,99 m2 TI (bez ztratného). "

77 751 751992229 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 14,920 2 604,51 38 859,34 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

77a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 14,92 m " m 14,920 140,49 2 096,17 CS ÚRS/TEO 2023 02

77b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 15,67 m " (14,92)*1,05 m 15,666 1 306,26 20 463,94 CS ÚRS/TEO 2023 02

77c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 28,65 m2 " 
(14,92)*1,92 m2 28,646 220,37 6 312,94 CS ÚRS 2023 02

77d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 31,51 m2 " ((14,92)*1,92)*1,1 m2 31,511 316,91 9 986,29 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 630x250 mm " (14,92) 14,920

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,630*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 1,92 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 1,92 m2 TI (bez ztratného). "

78 751 751992231 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,230 3 009,00 3 701,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

78a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,23 m " m 1,230 140,49 172,81 CS ÚRS/TEO 2023 02

78b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,29 m " (1,23)*1,05 m 1,292 1 528,92 1 974,60 CS ÚRS/TEO 2023 02

78c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,73 m2 " 
(1,23)*2,22 m2 2,731 220,37 601,76 CS ÚRS 2023 02

78d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,00 m2 " ((1,23)*2,22)*1,1 m2 3,004 316,91 951,90 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 630x400 mm " (1,23) 1,230

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,630*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 2,22 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,22 m2 TI (bez ztratného). "

79 751 751992227 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 11,790 2 175,01 25 643,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

79a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 11,79 m " m 11,790 140,49 1 656,42 CS ÚRS/TEO 2023 02

79b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 12,38 m " (11,79)*1,05 m 12,380 1 677,36 20 764,90 CS ÚRS/TEO 2023 02

79c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 28,53 m2 " 
(11,79)*2,42 m2 28,532 43,74 1 247,94 CS ÚRS 2023 02

79d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,23 m2 " ((2,34)*2,42)*1,1 m2 6,229 316,91 1 974,08 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 630x500 mm " (11,79) 11,790

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,630*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 2,42 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,42 m2 TI (bez ztratného). "

80 751 751992232 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x630 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 7,480 3 629,21 27 146,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 630x630 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

80a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 7,48 m " m 7,480 140,49 1 050,89 CS ÚRS/TEO 2023 02

80b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,85 m " (7,48)*1,05 m 7,854 1 870,33 14 689,59 CS ÚRS/TEO 2023 02

80c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,05 m2 " 
(7,48)*2,68 m2 20,046 220,37 4 417,72 CS ÚRS 2023 02

80d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,05 m2 " ((7,48)*2,68)*1,1 m2 22,051 316,91 6 988,28 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 630x630 mm " (7,48) 7,480

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,630*2+(0,630+0,04*2)*2 = ± 2,68 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,68 m2 TI (bez ztratného). "

81 751 751992232 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 665x665 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,920 3 817,97 7 330,50 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 665x665 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

81a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,92 m " m 1,920 140,49 269,75 CS ÚRS/TEO 2023 02

81b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,02 m " (1,92)*1,05 m 2,016 1 974,24 3 980,07 CS ÚRS/TEO 2023 02

81c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,41 m2 " 
(1,92)*2,82 m2 5,414 220,37 1 193,20 CS ÚRS 2023 02

81d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,96 m2 " ((1,92)*2,82)*1,1 m2 5,956 316,91 1 887,49 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 665x665 mm " (1,92) 1,920



" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,665*2+(0,665+0,04*2)*2 = ± 2,82 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,82 m2 TI (bez ztratného). "

82 751 751992234 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 10,100 3 224,72 32 569,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

82a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 10,10 m " m 10,100 140,49 1 418,99 CS ÚRS/TEO 2023 02

82b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,61 m " (10,10)*1,05 m 10,605 1 647,67 17 473,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

82c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 24,04 m2 " 
(10,10)*2,38 m2 24,038 220,37 5 297,37 CS ÚRS 2023 02

82d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 26,44 m2 " ((10,10)*2,38)*1,1 m2 26,442 316,91 8 379,78 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 710x400 mm " (10,10) 10,100

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,710*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 2,38 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,38 m2 TI (bez ztratného). "

83 751 751992234 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 10,100 3 224,72 32 569,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

83a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 10,10 m " m 10,100 140,49 1 418,99 CS ÚRS/TEO 2023 02

83b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,61 m " (10,10)*1,05 m 10,605 1 647,67 17 473,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

83c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 24,04 m2 " 
(10,10)*2,38 m2 24,038 220,37 5 297,37 CS ÚRS 2023 02

83d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 26,44 m2 " ((10,10)*2,38)*1,1 m2 26,442 316,91 8 379,78 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 710x400 mm " (10,10) 10,100

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,710*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 2,38 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,38 m2 TI (bez ztratného). "

84 751 751992234 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 3,640 3 494,38 12 719,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

84a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 3,64 m " m 3,640 140,49 511,40 CS ÚRS/TEO 2023 02

84b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 3,82 m " (3,64)*1,05 m 3,822 1 796,11 6 864,74 CS ÚRS/TEO 2023 02

84c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 9,39 m2 " 
(3,64)*2,58 m2 9,391 220,37 2 069,58 CS ÚRS 2023 02

84d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 10,33 m2 " ((3,64)*2,58)*1,1 m2 10,330 316,91 3 273,82 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 710x500 mm " (3,64) 3,640

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,710*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 2,58 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,58 m2 TI (bez ztratného). "

85 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 14,120 4 060,66 57 336,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

85a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 14,12 m " m 14,120 140,49 1 983,77 CS ÚRS/TEO 2023 02

85b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  14,83 m " (14,12)*1,05 m 14,826 2 107,84 31 250,77 CS ÚRS/TEO 2023 02

85c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 42,36 m2 " 
(14,12)*3,0 m2 42,360 220,37 9 335,08 CS ÚRS 2023 02

85d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 46,60 m2 " ((14,12)*3,0)*1,1 m2 46,596 316,91 14 766,93 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 710x710 mm " (14,12) 14,120

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,710*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 3,0 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,0 m2 TI (bez ztratného). "

86 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 710x800 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,110 4 303,35 9 080,08 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 710x800 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

86a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 2,11 m " m 2,110 140,49 296,44 CS ÚRS/TEO 2023 02

86b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  2,22 m " (2,11)*1,05 m 2,216 2 241,43 4 965,89 CS ÚRS/TEO 2023 02

86c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,71 m2 " 
(2,11)*3,18 m2 6,710 220,37 1 478,67 CS ÚRS 2023 02

86d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,38 m2 " ((2,11)*3,18)*1,1 m2 7,381 316,91 2 339,07 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Čtyřhranné potrubí VZT - 710x800 mm " (2,11) 2,110

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,710*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 3,18 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,18 m2 TI (bez ztratného). "

87 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 745x810 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,250 4 424,70 5 530,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 745x810 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

87a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 1,25 m " m 1,250 140,49 175,62 CS ÚRS/TEO 2023 02

87b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  1,31 m " (1,25)*1,05 m 1,313 2 308,23 3 029,55 CS ÚRS/TEO 2023 02

87c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,09 m2 " 
(1,25)*3,27 m2 4,088 220,37 900,78 CS ÚRS 2023 02

87d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,50 m2 " ((1,25)*3,27)*1,1 m2 4,496 316,91 1 424,92 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 745x810 mm " (1,25) 1,250

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,745*2+(0,810+0,04*2)*2 = ± 3,27 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,27 m2 TI (bez ztratného). "

88 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800x250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 9,210 3 062,93 28 209,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 800x250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

88a 751571035 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 9,21 m " m 9,210 140,49 1 293,95 CS ÚRS/TEO 2023 02

88b 751510014 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,67 m " (9,21)*1,05 m 9,671 1 558,61 15 072,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

88c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,81 m2 " 
(9,21)*2,26 m2 20,815 220,37 4 587,01 CS ÚRS 2023 02

88d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,90 m2 " ((9,21)*2,26)*1,1 m2 22,896 316,91 7 256,08 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 800x250 mm " (9,21) 9,210

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,800*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 2,26 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,26 m2 TI (bez ztratného). "

89 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800x450 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 15,410 3 602,24 55 510,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 800x450 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

89a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 15,41 m " m 15,410 140,49 2 165,01 CS ÚRS/TEO 2023 02

89b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 16,18 m " (15,41)*1,05 m 16,181 1 855,49 30 022,74 CS ÚRS/TEO 2023 02

89c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 40,99 m2 " 
(15,41)*2,66 m2 40,991 220,37 9 033,29 CS ÚRS 2023 02

89d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 45,09 m2 " ((15,41)*2,66)*1,1 m2 45,090 316,91 14 289,55 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 800x450 mm " (15,41) 15,410

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,800*2+(0,450+0,04*2)*2 = ± 2,66 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,66 m2 TI (bez ztratného). "

90 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800x500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 22,740 2 539,20 57 741,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 800x500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

90a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 15,41 m " m 22,740 140,49 3 194,83 CS ÚRS/TEO 2023 02

90b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 16,18 m " (15,41)*1,05 m 16,181 1 929,71 31 223,65 CS ÚRS/TEO 2023 02

90c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 40,99 m2 " 
(15,41)*2,66 m2 40,991 220,37 9 033,29 CS ÚRS 2023 02

90d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 45,09 m2 " ((15,41)*2,66)*1,1 m2 45,090 316,91 14 289,55 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 800x500 mm " (22,74) 22,740

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,800*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 2,76 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,76 m2 TI (bez ztratného). "

91 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800x560 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 29,030 3 898,87 113 184,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 800x560 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

91a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 29,03 m " m 29,030 140,49 4 078,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

91b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 30,48 m " (29,03)*1,05 m 30,482 2 018,77 61 535,20 CS ÚRS/TEO 2023 02

91c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 83,61 m2 " 
(29,03)*2,88 m2 83,606 220,37 18 424,74 CS ÚRS 2023 02



91d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 91,97 m2 " ((29,03)*2,88)*1,1 m2 91,967 316,91 29 145,64 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 800x560 mm " (29,03) 29,030

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,800*2+(0,560+0,04*2)*2 = ± 2,88 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,88 m2 TI (bez ztratného). "

92 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 800x800 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 35,140 4 546,04 159 748,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 800x800 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

92a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 35,14 m " m 35,140 140,49 4 936,96 CS ÚRS/TEO 2023 02

92b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  36,90 m " (35,14)*1,05 m 36,897 2 375,03 87 631,33 CS ÚRS/TEO 2023 02

92c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 118,07 m2 " 
(35,14)*3,36 m2 118,070 220,37 26 019,74 CS ÚRS 2023 02

92d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 129,88 m2 " ((35,14)*3,36)*1,1 m2 129,877 316,91 41 159,98 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 800x800 mm " (35,14) 35,140

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,800*2+(0,800+0,04*2)*2 = ± 3,36 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,36 m2 TI (bez ztratného). "

93 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 900x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 86,400 3 615,73 312 398,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 900x355 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

93a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 86,40 m " m 86,400 140,49 12 138,68 CS ÚRS/TEO 2023 02

93b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 90,72 m " (86,40)*1,05 m 90,720 1 862,91 169 003,28 CS ÚRS/TEO 2023 02

93c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 230,69 m2 " 
(86,40)*2,67 m2 230,688 220,37 50 837,82 CS ÚRS 2023 02

93d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 91,97 m2 " ((86,40)*2,67)*1,1 m2 253,757 316,91 80 419,09 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 900x355 mm " (86,40) 86,400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,900*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 2,67 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,67 m2 TI (bez ztratného). "

94 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 950x665 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,120 4 570,91 9 690,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 950x665 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

94a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 2,12 m " m 2,120 140,49 297,85 CS ÚRS/TEO 2023 02

94b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  2,23 m " (2,12)*1,05 m 2,226 2 382,45 5 303,33 CS ÚRS/TEO 2023 02

94c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,19 m2 " 
(2,12)*3,39 m2 7,187 220,37 1 583,79 CS ÚRS 2023 02

94d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,91 m2 " ((2,12)*3,39)*1,1 m2 7,905 316,91 2 505,36 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 950x665 mm " (2,12) 2,120

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,950*2+(0,665+0,04*2)*2 = ± 3,39 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,39 m2 TI (bez ztratného). "

95 751 751992242 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 950x950 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,280 5 355,02 6 854,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 950x950 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

95a 751571038 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 1,28 m " m 1,280 140,49 179,83 CS ÚRS/TEO 2023 02

95b 751510017 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,34 m " (1,28)*1,05 m 1,344 2 820,34 3 790,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

95c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,32 m2 " 
(1,28)*3,96 m2 5,069 220,37 1 117,04 CS ÚRS 2023 02

95d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,86 m2 " ((1,28)*3,96)*1,1 m2 5,576 316,91 1 767,01 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 950x950 mm " (1,28) 1,280

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,950*2+(0,950+0,04*2)*2 = ± 3,96 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,96 m2 TI (bez ztratného). "

96 751 751992244 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 950x1380 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,140 6 514,54 7 426,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 950x1380 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

96a 751571039 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,13 do 1,54 m2, vč. montované konstrukce - 1,14 m " m 1,140 140,49 160,16 CS ÚRS/TEO 2023 02

96b 751510018 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,20 m " (1,14)*1,05 m 1,197 3 458,63 4 139,98 CS ÚRS/TEO 2023 02



96c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,49 m2 " 
(1,14)*4,82 m2 5,495 220,37 1 210,92 CS ÚRS 2023 02

96d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,04 m2 " ((1,14)*4,82)*1,1 m2 6,044 316,91 1 915,52 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 950x1380 mm " (1,14) 1,140

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 0,950*2+(1,380+0,04*2)*2 = ± 4,82 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,82 m2 TI (bez ztratného). "

97 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 20,130 3 885,38 78 212,79 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x355 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

97a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 20,13 m " m 20,130 140,49 2 828,14 CS ÚRS/TEO 2023 02

97b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,14 m " (20,13)*1,05 m 21,137 2 011,35 42 512,90 CS ÚRS/TEO 2023 02

97c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 57,77 m2 " 
(20,13)*2,87 m2 57,773 220,37 12 731,73 CS ÚRS 2023 02

97d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 63,55 m2 " ((20,13)*2,87)*1,1 m2 63,550 316,91 20 140,02 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1000x355 mm " (20,13) 20,130

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,000*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 2,87 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 2,87 m2 TI (bez ztratného). "

98 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 14,390 4 842,67 69 685,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

98a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 14,39 m " m 14,390 140,49 2 021,71 CS ÚRS/TEO 2023 02

98b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  15,11 m " (14,39)*1,05 m 15,110 2 538,31 38 352,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

98c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,19 m2 " 
(14,39)*3,58 m2 51,516 220,37 11 352,87 CS ÚRS 2023 02

98d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 56,67 m2 " ((14,39)*3,58)*1,1 m2 56,668 316,91 17 958,83 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1000x710 mm " (14,39) 14,390

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,000*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 3,58 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,58 m2 TI (bez ztratného). "

99 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1225x525 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 5,600 4 950,53 27 722,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1225x525 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

99a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 5,60 m " m 5,600 140,49 786,77 CS ÚRS/TEO 2023 02

99b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  5,88 m " (5,60)*1,05 m 5,880 2 597,68 15 274,38 CS ÚRS/TEO 2023 02

99c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,72 m2 " 
(5,66)*3,66 m2 20,716 218,04 4 516,80 CS ÚRS 2023 02

99d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,55 m2 " ((5,60)*3,66)*1,1 m2 22,546 316,91 7 145,02 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1225x525 mm " (5,60) 5,600

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,225*2+(0,525+0,04*2)*2 = ± 3,66 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,66 m2 TI (bez ztratného). "

100 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 8,650 4 276,39 36 990,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1250x250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

100a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 8,65 m " m 8,650 140,49 1 215,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

100b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,08 m " (8,65)*1,05 m 9,083 2 226,59 20 222,97 CS ÚRS/TEO 2023 02

100c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 27,33 m2 " 
(8,65)*3,16 m2 27,334 220,37 6 023,72 CS ÚRS 2023 02

100d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 30,07 m2 " ((8,65)*3,16)*1,1 m2 30,067 316,91 9 528,78 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1250x250 mm " (8,65) 8,650

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,250*2+(0,250+0,04*2)*2 = ± 3,16 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,16 m2 TI (bez ztratného). "

101 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x355 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 11,890 3 268,42 38 861,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1250x355 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

101a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 11,89 m " m 11,890 140,49 1 670,47 CS ÚRS/TEO 2023 02



101b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,08 m " (8,65)*1,05 m 9,083 2 382,45 21 638,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

101c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 27,33 m2 " 
(8,65)*3,16 m2 27,334 220,37 6 023,72 CS ÚRS 2023 02

101d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 30,07 m2 " ((8,65)*3,16)*1,1 m2 30,067 316,91 9 528,78 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1250x355 mm " (11,89) 11,890

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,250*2+(0,355+0,04*2)*2 = ± 3,37 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,37 m2 TI (bez ztratného). "

102 751 751992236 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,950 4 680,87 9 127,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1250x400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

102a 751571036 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,95 m " m 1,950 140,49 273,96 CS ÚRS/TEO 2023 02

102b 751510015 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,05 m " (1,95)*1,05 m 2,048 2 449,25 5 014,83 CS ÚRS/TEO 2023 02

102c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,75 m2 " 
(1,95)*3,46 m2 6,747 220,37 1 486,87 CS ÚRS 2023 02

102d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,42 m2 " ((1,95)*3,46)*1,1 m2 7,422 316,91 2 352,04 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1250x400 mm " (1,95) 1,950

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,250*2+(0,400+0,04*2)*2 = ± 3,46 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,46 m2 TI (bez ztratného). "

103 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x500 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 56,200 4 950,53 278 219,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1250x500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

103a 751571037 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 56,20 m " m 56,200 140,49 7 895,76 CS ÚRS/TEO 2023 02

103b 751510016 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  59,01 m " (56,20)*1,05 m 59,010 2 597,68 153 289,36 CS ÚRS/TEO 2023 02

103c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,72 m2 " 
(56,20)*3,66 m2 205,692 220,37 45 329,33 CS ÚRS 2023 02

103d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,55 m2 " ((56,20)*3,66)*1,1 m2 226,261 316,91 71 705,35 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1250x500 mm " (56,20) 56,200

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,250*2+(0,500+0,04*2)*2 = ± 3,66 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 3,66 m2 TI (bez ztratného). "

104 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1250x1380 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,440 7 323,51 10 545,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1250x1380 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

104a 751571041 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,54 do 2,01 m2, vč. montované konstrukce - 1,44 m " m 1,440 140,49 202,31 CS ÚRS/TEO 2023 02

104b 751510019 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,51 m " (1,44)*1,05 m 1,512 3 903,95 5 902,77 CS ÚRS/TEO 2023 02

104c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,80 m2 " 
(1,44)*5,42 m2 7,805 220,37 1 719,98 CS ÚRS 2023 02

104d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,59 m2 " ((1,44)*5,42)*1,1 m2 8,585 316,91 2 720,80 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1250x1380 mm " (1,44) 1,440

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,250*2+(1,380+0,04*2)*2 = ± 5,42 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 5,42 m2 TI (bez ztratného). "

105 751 751992244 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1380x950 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,480 6 514,54 9 641,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1380x950 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

105a 751571039 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,13 do 1,54 m2, vč. montované konstrukce - 1,48 m " m 1,480 140,49 207,93 CS ÚRS/TEO 2023 02

105b 751510018 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,55 m " (1,48)*1,05 m 1,554 3 458,63 5 374,71 CS ÚRS/TEO 2023 02

105c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 7,13 m2 " 
(1,48)*4,82 m2 7,134 220,37 1 572,07 CS ÚRS 2023 02

105d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,85 m2 " ((1,48)*4,82)*1,1 m2 7,847 316,91 2 486,81 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1380x950 mm " (1,48) 1,480

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,380*2+(0,950+0,04*2)*2 = ± 4,82 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,82 m2 TI (bez ztratného). "

106 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1380x1250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,070 7 323,51 7 836,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1380x1250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 



106a 751571041 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,54 do 2,01 m2, vč. montované konstrukce - 1,07 m " m 1,070 140,49 150,33 CS ÚRS/TEO 2023 02

106b 751510019 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,12 m " (1,07)*1,05 m 1,124 3 903,95 4 386,09 CS ÚRS/TEO 2023 02

106c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,80 m2 " 
(1,07)*5,42 m2 5,799 220,37 1 278,04 CS ÚRS 2023 02

106d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,38 m2 " ((1,07)*5,42)*1,1 m2 6,379 316,91 2 021,70 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1380x1250 mm " (1,07) 1,070

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,380*2+(1,250+0,04*2)*2 = ± 5,42 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 5,42 m2 TI (bez ztratného). "

107 751 751992238 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1400x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 13,970 5 921,30 82 720,50 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1400x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

107a 751571038 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 0,79 do 1,13 m2, vč. montované konstrukce - 13,97 m " m 13,970 140,49 1 962,70 CS ÚRS/TEO 2023 02

107b 751510017 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství -  14,67 m " (13,97)*1,05 m 14,669 3 132,07 45 942,70 CS ÚRS/TEO 2023 02

107c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 61,19 m2 " 
(13,97)*4,38 m2 61,189 220,37 13 484,42 CS ÚRS 2023 02

107d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 67,31 m2 " ((13,97)*4,38)*1,1 m2 67,307 316,91 21 330,68 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1400x710 mm " (13,97) 13,970

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,400*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 4,38 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,38 m2 TI (bez ztratného). "

108 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1400x1400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 10,000 7 781,93 77 819,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1400x1400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

108a 751571041 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,54 do 2,01 m2, vč. montované konstrukce - 10,0 m " m 10,000 140,49 1 404,94 CS ÚRS/TEO 2023 02

108b 751510019 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,50 m " (10,0)*1,05 m 10,500 4 156,30 43 641,10 CS ÚRS/TEO 2023 02

108c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 57,60 m2 " 
(10,0)*5,76 m2 57,600 220,37 12 693,59 CS ÚRS 2023 02

108d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 63,36 m2 " ((10,0)*5,76)*1,1 m2 63,360 316,91 20 079,67 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1400x1400 mm " (10,0) 10,000

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,400*2+(1,400+0,04*2)*2 = ± 5,76 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 5,76 m2 TI (bez ztratného). "

109 751 751992244 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1600x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 34,830 6 460,61 225 023,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1600x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

109a 751571039 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,13 do 1,54 m2, vč. montované konstrukce - 34,83 m " m 34,830 140,49 4 893,40 CS ÚRS/TEO 2023 02

109b 751510018 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 36,57 m " (34,83)*1,05 m 36,572 3 428,94 125 401,61 CS ÚRS/TEO 2023 02

109c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 166,49 m2 " 
(34,83)*4,78 m2 166,487 220,37 36 689,63 CS ÚRS 2023 02

109d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 183,14 m2 " ((34,83)*4,78)*1,1 m2 183,136 316,91 58 038,41 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1600x710 mm " (34,83) 34,830

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,600*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 4,78 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 4,78 m2 TI (bez ztratného). "

110 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1800x1400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 10,250 8 860,56 90 820,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1800x1400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

110a 751571042 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 2,01 do 2,54 m2, vč. montované konstrukce - 10,25 m " m 10,250 140,49 1 440,06 CS ÚRS/TEO 2023 02

110b 751510020 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 2,01 do 2,54 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,50 m " (10,25)*1,05 m 10,763 4 750,05 51 122,43 CS ÚRS/TEO 2023 02

110c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 67,24 m2 " 
(10,25)*6,56 m2 67,240 220,37 14 818,00 CS ÚRS 2023 02

110d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 73,96 m2 " ((10,25)*6,56)*1,1 m2 73,964 316,91 23 440,23 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1800x1400 mm " (10,25) 10,250

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,800*2+(1,400+0,04*2)*2 = ± 6,56 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 6,56 m2 TI (bez ztratného). "

111 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1800x1800 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1,510 9 939,19 15 008,17 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1800x1800 mm vč. TI tl. 40 mm. "



" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

111a 751571045 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 3,14, vč. montované konstrukce - 1,51 m " m 1,510 140,49 212,15 CS ÚRS/TEO 2023 02

111b 751510023 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 3,14 m2 - vč. 
veškerých tvarovek a příslušenství - 10,50 m " (1,51)*1,05 m 1,586 5 343,81 8 472,61 CS ÚRS/TEO 2023 02

111c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 11,11 m2 " 
(1,51)*7,36 m2 11,114 220,37 2 449,16 CS ÚRS 2023 02

111d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 12,22 m2 " ((1,51)*7,36)*1,1 m2 12,225 316,91 3 874,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1800x1800 mm " (1,51) 1,510

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,800*2+(1,800+0,04*2)*2 = ± 7,36 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 7,36 m2 TI (bez ztratného). "

112 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1800x2400 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 7,350 11 557,13 84 944,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 1800x2400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

112a 751571045 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 3,14, vč. montované konstrukce - 7,35 m " m 7,350 140,49 1 032,63 CS ÚRS/TEO 2023 02

112b 751510023 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 3,14 m2 - vč. 
veškerých tvarovek a příslušenství - 7,72 m " (7,35)*1,05 m 7,718 6 234,44 48 114,31 CS ÚRS/TEO 2023 02

112c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 62,92 m2 " 
(7,35)*8,56 m2 62,916 220,37 13 865,10 CS ÚRS 2023 02

112d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 69,21 m2 " ((7,35)*8,56)*1,1 m2 69,208 316,91 21 932,86 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 1800x2400 mm " (7,35) 7,350

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 1,800*2+(2,400+0,04*2)*2 = ± 8,56 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 8,56 m2 TI (bez ztratného). "

113 751 751992244 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 2000x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 17,810 9 861,57 175 634,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 2000x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

113a 751571039 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,13 do 1,54 m2, vč. montované konstrukce - 17,81 m " m 17,810 140,49 2 502,20 CS ÚRS/TEO 2023 02

113b 751510018 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,13 do 1,54 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 18,70 m " (17,81)*1,05 m 18,701 6 234,44 116 587,20 CS ÚRS/TEO 2023 02

113c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 99,38 m2 " 
(17,81)*5,58 m2 99,380 220,37 21 900,80 CS ÚRS 2023 02

113d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 109,32 m2 " ((17,81)*5,58)*1,1 m2 109,318 316,91 34 644,34 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 2000x710 mm " (17,81) 17,810

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 2,000*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 5,58 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 5,58 m2 TI (bez ztratného). "

114 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 2240x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 13,970 8 186,42 114 364,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 2240x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

114a 751571041 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,54 do 2,01 m2, vč. montované konstrukce - 13,97 m " m 13,970 140,49 1 962,70 CS ÚRS/TEO 2023 02

114b 751510019 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 14,67 m " (13,97)*1,05 m 14,669 4 378,95 64 232,69 CS ÚRS/TEO 2023 02

114c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 84,66 m2 " 
(13,97)*6,06 m2 84,658 220,37 18 656,53 CS ÚRS 2023 02

114d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 93,12 m2 " ((13,97)*6,06)*1,1 m2 93,124 316,91 29 512,31 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 2240x710 mm " (13,97) 13,970

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 2,240*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 6,06 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 6,06 m2 TI (bez ztratného). "

115 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 2500x710 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 135,780 8 591,65 1 166 574,83 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pozinkované čtyřhranné potrubí 2500x710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

115a 751571041 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 1,54 do 2,01 m2, vč. montované konstrukce - 135,78 m " m 135,780 140,49 19 076,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

115b 751510019 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 142,57 m " (135,78)*1,05 m 142,569 4 764,90 679 326,40 CS ÚRS/TEO 2023 02

115c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 822,83 m2 " 
(135,78)*6,06 m2 822,827 220,37 181 330,28 CS ÚRS 2023 02

115d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 905,11 m2 " ((135,78)*6,06)*1,1 m2 905,109 316,91 286 841,88 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 2500x710 mm " (135,78) 135,780

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 2,500*2+(0,710+0,04*2)*2 = ± 6,06 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 6,06 m2 TI (bez ztratného). "

116 751 751992247 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 2500x1000 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2,800 9 669,53 27 074,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Pozinkované čtyřhranné potrubí 2500x1000 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 40 mm. " 

116a 751571042 RTO
" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 
průřezu přes 2,01 do 2,54 m2, vč. montované konstrukce - 2,80 m " m 2,800 140,49 393,38 CS ÚRS/TEO 2023 02

116b 751510020 RTO
" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 2,01 do 2,54 m2 - 
vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,94 m " (2,80)*1,05 m 2,940 5 195,37 15 274,38 CS ÚRS/TEO 2023 02

116c 713411121
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 20,05 m2 " 
(2,80)*7,16 m2 20,048 220,37 4 418,07 CS ÚRS 2023 02

116d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,05 m2 " ((2,80)*7,16)*1,1 m2 22,053 316,91 6 988,84 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čtyřhranné potrubí VZT - 2500x1000 mm " (2,80) 2,800

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, kotvící 
prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Obvod potrubí pro izolaci = 2,500*2+(1,000+0,04*2)*2 = ± 7,16 m.
Pro 1 m potrubí je potřeba ± 7,16 m2 TI (bez ztratného). "

116a 751992302 SPC
D+M Příplatek pro VZT potrubí za požární izolaci PI, vyšší tl. TI a oplechování vedeného uvnitř/vně 
objektu - Specifikace dle PD sada 1,000 6 376 851,49 6 376 851,49 CS ÚRS/TEO 2025 01
 Příplatek za potrubí vedené uvnitř/vně objektu za vyšší tl. izolace (TI 100 mm) či změnu TI za PI. 
 - Výměra izolace PI tl. 100 - 805,0 m2 m2 805,000 2 131,69 1 716 014,27
 - Výměra izolace PI tl. 40 - 1217,9 m2 m2 1 217,900 996,43 1 213 552,93
 - Výměra izolace PI tl. 60 - 102,4 m2 m2 102,400 1 074,34 110 012,51
 - Výměra izolace TI tl. 100 - 1968,0 m2 m2 1 968,000 573,49 1 128 626,68
 Příplatek za oplechování potrubí vně objektu.
  - Výměra oplechování - venkovní vedení potrubí - 1804,0 m2 m2 1 804,000 1 224,30 2 208 645,10
" Vedení potrubí VZT " 1,000

117 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 125 387,24 68 962,98 CS ÚRS 2023 02
118 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 20,000 445,20 8 904,03 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 20,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 
zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

751 Vzduchotechnika - Koncové prvky 5 624 819,82
119 751 75199310x SPC D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD - TVO / TVP kus 112,000 118,57 13 280,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Talířový ventil na potrubí. " (106+6) 112,000
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

120 751 75199310x SPC D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO / TVP kus 25,000 155,98 3 899,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Talířový ventil na potrubí. " (25,0) 25,000
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

121 751 75199310x SPC D+M Talířový ventil D 160 - Specifikace dle PD - TVO / TVP kus 6,000 214,87 1 289,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Talířový ventil na potrubí. " (6,0) 6,000
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

122 751 75199310x SPC D+M Talířový ventil D 200 - Specifikace dle PD - TVO / TVP kus 26,000 288,87 7 510,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Talířový ventil na potrubí. " (26,0) 26,000
" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

123 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 225×75 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO kus 8,000 608,79 4 870,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (8,0) 8,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

124 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 300×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO kus 3,000 714,63 2 143,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (3,0) 3,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

125 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 300×150 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO kus 18,000 779,88 14 037,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (18,0) 18,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

126 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 225×75 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 8,000 686,77 5 494,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (8,0) 8,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

127 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 300×100 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 3,000 834,00 2 501,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (3,0) 3,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

128 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 300×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 19,000 929,49 17 660,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (19,0) 19,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

129 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 315×250 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 5,000 1 208,82 6 044,08 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (5,0) 5,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

130 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 500×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 30,000 1 264,52 37 935,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (30,0) 30,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

131 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 630×630 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 2,000 4 297,31 8 594,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (2,0) 2,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

132 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 800×400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 1,000 3 417,95 3 417,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (1,0) 1,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "



133 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 800×800 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 5,000 6 835,90 34 179,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (5,0) 5,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

134 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 800×1000 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 2,000 7 961,16 15 922,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (2,0) 2,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

135 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 1250×150 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 20,000 2 494,83 49 896,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (20,0) 20,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

136 751 75199330x SPC D+M Mřížová výustka 1250×400 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 2,000 4 959,41 9 918,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Mřížová výustka pro potrubí " (2,0) 2,000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

137 751 751999401 SPC D+M Koncové prvky - Specifikace dle PD    sada 1,000 5 342 099,26 5 342 099,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Veškeré koncové prvky VZT rozvodů " 1,000

" Mřížková výustka - přívod - MVP."
" MVP 200x400 - 5 ks "
" MVP 500x800 - 1 ks "
" Mřížková výustka - odvodní - MVO."
" MVO 1225x525 - 8 ks "
" MVO 400x200 - 3 ks "
" MVO 500x150 - 15 ks "
" MVO 1250x355 - 8 ks "

" Regulátor proměnlivého průtoku vduchu - VAV "
" VAV Ø400 - 6 ks "
" VAV Ø200 - 6 ks "
" VAV Ø315 - 1 ks "
" VAV Ø250 - 4 ks "
" VAV Ø160 - 26 ks "
" VAV Ø125 - 15 ks "
" VAV Ø500 - 61 ks "
" VAV 710x400 - 2 ks "
" VAV 250x250 - 12 ks "
" VAV 500x200 - 1 ks "
" VAV 315x160 - 1 ks "
" VAV 400x200 - 1 ks "
" VAV 315x200 - 2 ks "
" Regulátor konstantního průtoku vzduchu - CAV "
" CAV Ø125 - 7 ks "
" CAV Ø 200 - 1 ks "
" CAV Ø 250 - 2 ks "
" CAV Ø160 - 2 ks "
" CAV 315x200 - 1 ks "
" CAV 400x160 - 2 ks "
" Regulační klapka - RK "
" RK 500x500 - 4 ks "

" Požární klapka - PK "
" PK Ø900 - 2 ks "
" PK Ø315 - 1 ks "
" PK Ø200 - 20 ks " 
" PK Ø250 - 3 ks "
" PK Ø160 - 5 ks "
" PK Ø100 - 1 ks "
" PK 1250x355 - 1 ks "
" PK 1000x355 - 3 ks "
" PK 800x250 - 1 ks "
" PK 800x500 - 4 ks "
" PK 800x800 - 2 ks "
" PK 800x400 - 1 ks "
" PK 630x400 - 1 ks "
" PK 500x200 - 2 ks "
" PK 500x250 - 1 ks "
" PK 450x200 - 2 ks "
" PK 315x200 - 2 ks "
" PK 450x400 - 5 ks "
" PK 250x560 - 2 ks "
" PK 250x200 - 3 ks "
" PK 630x200 - 1 ks "
" PK 630x500 - 2 ks "
" PK 630x630 - 2 ks "
" PK 500x160 - 3 ks "
" PK 400x160 - 4 ks "
" PK 400x400 - 1 ks "
" PK 355x200 - 2 ks "
" PK 315x160 - 1 ks "
" PK 630x450 - 2 ks "
" PK 500x1250 - 8 ks "



" Výřivý anemostat - VAPP "
" VAPP Ø125 - 25 ks "
" VAPP Ø160 - 28 ks "
" VAPP Ø200 - 39 ks "
" VAPP Ø250 - 6 ks "
" Výřivý anemostat - VAPO "
" VAPO Ø125 - 8 ks "
" VAPO Ø250 - 9 ks "
" VAPO Ø160 - 6 ks "
" VAPO Ø200 - 2 ks "
" DÝZA "
" DÝZA Ø400 - 60 ks "

" Tlumič hluku - TH "
" TH 600-800x800 - 2 ks "
" TH 600-250x200 - 3 ks "
" TH 1000-160x400 - 1 ks "
" TH 1000-710x400 - 2 ks "
" TH 1000-710x500 - 1 ks "
" TH 1000-800x500 - 1 ks "
" TH 1000-800x710 - 1 ks "
" TH 1000-800x800 - 4 ks "
" TH 1000-1800x2400 - 2 ks "
" TH 1000-2400x1800 - 2 ks "
" TH 1250-900x355 - 2 ks "
" TH 1500-400x400 - 2 ks "
" TH 1500-400x450 - 1 ks "
" TH 1500-450x450 - 2 ks "
" TH 1500-460x630 - 2 ks "
" TH 1500-500x800 - 2 ks "
" TH 1500-665x665 - 1 ks "
" TH 1500-800x500 - 5 ks "
" TH 1500-800x560 - 4 ks "
" TH 1500-500x200 - 1 ks "
" TH 1500-315x160 - 2 ks "
" TH 1500-900x355 - 2 ks "
" TH 1500-2500x1000 - 4 ks "
" TH 3000-2500x1000 - 4 ks "
" TH 600-Ø500 - 60 ks "
" TH 600-Ø315 - 1 ks "
" TH 600-Ø200 - 6 ks "
" TH 600-Ø160 - 1 ks  "
" TH 1000-Ø200 - 3 ks "
" TH 1000-Ø200 - 6 ks "
" TH 1250-Ø200 - 4 ks "
" TH 1500-Ø200 - 1 ks "

" Protidešťová žaluzie - PDZ "
" PDZ 315x250 - 4 ks "
" PDZ 800x800 - 4 ks "
" PDZ 1400x1800 - 1 ks "
" PDZ 2400x1800 - ks "
" PDZ 710x500 - 2 ks "
" PDZ 630x630 - 4 ks "
" PDZ 400x400 - 2 ks "
" PDZ 800x500 - 2 ks "

" V ceně přetlakové klapky, talířové ventily, anemostaty, difuzory, tlumiče hluku, větrací mřížky, 
protidešťové žaluzie, mřížové výústky, protidešťová stříška, regulační klapky, požární klapky, 
uzavírací klapky, stěnové mřížky, požární mřížky, filtrační kazety s filtry, ohřívače vzduchu, apod. "

138 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 55 939,69 30 766,83 CS ÚRS 2023 02
139 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 30,000 445,20 13 356,05 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 30,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 
zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

751 Vzduchotechnika - Ostatní 2 384 515,63
140 721 751999801 SPC D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 2,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vzduchotechniky skrze konstrukce - hlavně 
SDK vč. případné chráničky - např. pro napojení. " (2) 2,000

" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí 
potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

141 721 751999802 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1,000 252 237,87 252 237,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními 
prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "
" Protipožární ucpávky, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1,000

" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být 
ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.
Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. 
tmelem v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "

142 751 751994901 SPC D+M Systémová ocelová konstrukce - obslužný chodník - Specifikace dle PD  m2 30,340 10 971,11 332 863,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelová rámová konstrukce, protikorózní úprava, zátěžové bloky pro zvýšení stability, systémové 
roznášecí podložky, zábradlí, podpůrný systém upevňovacích lišt a profilů, podlaha z pororoštů, 
konstrukce schodiště apod. "

" Střecha " (2,97+2,97+7,1+8,0+9,3) 30,340
143 721 751999998 SPC D+M Autonomní regulace - Specifikace dle PD kpl 75,000 16 695,06 1 252 129,48 CS ÚRS/TEO 2023 02 

POLOŽKA ZRUŠENA



" Celkový počet kompletů ( kabeláž, senzor, karty, řídící zařízení,…)." (75,0) 75,000
144 721 751999999 SPC Vyhotovení dílenské dokumentace vzduchotechniky - Specifikace dle PD sada 1,000 111 300,40 111 300,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyhotovení dílenské dokumentace vzduchotechniky vč. veškerých nutných prací s tím 
souvisejících. " 1,000

145 721 751999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1,000 101 283,36 101 283,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích 
pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, 
apod.  "

146 751 751994101 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT  - Specifikace dle PD sada 1,000 14 469,05 14 469,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1,000

147 751 751999997 SPC D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy sada 1,000 300 511,07 300 511,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " 1,000
" Měření hlukových parametrů. "
" Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "
" Zkušební provoz. "
" Sepsání záznamů. "

148 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 23 714,16 13 042,79 CS ÚRS 2023 02
149 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 15,000 445,20 6 678,02 CS ÚRS 2023 02

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." 15,000
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 
zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

Celkem 31 531 200,45

D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA 31 531 200,45

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



SOUPIS PRACÍ

Objekt:   D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 17 281 133,28
731 Ústřední vytápění - Kotelny 2 797 021,07

1 731 731999101 SPC
D+M Výměníková / předávací stanice vč. veškerého příslušenství a vybavení dle schématu zapojení - 
Specifikace dle PD sada 1,000 869 931,55 869 931,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Výměníková / předávací stanice vč. veškerého příslušenství a vybavení " (1,0) 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a armatury dle schématu zapojení - měřič tepla výměníky, 
kulové kohouty, manometry, teploměry, filtry, zpětné klapky, vypouštění ventily, regulační ventily, 
pojistné ventily, čerpadla, odvzdušňovací ventily, komunikační moduly, navárky apod. "

" Včetně napojení na rozvody UT a ZTI, tepelné izolace, prokabelování, pružného uložení, měření a 
regulace, zprovoznění, kontroly těsnosti a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

2 731 731999103 SPC D+M Hlavní kombinovaný Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S kus 1,000 191 282,60 191 282,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hlavní kombinovaný rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou částí. "
" Hlavní rozdělovač / sběrač. " (1,0) 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství, armatury, šroubení, ... a veškeré práce pro zajištění funkčnosti 
celku. "

3 731 731999111 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS1 - Specifikace dle PD kus 1,000 15 819,76 15 819,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 11 okruhů - RS1 "
" Rozdělovač / sběrač - Wellness " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

4 731 731999112 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS2 - Specifikace dle PD kus 1,000 18 989,10 18 989,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - RS2 "
" Rozdělovač / sběrač - Wellness " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

5 731 731999113 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS3 - Specifikace dle PD kus 1,000 14 690,15 14 690,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - RS3 "
" Rozdělovač / sběrač - Wellness " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

6 731 731999114 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS4 - Specifikace dle PD kus 1,000 9 743,88 9 743,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 6 okruhů - RS4 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

7 731 731999115 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS5 - Specifikace dle PD kus 1,000 14 690,15 14 690,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - RS5 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

8 731 731999116 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS6 - Specifikace dle PD kus 1,000 18 989,10 18 989,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - RS6 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

9 731 731999117 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS7 - Specifikace dle PD kus 1,000 17 204,88 17 204,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 12 okruhů - RS7 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

10 731 731999118 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS8 - Specifikace dle PD kus 1,000 14 690,15 14 690,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 10 okruhů - RS8 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

11 731 731999119 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS9 - Specifikace dle PD kus 1,000 13 463,61 13 463,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 9 okruhů - RS9 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci



" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

12 731 731999120 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS10 - Specifikace dle PD kus 1,000 17 204,88 17 204,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 12 okruhů - RS10 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

13 731 731999121 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS11 - Specifikace dle PD kus 1,000 13 463,61 13 463,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 9 okruhů - RS11 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

14 731 731999122 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS12 - Specifikace dle PD kus 1,000 7 475,68 7 475,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 4 okruhy - RS12 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

15 731 731999123 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RS13 - Specifikace dle PD kus 1,000 9 743,88 9 743,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 6 okruhů - RS13 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

16 731 731999131 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 1 - Specifikace dle PD kus 1,000 17 204,88 17 204,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 12 okruhů - RZ 1 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

17 731 731999132 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 2 - Specifikace dle PD kus 1,000 18 989,10 18 989,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - RZ 2 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

18 731 731999133 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 3 - Specifikace dle PD kus 1,000 18 989,10 18 989,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 13 okruhů - RZ 3 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

19 731 731999134 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 4 - Specifikace dle PD kus 1,000 7 475,68 7 475,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 5 okruhů - RZ 4 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

20 731 731999135 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 5 - Specifikace dle PD kus 1,000 6 216,83 6 216,83 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 3 okruhy - RZ 5 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

21 731 731999136 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 6 - Specifikace dle PD kus 1,000 9 743,88 9 743,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 6 okruhů - RZ 6 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

22 731 731999137 SPC D+M Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - RZ 7 - Specifikace dle PD kus 1,000 19 942,19 19 942,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Rozdělovač / sběrač pro podlahové vytápění - 14 okruhů - RZ 7 "
" Rozdělovač / sběrač - Sportovní hala - zázemí " (1,0) 1,000

" Součástí rozělovač sběrač v provedení komfort, termopohony, vypouštěcí ventily, automatické 
odvzdušňovací ventily, kulové kohouty, přepouštěcí ventil na podlahové topení, svěrné šroubení a 
veškeré příslušenství pro zajištění funkčnosti celku."

" Včetně skříně pro rozdělovač. V ceně kotvící prvky. "

23 731 731999151 SPC D+M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Speifikace dle PD - HVDT kus 1,000 77 346,51 77 346,51 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků " (1,0) 1,000
" V ceně také armatury: 1× AOV - DN 15, 1x VVT - DN 15 a ochranná izolace. "



" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a dalšího veškerého příslušenství 
nutného ke zprovoznění dle PD "

24 731 731999152 SPC D+M Expanzní nádoba s membránou pro okruh teplé vody - Specifikace dle PD - EX-V kus 1,000 30 475,16 30 475,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Expanzní nádoba s membránou pro rozvody pitné vody o objemu 200 l. " (1,0) 1,000

" Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle 
PD "

25 731 731999153 SPC D+M Vakuové odplyňovací zařízení - Speifikace dle PD - OA-P kus 1,000 140 457,84 140 457,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vakuové odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a doplňování vody v uzavřených okruzích. " 
(1,0) 1,000
" Max. provozní teplota: 90 °C, Min. provozní tlak: 2,4 bar, dovolený provozní přetlak 8 bar. "
" V ceně také rozšiřující modl pro řízení vč. pouzdra se 2 oddělovacími zesilovači. "

" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, izolace a 
veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "

26 731 731999154 SPC D+M Nerezový zásobníkový ohřívač TV s TI - Speifikace dle PD - Z1 kus 2,000 173 441,07 346 882,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nerezový zásobníkový ohřívač teplé vody bez vnitřních výměníků a bez elektrické patrony s tepelnou 
izolací o kapacitě 3 000 l. " (2,0) 2,000
" Objem 3 000 l. Rozměr 1440×2876 mm. "

" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, izolace a 
veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "

27 731 731999156 SPC
D+M Expanzomat - pneumatický systém a řídící modul pro kompresorový automat - Speifikace dle PD 
- EX - T kus 1,000 106 610,52 106 610,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Expanzomat (tlaková nádoba)  pro topoení o objemu 500 l. " (1,0) 1,000

" V ceně také čidlo pro signalizaci netěsnosti membrány, elektromagnetický ventil s kulovým 
kohoutem. "

" Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle 
PD "

28 731 731999157 SPC D+M Automatické změkčovací zařízení - Speifikace dle PD - AZZ kus 1,000 89 141,98 89 141,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Automatické změkčovací zařízení - úpravna vody " (1,0) 1,000

" Zařízení se skládá z :
 - Zpětná klapa + filtr;
 - Změkčovač; 
 - Solná nádrž + směsná chemikálie (pH); 
 - Dávkování směsné chemikálie; 
 - Ochoz."

" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, 
membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

29 731 731999158 SPC D+M Zařízení pro úpravnu vody - pro demineralizaci vody - Speifikace dle PD kus 1,000 4 382,05 4 382,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zařízení na úpravnu vody skládající se z pouzdra a patrony.pro demineralizaci vody." (1,0) 1,000
" Pouzdro pro patronu (v×š) 600×260 mm. Patrona (v×š) 514×76 mm. "

" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, 
membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

30 731 731999159 SPC D+M Zařízení pro úpravnu vody - pro změkčení vody - Speifikace dle PD kus 1,000 3 689,94 3 689,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zařízení na úpravnu vody skládající se z pouzdra a patrony.pro změkčení vody." (1,0) 1,000
" Pouzdro pro patronu (v×š) 600×260 mm. Patrona (v×š) 514×76 mm. "

" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, 
membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

31 731 731999160 SPC D+M Odlučovač nečistot a kalů - Specifikace dle PD kus 1,000 3 173,16 3 173,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odlučovač nečistot a kalů s TI " (1,0) 1,000
" V ceně také tepelná izolace pro odlučovač. "

32 731 731999161 SPC D+M Permanentní magnet pro odlučovač kalů a nešistot - Specifikace dle PD kus 1,000 543,97 543,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Permanentní magnet (magnetická vložka) pro montáž do odlučovače kalu a nečistot k lepšímu 
odloučení feromagnetických částic " (1,0) 1,000
" V ceně také montáž do odlučovače. "

33 731 731999162 SPC D+M Automatický rychloodvzdušňovač - Speifikace dle PD kus 1,000 1 687,40 1 687,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Automatický rychloodvzdušňovač určený pro odvedení velkého množství vzduchu. " )1,0) 1,000
" Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

34 731 731999163 SPC D+M Oddělovací člen s vodoměrem - Speifikace dle PD sada 1,000 10 474,71 10 474,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oddělovací člen pro doplňovací systémy s kontaktním vodoměrem s uzavíracími armaturami na 
vstupu i výstupu,. " (1,0) 1,000
" V ceně veškeré nutné příslušenství pro správnou funkci celku. "

" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, 
membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

35 731 731999201 SPC D+M Řídící jednotka pro termostaty k podlahovému vytápění vč. skříně - Speifikace dle PD kus 20,000 5 106,92 102 138,44 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Řídící jednotka pro temostaty k rozvaděči / sběrači pro podlahové vytápění vč. skříně. " 
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS1 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS2 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS3 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS4 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS5 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS6 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS7 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS8 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS9 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS10 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS11 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS12 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RS13 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 1 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 2 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 3 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 4 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 5 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 6 " (1,0) 1,000
" Řídící jednotka pro rozdělovač / sběrač RZ 7 " (1,0) 1,000



" Řídící jednotka pro termostaty vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajistění 
správné funkce - kotvící prvky, prokabelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, 
apod.  "

" Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

36 731 731999202 SPC D+M Pokojový termostat pro podlahové vytápění - Speifikace dle PD kus 94,000 1 194,13 112 247,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pokojový termostat pro podlahové vytápění. "
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS1 " (5,0) 5,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS2 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS3 " (5,0) 5,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS4 " (3,0) 3,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS5 " (5,0) 5,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS6 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS7 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS8 " (5,0) 5,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS9 " (5,0) 5,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS10 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS11 " (5,0) 5,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS12 " (2,0) 2,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RS13 " (3,0) 3,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 1 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 2 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 3 " (6,0) 6,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 4 " (2,0) 2,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 5 " (2,0) 2,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 6 " (3,0) 3,000
" Pokojový termostat k řídící jednotce pro rozdělovač / sběrač RZ 7 " (7,0) 7,000

" Pokojový termostat vč. veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění a zajistění správné funkc - 
kotvící prvky, prokagelování, naprogramování, případného odzkoušení, regulace, apod. nutného ke 
zprovoznění. "

" POZN: Množství termostatů je uvažováno jako předpokládané → pro potřeby rozpočtu uvažováno 
cca 1 termostat pro 2 okruhy. "

37 731 731999301 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ01 kus 1,000 50 722,60 50 722,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 2 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, m = 19,87 
m3/h, H = 120 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ01 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

38 731 731999302 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ02 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 3 - WELLNESS, m = 1,72 m3/h, H = 
65 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ02 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

39 731 731999303 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ03 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 4 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, m = 
1,43 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ03 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

40 731 731999304 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ04 kus 1,000 16 634,93 16 634,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 5 - DOPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO UT, m = 
2,58 m3/h, H = 110 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ04 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

41 731 731999305 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ05 kus 1,000 16 634,93 16 634,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 6 - DOPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO UT, m = 
2,58 m3/h, H = 110 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ05 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

42 731 731999306 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ06 kus 1,000 22 736,67 22 736,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 7 - LODĚNICE, m = 3,44 m3/h, H = 
115 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ06 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

43 731 731999307 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ07 kus 1,000 22 736,67 22 736,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 8 - OTOPNÁ TĚLESA, m = 4,89 m3/h, H 
= 80 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ07 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

44 731 731999308 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ08 kus 1,000 22 736,67 22 736,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 9 - VZT ZÁZEMÍ, m = 8,14 m3/h, H = 
75 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ08 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

45 731 731999309 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ09 kus 1,000 22 736,67 22 736,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 10 - VZT HALA, m = 10,32 m3/h, H = 
55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ09 " (1,0) 1,000



" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

46 731 731999310 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ10 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro NABÍJECÍ ČERPADLO AKUMULACE TV, m = 
2,5 m3/h, H = 65 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ10 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

47 731 731999311 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ11 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 7, m = 0,62 m3/h, H = 75 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ11 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

48 731 731999312 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ12 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 8, m = 0,13 m3/h, H = 75 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ12 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

49 731 731999313 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ13 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 3, m = 1,46 m3/h, H = 65 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ13 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

50 731 731999314 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ14 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 2, m = 1,02 m3/h, H = 65 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ14 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

51 731 731999315 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ15 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 4, m = 0,63 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ15 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

52 731 731999316 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ16 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 5, m = 0,20 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ16 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

53 731 731999317 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ17 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 6A, m = 0,58 m3/h, H = 45 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ17 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

54 731 731999318 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ18 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 6B, m = 0,41 m3/h, H = 50 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ18 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

55 731 731999319 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ19 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 1, m = 0,98 m3/h, H = 50 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ19 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

56 731 731999320 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ20 kus 1,000 15 085,59 15 085,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 9A, m = 5,00 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ20 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

57 731 731999321 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ21 kus 1,000 15 085,59 15 085,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 9B, m = 5,00 m3/h, H = 55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ21 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

58 731 731999322 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ22 kus 1,000 13 636,72 13 636,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VODNÍ OHŘÍVAČ NV-2, m = 0,28 m3/h, H = 
60 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ22 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

59 731 731999323 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ23 kus 1,000 12 054,52 12 054,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VODNÍ OHŘÍVAČ NV-3, m = 0,93 m3/h, H = 
55 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - OČ23 " (1,0) 1,000



" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

60 731 731999331 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - CČ01 kus 1,000 22 623,81 22 623,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci TV- dvojité čerpadlo pro záložní provoz, 
m = 1,47 m3/h, H = 78 kPa, 230 V. "
" Oběhové čerpadlo pro vytápění - dvojité pro záložní provoz - CČ01 " (1,0) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

61 731 998731202 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m % 3,240 2 719,85 8 812,33 CS ÚRS 2023 02 
62 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 10,000 543,97 5 439,71 CS ÚRS 2023 02 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " (10,0) 10,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a 
příslušenství apod."

733 Ústřední vytápění - Potrubí 11 862 412,45
63 731 733222101 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 12x1,0 + TI tl. 30 mm - Specifikace dle PD m 1 549,500 424,24 657 359,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

63a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 12x1 mm - 1 704,45 m " (1549,5)*1,1 m 1 704,450 260,02 443 187,91

63b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
1 549,5 m " m 1 549,500 19,95 30 905,71

63c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 30mm - 1 704,45 m " (1549,5)*1,1 m 1 704,450 107,52 183 270,87
" Měděné potrubí " (1549,5) 1 549,500
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

64 731 733222102 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 15x1,0 + TI tl. 30 mm - Specifikace dle PD m 1 090,600 526,07 573 731,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

64a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 15x1 mm - 1 199,66 m " (1090,6)*1,1 m 1 199,660 297,73 357 178,92

64b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
1 090,6 m " m 1 090,600 19,95 21 752,67

64c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 30mm - 1 199,66 m " (1090,6)*1,1 m 1 199,660 162,38 194 795,20
" Měděné potrubí " (1090,6) 1 090,600
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

65 731 733222103 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 18x1,0 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 278,000 631,18 175 468,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

65a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 18x1 mm - 305,8 m " (278,0)*1,1 m 305,800 356,39 108 984,57

65b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
278,0 m " m 278,000 19,95 5 544,88

65c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 305,8 m " (278,0)*1,1 m 305,800 199,27 60 938,20
" Měděné potrubí " (278,0) 278,000
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

66 731 733222104 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 22x1,0 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 229,800 711,06 163 401,59 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

66a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 22x1 mm - 252,78 m " (229,8)*1,1 m 252,780 426,02 107 689,32

66b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
229,8 m " m 229,800 19,95 4 583,50

66c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 229,8 m " (229,8)*1,1 m 252,780 202,27 51 128,94
" Měděné potrubí " (229,8) 229,800
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

67 731 733223105 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 699,300 969,36 677 873,45 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

67a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 mm - 769,23 m " (699,3)*1,1 m 769,230 657,84 506 031,99

67b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
699,3 m " m 699,300 19,95 13 947,96

67c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm - 769,23 m " (699,3)*1,1 m 769,230 205,26 157 890,91
" Měděné potrubí " (706,9)-(7,6) 699,300
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

68 731 733223105 RT1 D+M Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 + TI tl. 100 mm + oplechování - Specifikace dle PD m 11,600 3 227,40 37 437,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí +  tepelná izolace z rohože z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. 1,0 mm. " 

68a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 28x1,5 mm - 12,76 m " (11,6)*1,1 m 12,760 657,84 8 394,07

68b
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 8,306 m2 " 
(11,6)*0,716 m2 8,306 725,29 6 024,01

68c " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 38,57 m2 " ((11,6)*0,716)*1,1 m2 9,136 1 178,60 10 767,91

68d
" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 8,387 m2 " 
(11,6)*0,723 m2 8,387 1 359,93 11 405,44

68e " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,077 t " ((11,6)*0,723)*(8/1000)*1,15 t 0,077 10 970,08 846,44
" Měděné potrubí " (11,6) 11,600
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

69 731 733223106 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 579,500 1 206,84 699 363,78 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 



69a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 mm - 637,45 m " (579,5)*1,1 m 637,450 755,39 481 526,15

69b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
579,5 m " m 579,500 22,67 13 134,63

69c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 637,45 m " (579,5)*1,1 m 637,450 321,12 204 700,63
" Měděné potrubí " (596,1)-(16,6) 579,500
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

70 731 733223106 RT1 D+M Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 21,000 3 411,33 71 637,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí +  tepelná izolace z rohože z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. 1,0 mm. " 

70a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 35x1,5 mm - 23,1 m " (21,0)*1,1 m 23,100 755,39 17 449,61

70b
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 15,498 m2 " 
(21,0)*0,738 m2 15,498 725,29 11 240,62

70c " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 38,57 m2 " ((21,0)*0,738)*1,1 m2 17,048 1 178,60 20 092,60

70d
" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 15,645 m2 " 
(21,0)*0,745 m2 15,645 1 359,93 21 276,07

70e " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,144 t " ((21,0)*0,745)*(8/1000)*1,15 t 0,144 10 970,08 1 578,97
" Měděné potrubí " (21,0) 21,000
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

71 731 733223107 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 955,700 1 326,21 1 267 458,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

71a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 mm - 1 051,27 m " (955,7)*1,1 m 1 051,270 863,92 908 209,59

71b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm - 
955,7 m " m 955,700 22,67 21 661,38

71c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 1 051,27 m " (955,7)*1,1 m 1 051,270 321,12 337 588,24
71d " Měděné potrubí " (977,7)-(22,0) 955,700

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

72 731 733223107 RT1 D+M Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 23,000 3 607,32 82 968,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí +  tepelná izolace z rohože z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. 1,0 mm. " 

72a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 42x1,5 mm - 25,3 m " (23,0)*1,1 m 25,300 863,92 21 857,09

72b
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 17,48 m2 " 
(23,0)*0,760 m2 17,480 725,29 12 678,15

72c " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 19,228 m2 " ((23,0)*0,760)*1,1 m2 19,228 1 178,60 22 662,19

72d
" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 17,641 m2 " 
(23,0)*0,767 m2 17,641 1 359,93 23 990,48

72e " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,162 t " ((23,0)*0,767)*(8/1000)*1,15 t 0,162 10 970,08 1 780,41
" Měděné potrubí " (23,0) 23,000
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

73 731 733223108 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 54x2,0 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 425,100 2 132,31 906 444,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

73a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 54x2 mm - 467,61 m " (425,1)*1,1 m 467,610 1 596,74 746 649,80

73b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 
100 mm - 425,1 m " m 425,100 22,67 9 635,09

73c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm - 467,61 m " (425,1)*1,1 m 467,610 321,12 150 160,89
" Měděné potrubí " (425,1) 425,100
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

74 731 733223109 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 64x2,0 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 163,800 2 712,23 444 263,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

74a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 64x2 mm - 180,18 m " (163,8)*1,1 m 180,180 1 865,64 336 150,86

74b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 
100 mm - 163,8 m " m 163,800 22,67 3 712,60

74c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 60mm - 180,18 m " (163,8)*1,1 m 180,180 579,42 104 399,85
" Měděné potrubí " (229,2)-(65,4) 163,800
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

75 731 733223109 RT1 D+M Potrubí měděné spojované pájením D 64x2,0 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 74,400 4 949,51 368 243,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí +  tepelná izolace z rohože z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. 1,0 mm. " 

75a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 64x2 mm - 81,84 m " (74,4)*1,1 m 81,840 1 865,64 152 683,91

75b
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 61,678 m2 " 
(74,4)*0,829 m2 61,678 725,29 44 734,43

75c " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 67,845 m2 " ((74,4)*0,829)*1,1 m2 67,845 1 178,60 79 962,80

75d
" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 62,198 m2 " 
(74,4)*0,836 m2 62,198 1 359,93 84 585,31

75e " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,572 t " ((74,4)*0,836)*(8/1000)*1,15 t 0,572 10 970,08 6 277,36
" Měděné potrubí " (74,4) 74,400
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

76 731 733223110 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 76,1x2,0 + TI tl. 60 mm - Specifikace dle PD m 104,900 3 291,25 345 252,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

76a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 76,1x2 mm - 115,39 m " (104,9)*1,1 m 115,390 2 392,02 276 015,39

76b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 
100 mm - 104,9 m " m 104,900 22,67 2 377,61

76c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 60mm - 115,39 m " (104,9)*1,1 m 115,390 579,42 66 859,25
" Měděné potrubí " (118,9)-(14,0) 104,900



" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

77 731 733223110 RT1 D+M Potrubí měděné spojované pájením D 76,1x2,0 + TI tl. 60 mm - Specifikace dle PD m 15,000 5 660,87 84 913,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí +  tepelná izolace z rohože z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou tl. 100 mm + oplechování z nerez plechu tl. 1,0 mm. " 

77a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 76,1x2 mm - 16,5 m " (15,0)*1,1 m 16,500 2 392,02 39 468,36

77b
" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 13,005 m2 " 
(15,0)*0,867 m2 13,005 725,29 9 432,46

77c " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 100 mm - 14,306 m2 " ((15,0)*0,867)*1,1 m2 14,306 1 178,60 16 860,52

77d
" - Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm - 13,11 m2 " 
(15,0)*0,874 m2 13,110 1 359,93 17 828,65

77e " - plech nerezový tl 1mm tabule - 0,121 t " ((15,0)*0,874)*(8/1000)*1,15 t 0,121 10 970,08 1 323,12
" Měděné potrubí " (15,0) 15,000
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

78 731 733223111 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 88,9x2,0 + TI tl. 80 mm - Specifikace dle PD m 73,600 4 562,48 335 798,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

78a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 88,9x2 mm - 23,1 m " (73,6)*1,1 m 80,960 3 312,33 268 166,24

78b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 
100 mm - 73,6 m " m 73,600 22,67 1 668,18

78c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 80mm - 80,96 m " (73,6)*1,1 m 80,960 814,78 65 964,42
" Měděné potrubí " (73,6) 73,600
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

79 731 733223112 RTO D+M Potrubí měděné spojované pájením D 108x2,5 + TI tl. 100 mm - Specifikace dle PD m 77,900 6 913,76 538 581,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Měděné potrubí + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 
skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " 

79a " - D+M Potrubí měděné spojované pájením D 108x2,5 mm - 85,69 m " (77,90)*1,1 m 85,690 5 019,76 430 143,60

79b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 
150 mm - 77,9 m " m 77,900 31,73 2 471,89

79c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 100mm - 85,69 m " (77,9)*1,1 m 85,690 1 236,63 105 966,60
" Měděné potrubí " (77,9) 77,900
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

80 731 733224201 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách do D 12x1 mm m 5,600 118,77 665,10 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 5,6 5,600

81 731 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm m 10,000 200,36 2 003,63 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 10,0 10,000

82 731 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm m 30,000 320,04 9 601,09 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 30,0 30,000

83 731 733224207 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm m 60,900 481,41 29 318,13 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 60,9 60,900

84 731 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm m 87,200 933,82 81 428,83 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 87,2 87,200

85 731 733224209 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 64x2 mm m 26,900 1 124,21 30 241,16 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 26,9 26,900

86 731 733224210 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 76,1x2 mm m 13,300 2 892,11 38 465,10 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 13,3 13,300

87 731 733224211 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 88,9x2 mm m 26,100 4 460,56 116 420,67 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 26,1 26,100

88 731 733224212 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 108x2,5 mm m 20,300 5 856,75 118 892,11 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek za potrubí vedené ve strojovně, kotelně. " 20,3 20,300

89 731 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 4 450,900 11,12 49 511,15 CS ÚRS 2023 02
" Zkoušky těsnosti měděných potrubí " 
" Zkouška těsnosti potrubí 12×1,0 (DN 10) " 1549,5 1 549,500
" Zkouška těsnosti potrubí 15×1,0 (DN 12) " 1090,6 1 090,600
" Zkouška těsnosti potrubí 18×1,0 (DN 15) " 278,0 278,000
" Zkouška těsnosti potrubí 22×1,0 (DN 20) " 229,8 229,800
" Zkouška těsnosti potrubí 28×1,5 (DN 25) " 706,9 706,900
" Zkouška těsnosti potrubí 35×1,5 (DN 32) " 596,1 596,100

90 731 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 1 632,000 11,55 18 843,16 CS ÚRS 2023 02
" Zkoušky těsnosti měděných potrubí " 
" Zkouška těsnosti potrubí 42×1,5 (DN 40) " 977,7 977,700
" Zkouška těsnosti potrubí 54×2,0 (DN 50) " 425,1 425,100
" Zkouška těsnosti potrubí 64×2,0 (DN 60) " 229,2 229,200

91 731 733291103 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 64x2 do 108x2,5 m 270,400 30,00 8 112,00 CS ÚRS 2023 02
" Zkoušky těsnosti měděných potrubí " 
" Zkouška těsnosti potrubí 76,1×2,0 (DN 70) " 118,9 118,900
" Zkouška těsnosti potrubí 88,9×2,0 (DN 80) " 73,6 73,600
" Zkouška těsnosti potrubí 108×2,5 (DN 100) " 77,9 77,900

92 721 733121122 RTO
D+M Potrubí ocelové hladké bezešvé spojované svařováním D 133,0x4,5 mm + TI tl. 100 mm - 
Specifikace dle PD m 20,100 3 282,07 65 969,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Ocelové potrubí hladké bezešvé pro rozvod vytápění + izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z 
hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). 
Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

92a
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé spojované svařováním v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 
mm - 22,11 m " (20,1)*1,1 m 22,110 1 718,22 37 989,91

92b
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 
150 mm - 20,1 m " m 20,100 31,73 637,81

92c " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 100mm - 22,11 m " (20,1)*1,1 m 22,110 1 236,63 27 341,83
" Ocelové potrubí vytápění " (20,1) 20,100
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

93 731 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 m 20,100 65,01 1 306,62 CS ÚRS 2023 02



" Zkoušky těsnosti ocelových potrubí " 
" Zkouška těsnosti potrubí 133×4,0 (DN 125) " 20,1 20,100

94 731 733391001 SPC
D+M Potrubí plastové vícevrstvé s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 17,0×2,0 + TI tl. 9 mm - 
Specifikace dle PD m 3 460,065 496,36 1 717 447,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "

" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 17×2,0 mm " (3295,3)*1,05 3 460,065

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

95 731 733391002 SPC
D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 20,0×2,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle 
PD m 3,045 445,31 1 355,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "
" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 20×2,0 mm " (2,9)*1,05 3,045

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

96 731 733391003 SPC
D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 26,0×3,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle 
PD m 12,705 551,67 7 009,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "
" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 26×3,0 mm " (12,1)*1,05 12,705

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

97 731 733391004 SPC
D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 32,0×3,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle 
PD m 19,110 654,21 12 501,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "
" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 32×3,0 mm " (18,2)*1,05 19,110

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

98 731 733391005 SPC
D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 40,0×3,5 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle 
PD m 131,565 924,17 121 588,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "
" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 40×3,5 mm " (125,3)*1,05 131,565

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

99 731 733391006 SPC
D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 50,0×4,0 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle 
PD m 24,675 1 322,91 32 642,79 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "
" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 50×4,0 mm " (23,5)*1,05 24,675

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

100 731 733391007 SPC
D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou  PE-X/AL/PE-X D 63,0×4,5 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle 
PD m 101,115 1 965,84 198 775,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném a 
příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou páskou. 
Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "
" Plastové potrubí pro podlahové vytápění - předpokládané potrubí D 63×4,5 mm " (96,3)*1,05 101,115

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "

" POZN: Rozměr potrubí je uvažován tvůrcem soupisu. Rozměry použité (průměr a tl. stěny) se 
mohou nepatrně lišit v závislosti na použitém výrobci, vlastnostech a parametrech. "

101 731 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 3 328,500 11,21 37 300,09 CS ÚRS 2023 02
" Zkouška potrubí plastového "
" Zkouška těsnosti potrubí D 17,0×2,0 " (3295,3) 3 295,300
" Zkouška těsnosti potrubí D 20,0×2,0 " (2,9) 2,900
" Zkouška těsnosti potrubí D 26,0×3,0 " (12,1) 12,100
" Zkouška těsnosti potrubí D 32,0×3,0 " (18,2) 18,200

102 731 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 m 148,800 18,19 2 706,80 CS ÚRS 2023 02
" Zkouška potrubí plastového " 
" Zkouška těsnosti potrubí D 40,0×3,5 " (125,3) 125,300
" Zkouška těsnosti potrubí D 50,0×4,0 " (23,5) 23,500

103 731 733391103 Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 50x4,6 do 75x6,8 m 96,300 22,18 2 135,63 CS ÚRS 2023 02



" Zkouška potrubí plastového " 
" Zkouška těsnosti potrubí D 63,0×4,5 " (96,3) 96,300

104 731 733511902 SPC D+M Podlahové teplovodní vytápění - z trubek PE-Xb/Al//PE-Xb 17x2,0 mm - Specifikace dle PD m2 1 572,160 381,15 599 234,06 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podlahové vytápění objektu "
" Podlahové vytápění pro sportovní halu "
" Pro RS4 + RS 5 " (245,77) 245,770
" Pro RS6 " (200,6) 200,600
" Pro RS7 " (161,99) 161,990
" Pro RS8 " (122,78) 122,780
" Pro RS9 " (108,26) 108,260
" Pro RS10 " (179,01) 179,010
" Pro RS11 " (127,7) 127,700
" Pro RS12 + RS13 " (157,29) 157,290
" Podlahové vytápění pro Wellness "
" Pro RZ1 " (9,83*4+8,75+8,88) 56,950

" Pro RZ2 " (11,45+11,52+11,52+10,54+11,73+11,2+10,83+4,86+5,71+5,54+11,37+5,73+13,22) 125,220
" Pro RS3 " (10,8+8,53+8,43+7,2+7,97+9,86+8,6+9,3+8,5+7,4) 86,590

" V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 17x2,0 mm - ± 8 761 m, armatury, 
šroubení, ochranné trubky. Tepelně izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, příchytné 
spony,včetně armatur a tvarovek."

 " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přisekání, zasekání, 
zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvící prvky 
apod.) "

" V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a 
regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku.  "

104a 731 733511903 SPC D+M Podlahové teplovodní vytápění - z trubek PE-Xb/Al//PE-Xb 20x2,0 mm - Specifikace dle PD m2 1 244,470 444,95 553 727,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podlahové vytápění objektu "
" Podlahové vytápění pro zázemí sportovní haly "
" Pro RZ 1 " (20,19+20,86+9,59+17,59+19,26+20,81+17,92+17,92+16,27+19,24+19,24+17,65) 216,540
" Pro RZ 2 " (19,72+9,7+9,9+9,8+9,7+9,9+9,7+9,9+9,8+9,7+9,9+17,62+17,99) 153,330
" Pro RZ 3 " (21,54+19,85+19,85+18,17+17,4+19,15+19,15+20,58+17,97+9,8+9,8+21,3+19,48) 234,040
" Pro RZ 4 " (23,84+39,0+39,0+41,9+39,47) 183,210
" Pro RZ 5 " (23,84+23,84+38,85) 86,530
" Pro RZ 6 " (41,09+23,84+42,09+39,16+39,16+23,94) 209,280
" Pro RZ 7 " (9,59+9,91+9,59+9,91+9,91+9,59+9,91+18,01+17,6+9,6+9,6+9,6+9,6+19,12) 161,540

" V ceně rozvody podlahového vytápění - PE-Xb/Al//PE-Xb 20x2,0 mm - ± 6 404 m, armatury, 
šroubení, ochranné trubky. Tepelně izolační desky, tvarované desky, reflexní fólie, příchytné 
spony,včetně armatur a tvarovek."

 " V ceně, příprava podkladu, tepelná izolace, související zednické výpomoci (přisekání, zasekání, 
zamazání, apod.). V ceně montážní materiál (příponky, těsnící materiál, upevňovací a kotvící prvky 
apod.) "

" V ceně zkouška těsnosti potrubí a provozní zkouška systému, doprava, montáž. Součástí měření a 
regulace systému a veškeré příslušenství tvořící funkci celku.  "

105 751 751994401 SPC D+M Systém podpory pro potrubí na střeše - Specifikace dle PD m 62,800 6 597,46 414 320,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Podpůrný systém pro vedení potrubí vytápění na střeše "
" Podpůrný systém potrubí na střeše " (19,4+7,0+11,0+8,3+3,8+13,3) 62,800

" Ocelová rámová konstrukce s protikorózní úpravou, systém podpory pro instalace na střeše, 
zátěžové bloky, pochůzí plošina, zábradlí. "

106 731 733999301 SPC D+M Napojení potrubí na VZT jednotky - Specifikace dle PD kus 36,000 1 600,18 57 606,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí. "
" Napojení potrubí na VZT jednotky. " (2)*13 26,000
" Napojení potrubí na ostatní technologie - předpoklad max 5 zařízení. " (2)*5 10,000

" Zajištění napojení potrubí UT na VZT. V ceně veškeré nutné tvarovky (redukce), armatury, těsnící 
profily a další nutné věci, příslušenství. "

107 731 733999801 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1,000 45 330,92 45 330,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 
ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "
" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1,000

" POZN: Záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale 
zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.
Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem 
v požadované tl. aby byla daná odolnost zajištěna. "

108 731 733999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1,000 13 599,27 13 599,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro 
vyrovnání povrchu pro omítky. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, 
apod.  "

109 731 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m % 3,670 9 066,18 33 272,89 CS ÚRS 2023 02
110 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 20,000 543,97 10 879,42 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " (20,0) 20,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a 
příslušenství apod."

734 Ústřední vytápění - Armatury 1 541 924,63
111 731 734991102 SPC D+M Kohout kulový uzavírací závitový DN 15 - Specifikace dle PD - KK kus 13,000 473,80 6 159,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Koulový kohout vytápění - DN 15 " 
" Schéma zapojení " (5) 5,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (8) 8,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

112 731 734991103 SPC D+M Kohout kulový uzavírací závitový DN 20 - Specifikace dle PD - KK kus 8,000 587,13 4 697,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 20 " 
" Schéma zapojení " (8) 8,000



" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

113 731 734991104 SPC D+M Kohout kulový uzavírací závitový DN 25 - Specifikace dle PD - KK kus 32,000 740,34 23 691,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 25 " 
" Schéma zapojení " (28) 28,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (4) 4,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

114 731 734991105 SPC D+M Kohout kulový uzavírací závitový DN 32 - Specifikace dle PD - KK kus 15,000 913,51 13 702,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 32 " 
" Schéma zapojení " (15) 15,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

115 731 734991106 SPC D+M Kohout kulový uzavírací závitový DN 40 - Specifikace dle PD - KK kus 16,000 1 163,46 18 615,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 40 " 
" Schéma zapojení " (16) 16,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

116 731 734991107 SPC D+M Kohout kulový uzavírací závitový DN 50 - Specifikace dle PD - KK kus 19,000 1 545,06 29 356,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 50 " 
" Schéma zapojení " (19) 19,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Profilované těsnění se sníženým třením. " 

117 731 734991111 SPC D+M Kohout kulový uzavírací přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - KUP kus 12,000 2 521,67 30 260,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 65 " 
" Schéma zapojení " (12) 12,000

" Tělo : Litina. Těsnění PTFE. Ovládání pomocí ocelové páčky potažené plastem. Max. provozní 
teplota +150 °C. Max. provozní tlak PN16. " 

118 731 734991112 SPC D+M Kohout kulový uzavírací přírubový DN 80 - Specifikace dle PD - KUP kus 4,000 2 947,60 11 790,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 80 " 
" Schéma zapojení " (4) 4,000

" Tělo : Litina. Těsnění PTFE. Ovládání pomocí ocelové páčky potažené plastem. Max. provozní 
teplota +150 °C. Max. provozní tlak PN16. " 

119 731 734991113 SPC D+M Kohout kulový uzavírací přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - KUP kus 4,000 3 419,40 13 677,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 100 " 
" Schéma zapojení " (4) 4,000

" Tělo : Litina. Těsnění PTFE. Ovládání pomocí ocelové páčky potažené plastem. Max. provozní 
teplota +150 °C. Max. provozní tlak PN16. " 

120 731 734991114 SPC D+M Kohout kulový uzavírací přírubový DN 125 - Specifikace dle PD - KUP kus 6,000 4 277,15 25 662,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout vytápění - DN 125 " 
" Schéma zapojení " (6) 6,000

" Tělo : Litina. Těsnění PTFE. Ovládání pomocí ocelové páčky potažené plastem. Max. provozní 
teplota +150 °C. Max. provozní tlak PN16. " 

121 731 734999151 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 12 - Specifikace dle PD - KKV kus 8,000 564,55 4 516,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 12 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 8 ks " (8) 8,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

122 731 734999152 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 15 - Specifikace dle PD - KKV kus 6,000 564,55 3 387,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 15 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 6 ks " (6) 6,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

123 731 734999153 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV kus 8,000 673,89 5 391,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 20 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 8 ks " (8) 8,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

124 731 734999154 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV kus 12,000 830,10 9 961,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 25 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 12 ks " 12,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

125 731 734999155 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV kus 8,000 1 033,18 8 265,46 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 32 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 8 ks " (8) 8,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

126 731 734999155 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 40 - Specifikace dle PD - KKV kus 4,000 1 326,02 5 304,08 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 40 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 4 ks " (4) 4,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

127 731 734999155 SPC D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 50 - Specifikace dle PD - KKV kus 8,000 1 718,59 13 748,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Koulový kohout s vypouštěním - DN 50 " 
" Pro nejnižší místa jednotlivých větví - předpoklad 8 ks " (8) 8,000

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 
Vypouštěcí ventil 3/8" " 

128 731 734991201 SPC D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT kus 96,000 497,73 47 782,41 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 15 " 
" Schéma zapojení " (50) 50,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (6) 6,000
" Schéma zapojení - podlahové vytápění " (40) 40,000
" Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. " 



129 731 734991202 SPC D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT kus 2,000 593,11 1 186,22 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením - DN 25 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. " 

130 731 734991301 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 10 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 2,000 522,02 1 044,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 10 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

131 731 734991302 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 4,000 542,25 2 168,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 15 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (2) 2,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

132 731 734991303 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 3,000 582,14 1 746,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 20 " 
" Schéma zapojení " (3) 3,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

133 731 734991304 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 11,000 680,51 7 485,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 25 " 
" Schéma zapojení " (10) 10,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (1) 1,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

134 731 734991305 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 6,000 873,62 5 241,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 32 "
" Schéma zapojení " (6) 6,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

135 731 734991306 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 40 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 8,000 1 069,72 8 557,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 40 " 
" Schéma zapojení " (8) 8,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

136 731 734991307 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 50 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 7,000 1 408,43 9 859,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka závitová - DN 50 " 
" Schéma zapojení " (7) 7,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

137 731 734991311 SPC D+M Zpětná klapka přírubová DN 65 - Specifikace dle PD - ZKP kus 6,000 3 830,10 22 980,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka přírubová - DN 65 "
" Schéma zapojení " (6) 6,000
" Tělo: Litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr. Koule: kov. Šrouby: nerez. " 

138 731 734991312 SPC D+M Zpětná klapka přírubová DN 80 - Specifikace dle PD - ZKP kus 2,000 5 608,34 11 216,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka přírubová - DN 80 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Tělo: Litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr. Koule: kov. Šrouby: nerez. " 

139 731 734991313 SPC D+M Zpětná klapka přírubová DN 100 - Specifikace dle PD - ZKP kus 2,000 7 166,18 14 332,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zpětná klapka přírubová - DN 100 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Tělo: Litina, vnitřní a vnější epoxidový nátěr. Koule: kov. Šrouby: nerez. " 

140 731 734991402 SPC D+M Filtr závitový DN 15 - Specifikace dle PD - FZ kus 1,000 447,87 447,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr - DN 15 " 
" Schéma zapojení " (1) 1,000
" Tělo: Nerez ocel-závitové. Sítko: Nerezové děrované filtrační. Těsnění: PTFE. " 

141 731 734991403 SPC D+M Filtr závitový DN 20 - Specifikace dle PD - FZ kus 2,000 532,28 1 064,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr - DN 20 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Tělo: Nerez ocel-závitové. Sítko: Nerezové děrované filtrační. Těsnění: PTFE. " 

142 731 734991404 SPC D+M Filtr závitový DN 25 - Specifikace dle PD - FZ kus 5,000 646,60 3 233,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr - DN 25 " 
" Schéma zapojení " (5) 5,000
" Tělo: Nerez ocel-závitové. Sítko: Nerezové děrované filtrační. Těsnění: PTFE. " 

143 731 734991405 SPC D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD - FZ kus 2,000 827,74 1 655,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr - DN 32 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Tělo: Nerez ocel-závitové. Sítko: Nerezové děrované filtrační. Těsnění: PTFE. " 

144 731 734991406 SPC D+M Filtr závitový DN 40 - Specifikace dle PD - FZ kus 4,000 1 066,73 4 266,91 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr - DN 40 " 
" Schéma zapojení " (4) 4,000
" Tělo: Nerez ocel-závitové. Sítko: Nerezové děrované filtrační. Těsnění: PTFE. " 

145 731 734991407 SPC D+M Filtr závitový DN 50 - Specifikace dle PD - FZ kus 3,000 1 412,42 4 237,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr - DN 50 " 
" Schéma zapojení " (3) 3,000
" Tělo: Nerez ocel-závitové. Sítko: Nerezové děrované filtrační. Těsnění: PTFE. " 

146 731 734991411 SPC D+M Filtr přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - FZ kus 3,000 2 978,42 8 935,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přírubový filtr - DN 65 " 
" Schéma zapojení " (3) 3,000
" Tělo: litina. Sítko: Z nerezového ocelového drátu (opletení). Těsnění: EPDM. " 

147 731 734991412 SPC D+M Filtr přírubový DN 80 - Specifikace dle PD - FZ kus 1,000 3 662,65 3 662,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přírubový filtr - DN 80 " 
" Schéma zapojení " (1) 1,000
" Tělo: litina. Sítko: Z nerezového ocelového drátu (opletení). Těsnění: EPDM. " 

148 731 734991413 SPC D+M Filtr přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - FZ kus 1,000 4 813,60 4 813,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přírubový filtr - DN 100 " 
" Schéma zapojení " (1) 1,000
" Tělo: litina. Sítko: Z nerezového ocelového drátu (opletení). Těsnění: EPDM. " 

149 731 734991455 SPC D+M Filtr závitový DN 32 + snímač tlakové diference - Specifikace dle PD - FZ + dP kus 2,000 1 899,37 3 798,73 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr se snímačem talkové diference - DN 32 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000



" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 
" V ceně také snímač tlakové diference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "

150 731 734991457 SPC D+M Filtr závitový DN 50 + snímač tlakové diference - Specifikace dle PD - FZ + dP kus 1,000 3 279,24 3 279,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zavitový filtr se snímačem talkové diference - DN 50 " 
" Schéma zapojení " (1) 1,000
" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 
" V ceně také snímač tlakové diference vč. prokabelování, napojení na elektro, odzkoušení. "

151 731 734991501 SPC D+M Automatický odvzdušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD - AOV kus 189,000 377,15 71 281,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Automatický odvzdušňovací ventil - DN 15 "
" Schéma zapojení " (46) 46,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (9) 9,000
" Schéma zapojení - podlahové vytápění " (80) 80,000
" Pro nejvyšší místa jendotlivých větví - předpoklad 54 ks " (54) 54,000

" Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 10 bar. 
Max. provozní teplota: +115 °C " 

152 731 734991601 SPC D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T kus 102,000 784,22 79 990,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teploměr - DN 15 "
" Schéma zapojení " (62) 62,000
" Schéma zapojení - podlahové vytápění " (40) 40,000
" Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez." 

153 731 734991611 SPC D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M kus 89,000 1 491,39 132 733,45 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Tlakový manometr - DN 15 "
" Schéma zapojení " (49) 49,000
" Schéma zapojení - podlahové vytápění " (40) 40,000
" Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. " 

154 731 734991702 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV kus 1,000 1 612,34 1 612,34 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15 "
" Schéma zapojení " (1) 1,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

155 731 734991703 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 20 - Specifikace dle PD - RVV kus 2,000 1 830,44 3 660,87 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 20 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

156 731 734991704 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25 - Specifikace dle PD - RVV kus 5,000 1 971,79 9 858,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 25 " 
" Schéma zapojení " (5) 5,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

157 731 734991705 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV kus 5,000 2 430,42 12 152,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 32 " 
" Schéma zapojení " (5) 5,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

158 731 734991706 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 40 - Specifikace dle PD - RVV kus 4,000 3 007,98 12 031,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 40 " 
" Schéma zapojení " (4) 4,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

159 731 734991707 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 50 - Specifikace dle PD - RVV kus 3,000 3 615,16 10 845,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 50 " 
" Schéma zapojení " (3) 3,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

160 731 734991711 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 65 - Specifikace dle PD - RVVP kus 3,000 8 816,46 26 449,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil přírubový - DN 65 " 
" Schéma zapojení " (3) 3,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

161 731 734991712 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 80 - Specifikace dle PD - RVVP kus 1,000 16 699,74 16 699,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil přírubový - DN 80 " 
" Schéma zapojení " (1) 1,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

162 731 734991713 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil přírubový DN 100 - Specifikace dle PD - RVVP kus 1,000 23 459,65 23 459,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ruční vyvažovací ventil přírubový - DN 100 " 
" Schéma zapojení " (1) 1,000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota +120°C. 
Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

163 731 734991801 SPC D+M Gumový kompenzátor přírubový DN 125 - Specifikace dle PD - KPZ kus 2,000 4 547,96 9 095,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Gumový kompenzátor přírubový - DN 125 " 
" Schéma zapojení " (2) 2,000
" Max. provozní tlak PN16. Max. provozní teplota + 120 °C " 

164 731 734991811 SPC D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ kus 9,000 228,47 2 056,21 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Jímka pro čidlo. "
" Schéma zapojení " (9) 9,000

165 731 734991821 SPC D+M Potrubní oddělovač DN 50 - Specifikace dle PD - PO kus 1,000 19 838,52 19 838,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubní oddělovač - DN 50 "
" Schéma zapojení " (1) 1,000
" Max. provozní teplota + 120 °C. Max. provozní tlak: PN 16. "

166 731 734991831 SPC D+M Pojistný ventil pro topení DN 25 - Specifikace dle PD - PV kus 1,000 6 309,16 6 309,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Pojystný ventil topení - DN 25 " 



" Schéma zapojení " (1) 1,000

" Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota 
+ 120 °C " 

167 731 734991821 SPC D+M Ultrazvukový meřič tepla - Specifikace dle PD - MT / MC kus 12,000 18 750,35 225 004,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ultrazvukový kompaktní měřič tepla "
" Schéma zapojení " (9) 9,000
" Schéma zapojení - vzduchové clony " (3) 3,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro a další nutné příslušenství. "

168 731 734991901 SPC D+M Přepouštěcí ventil pro topení - podlahové vytápění - Specifikace dle PD - PPV-P kus 20,000 1 961,48 39 229,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přepouštěcí ventil pro topení - podlahové vytápění "
" Schéma zapojení - podlahové vytápění " (20) 20,000

" Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní teplota 
+ 120 °C " 

169 731 734991951 SPC
D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 25 - Specifikace dle PD - 
RTD sada 20,000 5 938,07 118 761,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 
" Schéma zapojení - podlahové vytápění " (20) 20,000

" Ovládání: ruční, plynuké přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 
°C. Max. provozní tlak: PN 16. "

" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, 
zaregulování a izolačního pouzdra. "

170 731 734991952 SPC
D+M Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem DN 32 - Specifikace dle PD - 
RTD sada 1,000 6 979,22 6 979,22 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Regulátor diferenčního tlaku s partnerským vyvažovacím ventilem " 
" 1. NP " (1) 1,000

" Ovládání: ruční, plynuké přednastavení. Tlaková diference 5-100 kPa. Max. provozní teplota: + 120 
°C. Max. provozní tlak: PN 16. "

" V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, 
zaregulování a izolačního pouzdra. "

171 731 734992101 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 65 - Speifikace dle PD - TSV01 kus 1,000 15 414,97 15 414,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 2, DN 65, kvs = 90,0 m3/h, dp = 5,2 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 65 " (1,0) 1,000

" Tělo: Litina. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací armatury, zapojení 
tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +110 °C. "

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, mezipřírubového těsnění, případné izolace a 
veškerého příslušenství. dle PD "

172 731 734992102 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV02 kus 1,000 6 578,68 6 578,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 3, DN 25, kvs = 10,0 m3/h, dp = 6,0 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 25 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

173 731 734992103 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV03 kus 1,000 6 160,70 6 160,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 4, DN 25, kvs = 6,3 m3/h, dp = 4,9 kPa, 24 V. Cena 
vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 25 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

174 731 734992104 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV04 kus 1,000 6 578,68 6 578,68 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 5, DN 25, kvs = 10,0 m3/h, dp = 4,7 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 25 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

175 731 734992105 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV05 kus 1,000 5 925,92 5 925,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 6, DN 25, kvs = 10,0 m3/h, dp = 4,7 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 25 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

176 731 734992106 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 32 - Speifikace dle PD - TSV06 kus 1,000 7 222,70 7 222,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 7, DN 32, kvs = 16,0 m3/h, dp = 4,0 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 32 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

177 731 734992107 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 40 - Speifikace dle PD - TSV07 kus 1,000 7 618,78 7 618,78 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 8, DN 40, kvs = 25,0 m3/h, dp = 3,5 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 40 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

178 731 734992108 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 40 - Speifikace dle PD - TSV08 kus 1,000 8 357,40 8 357,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 9, DN 40, kvs = 44,0 m3/h, dp = 3,0 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 40 " (1,0) 1,000



" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

179 731 734992109 SPC D+M Trojcestný regulační směšovací ventil DN 50 - Speifikace dle PD - TSV09 kus 1,000 12 711,99 12 711,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací ventil pro větev 10, DN 50, kvs = 60,0 m3/h, dp = 3,1 kPa, 24 V. 
Cena vč. pohonu. "
" Trojcestný směšovací ventil - DN 50 " (1,0) 1,000

" Tělo: Niklovaná mosaz. Těsnění: PTFE. Ovládání: Elektrickým servomotorem pro směšovací 
armatury, zapojení tříbodové, napětí 230 V. Max. provozní teplota +100 °C. "
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení, izolace a veškerého příslušenství. dle PD "

180 731 734992151 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S01 kus 1,000 6 131,94 6 131,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 7, DN 20, Nastavení 1,8; 
průtok = 0,62 m3/h, dp = 18,9 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 20 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

181 731 734992152 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 10 - Specifikace dle PD - TNRV-S02 kus 1,000 5 804,10 5 804,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 8, DN 10, Nastavení 1,3; 
průtok = 0,13 m3/h, dp = 15,2 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 10 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

182 731 734992153 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV-S03 kus 1,000 6 822,80 6 822,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 3, DN 25, Nastavení 1,6; 
průtok = 1,46 m3/h, dp = 17,8 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 25 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

183 731 734992154 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV-S04 kus 1,000 6 822,80 6 822,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 2, DN 25, Nastavení 1,6; 
průtok = 1,46 m3/h, dp = 17,8 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 25 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

184 731 734992155 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S05 kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 4, DN 20, Nastavení 1,4; 
průtok = 0,63 m3/h, dp = 22,3 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 20 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

185 731 734992156 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 15 - Specifikace dle PD - TNRV-S06 kus 1,000 5 804,10 5 804,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 5, DN 15, Nastavení 1,4; 
průtok = 0,20 m3/h, dp = 15,9 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 15 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

186 731 734992157 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S07 kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 6A, DN 20, Nastavení 
1,8; průtok = 0,58 m3/h, dp = 18,8 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 20 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

187 731 734992158 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 15 - Specifikace dle PD - TNRV-S08 kus 1,000 5 804,10 5 804,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 6B, DN 15, Nastavení 
2,8; průtok = 0,41 m3/h, dp = 17,4 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 15 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

188 731 734992159 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S09a kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 1, DN 20, Nastavení 2,4; 
průtok = 0,98 m3/h, dp = 24,8 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 20 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

189 731 734992160 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 40 - Specifikace dle PD - TNRV-S10 kus 1,000 20 443,67 20 443,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 9A, DN 40, Nastavení 
2,4; průtok = 5,00 m3/h, dp = 13,6 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 40 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

190 731 734992161 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 40 - Specifikace dle PD - TNRV-S11 kus 1,000 20 443,67 20 443,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VZT č. 9B, DN 40, Nastavení 
2,4; průtok = 5,00 m3/h, dp = 13,6 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 40 " (1,0) 1,000



" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

191 731 734992162 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 15 - Specifikace dle PD - TNRV-S12 kus 1,000 5 804,10 5 804,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VODNÍ OHŘÍVAČ NV-2, DN 15, 
Nastavení 1,9; průtok = 0,28 m3/h, dp = 16,5 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 15 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

192 731 734992163 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV-S13 kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro VODNÍ OHŘÍVAČ NV-3, DN 20, 
Nastavení 2,2; průtok = 0,93 m3/h, dp = 23,1 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 20 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

193 731 734992164 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 15 - Specifikace dle PD - TNRV-S14 kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro DVEŘNÍ CLONU, DN 15, průtok 
= 0,353 m3/h, dp = 17,2 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 15 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

194 731 734992165 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 10 - Specifikace dle PD - TNRV-S15 kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro DVEŘNÍ CLONU, DN 10, průtok 
= 0,194 m3/h, dp = 15,6 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 10 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

195 731 734992166 SPC D+M Dvoucestný regulační ventil DN 10 - Specifikace dle PD - TNRV-S16 kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Tlakově nezávislý regulační ventil - Dvoucestný regulační ventil pro DVEŘNÍ CLONU, DN 10, průtok 
= 0,194 m3/h, dp = 15,6 kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. "
" Dvoucestný regulační ventil - DN 10 " (1,0) 1,000

" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. Max. provozní teplota: + 120 °C. Max. 
provozní tlak: PN 16. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

196 731 734992191 SPC D+M Trojcestný automatický termostatický směšovací ventil DN 50 - Speifikace dle PD - JRG kus 1,000 35 159,33 35 159,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trojcestný regulační směšovací termostatický ventil pro regulaci výstupní teploty TV, DN 50, dp = 
6,4 kPa, 24 V. " 1,000
" Trojcestný automatický termostatický směšovací ventil - DN 50 "

" Tělo : litý bronz. Těsnění : EPDM. Pružina: nerezavějící ocel. Max. provozní teplota: + 90 °C. Max. 
provozní tlak: PN 10. " 

197 731 734992199 SPC D+M Vodoměr DN 40 - Specifikace dle PD - V kus 1,000 8 678,93 8 678,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodoměr pro měření množství ohřátéí studené vody "
" Vodoměr - předpoklad DN 40 " 1,000
" V ceně zajištění napojení, zprovoznnění a veškeré nutné příslušenství. "

198 731 734992201 SPC D+M Čidlo venkovní teploty - Specifikace dle PD - ČVT1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čidlo venkovní teploty " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

199 731 734992202 SPC D+M Havarijní tlačítko - Specifikace dle PD - HT1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Havarijní tlačítko " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

200 731 734992203 SPC D+M Čidlo teploty v kotelně - Specifikace dle PD - ČT1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čidlo teploty v kotelně " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

201 731 734992204 SPC D+M Čidlo záplavové - Specifikace dle PD - ČZ1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Čidlo záplavové " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

202 731 734992211 SPC D+M Snímač tlaku v otopné soustavě - UT - Specifikace dle PD - P1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Snímač tlaku v otopné soustavě pro UT " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

203 731 734992212 SPC D+M Snímač tlaku ve vodovodní soustavě - Specifikace dle PD - P2 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Snímač tlaku ve vodovodní soustavě " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

204 731 734992301 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody na výstupu z výměníkové stanice - Specifikace dle PD - T1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota teplé voddy na výstupu z výměníkové stanice " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

205 731 734992302 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 2 - podlahové vytápění - Specifikace dle PD - T2 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 2 - podlahové vytápění " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

206 731 734992303 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 3 - wellness - Specifikace dle PD - T3 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 3 - wellness " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

207 731 734992304 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 4 - bazénová technologie - Specifikace dle PD - T4 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 4 - bazénová technologie " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

208 731 734992305 SPC
D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 5 - dopojení stávajícího UT - Specifikace dle PD - 
T5 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 5 - dopojení stávajícího UT " (1) 1,000
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" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

209 731 734992306 SPC
D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 6 - dopojení stávajícího UT - Specifikace dle PD - 
T6 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 6 - dopojení stávajícího UT " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

210 731 734992307 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 7 - loděnice - Specifikace dle PD - T7 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 7 - loděnice " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

211 731 734992308 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 8 - otopná tělesa - Specifikace dle PD - T8 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 8 - otopná tělesa " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

212 731 734992309 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 9 - VZT zázemí - Specifikace dle PD - T9 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 9 - VZT zázemí " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

213 731 734992310 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota otopné vody pro větev 10 - VZT hala - Specifikace dle PD - T10 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 10 - VZT hala " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

214 731 734992311 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody v zásobníku Z1 - Specifikace dle PD - T11 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota teplé vody v zásobníku Z1 " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

215 731 734992312 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody v zásobníku Z2 - Specifikace dle PD - T12 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota teplé vody v zásobníku Z2 " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

216 731 734992313 SPC
D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu cirkulace - Specifikace 
dle PD - T13 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu cirkulace " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

217 731 734992314 SPC
D+M Teplotní čidlo - Teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu teplé vody - Specifikace 
dle PD - T14 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu teplé vody " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

218 731 734992315 SPC D+M Teplotní čidlo - Teplota vody na vstupu do výměníkové stanice - Specifikace dle PD - T15 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota teplé vody na vstupu do výměníkové stanice " (1) 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

219 731 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m % 3,670 14 873,07 54 584,18 CS ÚRS 2023 02
220 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 20,000 543,97 10 879,42 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " (20,0) 20,000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a 
příslušenství apod."

735 Ústřední vytápění - Otopná tělesa 1 073 440,31
221 731 735128110 RTO Zkoušky těsnosti otopných těles vodou m2 94,881 59,47 5 642,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
222 731 735191903 RTO Vyčištění otopných těles proplachem vodou m2 94,881 33,36 3 165,57 CS ÚRS/TEO 2023 02 
223 731 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 117,000 31,82 3 723,21 CS ÚRS 2023 02 
224 731 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 94,881 15,96 1 513,97 CS ÚRS 2023 02 
225 731 735901101 SPC Zkoušky provozní dilatační kus 60,000 71,62 4 297,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
226 731 735901102 SPC Zkoušky provozní topná hod 72,000 543,97 39 165,91 CS ÚRS/TEO 2023 02 
227 731 735901103 SPC Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému sada 1,000 13 599,27 13 599,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
228 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 700/450 mm - Specifikace dle PD kus 6,000 4 536,36 27 218,17 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (6) 6,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

229 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 700/600 mm - Specifikace dle PD kus 6,000 4 600,67 27 603,99 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (6) 6,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

230 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 900/600 mm - Specifikace dle PD kus 16,000 4 821,06 77 137,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (14+2) 16,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

231 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 1220/600 mm - Specifikace dle PD kus 8,000 5 179,41 41 435,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (8) 8,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

232 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 1500/600 mm - Specifikace dle PD kus 3,000 5 490,04 16 470,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (3) 3,000
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" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

233 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 1820/600 mm - Specifikace dle PD kus 10,000 5 844,23 58 442,34 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (10) 10,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

234 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové , výška/délka 1820/750 mm - Specifikace dle PD kus 15,000 6 085,89 91 288,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným i 
samotížným oběhem. " 

" Otopné těleso " (15) 15,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro 
zajištění funkčnosti celku  "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

235 731 735999201 SPC D+M Otopné těleso dvoudeskové, výška / délka 300/600 mm - Specifikace dle PD kus 2,000 4 163,99 8 327,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní středové nebo spodní pravé připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. " 

" Otopné těleso " (2) 2,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická 
hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

236 731 735999202 SPC D+M Otopné těleso dvoudeskové, výška / délka 600/600 mm - Specifikace dle PD kus 12,000 4 644,63 55 735,51 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní středové nebo spodní pravé připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. " 

" Otopné těleso " (11+1) 12,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická 
hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

237 731 735999203 SPC D+M Otopné těleso dvoudeskové, výška / délka 600/800 mm - Specifikace dle PD kus 11,000 4 973,43 54 707,72 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní středové nebo spodní pravé připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. " 

" Otopné těleso " (5+3+3) 11,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická 
hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

238 731 735999204 SPC D+M Otopné těleso dvoudeskové, výška / délka 600/1000 mm - Specifikace dle PD kus 2,000 5 303,81 10 607,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní středové nebo spodní pravé připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. " 

" Otopné těleso " (2) 2,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická 
hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

239 731 735999205 SPC D+M Otopné těleso dvoudeskové, výška / délka 900/1600 mm - Specifikace dle PD kus 18,000 7 945,22 143 014,03 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní středové nebo spodní pravé připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. " 

" Otopné těleso " (18) 18,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická 
hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

240 731 735999206 SPC D+M Otopné těleso třídeskové, výška / délka 600/1000 mm - Specifikace dle PD kus 8,000 6 612,74 52 901,90 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní středové nebo spodní pravé připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. " 

" Otopné těleso " (8) 8,000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 
šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická 
hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

241 731 735999406 SPC D+M Lavicové těleso, hloubka/šířka/délka 180/400/1400 mm - Specifikace dle PD kus 5,000 13 481,67 67 408,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Lavicový konvektor na podlahu s přirozenou konvencí a raženou bezpečnostní mřížkou. " 

" Lavicový konvektor " (5) 5,000

" Součástí dodávky je veškeré nutné příslušenství a ostatní prvky a příslušenství pro zajištění 
funkčnosti celku. "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

242 731 735999301 SPC D+M Elektrická dveřní vzduchová clona 250x210x1080 mm - Specifikace dle PD kus 2,000 29 883,59 59 767,18 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Elektrická dveřní vzduchová clona s inteligentní regulaci pro malé prostory.
Rozměr: 250×210×1080 mm. Topný výkon: Q = max 4,5 kW. "
" Vzduchová clona - 1. NP - pro vstup do m. 1.053 " (2) 2,000

" Včetně měření a regulace, prokabelování, napojení na elektro, osazení, kotvících prvků, zprovoznění 
a odzkoušení systému. "

243 731 735999301 SPC D+M Elektrická dveřní vzduchová clona 250x210x1686 mm - Specifikace dle PD kus 1,000 41 476,97 41 476,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Elektrická dveřní vzduchová clona s inteligentní regulaci pro malé prostory.
Rozměr: 250×210×1686 mm. Topný výkon: Q = max 8,2 kW. "
" Vzduchová clona - 1. NP - pro vstup do m. 1.084 " (1) 1,000



" Včetně měření a regulace, prokabelování, napojení na elektro, osazení, kotvících prvků, zprovoznění 
a odzkoušení systému. "

244 731 735999998 SPC Vypracování dílenské dokumentace na RTD ventily sada 1,000 6 291,93 6 291,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vypracování dílenské dokumentace RTD ventilů. " 1,000

245 721 751999999 SPC Vyhotovení dílenské dokumentace vytápění - Specifikace dle PD sada 1,000 113 055,30 113 055,30 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyhotovení dílenské dokumentace vytápění vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících" 1,000
246 731 735999991 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení UT  - Specifikace dle PD sada 1,000 20 852,22 20 852,22 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1,000
247 731 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m % 2,390 9 686,31 23 150,28 CS ÚRS 2023 02
248 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 10,000 543,97 5 439,71 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 " (10,0) 10,000
" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod." 

783 Nátěry 6 334,82
249 783 783614671 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm m 20,100 58,93 1 184,50 CS ÚRS 2023 02

" Nátěr potrubí pro vytápění " 
" Nátěr potrubí vytápění - D 133,0×4,5 (DN 125) " 20,1 20,100

250 783 783615571 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm m 20,100 62,56 1 257,39 CS ÚRS 2023 02
" Mezinátěr plynovodního potrubí " 
" Mezinátěr potrubí pro vytápění - D 133,0×4,5 (DN 125) " 20,1 20,100

251 783 783617651 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm m 20,100 126,02 2 533,00 CS ÚRS 2023 02
" Krycí nátěr plynovodního potrubí " 
" Krycí nátěr potrubí pro vytápění - D 133,0×4,5 (DN 125) " 20,1 20,100

252 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 2,000 679,96 1 359,93 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " (2,0) 2,000
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 17 281 133,28

D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ 17 281 133,28

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



Popis výkonu Jednotk
a

Množství  
Quantity

Jednotková 
cena      Unit 

price

Cena celkem      
Total price

Work Description Unit D+M D+M Kč

D.1.3.2 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)

1 ZOKT.V.1-16 Sestava ventilátoru ZOKT 7,0 m3/s a 
výfukového krytu

ks 16 95 955 1 535 275 Kč

Axiální požární ventilátor pr. 800mm s teplotní odolností F300. Výkon ventilátoru 7,0 m3/s při tl. ztrátě
80 Pa, příkon 2,2 kW, 6,1 A, napájení 400V. Včetně odklápěcího zatepleného krytu ovládaného
motorem 230V. Hmotnost sestavy 140 kg. Celá sestava certifikována jako celek dle EN ČSN 12 101-3 -

F300. Včetně osazovacího plátu na prostup střechou a ochranné mříže na straně sání.Výfukový kryt z
exteriérové strany RAL 7016 (šedá-antracit).

2 Hranění obruba 920x920 mm, výšky 500 mm ks 16 6 035 96 559 Kč
Hraněná obruba z Pz plechu síly 1,5 mm, vniřní rozměr 920x920 mm, lemování 100 mm, výška 500
mm.

3 Ochranná mřížka z tahokovu 800x800 mm bílá ks 16 1 207 19 312 Kč Ochranná mřížka z tahokovu 800x800 mm včetně přírub. Provedení v RAL bílá dle architekta. Oka
50x50 mm.

4 R.ZOKT
Rozváděč R.ZOKT pro ovládání systému 
ZOKT včetně bateriového pole 36,0kW/30 
minut

ks 1 1 217 045 1 217 045 Kč

Rozváděč R.ZOKT pro ovládání kouřové sekce "HRACÍ PLOCHA". Připojen k EPS beznapěťovým
rozpínacím kontaktem NC, 24V z EP (AKTIVACE), signál CHOD do EPS (24V), signál porucha ZOKT.
Napojení aktivačního a vypínacího tlačítka. Spouští systém ZOKT dle nastavené logiky. Včetně
bateriového pole 36,0kW/30 minut. Ovládání provozního větrání z MaR (spuštění osmi ventilátorů v
režimu 40% výkonu). Napojení čidla deště. Napojení signálu "POŽÁR V OBJEKTU" z EPS (24V) - na
základě tohoto signálu se vypíná provoznéí větrání.
Viz blokové schéma ZOKT.

5 Výchozí revize a dokumentace systému 
ZOKT, zaškolení obsluhy kpl 1 115 717 115 717 Kč

Předávací dokumentace dle vyhlášky č.246/2001 Sb. Prohlášení o montáži a provozuschopnosti PBZ, 
výchozí revize systému ZOKT, certifikáty veškerých instalovaných zařízení v souladu se zprávou 
ZOKT, schémata zapojení, tabulky zařízení, apod.

Cena celkem / 
Total price: 2 983 908 Kč

Prostupy střechou včetně olemování a výměn jsou dodávkou stavby.
Tepelná izolace a hydroizolace obrub je dodávkou stavby.
Veškerá silová kabeláž systému ZOKT dodávkou profese elektro, ovládací signály pak EPS.
Nezálohovaný přívod do rozváděče R.ZOKT zajišťuje profese silnoproud (jištění 125A/3f/B).
Řídící signály pro provozní větrání zajišťuje profese MaR.
Přívod vzduchu zajišťuje EPS (otevření dveří a vrat). Dveře a vrata musí být napojené na zálohovaný přívod el. energie.

Technické specifikace, technické a uživatelské standardy výrobků
Item no.

Pol.č



SOUPIS PRACÍ

Objekt:          D.1.4.5. CHLAZENÍ 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 12 358 559,13
751 Chlazení - Jednotky a příslušenství 7 714 567,28

1 751 751999101 SPC D+M Venkovní jednotka - pro chlazení - rozšíření - Specifikace dle PD - S-CHL-01 kus 1,000 1 052 287,40 1 052 287,40 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Venkovní jednotka pro chlazení - rozšíření.
Rozměr 2380x10300x1840 mm. 
Hmotnost 2610 kg.
Akustický tlak 40 dB(A) v 10m. " 1,000
" Chladící výkon 378 kW. "

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 
prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "

" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro 
řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "

2 751 751999102 SPC D+M Venkovní jednotka - pro chlazení - rozšíření - Specifikace dle PD - S-CHL-02 kus 1,000 1 052 287,40 1 052 287,40 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Venkovní jednotka pro chlazení - rozšíření.
Rozměr 2380x10300x1840 mm. 
Hmotnost 2610 kg.
Akustický tlak 40 dB(A) v 10m. " 1,000
" Chladící výkon 378 kW. "

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 
prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "

" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro 
řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "

3 751 751999103 SPC D+M Vnitřní jednotka - pro chlazení - Specifikace dle PD - ZCHL 1 kus 1,000 1 077 159,56 1 077 159,56 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Vnitřní jednotka pro chlazení - v 1. NP. 
Rozměr 2650x885x1805 mm. 
Hmotnost 1630 kg.
Akustický tlak 74 dB(A) v 10m. " 1,000

" Chladící výkon 281,0 kW. 
Elektrický příkon 93,43 kW. " 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 
prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "

" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro 
řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "

4 751 751999104 SPC D+M Vnitřní jednotka - pro chlazení - Specifikace dle PD - ZCHL 2 kus 1,000 1 077 159,56 1 077 159,56 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Vnitřní jednotka pro chlazení - v 1. NP. 
Rozměr 2650x885x1805 mm. 
Hmotnost 1630 kg.
Akustický tlak 74 dB(A) v 10m. " 1,000

" Chladící výkon 281,0 kW. 
Elektrický příkon 93,43 kW. " 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 
prokabelování, napojení na elektro a veškeré příslušenství dle PD. "

" Součástí adaptér pro limitaci akustického tlaku včetně voděodolné plastové krabičky, adaptér pro 
řízení přepínání režimů chlazení, mechanický přepínač režimů včetně podomítkové krabice. "

5 751 751999201 SPC D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD kus 2,000 129 761,20 259 522,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní podstropní jednotka pro chlazení. 
Chladící výkon 9,5 kW. "
" Vnitřní nástěnná  jednotka pro 1. NP - 1.087 " 2 2,000

" Včetně kotvících prvků (konzol pro uchYcení) , čidel, prokabelování, napoejní na elektro a 
veškerého příslušenství dle PD. "

6 751 751999202 SPC D+M Vnitřní podstropní jednotka - Specifikace dle PD kus 2,000 136 995,47 273 990,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní podstropní jednotka pro chlazení. 
Chladící výkon 9,5 kW. "
" Vnitřní nástěnná  jednotka pro 2. NP - 2.085 " 2 2,000

" Včetně kotvících prvků (konzol pro uchYcení) , čidel, prokabelování, napoejní na elektro a 
veškerého příslušenství dle PD. "

7 751 751999203 SPC D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 921 - Specifikace dle PD kus 14,000 38 500,63 539 008,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní podstropní jednotka pro chlazení. "
" Vnitřní podstropní jednotka -  2. NP. " (14) 14,000

" Včetně kotvících prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napoejní na elektro a 
veškerého příslušenství dle PD. "

8 751 751999204 SPC D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 922 - Specifikace dle PD kus 6,000 39 304,44 235 826,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní podstropní jednotka pro chlazení. "
" Vnitřní podstropní jednotka -  2. NP. " (6) 6,000

" Včetně kotvících prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napoejní na elektro a 
veškerého příslušenství dle PD. "

9 751 751999205 SPC D+M Vnitřní podstropní jednotka - FANCOIL - 923 - Specifikace dle PD kus 6,000 41 586,22 249 517,32 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní podstropní jednotka pro chlazení. "
" Vnitřní podstropní jednotka -  2. NP. " (6) 6,000

" Včetně kotvících prvků (konzol pro uchycení) , čidel, prokabelování, napoejní na elektro a 
veškerého příslušenství dle PD. "

9a 751 751999206 SPC D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení venkovní jednotky - S-CHL-01 m2 20,00 13 544,88 270 897,55 CS ÚRS/TEO 2025 01 

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci



" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště)  venkovní 
jednotky - S-CHL-01. " 20,00
" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

9b 751 751999207 SPC D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení venkovní jednotky - S-CHL-02 m2 20,00 13 544,88 270 897,55 CS ÚRS/TEO 2025 01 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště)  venkovní 
jednotky - S-CHL-02. " 20,00
" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 
zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

10 731 731999301 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ01 sada 2,000 99 138,65 198 277,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro PRIMÁR, m = 80,5 m3/h, H = 185 kPa, 400 V. " 
(2) 2,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

11 731 731999302 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ02 sada 2,000 87 446,03 174 892,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro SEKUNDÁR, m = 68,1 m3/h, H = 115 kPa, 
400 V. " (2) 2,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

12 731 731999303 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ03 sada 1,000 33 587,95 33 587,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE I, m = 8,71 m3/h, H = 115 kPa, 400 V. " 
(1) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

13 731 731999304 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ04 sada 1,000 50 722,60 50 722,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE II, m = 19,75 m3/h, H = 125 kPa, 400 V. 
" (1) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

14 731 731999305 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ05 sada 1,000 50 722,60 50 722,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE III, m = 19,75 m3/h, H = 125 kPa, 400 V. 
" (1) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

15 731 731999306 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Speifikace dle PD - OČ06 sada 1,000 65 436,86 65 436,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTVE IV, m = 20,9 m3/h, H = 185 kPa, 400 V. " 
(1) 1,000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého 
příslušenství. "

16 731 731999401 SPC D+M Dělený Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S kus 1,000 191 282,60 191 282,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dělený rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou částí. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství, armatury, šroubení, ... a veškeré práce pro zajištění funkčnosti 
celku. "

17 731 731999402 SPC D+M Automatické úpravny vody - Speifikace dle PD - AUV kus 1,000 79 398,01 79 398,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Automatické úpravny vody - 200l." 1,000

" Zařízení se skládá z :
 - Zpětná klapa + filtr;
 - Změkčovač; 
 - Solná nádrž + směsná chemikálie (pH); 
 - Dávkování směsné chemikálie; 
 - Ochoz."

" Včetně: prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení, nátrubku, zpětné armatury, 
membránového ventilu a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

18 731 731999403 SPC D+M Automatické zařízení pro doplňování glykolové směsi - Speifikace dle PD - AZGS kus 1,000 61 915,96 61 915,96 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Automatické zařízení pro doplňování glykolové směsi. " 1,000
" Objem: 500l. "
" V ceně také čerpadlo, přípojka, ventily, podložní deska. "
" Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

19 731 731999404 SPC D+M Expanzní automat s membránou pro chladící systémy - Speifikace dle PD - EX1 kus 1,000 144 378,33 144 378,33 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Tlaková expanzní nádoba s membránou - 200l, se servopohonem. " 1,000

" V ceně také čidlo pro signalizaci netěsnosti membrány, elektromagnetický ventil s kulovým 
kohoutem. "

" Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění 
dle PD "

20 731 731999405 SPC D+M Expanzní nádoba s membránou - tlaková - Speifikace dle PD - EX2 kus 1,000 2 364,10 2 364,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Tlaková expanzní nádoba s membránou - 35l. " 1,000

" V ceně také čidlo pro signalizaci netěsnosti membrány, elektromagnetický ventil s kulovým 
kohoutem. "

" Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění 
dle PD "

21 731 731999406 SPC D+M Expanzní automat pro chladící systémy - Speifikace dle PD - EX3 kus 1,000 120 247,23 120 247,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Tlaková expanzní nádoba s membránou, doplňování pneumatickým sytémem - 300l." 1,000

" V ceně také čidlo pro signalizaci netěsnosti membrány, elektromagnetický ventil s kulovým 
kohoutem. "

" Včetně: pružné hadice, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění 
dle PD "

22 731 731999407 SPC D+M Akumulační nádrž chladící vody - Speifikace dle PD - AN kus 1,000 45 854,40 45 854,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Akumulační nádrž chladící vody bez vnitřních výměníků." 1,000
" Objem: 1500l. "
" Včetně: zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD "

23 731 731999408 SPC D+M Vakuové odplyňovací zařízení- Speifikace dle PD - AOP kus 1,000 89 679,42 89 679,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vakuové odplyňovací zařízení." 1,000

" Včetně: prokabelování, napojení na elektro, měření a regulace, zprovoznění, napojení, izolace a 
veškerého příslušenství nutného ke zprovoznění dle PD. "



24 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 76 023,57 41 812,96 CS ÚRS 2023 02
25 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 10,000 543,97 5 439,71 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 
751 Chlazení - Potrubí 3 558 880,14

26 751 751702101 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 10x1 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 56,090 466,91 26 188,98 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 
samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

26a 751791112 RTO " - Montáž měděného potrubí chlazení 3/8", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 56,09 m " m 56,090 63,46 3 559,66 CS ÚRS/TEO 2023 02
26b 42981993 SPC " - měděné potrubí tvrdé 3/8" vč. veškerých tvarovek - 61,699 m " (56,09)*1,1 m 61,699 181,32 11 187,49 CS ÚRS/TEO 2023 02

26c 713463131
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 
56,09 m " m 56,090 54,40 3 051,13 CS ÚRS 2023 02

26d 27127093 SPC " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 19 mm - 61,699 m " (56,09)*1,1 m 61,699 135,99 8 390,62 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Potrubí chlazení " (56,09) 56,090

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "

27 751 751702102 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 15x1 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD m 25,610 573,89 14 697,32 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 
samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

27a 751791114 RTO " - Montáž měděného potrubí chlazení 1/2", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 25,610 m " m 25,610 72,53 1 857,48 CS ÚRS/TEO 2023 02
27b 42981994 SPC " - měděné potrubí tvrdé 1/2" vč. veškerých tvarovek - 28,171 m " (25,610)*1,1 m 28,171 208,52 5 874,28 CS ÚRS/TEO 2023 02

27c 713463131
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - 
25,610 m " m 25,610 72,53 1 857,48 CS ÚRS 2023 02

27d 27127094 SPC " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 25 mm - 28,171 m " (25,610)*1,1 m 28,171 181,32 5 108,07 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Potrubí chlazení " (25,61) 25,610

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "

28 751 751702103 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 18x1 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 302,000 695,38 210 004,76 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 
samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

28a 751791115 RTO
" - Montáž měděného potrubí chlazení 3/4", vč. kotvících prvků (objímek, závěsů, apod.) - 302,000 m 
" m 302,000 90,66 27 379,87 CS ÚRS/TEO 2023 02

28b 42981995 SPC " - měděné potrubí tvrdé 3/4" vč. veškerých tvarovek - 332,200 m " (302)*1,1 m 332,200 235,72 78 306,44 CS ÚRS/TEO 2023 02

28c 713463132
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 
50 mm - 302,00 m " m 302,000 86,13 26 010,88 CS ÚRS 2023 02

28d 27127095 SPC " - pouzdro izolační z kaučuku pro potrubí, tl. izolace 32 mm - 332,200 m " (302,00)*1,1 m 332,200 235,72 78 306,44 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Potrubí chlazení " (302,0) 302,000

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky, spojovací a těsnící materiál. "

29 731 733111122 RTO D+M Potrubí ocelové DN 10 + TI tl.  mm - Specifikace dle PD m 2,400 548,78 1 317,07 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

29a 733111122 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 10 - 2,640 m " (2,4)*1,1 m 2,640 292,84 773,09 CS ÚRS/TEO 2023 02

29b 713463131 RTO " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 2,400 m. " m 2,400 27,20 65,28 CS ÚRS 2023 02
29c 27127000 RTO " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 10/18mm - 2,640 m." (2,4)*1,1 m 2,640 181,32 478,69 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí " (2,4) 2,400
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

30 731 733111123 RTO D+M Potrubí ocelové DN 15 + TI tl. 18 mm - Specifikace dle PD m 1,720 548,77 943,88 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

30a 733111123 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 15 - 1,892 m " (1,72)*1,1 m 1,892 292,84 554,05 CS ÚRS/TEO 2023 02

30b 713463131 RTO " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 1,720 m. " m 1,720 27,20 46,78 CS ÚRS 2023 02
30c 27127001 RTO " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 15/18mm - 1,892 m." (1,720)*1,1 m 1,892 181,32 343,06 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí " (1,72) 1,720
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

31 731 733111124 RTO D+M Potrubí ocelové DN 20 + TI tl. 18 mm - Specifikace dle PD m 142,310 629,10 89 527,22 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

31a 733111124 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20 - 156,541 m " (142,310)*1,1 m 156,541 352,67 55 208,02 CS ÚRS/TEO 2023 02

31b 713463131 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 142,310 m. 
" m 142,310 31,73 4 515,73 CS ÚRS 2023 02

31c 27127008 RTO " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 20/18mm - 156,541 m." (142,310)*1,1 m 156,541 190,39 29 803,82 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (142,31) 142,310
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

32 731 733111125 RTO D+M Potrubí ocelové DN 25 + TI tl. 22 mm - Specifikace dle PD m 103,200 754,31 77 844,79 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

32a 733111125 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25 - 113,520 m " (103,200)*1,1 m 113,520 407,98 46 313,69 CS ÚRS/TEO 2023 02

32b 713463131 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 103,200 m. 
" m 103,200 36,26 3 742,52 CS ÚRS 2023 02

32c 27127009 RTO " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 25/22mm - 113,520 m." (103,200)*1,1 m 113,520 244,79 27 788,21 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (103,20) 103,200
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

33 731 733111126 RTO D+M Potrubí ocelové DN 32 + TI tl. 22 mm - Specifikace dle PD m 43,430 455,30 19 773,68 CS ÚRS/TEO 2023 02



" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

33a 733111126 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32 - 47,773 m " (43,43)*1,1 m 47,773 110,61 5 284,05 CS ÚRS/TEO 2023 02

33b 713463131 RTO " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 43,43 m. " m 43,430 34,45 1 496,23 CS ÚRS 2023 02
33c 27127010 RTO " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 32/22mm - 47,773 m." (43,43)*1,1 m 47,773 271,99 12 993,56 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí " (43,43) 43,430
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

34 731 733111127 RTO D+M Potrubí ocelové DN 40 + TI tl. 22 mm - Specifikace dle PD m 326,330 959,56 313 133,21 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

34a 733111127 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40 - 358,963 m " (326,33)*1,1 m 358,963 547,60 196 567,23 CS ÚRS/TEO 2023 02

34b 713463131 RTO " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 326,33 m. " m 326,330 38,08 12 425,98 CS ÚRS 2023 02
34c 27127011 RTO " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 32/22mm - 358,963 m."  (326,33)*1,1 m 358,963 290,12 104 141,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí " (326,33) 326,330
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

35 731 733111127 RTO D+M Potrubí ocelové DN 40 + TI tl. 22 mm - Specifikace dle PD m 326,330 962,28 314 020,83 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

35a 733111127 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40 - 358,963 m " (326,33)*1,1 m 358,963 547,60 196 567,23 CS ÚRS/TEO 2023 02

35b 713463131 RTO " - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace do 25 mm - 326,33 m. " m 326,330 40,80 13 313,55 CS ÚRS 2023 02
35c 27127011 RT1 " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 40/22mm - 358,963 m."  (326,33)*1,1 m 358,963 290,12 104 141,58 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí " (326,33) 326,330
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

36 731 733111128 RTO D+M Potrubí ocelové DN 50 + TI tl. 27 mm - Specifikace dle PD m 166,460 1 239,80 206 377,11 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

36a 733111128 " - Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50 - 183,106 m " (166,46)*1,1 m 183,106 657,30 120 355,26 CS ÚRS/TEO 2023 02

36b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
166,460 m. " m 166,460 68,00 11 318,68 CS ÚRS 2023 02

36c 27127011 RT2 " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 50/22mm - 183,106 m."   (166,46)*1,1 m 183,106 407,98 74 703,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (166,46) 166,460
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

37 731 733121162 RTO D+M Potrubí ocelové D76x3,2 + TI tl. 29 mm - Specifikace dle PD m 93,300 1 396,92 130 332,64 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

37a 733121162
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2 - 102,630 m " 
(93,30)*1,1 m 102,630 750,68 77 042,28 CS ÚRS/TEO 2023 02

37b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
93,30 m. " m 93,300 72,53 6 767,00 CS ÚRS 2023 02

37c 27129991 SPC " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 80/29mm - 102,630 m." (93,30)*1,1 m 102,630 453,31 46 523,12 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (93,30) 93,300
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

38 731 733121165 RTO D+M Potrubí ocelové D89x3,6 + TI tl. 29 mm - Specifikace dle PD m 97,460 1 520,76 148 213,27 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

38a 733121165
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 89x3,6 - 107,206 m " 
(97,46)*1,1 m 107,206 828,65 88 836,16 CS ÚRS/TEO 2023 02

38b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
94,460 m. " m 97,460 90,66 8 835,90 CS ÚRS 2023 02

38c 27129992 SPC " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 90/29mm - 107,206 m." (97,46)*1,1 m 107,206 471,44 50 541,36 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (97,46) 97,460
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

39 731 733121168 RTO D+M Potrubí ocelové D108x4,0 + TI tl. 29 mm - Specifikace dle PD m 428,460 1 940,07 831 242,39 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

39a 733121168
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 108x4,0 - 471,306 m " 
(428,46)*1,1 m 471,306 1 077,97 508 053,34 CS ÚRS/TEO 2023 02

39b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
428,460 m. " m 428,460 135,99 58 267,45 CS ÚRS 2023 02

39c 27129993 SPC " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 100/29mm - 471,306 m." (428,46)*1,1 m 471,306 562,10 264 922,68 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (428,46) 428,460
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

40 731 733121172 RTO D+M Potrubí ocelové D133x4,5 + TI tl. 29 mm - Specifikace dle PD m 41,660 2 544,52 106 004,70 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

40a 733121172 RTO
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 133x4,5 - 45,826 m " 
(41,66)*1,1 m 45,826 1 456,03 66 723,99 CS ÚRS/TEO 2023 02

40b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
41,660 m. " m 41,660 145,06 6 043,16 CS ÚRS 2023 02

40c 27129994 SPC " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 125/29mm - 45,826 m." (41,66)*1,1 m 45,826 725,29 33 237,35 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (41,66) 41,660
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

41 731 733121175 RTO D+M Potrubí ocelové D159x4,5 + TI tl. 29 mm - Specifikace dle PD m 26,790 3 251,31 87 102,59 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

41a 733121175
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 159x4,5 - 29,469 m " 
(26,79)*1,1 m 29,469 1 996,37 58 831,13 CS ÚRS/TEO 2023 02



41b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
26,790 m. " m 26,790 167,72 4 493,34 CS ÚRS 2023 02

41c 27129995 SPC " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 150/29mm - 29,469 m." (26,79)*1,1 m 29,469 806,89 23 778,25 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (26,79) 26,790
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

42 731 733121175 RTO D+M Potrubí ocelové D219x6,3 + TI tl. 29 mm - Specifikace dle PD m 146,370 5 473,98 801 226,45 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ocelové potrubí + izolační černé hadice z pěněného kaučuku. Izolace v celé délce potrubí včetně 
kolen a odboček " 

42a 733121175
" - Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 159x4,5 - 161,007 m " 
(146,37)*1,1 m 161,007 3 534,00 568 998,45 CS ÚRS/TEO 2023 02

42b 713463132 RTO
" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - 
146,370 m. " m 146,370 190,39 27 867,36 CS ÚRS 2023 02

42c 27129996 SPC " - pouzdro izolační potrubní z pěnového kaučuku 200/29mm - 161,007 m." (146,37)*1,1 m 161,007 1 269,27 204 360,65 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ocelové potrubí " (146,37) 146,370
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící a úložné prvky a spojovací materiál. "

43 751 751902501 SPC D+M Napojení potrubí chlazení na jednotky profesí - Specifikace dle PD sada 11,000 1 820,94 20 030,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí chlazení na VZT jednotky " 
" Napojení potrubí na jednotky " (11) 11,000

" V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč, případné redukce, 
kotvící, těsnící a spojovací prvky, …) a práce související s napojením potrubí. " 

44 751 751902601 SPC D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 1,000 45 330,92 45 330,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případné dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí chlazení skrze konstrukce - hlavně SDK vč. 
případné chráničky - např. pro napojení. " 1,000

" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, případná chránička potrubí, nasunutí 
potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "

45 751 751902997 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1,000 45 330,92 45 330,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 
ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "
" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1,000

46 751 751902998 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1,000 45 330,92 45 330,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro 
vyrovnání povrchu pro omítky. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, 
apod.  "

47 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 35 393,47 19 466,41 CS ÚRS 2023 02
48 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 10,000 543,97 5 439,71 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 10,000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 
751 Chlazení - Armatury 937 923,83

49 731 751992201 SPC D+M Čidlo záplavové - Specifikace dle PD - ČZ1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čidlo záplavové " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

50 731 751992202 SPC D+M Čidlo teploty v kotelně - Specifikace dle PD - ČTK kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Čidlo teploty strojovny " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

51 731 751992203 SPC D+M Snímač tlaku na dopuštění - Specifikace dle PD - P1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Snímač tlaku na dopuštění " 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

52 731 751992204 SPC D+M Snímač tlaku v primárním okruhu - Specifikace dle PD - P2 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Snímač tlaku v primárním okruhu " 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

53 731 751992205 SPC D+M Snímač tlaku ve spotřebitelském okruhu - Specifikace dle PD - P3 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Snímač tlaku ve spotřebitelském okruhu " 1,000
" V ceně prokabelování, napoejní na elektro. "

54 731 751992206 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T1 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota chladiva na výstupu ze suchéh chladiče.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

55 731 751992207 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T2 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota chladiva na výstupu z kondenzátoru.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

56 731 751992208 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T3 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny na trase z výrobníku chladu.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

57 731 751992209 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T4 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny na trase do výrobníku chladu.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

58 731 751992210 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T5 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny v zásobníku dole.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

59 731 751992211 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T6 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - teplota chladící kapaliny v zásobníku nahoře.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

60 731 751992212 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T7 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na VĚTVI I - VĚTEV FAN-COIL.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

61 731 751992213 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T8 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na VĚTVI II - VĚTEV VZT I.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

62 731 751992214 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T9 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na VĚTVI III - VĚTEV VZT II.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

63 731 751992215 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T10 kus 1,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
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" Teplotní čidlo - výstupní teplota chladící kapaliny na VĚTVI IV - VĚTEV VZT III.  " 1,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

64 731 751992216 SPC D+M Teplotní čidla - Specifikace dle PD - T11 kus 8,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Teplotní čidlo - snímání teploty chladící kapaliny.  " 8,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

65 731 751992217 SPC D+M Havarijní tlačítko - Specifikace dle PD - HT-I kus 2,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Havarijní tlačítko ve vnitř strojovny pro jeden zdroj." 2,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

66 731 751992218 SPC D+M Havarijní tlačítko - Specifikace dle PD - HT-O kus 2,000 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Havarijní tlačítko z vně strojovny pro jeden zdroj." 2,000
" V ceně prokabelování, napojení na elektro. "

67 731 751992301 SPC D+M Dvoucestný ventil DN 25 - Specifikace dle PD - DCV01 kus 1,000 3 925,66 3 925,66 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Dvoucestný ventil DN25." 1,000
" Včetně zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

68 731 751992302 SPC D+M Soleidový ventil od AZDS dvoucestný ventil - Specifikace dle PD - DCV02 kus 1,000 5 552,13 5 552,13 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Soleidový ventil." 1,000
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

69 731 751992303 SPC D+M Uzavírací klapka s přírubou se servopohonem DN 125 - Specifikace dle PD - KUP-S kus 4,000 40 259,44 161 037,75 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Uzavírací klapka se servopohonem DN 125." 4,000
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

70 731 751992111 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 40 - Specifikace dle PD - TNRV01-S kus 1,000 6 822,80 6 822,80 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 40, NASTAVENÍ 1,7, dP=17,8 kPA, využití 43%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

71 731 751992112 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 20 - Specifikace dle PD - TNRV02-S kus 1,000 5 804,10 5 804,10 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 20, NASTAVENÍ 1,7, dP=17,1 kPA, využití 27%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

72 731 751992113 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 65 - Specifikace dle PD - TNRV03-S kus 1,000 21 249,75 21 249,75 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 65, NASTAVENÍ 3,0, dP=17,0 kPA, využití 68%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

73 731 751992114 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 65 - Specifikace dle PD - TNRV04-S kus 1,000 21 249,75 21 249,75 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 65, NASTAVENÍ 3,0, dP=17,0 kPA, využití 68%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

74 731 751992115 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 40 - Specifikace dle PD - TNRV05-S kus 1,000 6 822,80 6 822,80 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 40, NASTAVENÍ 1,7, dP=17,9 kPA, využití 44%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

75 731 751992116 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV06-S kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 25, NASTAVENÍ 1,5, dP=18,1 kPA, využití 39%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

76 731 751992117 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 40 - Specifikace dle PD - TNRV07-S kus 1,000 8 729,18 8 729,18 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 40, NASTAVENÍ 2,4, dP=18,7 kPA, využití 62%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

77 731 751992118 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV08-S kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 25, NASTAVENÍ 2,1, dP=19,3 kPA, využití 53%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

78 731 751992119 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 25 - Specifikace dle PD - TNRV09-S kus 1,000 6 133,94 6 133,94 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 25, NASTAVENÍ 2,6, dP=20,1 kPA, využití 65%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

79 731 751992120 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 100 - Specifikace dle PD - TNRV10-S kus 1,000 48 459,96 48 459,96 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 100, NASTAVENÍ 3,4, dP=21,9 kPA, využití 79%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

80 731 751992121 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 100 - Specifikace dle PD - TNRV11-S kus 1,000 48 459,96 48 459,96 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 100, NASTAVENÍ 1,9, dP=39,3 kPA, využití 44%. Cena vč. 
pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

81 731 751992122 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 150 - Specifikace dle PD - TNRV12-S kus 1,000 146 922,74 146 922,74 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 150, PROPORCIÁLNÍ ŘÍZENÍ. Cena vč. pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

82 731 751992123 SPC D+M Regulační ventil se servopohonem DN 150 - Specifikace dle PD - TNRV13-S kus 1,000 146 922,74 146 922,74 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Tlakově nezávislý regulační ventil -  DN 150, PROPORCIÁLNÍ ŘÍZENÍ S VENTILEM TNRV12-S. 
Cena vč. pohonu. " 1,000
" Tělo : Mosaz, Těsnění : EPDM. Ovládání : Servopohonem. " 
" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "
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83 751 751999901 SPC D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody chlazení sada 1,000 278 331,82 278 331,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Armatury, prvky a vybavení, napojení potrubí pro rozvody chlazení nutné pro zajištění prací, 
uvedené v PD, či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " 1,000

" V položce zahrnuty např. nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), 
případné kryty proti klimatickým podmínkám, rozhraní pro připojení většího množství vnitřních 
jendotek, případný dodatečný systém podpory potrubí pro vedení na střechách, případné potrubí 
jiných rozměrů kulové kohouty, revizní dvířka, rozvaděče a další veškeré prvky a armatury pro 
rozvody a jednotky chlazení. "  

84 731 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 6 893,02 3 791,16 CS ÚRS 2023 02
85 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 10,000 543,97 5 439,71 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 " 10,000
" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod." 

751 Chlazení - Ostatní 147 187,88
86 751 751999701 SPC D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení - Specifikace dle PD hod 72,000 453,31 32 638,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V ceně veškeré příslušenství a součásti dle PD, dále revize, zkoušky nutné a neuvedené, 
doplňková regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. 
Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek), napoejní na elektro apod."

72,000
87 751 751999902 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ  - Specifikace dle PD sada 1,000 16 177,09 16 177,09 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1,000
88 751 751999999 SPC Vyhotovení dílenské dokumentace chlazení - Specifikace dle PD sada 1,000 81 595,65 81 595,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyhotovení dílenské dokumentace chlazení vč. veškerých nutných prací s tím souvisejících. " 1,000
89 751 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,550 832,28 457,75 CS ÚRS 2023 02
90 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 30,000 543,97 16 319,13 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 30,000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 

Celkem 12 358 559,13

D.1.4.5. CHLAZENÍ 12 358 559,13

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR
Profese:      D.1.3.3. SAMOČINNÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

dle ČSN EN 12845

Pol. Popis položky Množství Jednotka Cena CELKEM
č. mj. mj. Kč

01 Hlavní strojovna SHZ

01-01

Sprinklerové požární čerpadlo s diesel motorem komplet na 
společném rámu včetně palivové nádrže, rozvaděče, 2x sada 
baterií, tlumič výfuku, výkony: Q = 3500 LPM, H = 7BAR, vč. 
záchytné vany, pro podtlakovou dispozici

2 ks 972 180 Kč 1 944 361 Kč

01-02
Natankování nádrží dieselových čerpadel do 100% objemu včetně 
rezervy 20% na zkoušky zařízení - uvedené množství platí pro obě 
dieselová čerpadla

1 kpl 47 022 Kč 47 022 Kč

01-03 Doplňovací čerpadlo s elektro motorem komplet, výkony: Q = 30 
LPM, H = 90 m, P = 3 kW 1 ks 36 782 Kč 36 782 Kč

01-04 Sprinklerová hlavice DN15 5mm 2 ks 700 Kč 1 400 Kč
01-05 Zavodňovací nádrž 1000L s příslušenstvím 3 kpl 33 961 Kč 101 882 Kč

01-06 Žaluzie pro přívod a odvod vzduchu k dieselovým čerpadlům vč. 
servopohonu - v ceně čerpadla 2 kpl 18 286 Kč 36 573 Kč

01-07
Vracení chladící vody do nádrže (obsahuje potrubí pozink DN50 
cca 12 bm, průhledítko DN50, vypouštěcí armaturu, montážní a 
těsnící materiál atp.)

2 kpl 12 017 Kč 24 033 Kč

01-08 Mokrá ventilová stanice DN150, včetně ustrojení, tlakového 
spínače a všech částí nutných pro zabezpečení jejího provozu 1 kpl 47 754 Kč 47 754 Kč

01-09 Poplachový zvon 1 ks 7 106 Kč 7 106 Kč
01-10 Kompenzátor na sání DN250 2 kpl 14 071 Kč 28 141 Kč
01-11 Šoupě DN250 2 ks 28 462 Kč 56 923 Kč
01-12 Šoupě DN150 1 ks 8 409 Kč 8 409 Kč
01-13 Uzavírací motýlková klapka DN150 8 ks 7 067 Kč 56 538 Kč
01-14 Uzavírací motýlková klapka DN80 1 ks 4 366 Kč 4 366 Kč
01-15 Uzavírací motýlková klapka DN50 1 ks 4 010 Kč 4 010 Kč
01-16 Kulový kohout DN 50 7 ks 679 Kč 4 756 Kč
01-17 Kulový kohout DN 32 4 ks 334 Kč 1 337 Kč
01-18 Zpětná klapka DN150 3 ks 13 034 Kč 39 103 Kč
01-19 Zpětná klapka DN50 4 ks 2 588 Kč 10 351 Kč
01-20 Zpětná klapka DN32 1 ks 405 Kč 405 Kč
01-21 Elektromagnetický ventil pro napouštění nádrže DN80 1 kpl 19 444 Kč 19 444 Kč
01-22 Manometr Glykolový 5 ks 1 307 Kč 6 533 Kč
01-23 Manometr 3 ks 1 307 Kč 3 920 Kč
01-24 Testovací a měřící clona DN150 1 ks 43 052 Kč 43 052 Kč
01-25 Potrubí ve strojovně SHZ DN 25, POZINK, vč spojek, závěsů 12 m 335 Kč 4 023 Kč
01-26 Potrubí ve strojovně SHZ DN 32, RAL 3000, vč spojek, závěsů 18 m 356 Kč 6 407 Kč
01-27 Potrubí ve strojovně SHZ DN 50, RAL 3000, vč spojek, závěsů 18 m 486 Kč 8 743 Kč
01-28 Potrubí ve strojovně SHZ DN 80, RAL 3000, vč spojek, závěsů 6 m 625 Kč 3 752 Kč
01-29 Potrubí ve strojovně SHZ DN 150, RAL 3000, vč spojek, závěsů 30 m 1 044 Kč 31 325 Kč
01-30 Potrubí ve strojovně SHZ DN 250, RAL 3000, vč spojek, závěsů 6 m 3 647 Kč 21 880 Kč
01-31 Potrubí SHZ DN 50, POZINK, vč fitinek, závěsů 12 m 516 Kč 6 194 Kč
01-32 Potrubí SHZ DN 80, POZINK, vč fitinek, závěsů 6 m 664 Kč 3 982 Kč
01-33 Potrubí SHZ DN 150, POZINK, vč fitinek, závěsů 12 m 1 044 Kč 12 530 Kč
01-34 Potrubí SHZ DN 250, POZINK, vč fitinek, závěsů 6 m 3 647 Kč 21 880 Kč
01-35 Sací koš se zpětnou klapkou DN250 2 ks 53 482 Kč 106 964 Kč
01-36 Plastová záchytná vana 1 ks 19 593 Kč 19 593 Kč
01-37 Filtr DN 80 na přívod vody 1 ks 5 094 Kč 5 094 Kč

01-38 Hlásič Průtoku DN50 včetně kabeláže a napojení na Monitorovací 
rozvaděč SHZ 1 ks 5 819 Kč 5 819 Kč

01-39 Testovací sestava na jištění strojovny 1 kpl 3 788 Kč 3 788 Kč
01-40 Hlavní potrubní rozdělovač DN200 1 ks 32 655 Kč 32 655 Kč
01-41 Rozdělovač mobilní techniky DN150 (2x + tlaková spojka B75) 1 ks 30 095 Kč 30 095 Kč

01-42 Silový Rozvaděč R-SHZ komplet včetně kabeláže v prostoru 
strojovny a nádrže SHZ 1 kpl 314 530 Kč 314 530 Kč

01-43 Monitorovací Rozvaděč R-SHZ komplet včetně kabeláže v 
prostoru strojovny a nádrže SHZ 1 kpl 267 507 Kč 267 507 Kč

01-44 Tlakový spínač čerpadel (sestava) 3 ks 4 075 Kč 12 226 Kč

01-45 Potrubí výfuku ve strojovně SHZ, černé, vč spojek, závěsů a 
napojení na tlumič 2 kpl 19 122 Kč 38 244 Kč

01-46 Podpůrné konstrukce 1 kpl 26 124 Kč 26 124 Kč
01-47 Sprinkler pult, vč. náhradních sprinklerů a návodů k obsluze 1 kpl 8 151 Kč 8 151 Kč
01-48 Zaškolení obsluhy uživatele - 1 HOD. 1 kpl 1 567 Kč 1 567 Kč
01 Celkem 3 527 274 Kč

Stavba:        Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci



02 Sprinklerové hlavice + Příslušenství
02-01 Sprinklerová hlavice visící K115 SP C68 3/4" QR 320 ks 1 528 Kč 488 924 Kč
02-02 Sprinklerová hlavice visící K80 SU C68 1/2" QR na svíčce 119 ks 1 512 Kč 179 947 Kč

02-03 Sprinklerová hlavice visící K80 SP C68 1/2" SR s krycí rozetou do 
podhledu, vč. flexi hadice 35 ks 2 037 Kč 71 301 Kč

02 Celkem 740 172 Kč
03 Potrubí systému SHZ

03-01
Trubka DN32, RAL 9010, společně se všemi potřebnými závěsy, 
spojkami, fitinkami, odbočkami atd. Dodavatel uvede jednotkovou 
cenu za běžný metr.

210 m 379 Kč 79 491 Kč

03-02
Trubka DN50, RAL 9010, delší 3/4" návarky, společně se všemi 
potřebnými závěsy, spojkami, fitinkami, odbočkami atd. Dodavatel 
uvede jednotkovou cenu za běžný metr.

1 302 m 516 Kč 672 064 Kč

03-03
Trubka DN100, RAL 9010, společně se všemi potřebnými závěsy, 
spojkami, fitinkami, odbočkami atd. Dodavatel uvede jednotkovou 
cenu za běžný metr.

168 m 795 Kč 133 628 Kč

03-04
Trubka DN150, RAL 9010, společně se všemi potřebnými závěsy, 
spojkami, fitinkami, odbočkami atd. Dodavatel uvede jednotkovou 
cenu za běžný metr.

240 m 1 109 Kč 266 171 Kč

03-05
Trubka DN150, POZINK, společně se všemi potřebnými závěsy, 
spojkami, fitinkami, odbočkami atd. Dodavatel uvede jednotkovou 
cenu za běžný metr.

42 m 1 109 Kč 46 580 Kč

03-06 Vypouštění systému 7 kpl 1 254 Kč 8 775 Kč
03-07 Testovací sestava 1 kpl 3 788 Kč 3 788 Kč
03 Celkem 1 210 499 Kč
04 Ostatní 
04-01 Zhotovení výrobní a dílenské dokumentace 1 kpl 9 930 Kč 9 930 Kč
04-02 Zhotovení dílenské dokumentace 1 kpl 6 784 Kč 6 784 Kč
04-03 Provedení proplachovacích a tlakových zkoušek 2 kpl 5 113 Kč 10 225 Kč
04-04 Požární ucpávky 1 kpl 11 503 Kč 11 503 Kč
04-05 Ztížená montáž potrubí DN50 - kopíruje klenbu nad hrací plochou 1 kpl 46 997 Kč 46 997 Kč
04-06 Zhotovení štítků, schémat, popisek dle příslušných předpisů 1 kpl 1 082 Kč 1 082 Kč
04-07 Nespecifikovaný SHZ materiál 1 kpl 19 664 Kč 19 664 Kč

04-08 Provedení funkčních a revizních zkoušek, předání všech 
potřebných dokladů 1 kpl 7 767 Kč 7 767 Kč

04-09 Zaškolení obsluhy uživatele 1 kpl 1 082 Kč 1 082 Kč
04 Celkem 115 034 Kč

CELKEM (bez DPH): 5 592 979 Kč

poznámka:

V tomto stupni PD nebyla provedena finální koordinace mezi profesemi a stavbou

Podstřiky pod překážky ve výstřiku sprinkleru budou řešeny na stavbě v rámci víceprací

Součástí nabídky není:

- voda potřebná ke zprovoznění systému



Rozpočet MaR a EMI 

Akce:

Část:
Zpracoval:

V Olomouci dne: 11/2023
Název Mj počet materiál j.c. materiál celkem montáž j.c. montáž celkem cena celkem

Rozvaděč MR1.1 - NV3;chlazení CHL1 a CHL2

1 Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x300 ks 1,00 23 199,52 23 199,52 4 639,90 4 639,90 27 839,42

2 Jistič C60H 25B/3 ks 1,00 554,49 554,49 110,90 110,90 665,38

3 Jistič C60H 16B/1 ks 1,00 134,62 134,62 26,92 26,92 161,54

4 Jistič C60H 10B/1 ks 1,00 142,63 142,63 28,53 28,53 171,15

5 Jistič C60H 6B/1 ks 1,00 181,89 181,89 36,38 36,38 218,27

6 Jistič C60H 6C/1 ks 2,00 186,70 373,40 37,34 74,68 448,08

7 Jistič C60H 2C/1 ks 5,00 266,03 1 330,13 53,21 266,03 1 596,15

8 Pomocný kontakt k jističi ks 6,00 209,94 1 259,62 41,99 251,92 1 511,54

9 Chránič 25A 30mA 4pol ks 1,00 1 181,09 1 181,09 236,22 236,22 1 417,31

10 Chránič+jistič 10A 30mA 2pol ks 1,00 1 272,44 1 272,44 254,49 254,49 1 526,92

11 Pojistkový odpojovač OPV10/3 ks 1,00 222,76 222,76 44,55 44,55 267,31

12 Pojistka válcová PV10 -25A gl ks 3,00 26,04 78,13 5,21 15,63 93,75

13 Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 453,53 3 453,53 690,71 690,71 4 144,23

14 Spínač třípólový 63A ks 1,00 2 655,45 2 655,45 531,09 531,09 3 186,54

15 Odpojovač RAD na DIN ks 11,00 48,08 528,85 9,62 105,77 634,62

16 Trubičková pojistka ks 11,00 4,01 44,07 0,80 8,81 52,88

17 Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 67,00 17,39 1 164,98 3,48 233,00 1 397,98

18 Můstek N 100A 25x4, 4x7 ks 1,00 60,10 60,10 12,02 12,02 72,12

19 Montáž regulace ks 1,00 24 066,35 24 066,35 24 066,35

20 ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 600,96 600,96 120,19 120,19 721,15

21 ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 158,00 1,60 253,21 0,32 50,64 303,85

22 Pomocné relé  2pol. 24VAC ks 9,00 143,11 1 287,98 28,62 257,60 1 545,58

23 Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

24 Tlačítko + NO kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

25 Ovládací hlavice otočná 2pol. 2x NO kontakt ks 3,00 395,11 1 185,34 79,02 237,07 1 422,40

26 Ovládací hlavice otočná 3pol. 3x NO kontakt ks 6,00 474,13 2 844,78 79,02 0,00 2 844,78

27 Signálka 230V ks 2,00 266,59 533,17 53,32 106,63 639,81

28 Signálka 24V ks 10,00 266,59 2 665,87 53,32 533,17 3 199,04

29 Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 136,22 408,65 27,24 81,73 490,38

30 Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/200VA ks 1,00 2 427,08 2 427,08 485,42 485,42 2 912,50

31 Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

32 Zářivkové svítidlo do rozvaděče ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

33 Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 12 860,74 12 860,74 2 572,15 2 572,15 15 432,88

Celkem rozvaděč MR1.1 - NV3;chlazení CHL1 a CHL2 64 540,69 36 405,53 100 946,22

Řídicí systém - NV3;chlazení CHL1 a CHL2

34 Řídící DDC stanice ks 1,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

35 Grafický zobrazovač ks 1,00 13 067,31 13 067,31 13 067,31

36 Rozšiřující modul 8xAO ks 1,00 7 250,96 7 250,96 7 250,96

37 Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 53,00 336,54 17 836,54 17 836,54

38 Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 53,00 111,54 5 911,54 5 911,54

39 Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 53,00 111,54 5 911,54 5 911,54

40 Vizualizace na dispečinkovém pracovišti dB 53,00 240,38 12 740,38 12 740,38

Celkem řídicí systém - NV3;chlazení CHL1 a CHL2 40 818,27 42 400,00 83 218,27

Polní instrumentace - NV3;chlazení CHL1 a CHL2

41 Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

42 Teplotní čidlo kanálové ks 1,00 643,27 643,27 475,96 475,96 1 119,23

43 Teplotní čidlo příložné ks 4,00 467,31 1 869,23 475,96 1 903,85 3 773,08

44 Teplotní čidlo interiérové ks 1,00 325,96 325,96 475,96 475,96 801,92

45 Poruchová signalizace do prostoru -ovladač s displejem ks 1,00 3 038,46 3 038,46 475,96 475,96 3 514,42

46 Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý ks 2,00 147,12 294,23 475,96 951,92 1 246,15

47 Vypínač č.1 nástěnný IP44  bílý ks 1,00 51,83 51,83 475,96 475,96 527,79

48 Stropní závěsné svítidlo IP65 L=1200mm LED 42W ks 6,00 1 448,08 8 688,46 475,96 2 855,77 11 544,23

49 Diferenční manostat 20 Pa-300Pa ks 2,00 418,27 836,54 475,96 951,92 1 788,46

50
Servopohon 24V AC 0-10V 5NM - dodávka třícestného ventilu je 

dodávkou profese chlazení
ks 3,00 3 941,35 11 824,04 475,96 1 427,88 13 251,92

Celkem polní instrumentace - NV3;chlazení CHL1 a CHL2 28 171,06 10 471,15 38 642,21

Rozvaděč MR1.2 - NV1;ÚT-VST

51 Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x300 ks 1,00 23 199,52 23 199,52 4 639,90 4 639,90 27 839,42

52 Jistič C60H 25B/3 ks 1,00 554,49 554,49 110,90 110,90 665,38

53 Jistič C60H 16B/1 ks 1,00 134,62 134,62 26,92 26,92 161,54

54 Jistič C60H 10B/3 ks 2,00 515,22 1 030,45 103,04 206,09 1 236,54

55 Jistič C60H 6B/1 ks 2,00 181,89 363,78 36,38 72,76 436,54

56 Jistič C60H 6C/1 ks 3,00 186,70 560,10 37,34 112,02 672,12

57 Jistič C60H 2C/1 ks 6,00 266,03 1 596,15 53,21 319,23 1 915,38

58 Jistič C60H 1C/1 ks 2,00 286,86 573,72 57,37 114,74 688,46

59 Pomocný kontakt k jističi ks 10,00 209,94 2 099,36 41,99 419,87 2 519,23

60 Chránič 16A 30mA 4pol ks 1,00 1 181,09 1 181,09 236,22 236,22 1 417,31

61 Chránič+jistič 10A 30mA 2pol ks 1,00 1 272,44 1 272,44 254,49 254,49 1 526,92

62 Pojistkový odpojovač OPV10/3 ks 1,00 222,76 222,76 44,55 44,55 267,31

63 Pojistka válcová PV10 -25A gl ks 3,00 26,04 78,13 5,21 15,63 93,75

64 Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 453,53 3 453,53 690,71 690,71 4 144,23

65 Spínač třípólový 63A ks 1,00 2 655,45 2 655,45 531,09 531,09 3 186,54

66 Odpojovač RAD na DIN ks 18,00 48,08 865,38 9,62 173,08 1 038,46

67 Trubičková pojistka ks 18,00 4,01 72,12 0,80 14,42 86,54

68 Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 107,00 17,39 1 860,50 3,48 372,10 2 232,60

69 Můstek N 100A 25x4, 4x7 ks 1,00 60,10 60,10 12,02 12,02 72,12

70 Montáž regulace ks 1,00 26 842,79 26 842,79 26 842,79

Tel.:

UP sportovní hala I-THERM, spol. s r.o.
Přerovská 678/45, 779 00

D.1.4.d MaR Olomouc



71 ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 600,96 600,96 120,19 120,19 721,15

72 ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 232,00 1,60 371,79 0,32 74,36 446,15

73 Pomocné relé  2pol. 24VAC ks 22,00 143,11 3 148,40 28,62 629,68 3 778,08

74 Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

75 Tlačítko + NO kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

76 Ovládací hlavice otočná 2pol. 2x NO kontakt ks 3,00 395,11 1 185,34 79,02 237,07 1 422,40

77 Ovládací hlavice otočná 3pol. 3x NO kontakt ks 10,00 395,11 3 951,12 79,02 790,22 4 741,35

78 Signálka 230V ks 2,00 266,59 533,17 53,32 106,63 639,81

79 Signálka 24V ks 14,00 266,59 3 732,21 53,32 746,44 4 478,65

80 Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 136,22 408,65 27,24 81,73 490,38

81 Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/200VA ks 1,00 2 427,08 2 427,08 485,42 485,42 2 912,50

82 Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

83 Zářivkové svítidlo do rozvaděče ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

84 Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 14 659,13 14 659,13 2 931,83 2 931,83 17 590,96

Celkem rozvaděč MR1.2 - NV1;ÚT-VST 74 486,78 41 740,14 116 226,92

Řídicí systém - NV1;ÚT-VST

85 Řídící DDC stanice ks 1,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

86 Grafický zobrazovač ks 1,00 13 067,31 13 067,31 13 067,31

87 Rozšiřující modul 8xAO ks 1,00 7 250,96 7 250,96 7 250,96

88 Rozšiřující modul 8xAI ks 1,00 7 373,08 7 373,08 7 373,08

89 Modul M-BUS ks 1,00 13 578,85 13 578,85 13 578,85

90 Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 104,00 336,54 35 000,00 35 000,00

91 Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 104,00 111,54 11 600,00 11 600,00

92 Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 104,00 111,54 11 600,00 11 600,00

93 Vizualizace na dispečinkovém pracovišti dB 104,00 240,38 25 000,00 25 000,00

Celkem řídicí systém - NV1;ÚT-VST 61 770,19 83 200,00 144 970,19

Polní instrumentace - NV1;ÚT-VST

94 Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

95 Teplotní čidlo příložné ks 11,00 467,31 5 140,38 475,96 5 235,58 10 375,96

96 Teplotní čidlo kanálové ks 1,00 643,27 643,27 475,96 475,96 1 119,23

97 Houkačka >68db 24VAC ks 1,00 1 585,58 1 585,58 475,96 475,96 2 061,54

98 Plovákový spínač ks 1,00 757,69 757,69 475,96 475,96 1 233,65

99 Stop tlačítko s aretací ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

100 Tlakový snímač 0-10V 6bar ks 1,00 2 942,31 2 942,31 475,96 475,96 3 418,27

101 Poruchová signalizace do prostoru -ovladač s displejem ks 2,00 3 038,46 6 076,92 475,96 951,92 7 028,85

102 Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý ks 2,00 147,12 294,23 475,96 951,92 1 246,15

103 Vypínač č.1 nástěnný IP44  bílý ks 1,00 51,83 51,83 475,96 475,96 527,79

104 Stropní závěsné svítidlo IP65 L=1200mm LED 42W ks 2,00 1 448,08 2 896,15 475,96 951,92 3 848,08

105
Elektrotermický pohon pro dveřní clony dle parametrů profese ÚT        

MaR pohon neovládá
ks 4,00 581,73 2 326,92 475,96 1 903,85 4 230,77

106 Servopohon 24V AC 2P s havarijní funkcí vč. dodávky ventilu pro ÚT ks 3,00 10 333,65 31 000,96 475,96 1 427,88 32 428,85

107
Servopohon 24V AC 0-10V 5NM - dodávka třícestného ventilu je 

dodávkou profese ÚT
ks 9,00 3 941,35 35 472,12 475,96 4 283,65 39 755,77

Celkem polní instrumentace - NV1;ÚT-VST 90 386,44 19 038,46 109 424,90

Rozvaděč MR2.1 - VZT4;VZT5,NV5;NO1;NO2

108 Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x300 ks 1,00 23 199,52 23 199,52 4 639,90 4 639,90 27 839,42

109 Motorový spouštěč 4 - 6,3A ks 2,00 737,98 1 475,96 147,60 295,19 1 771,15

110 Motorový spouštěč 2,5 - 4A ks 2,00 729,17 1 458,33 145,83 291,67 1 750,00

111 Jistič C60H 25B/3 ks 1,00 554,49 554,49 110,90 110,90 665,38

112 Jistič C60H 10B/1 ks 1,00 142,63 142,63 28,53 28,53 171,15

113 Jistič C60H 10C/1 ks 2,00 156,25 312,50 31,25 62,50 375,00

114 Jistič C60H 6B/1 ks 1,00 181,89 181,89 36,38 36,38 218,27

115 Jistič C60H 6C/1 ks 4,00 186,70 746,79 37,34 149,36 896,15

116 Jistič C60H 2C/1 ks 3,00 266,03 798,08 53,21 159,62 957,69

117 Jistič C60H 1C/1 ks 1,00 286,86 286,86 57,37 57,37 344,23

118 Pomocný kontakt k jističi ks 8,00 209,94 1 679,49 41,99 335,90 2 015,38

119 Chránič 16A 30mA 4pol ks 1,00 1 181,09 1 181,09 236,22 236,22 1 417,31

120 Pojistkový odpojovač OPV10/3 ks 1,00 222,76 222,76 44,55 44,55 267,31

121 Pojistka válcová PV10 -25A gl ks 3,00 26,04 78,13 5,21 15,63 93,75

122 Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 453,53 3 453,53 690,71 690,71 4 144,23

123 Spínač třípólový 63A ks 1,00 2 655,45 2 655,45 531,09 531,09 3 186,54

124 Odpojovač RAD na DIN ks 12,00 48,08 576,92 9,62 115,38 692,31

125 Trubičková pojistka ks 12,00 4,01 48,08 0,80 9,62 57,69

126 Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 247,00 17,39 4 294,79 3,48 858,96 5 153,75

127 Můstek N 100A 25x4, 4x7 ks 1,00 60,10 60,10 12,02 12,02 72,12

128 Montáž regulace ks 1,00 26 842,79 26 842,79 26 842,79

129 ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 600,96 600,96 120,19 120,19 721,15

130 ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 331,00 1,60 530,45 0,32 106,09 636,54

131 Pomocné relé  2pol. 24VAC ks 32,00 143,11 4 579,49 28,62 915,90 5 495,38

132 Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

133 Tlačítko + NO kontakt ks 3,00 197,44 592,31 39,49 118,46 710,77

134 Ovládací hlavice otočná 2pol. 2x NO kontakt ks 6,00 395,11 2 370,67 79,02 474,13 2 844,81

135 Ovládací hlavice otočná 3pol. 3x NO kontakt ks 6,00 395,11 2 370,67 79,02 474,13 2 844,81

136 Signálka 230V ks 2,00 266,59 533,17 53,32 106,63 639,81

137 Signálka 24V ks 15,00 266,59 3 998,80 53,32 799,76 4 798,56

138 Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 136,22 408,65 27,24 81,73 490,38

139 Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/200VA ks 1,00 2 427,08 2 427,08 485,42 485,42 2 912,50

140 Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

141 Zářivkové svítidlo do rozvaděče ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

142 Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 14 500,48 14 500,48 2 900,10 2 900,10 17 400,58

143 Celkem rozvaděč MR2.1 - VZT4;VZT5,NV5;NO1;NO2 77 757,93 42 394,38 120 152,31

Řídicí systém - VZT4;VZT5,NV5;NO1;NO2

144 Řídící DDC stanice ks 1,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

145 Grafický zobrazovač ks 1,00 13 067,31 13 067,31 13 067,31

146 Rozšiřující modul 8xAO ks 1,00 7 250,96 7 250,96 7 250,96

147 Rozšiřující modul 8xAI ks 3,00 7 373,08 22 119,23 22 119,23

148 Rozšiřující modul 8xDI ks 1,00 5 676,92 5 676,92 5 676,92

149 Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 171,00 336,54 57 548,08 57 548,08

150 Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 171,00 111,54 19 073,08 19 073,08

151 Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 171,00 111,54 19 073,08 19 073,08

152 Vizualizace na dispečinkovém pracovišti dB 171,00 240,38 41 105,77 41 105,77

Celkem řídicí systém - VZT4;VZT5,NV5;NO1;NO2 68 614,42 136 800,00 205 414,42



Polní instrumentace - VZT4;VZT5,NV5;NO1;NO2

153 Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

154 Teplotní čidlo příložné ks 2,00 467,31 934,62 475,96 951,92 1 886,54

155 Teplotní čidlo kanálové ks 9,00 643,27 5 789,42 475,96 4 283,65 10 073,08

156 Teplotní čidlo interiérové ks 1,00 325,96 325,96 475,96 475,96 801,92

157 Snímač CO2 interiérový 0-10V ks 6,00 3 840,38 23 042,31 475,96 2 855,77 25 898,08

158 Čidlo přítomnosti osob ks 6,00 4 200,96 25 205,77 475,96 2 855,77 28 061,54

159 Snímač CO2 a kvalita vzduchu kanálové 0-10V ks 2,00 12 240,38 24 480,77 475,96 951,92 25 432,69

160 Difernční snímač tlaku 0-10V -1000Pa - +1000Pa nastavitelný rozsah ks 8,00 3 188,46 25 507,69 475,96 3 807,69 29 315,38

161 Protimrazová ochrana s kapilárou 6m ks 4,00 1 937,50 7 750,00 475,96 1 903,85 9 653,85

162 Čidlo vlhkosti 0-10V kanálové ks 2,00 3 946,15 7 892,31 475,96 951,92 8 844,23

163 Diferenční manostat 20 Pa-300Pa ks 6,00 418,27 2 509,62 475,96 2 855,77 5 365,38

164 Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý ks 2,00 147,12 294,23 475,96 951,92 1 246,15

165 Vypínač č.1 nástěnný IP44  bílý ks 1,00 51,83 51,83 475,96 475,96 527,79

166 Stropní závěsné svítidlo IP65 L=1200mm LED 42W ks 2,00 1 448,08 2 896,15 475,96 951,92 3 848,08

Celkem polní instrumentace - VZT4;VZT5,NV5;NO1;NO2 127 279,71 24 750,00 152 029,71

Rozvaděč MR2.2 - VZT7;VZT8;NV6
167 Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x300 ks 1,00 23 199,52 23 199,52 4 639,90 4 639,90 27 839,42

168 Motorový spouštěč 6-10A ks 1,00 832,53 832,53 166,51 166,51 999,04

169 Motorový spouštěč 4 - 6,3A ks 1,00 737,98 737,98 147,60 147,60 885,58

170 Motorový spouštěč 2,5 - 4A ks 2,00 729,17 1 458,33 145,83 291,67 1 750,00

171 Jistič C60H 25B/3 ks 1,00 554,49 554,49 110,90 110,90 665,38

172 Jistič C60H 10B/1 ks 1,00 142,63 142,63 28,53 28,53 171,15

173 Jistič C60H 10C/1 ks 2,00 156,25 312,50 31,25 62,50 375,00

174 Jistič C60H 6B/1 ks 1,00 181,89 181,89 36,38 36,38 218,27

175 Jistič C60H 6C/1 ks 2,00 186,70 373,40 37,34 74,68 448,08

176 Jistič C60H 2C/1 ks 5,00 266,03 1 330,13 53,21 266,03 1 596,15

177 Jistič C60H 1C/1 ks 1,00 286,86 286,86 57,37 57,37 344,23

178 Pomocný kontakt k jističi ks 6,00 209,94 1 259,62 41,99 251,92 1 511,54

179 Chránič 16A 30mA 4pol ks 1,00 1 181,09 1 181,09 236,22 236,22 1 417,31

180 Pojistkový odpojovač OPV10/3 ks 1,00 222,76 222,76 44,55 44,55 267,31

181 Pojistka válcová PV10 -25A gl ks 3,00 26,04 78,13 5,21 15,63 93,75

182 Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 453,53 3 453,53 690,71 690,71 4 144,23

183 Spínač třípólový 63A ks 1,00 2 655,45 2 655,45 531,09 531,09 3 186,54

184 Odpojovač RAD na DIN ks 12,00 48,08 576,92 9,62 115,38 692,31

185 Trubičková pojistka ks 12,00 4,01 48,08 0,80 9,62 57,69

186 Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 223,00 17,39 3 877,48 3,48 775,50 4 652,98

187 Můstek N 100A 25x4, 4x7 ks 1,00 60,10 60,10 12,02 12,02 72,12

188 Montáž regulace ks 1,00 30 285,58 30 285,58 30 285,58

189 ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 600,96 600,96 120,19 120,19 721,15

190 ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 305,00 1,60 488,78 0,32 97,76 586,54

191 Pomocné relé  2pol. 24VAC ks 32,00 143,11 4 579,49 28,62 915,90 5 495,38

192 Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

193 Tlačítko + NO kontakt ks 3,00 197,44 592,31 39,49 118,46 710,77

194 Ovládací hlavice otočná 2pol. 2x NO kontakt ks 6,00 395,11 2 370,67 79,02 474,13 2 844,81

195 Ovládací hlavice otočná 3pol. 3x NO kontakt ks 6,00 395,11 2 370,67 79,02 474,13 2 844,81

196 Signálka 230V ks 2,00 266,59 533,17 53,32 106,63 639,81

197 Signálka 24V ks 15,00 266,59 3 998,80 53,32 799,76 4 798,56

198 Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 136,22 408,65 27,24 81,73 490,38

199 Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/200VA ks 1,00 2 427,08 2 427,08 485,42 485,42 2 912,50

200 Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

201 Zářivkové svítidlo do rozvaděče ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

202 Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 14 542,15 14 542,15 2 908,43 2 908,43 17 450,58

Celkem rozvaděč MR2.2 - VZT7;VZT8;NV6 77 173,96 45 720,37 122 894,33

Řídicí systém - VZT7;VZT8;NV6
203 Řídící DDC stanice ks 1,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

204 Grafický zobrazovač ks 1,00 13 067,31 13 067,31 13 067,31

205 Rozšiřující modul 8xAO ks 1,00 7 250,96 7 250,96 7 250,96

206 Rozšiřující modul 8xAI ks 2,00 7 373,08 14 746,15 14 746,15

207 Rozšiřující modul 8xDI ks 1,00 5 676,92 5 676,92 5 676,92

208 Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 159,00 336,54 53 509,62 53 509,62

209 Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 159,00 111,54 17 734,62 17 734,62

210 Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 159,00 111,54 17 734,62 17 734,62

211 Vizualizace na dispečinkovém pracovišti dB 159,00 240,38 38 221,15 38 221,15

Celkem řídicí systém - VZT7;VZT8;NV6 61 241,35 127 200,00 188 441,35

Polní instrumentace - VZT7;VZT8;NV6
212 Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

213 Teplotní čidlo kanálové ks 9,00 643,27 5 789,42 475,96 4 283,65 10 073,08

214 Teplotní čidlo příložné ks 2,00 467,31 934,62 475,96 951,92 1 886,54

215 Teplotní čidlo interiérové ks 1,00 325,96 325,96 475,96 475,96 801,92

216 Snímač CO2 a kvalita vzduchu kanálové 0-10V ks 2,00 12 240,38 24 480,77 475,96 951,92 25 432,69

217 Diferenční snímač tlaku 0-10V -1000Pa - +1000Pa nastavitelný rozsah ks 6,00 3 188,46 19 130,77 475,96 2 855,77 21 986,54

218 Protimrazová ochrana s kapilárou 6m ks 4,00 1 937,50 7 750,00 475,96 1 903,85 9 653,85

219 Čidlo vlhkosti 0-10V kanálové ks 2,00 3 946,15 7 892,31 475,96 951,92 8 844,23

220 Diferenční manostat 20 Pa-300Pa ks 5,00 418,27 2 091,35 475,96 2 379,81 4 471,15

221 Poruchová signalizace do prostoru -ovladač s displejem ks 1,00 3 038,46 3 038,46 475,96 475,96 3 514,42

222 Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý ks 2,00 147,12 294,23 475,96 951,92 1 246,15

223 Vypínač č.1 nástěnný IP44  bílý ks 1,00 51,83 51,83 475,96 475,96 527,79

224 Stropní závěsné svítidlo IP65 L=1200mm LED 42W ks 2,00 1 448,08 2 896,15 475,96 951,92 3 848,08

Celkem polní instrumentace - VZT7;VZT8;NV6 75 274,90 18 086,54 93 361,44

Rozvaděč MR2.3 - VZT2;VZT3;NV4
225 Rozvaděčová skříň plechová 2000x800x300 ks 1,00 23 199,52 23 199,52 4 639,90 4 639,90 27 839,42

226 Motorový spouštěč 6-10A ks 2,00 832,53 1 665,06 166,51 333,01 1 998,08

227 Motorový spouštěč 4 - 6,3A ks 2,00 737,98 1 475,96 147,60 295,19 1 771,15

228 Jistič C60H 25B/3 ks 1,00 554,49 554,49 110,90 110,90 665,38

229 Jistič C60H 10B/1 ks 1,00 142,63 142,63 28,53 28,53 171,15

230 Jistič C60H 10C/1 ks 2,00 156,25 312,50 31,25 62,50 375,00

231 Jistič C60H 6B/1 ks 1,00 181,89 181,89 36,38 36,38 218,27

232 Jistič C60H 6C/1 ks 2,00 186,70 373,40 37,34 74,68 448,08

233 Jistič C60H 2C/1 ks 5,00 266,03 1 330,13 53,21 266,03 1 596,15

234 Jistič C60H 1C/1 ks 1,00 286,86 286,86 57,37 57,37 344,23

235 Pomocný kontakt k jističi ks 6,00 209,94 1 259,62 41,99 251,92 1 511,54

236 Chránič 16A 30mA 4pol ks 1,00 1 181,09 1 181,09 236,22 236,22 1 417,31

237 Pojistkový odpojovač OPV10/3 ks 1,00 222,76 222,76 44,55 44,55 267,31

238 Pojistka válcová PV10 -25A gl ks 3,00 26,04 78,13 5,21 15,63 93,75

239 Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 453,53 3 453,53 690,71 690,71 4 144,23



240 Spínač třípólový 63A ks 1,00 2 655,45 2 655,45 531,09 531,09 3 186,54

241 Odpojovač RAD na DIN ks 12,00 48,08 576,92 9,62 115,38 692,31

242 Trubičková pojistka ks 12,00 4,01 48,08 0,80 9,62 57,69

243 Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 223,00 17,39 3 877,48 3,48 775,50 4 652,98

244 Můstek N 100A 25x4, 4x7 ks 1,00 60,10 60,10 12,02 12,02 72,12

245 Montáž regulace ks 1,00 30 285,58 30 285,58 30 285,58

246 ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 600,96 600,96 120,19 120,19 721,15

247 ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 305,00 1,60 488,78 0,32 97,76 586,54

248 Pomocné relé  2pol. 24VAC ks 32,00 143,11 4 579,49 28,62 915,90 5 495,38

249 Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 197,44 197,44 39,49 39,49 236,92

250 Tlačítko + NO kontakt ks 3,00 197,44 592,31 39,49 118,46 710,77

251 Ovládací hlavice otočná 2pol. 2x NO kontakt ks 6,00 395,11 2 370,67 79,02 474,13 2 844,81

252 Ovládací hlavice otočná 3pol. 3x NO kontakt ks 6,00 395,11 2 370,67 79,02 474,13 2 844,81

253 Signálka 230V ks 2,00 266,59 533,17 53,32 106,63 639,81

254 Signálka 24V ks 15,00 266,59 3 998,80 53,32 799,76 4 798,56

255 Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 136,22 408,65 27,24 81,73 490,38

256 Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/200VA ks 1,00 2 427,08 2 427,08 485,42 485,42 2 912,50

257 Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

258 Zářivkové svítidlo do rozvaděče ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

259 Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 14 542,15 14 542,15 2 908,43 2 908,43 17 450,58

Celkem rozvaděč MR2.3 - VZT2;VZT3;NV4 77 286,14 45 742,80 123 028,94

Řídicí systém - VZT2;VZT3;NV4
260 Řídící DDC stanice ks 1,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

261 Grafický zobrazovač ks 1,00 13 067,31 13 067,31 13 067,31

262 Rozšiřující modul 8xAO ks 1,00 7 250,96 7 250,96 7 250,96

263 Rozšiřující modul 8xAI ks 2,00 7 373,08 14 746,15 14 746,15

264 Rozšiřující modul 8xDI ks 1,00 5 676,92 5 676,92 5 676,92

265 Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 159,00 336,54 53 509,62 53 509,62

266 Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 159,00 111,54 17 734,62 17 734,62

267 Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 159,00 111,54 17 734,62 17 734,62

268 Vizualizace na dispečinkovém pracovišti dB 159,00 240,38 38 221,15 38 221,15

Celkem řídicí systém - VZT2;VZT3;NV4 61 241,35 127 200,00 188 441,35

Polní instrumentace - VZT2;VZT3;NV4
269 Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

270 Teplotní čidlo kanálové ks 9,00 643,27 5 789,42 475,96 4 283,65 10 073,08

271 Teplotní čidlo příložné ks 2,00 467,31 934,62 475,96 951,92 1 886,54

272 Teplotní čidlo interiérové ks 1,00 325,96 325,96 475,96 475,96 801,92

273 Snímač CO2 a kvalita vzduchu kanálové 0-10V ks 2,00 12 240,38 24 480,77 475,96 951,92 25 432,69

274 Diferenční snímač tlaku 0-10V -1000Pa - +1000Pa nastavitelný rozsah ks 6,00 3 188,46 19 130,77 475,96 2 855,77 21 986,54

275 Protimrazová ochrana s kapilárou 6m ks 4,00 1 937,50 7 750,00 475,96 1 903,85 9 653,85

276 Čidlo vlhkosti 0-10V kanálové ks 2,00 3 946,15 7 892,31 475,96 951,92 8 844,23

277 Diferenční manostat 20 Pa-300Pa ks 5,00 418,27 2 091,35 475,96 2 379,81 4 471,15

278 Poruchová signalizace do prostoru -ovladač s displejem ks 1,00 3 038,46 3 038,46 475,96 475,96 3 514,42

279 Zásuvka dvojitá IP44 nástěnná bílý ks 2,00 147,12 294,23 475,96 951,92 1 246,15

280 Vypínač č.1 nástěnný IP44  bílý ks 1,00 51,83 51,83 475,96 475,96 527,79

281 Stropní závěsné svítidlo IP65 L=1200mm LED 42W ks 2,00 1 448,08 2 896,15 475,96 951,92 3 848,08

Celkem polní instrumentace - VZT2;VZT3;NV4 75 274,90 18 086,54 93 361,44

Rozvaděč MR3.1- VZT1;VZT6;VZT16A;VZT16B
282 Rozvaděčová skříň plechová 2x pole 2000x800x300 , krytí IP65 ks 2,00 28 282,85 56 565,71 5 656,57 11 313,14 67 878,85

283 Motorový spouštěč 6-10A ks 4,00 832,53 3 330,13 166,51 666,03 3 996,15

284 Jistič C60H 25B/3 ks 1,00 554,49 554,49 110,90 110,90 665,38

285 Jistič C60H 10B/1 ks 1,00 142,63 142,63 28,53 28,53 171,15

286 Jistič C60H 10C/1 ks 1,00 156,25 156,25 31,25 31,25 187,50

287 Jistič C60H 6B/1 ks 1,00 181,89 181,89 36,38 36,38 218,27

288 Jistič C60H 2C/1 ks 9,00 266,03 2 394,23 53,21 478,85 2 873,08

289 Pomocný kontakt k jističi ks 6,00 209,94 1 259,62 41,99 251,92 1 511,54

290 Chránič 16A 30mA 4pol ks 1,00 1 181,09 1 181,09 236,22 236,22 1 417,31

291 Pojistkový odpojovač OPV10/3 ks 1,00 222,76 222,76 44,55 44,55 267,31

292 Pojistka válcová PV10 -25A gl ks 3,00 26,04 78,13 5,21 15,63 93,75

293 Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 453,53 3 453,53 690,71 690,71 4 144,23

294 Spínač třípólový 63A ks 1,00 2 655,45 2 655,45 531,09 531,09 3 186,54

295 Odpojovač RAD na DIN ks 18,00 48,08 865,38 9,62 173,08 1 038,46

296 Trubičková pojistka ks 18,00 4,01 72,12 0,80 14,42 86,54

297 Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 347,00 17,39 6 033,57 3,48 1 206,71 7 240,29

298 Můstek N 100A 25x4, 4x7 ks 1,00 60,10 60,10 12,02 12,02 72,12

299 Montáž regulace ks 1,00 55 795,67 55 795,67 55 795,67

300 ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 600,96 600,96 120,19 120,19 721,15

301 ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 484,00 1,60 775,64 0,32 155,13 930,77

302 Pomocné relé  2pol. 24VAC ks 50,00 143,11 7 155,45 28,62 1 431,09 8 586,54

303 Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 237,18 237,18 47,44 47,44 284,62

304 Tlačítko + NO kontakt ks 4,00 289,26 1 157,05 57,85 231,41 1 388,46

305 Ovládací hlavice otočná 2pol. 2x NO kontakt ks 8,00 354,17 2 833,33 70,83 566,67 3 400,00

306 Ovládací hlavice otočná 3pol. 3x NO kontakt ks 8,00 368,59 2 948,72 73,72 589,74 3 538,46

307 Signálka 230V ks 2,00 257,21 514,42 51,44 102,88 617,31

308 Signálka 24V ks 20,00 338,14 6 762,82 67,63 1 352,56 8 115,38

309 Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 136,22 408,65 27,24 81,73 490,38

310 Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/200VA ks 1,00 2 427,08 2 427,08 485,42 485,42 2 912,50

311 Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

312 Zářivkové svítidlo do rozvaděče ks 1,00 620,19 620,19 124,04 124,04 744,23

313 Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 29 385,42 29 385,42 5 877,08 5 877,08 35 262,50

Celkem rozvaděč MR2.3 - VZT1;VZT6;VZT16A;VZT16B 135 654,17 82 926,51 218 580,67

Řídicí systém - VZT1;VZT6;VZT16A;VZT16B
314 Řídící DDC stanice ks 1,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00

315 Grafický zobrazovač ks 1,00 13 067,31 13 067,31 13 067,31

316 Rozšiřující modul 8xAO ks 3,00 7 250,96 21 752,88 21 752,88

317 Rozšiřující modul 8xAI ks 6,00 7 373,08 44 238,46 44 238,46

318 Rozšiřující modul 8xDI ks 1,00 5 676,92 5 676,92 5 676,92

319 Rozšiřující modul 8xDO ks 1,00 4 845,19 4 845,19 4 845,19

320 Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 267,00 336,54 89 855,77 89 855,77

321 Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 267,00 111,54 29 780,77 29 780,77

322 Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 267,00 111,54 29 780,77 29 780,77

323 Vizualizace na dispečinkovém pracovišti dB 267,00 240,38 64 182,69 64 182,69

Celkem řídicí systém - VZT1;VZT6;VZT16A;VZT16B 110 080,77 213 600,00 323 680,77

Polní instrumentace - VZT1;VZT6;VZT16A;VZT16B
324 Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 599,04 599,04 475,96 475,96 1 075,00

325 Teplotní čidlo kanálové ks 16,00 643,27 10 292,31 475,96 7 615,38 17 907,69

326 Teplotní čidlo příložné ks 8,00 467,31 3 738,46 475,96 3 807,69 7 546,15



327 Teplotní čidlo interiérové ks 1,00 325,96 325,96 475,96 475,96 801,92

328 Snímač CO2 a kvalita vzduchu kanálové 0-10V ks 4,00 12 240,38 48 961,54 475,96 1 903,85 50 865,38

329 Diferenční snímač tlaku 0-10V -1000Pa - +1000Pa nastavitelný rozsah ks 16,00 3 188,46 51 015,38 475,96 7 615,38 58 630,77

330 Protimrazová ochrana s kapilárou 6m ks 8,00 1 937,50 15 500,00 475,96 3 807,69 19 307,69

331 Čidlo vlhkosti 0-10V kanálové ks 4,00 3 946,15 15 784,62 475,96 1 903,85 17 688,46

332 Diferenční manostat 20 Pa-300Pa ks 8,00 418,27 3 346,15 475,96 3 807,69 7 153,85

Celkem polní instrumentace - VZT1;VZT6;VZT16A;VZT16B 149 563,46 31 413,46 180 976,92

Kabely a elektroinstalace

333 Kabel CU jádro CYKY-C 5x1,5 mm2, pevně m 321,00 22,31 7 160,77 25,96 8 333,65 15 494,42

334 Kabel CU jádro CYKY-C 3x2,5 mm2, pevně m 10,00 22,21 222,12 25,96 259,62 481,73

335 Kabel CU jádro CYKY-C 3x1,5 mm2, pevně m 1 307,00 13,37 17 468,56 25,96 33 931,73 51 400,29

336 Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8 m 5 721,00 8,94 51 158,94 25,96 148 525,96 199 684,90

337 Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8 m 4 895,00 5,38 26 357,69 25,96 127 081,73 153 439,42

338 Žlab MERKUR 50x50mm m 196,00 85,77 16 810,77 192,31 37 692,31 54 503,08

339 Žlab MERKUR 100x50mm m 224,00 102,88 23 046,15 192,31 43 076,92 66 123,08

340 Nosník pro žlab merkur šíře 50 ks 196,00 49,62 9 724,62 48,08 9 423,08 19 147,69

341 Nosník pro žlab merkur šíře 100 ks 224,00 55,48 12 427,69 48,08 10 769,23 23 196,92

342 PVC ohebná trubka pr. 50 m 30,00 23,17 695,19 25,96 778,85 1 474,04

343 PVC ohebná trubka pr. 20 m 30,00 7,02 210,58 25,96 778,85 989,42

344 Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod. bal. 46,00 843,27 38 790,38 24,04 1 105,77 39 896,15

345 Lišta plastová PVC 20x18mm m 64,00 32,12 2 055,38 177,88 11 384,62 13 440,00

346 CY6 Žlutozelený, pevně m 370,00 19,90 7 364,42 17,31 6 403,85 13 768,27

347 Svorka připoj. SP1 FEZN ks 45,00 12,12 545,19 125,00 5 625,00 6 170,19

348 Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5 ks 45,00 17,02 765,87 125,00 5 625,00 6 390,87

349 Podružný materiál, hmoždinky, pásky, svorky,krabice, atd. soub 1,00 17 307,69 17 307,69 17 307,69 17 307,69 34 615,38

349a Žlab MARS 250x100mm vč. víka a přepážky m 56,00 491,35 27 515,38 73,08 4 092,31 31 607,69

349b Žlab MARS 100x50mm vč. víka a přepážky m 28,00 279,81 7 834,62 73,08 2 046,15 9 880,77

349c
Profil 38/40/500mm pro žlab MARS vč. betonových dlaždic a gumové 

podložky
ks 168,00 600,96 100 961,54 73,08 12 276,92 113 238,46

349d
Ocelová konstrukce pod rozvaděč MR3.1 na střechu vč. betonových 

obrub a gumové podložky
soub. 1,00 5 287,50 5 287,50 1 471,15 1 471,15 6 758,65

Celkem kabely a elektroinstalace 373 711,06 487 990,38 861 701,44

Připojení na dispečink

350
PC pro dispečinkové pracoviště                                                            

 (dodá investor dle požadavků profese MaR)

351 GSM modem ks 1,00 4 230,77 4 230,77 961,54 961,54 5 192,31

352 Switch ks 6,00 961,54 5 769,23 865,38 5 192,31 10 961,54

353 Licence SCADA ks 1,00 17 884,62 17 884,62 5 096,15 5 096,15 22 980,77

Celkem připojení na dispečink 27 884,62 11 250,00 39 134,62

CELKEM  materiál: 1 858 212 Kč

CELKEM  montáže: 1 646 416 Kč

Ostatní náklady, přesun hmot: % 5,00 92 911 Kč

Projektová dokumentace skutečného provedení: soub 1,00 2 403,85 2 404 Kč

Doprava: soub 1,00 2 403,85 2 404 Kč

Revize: hod 36,00 480,77 17 308 Kč

Základ daně bez DPH: 3 619 654 Kč

DPH 21%: 760 127 Kč

Cena celkem s DPH: 4 379 782 Kč



Stavba: 00001

Objekt: 278

Rozpočet: el

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

ELEKTRO

SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC

Elektroinstalace silnoproudé

Celkem

0,00

19 053 297,07

0,00

0,00

0,00

19 053 297,07

0,00

0,00

19 053 297,07

4 001 192,38

23 054 489,45

Za zhotovitele
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Popis objektu: 278 - SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC
Popis rozpočtu: el - Elektroinstalace silnoproudé
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

E.01 PSV 6 258 112,46 32,8

E.02 PSV 6 293 994,87 33,0

E.03 PSV 349 043,41 1,8

E.04 PSV 3 889 043,60 20,4

E.05 PSV 496 776,32 2,6

E.06 PSV 357 574,23 1,9

E.07.01 PSV 696 116,67 3,7

E.07.03 PSV 83 462,28 0,4

E.07.04 PSV 83 321,93 0,4

E.07.05 PSV 89 879,82 0,5

E.07.06 PSV 89 489,04 0,5

E.07.07 PSV 90 359,21 0,5

E.07.08 PSV 75 999,56 0,4

E.07.09 PSV 60 422,37 0,3

E.07.10 PSV 0,0

E.07.11 PSV 72 438,16 0,4

E.07.12 PSV 7 460,53 0,0

E.07.13 PSV 59 802,63 0,3

Cena celkem 19 053 297,07 100,0

Není součástí projektové dokumentace

ROZVÁDĚČ RS03

KABELY A VODIČE 
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ROZVÁDĚČ RS13

ROZVÁDĚČ RS22

NÁHRADNÍ ZDROJ SHZ

RN101
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S: 00001

O: 278

R: el

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotno
st / MJ

Hmotno
st 
celk.(t)

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: E.01 KABELY A VODIČE 6 258 112,46
1 650124141RT6 Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně včetně dodávky 

kabelu 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2
m 16 680,00000 49,18 820 392,63 21,00 992 675,08 0,00014 2,33520 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 650124143RT6 Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2

m 11 290,00000 62,82 709 289,30 21,00 858 240,05 0,00018 2,03220 RTS 24/ I RTS 24/ I

3 650124261RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2

m 3 350,00000 65,31 218 778,51 21,00 264 722,00 0,00020 0,67000 RTS 24/ I RTS 24/ I

4 650124263RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2

m 3 380,00000 85,33 288 426,67 21,00 348 996,27 0,00025 0,84500 RTS 24/ I RTS 24/ I

5 650124147RT6 Uložení kabelu Cu 3 x 6 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 
1-CXKH-R 3 x 6 mm2

m 85,00000 114,56 9 737,72 21,00 11 782,64 0,00034 0,02890 RTS 24/ I RTS 24/ I

6 650124267RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 
1-CXKH-R 5 x 6 mm2

m 1 250,00000 159,40 199 254,39 21,00 241 097,81 0,00049 0,61250 RTS 24/ I RTS 24/ I

7 650124265RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 
1-CXKH-R 5 x 4 mm2

m 375,00000 130,26 48 848,68 21,00 59 106,91 0,00036 0,13500 RTS 24/ I RTS 24/ I

8 650125219RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 10 mm2

m 470,00000 236,53 111 167,37 21,00 134 512,52 0,00075 0,35250 RTS 24/ I RTS 24/ I

9 650124271RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 16 mm2

m 1 340,00000 336,79 451 297,89 21,00 546 070,45 0,00110 1,47400 RTS 24/ I RTS 24/ I

10 650124277RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 50 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 50 mm2

m 160,00000 1 030,80 164 927,72 21,00 199 562,54 0,00292 0,46720 RTS 24/ I RTS 24/ I

11 650124279RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 70 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 70 mm2

m 630,00000 1 370,21 863 232,63 21,00 1 044 511,48 0,00404 2,54520 RTS 24/ I RTS 24/ I

12 650124273RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 25 mm2

m 540,00000 534,22 288 478,42 21,00 349 058,89 0,00171 0,92340 RTS 24/ I RTS 24/ I

13 PC2108100891 Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 pevně 
uložený včetně dodávky kabelu

m 840,00000 56,78 47 695,79 21,00 57 711,91 0,00080 0,67200 Vlastní Indiv

14 650124263RT7 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-V 5 x 2,5 mm2

m 520,00000 101,13 52 588,42 21,00 63 631,99 0,00027 0,14040 RTS 24/ I RTS 24/ I

Položkový rozpočet 
ELEKTRO

SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC

Elektroinstalace silnoproudé
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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Položkový rozpočet 
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15 650124143RT7 Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-V 3 x 2,5 mm2

m 4 580,00000 70,35 322 207,02 21,00 389 870,49 0,00020 0,91600 RTS 24/ I RTS 24/ I

16 650124269RT6 Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 10 mm2

m 120,00000 236,53 28 383,16 21,00 34 343,62 0,00075 0,09000 RTS 24/ I RTS 24/ I

17 650124141RT7 Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2

m 2 890,00000 56,78 164 096,23 21,00 198 556,44 0,00016 0,46240 RTS 24/ I RTS 24/ I

18 650124261RT7 Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2

m 6 290,00000 76,33 480 136,67 21,00 580 965,37 0,00021 1,32090 RTS 24/ I RTS 24/ I

19 650124111RT7 Uložení kabelu Cu 2 x 1,5 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2

m 1 890,00000 49,26 93 107,37 21,00 112 659,92 0,00014 0,26460 RTS 24/ I RTS 24/ I

20 650121221RT6 Uložení kabelu Cu 1 x 95 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 1 x 95 mm2

m 450,00000 407,61 183 426,32 21,00 221 945,84 0,00107 0,48150 RTS 24/ I RTS 24/ I

21 PC21080214223 Šňůra CMSM 12 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky 
šňůry

m 30,00000 201,99 6 059,74 21,00 7 332,28 0,00053 0,01590 Vlastní Indiv

22 210901098RT1 Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 pevně uložený 
včetně dodávky kabelu AYKY 4b 3x240+120

m 120,00000 604,22 72 506,32 21,00 87 732,64 0,00425 0,51000 RTS 24/ I RTS 24/ I

23 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm m 250,00000 51,54 12 883,77 21,00 15 589,36 0,00000 0,00000 RTS 22/ I RTS 22/ I
24 34121556R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 180,00000 51,54 9 276,32 21,00 11 224,34 0,00011 0,01980 RTS 24/ I RTS 24/ I
25 34121044R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm 

včetně dodávky kabelu
m 280,00000 27,51 7 702,46 21,00 9 319,97 0,00002 0,00560 RTS 24/ I RTS 24/ I

26 371201303R Kabel UTP dvojitý plášť Cat6 včetně dodávky kabelu m 450,00000 33,71 15 169,74 21,00 18 355,38 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
27 650121211RT6 Uložení kabelu Cu 1 x 16 mm2 pevně včetně dodávky 

kabelu 1-CXKH-R 1 x 16 mm2
m 1 350,00000 99,06 133 732,89 21,00 161 816,80 0,00022 0,29700 RTS 24/ I RTS 24/ I

28 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 200,00000 90,50 18 100,00 21,00 21 901,00 0,00025 0,05000 RTS 24/ I RTS 24/ I

29 650121211RT6 Uložení kabelu Cu 1 x 16 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 1 x 16 mm2

m 1 590,00000 99,06 157 507,63 21,00 190 584,23 0,00022 0,34980 RTS 24/ I RTS 24/ I

30 210800546RT1 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky 
vodiče CY 4

m 1 200,00000 34,38 41 252,63 21,00 49 915,68 0,00004 0,04800 RTS 24/ I RTS 24/ I
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31 650121213RT6 Uložení kabelu Cu 1 x 25 mm2 pevně včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 1 x 25 mm2

m 980,00000 139,88 137 079,65 21,00 165 866,38 0,00034 0,33320 RTS 24/ I RTS 24/ I

32 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 3 500,00000 14,21 49 736,84 21,00 60 181,58 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
33 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 550,00000 23,68 13 026,32 21,00 15 761,84 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
34 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 440,00000 34,34 15 110,53 21,00 18 283,74 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
35 210100008R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 kus 120,00000 123,16 14 778,95 21,00 17 882,53 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
36 210100012R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 kus 32,00000 272,37 8 715,79 21,00 10 546,11 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ 6 293 994,87 7 615 733,79

37 PC34841234 svítidlo A dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 38,00000 16 936,58 643 590,00 21,00 778 743,90 0,00600 0,22800 Vlastní Indiv
38 PC348100725 svítidlo A1 příslušenství dodávka a montáž kus 14,00000 16 276,97 227 877,63 21,00 275 731,93 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
39 PC348100726 svítidlo B dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 38,00000 15 286,97 580 905,00 21,00 702 895,05 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
40 PC34841235 svítidlo B1 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 10,00000 8 797,50 87 975,00 21,00 106 449,75 0,00600 0,06000 Vlastní Indiv
41 PC34841237 konzola dodávka a montáž kus 100,00000 1 007,76 100 776,32 21,00 121 939,34 0,00600 0,60000 Vlastní Indiv
42 PC34810072 svítidlo C dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 81,00000 2 199,08 178 125,39 21,00 215 531,73 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
43 PC348412892 svítidlo C1 dle knihy svítidel   dodávka a montáž kus 16,00000 2 199,08 35 185,26 21,00 42 574,17 0,00600 0,09600 Vlastní Indiv
44 PC34841289 svítidlo C2 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 39,00000 2 748,55 107 193,55 21,00 129 704,20 0,00600 0,23400 Vlastní Indiv
45 PC34841294 svítidlo D3 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 24,00000 1 509,87 36 236,84 21,00 43 846,58 0,00600 0,14400 Vlastní Indiv
46 PC34841291 svítidlo F dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 188,00000 1 473,16 276 953,68 21,00 335 113,96 0,00600 1,12800 Vlastní Indiv
47 PC34841292 svítidlo H dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 2,00000 2 265,39 4 530,79 21,00 5 482,26 0,00600 0,01200 Vlastní Indiv
48 PC34841293 svítidlo J dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 19,00000 9 458,29 179 707,50 21,00 217 446,08 0,00600 0,11400 Vlastní Indiv
49 PC34841295 svítidlo K dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 19,00000 2 345,92 44 572,50 21,00 53 932,73 0,00600 0,11400 Vlastní Indiv
50 PC348412951 svítidlo K1 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 42,00000 2 650,26 111 311,05 21,00 134 686,37 0,00600 0,25200 Vlastní Indiv
51 PC348412952 svítidlo L přisazené včetně příslušenství dle knihy svítidel 

dodávka a montáž
kus 141,00000 5 831,05 822 178,42 21,00 994 835,89 0,00600 0,84600 Vlastní Indiv

52 PC348412953 svítidlo L1 vestavné včetně příslušenství dle knihy svítidel 
dodávka a montáž

kus 33,00000 6 278,68 207 196,58 21,00 250 707,86 0,00600 0,19800 Vlastní Indiv
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53 PC348412954 svítidlo L2 přisazené včetně příslušenství dodávka a montáž kus 8,00000 11 210,92 89 687,37 21,00 108 521,72 0,00600 0,04800 Vlastní Indiv

54 PC348412955 svítidlo L4 včetně příslušenství dle knihy svítidel dodávka a 
montáž

kus 3,00000 7 796,84 23 390,53 21,00 28 302,54 0,00600 0,01800 Vlastní Indiv

55 PC348412956 svítidlo L5 včetně příslušenství dle knihy svítidel  dodávka a 
montáž

kus 40,00000 7 317,24 292 689,47 21,00 354 154,26 0,00600 0,24000 Vlastní Indiv

56 PC348412957 svítidlo M dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 2,00000 2 261,84 4 523,68 21,00 5 473,66 0,00600 0,01200 Vlastní Indiv
57 PC348412958 svítidlo N dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 60,00000 4 508,29 270 497,37 21,00 327 301,82 0,00600 0,36000 Vlastní Indiv
58 PC348412959 svítidlo O dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 50,00000 1 192,50 59 625,00 21,00 72 146,25 0,00600 0,30000 Vlastní Indiv
59 PC348412960 svítidlo P dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 6,00000 1 126,18 6 757,11 21,00 8 176,10 0,00600 0,03600 Vlastní Indiv
60 PC348412961 svítidlo N1 včetně příslušenství dle knihy svítidel dodávka a 

montáž
kus 9,00000 5 102,76 45 924,87 21,00 55 569,09 0,00600 0,22200 Vlastní Indiv

60a PC3484129611 svítidlo N1 - nouzové - včetně příslušenství dle knihy svítidel 
dodávka a montáž

kus 28,00000 5 102,76 142 877,37 21,00 172 881,62 0,00600 0,22200 Vlastní Indiv

61 PC348412962 svítidlo N3 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 6,00000 3 189,08 19 134,47 21,00 23 152,71 0,00600 0,06600 Vlastní Indiv
61a PC348412962 svítidlo N3 - nouzové -  dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 5,00000 3 189,08 15 945,39 21,00 19 293,93 0,00600 0,06600 Vlastní Indiv

62 PC348412963 svítidlo N4 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 11,00000 3 189,08 35 079,87 21,00 42 446,64 0,00600 0,06600 Vlastní Indiv
63 PC348412964 svítidlo N6 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 28,00000 3 518,29 98 512,11 21,00 119 199,65 0,00600 0,16800 Vlastní Indiv
64 PC348412965 svítidlo N7 včetně příslušenství dle knihy svítidel dodávka a 

montáž
kus 45,00000 4 244,21 190 989,47 21,00 231 097,26 0,00600 0,27000 Vlastní Indiv

65 PC348412966 svítidlo N8 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 12,00000 3 848,68 46 184,21 21,00 55 882,89 0,00600 0,07200 Vlastní Indiv
66 PC348412967 svítidlo N9 včetně příslušenství  dle knihy svítidel dodávka a 

montáž
kus 6,00000 4 838,68 29 032,11 21,00 35 128,85 0,00600 0,03600 Vlastní Indiv

67 PC348412968 svítidlo N10 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 47,00000 3 848,68 180 888,16 21,00 218 874,67 0,00600 0,28200 Vlastní Indiv
68 PC348412969 svítidlo N11 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 23,00000 3 518,29 80 920,66 21,00 97 914,00 0,00600 0,13800 Vlastní Indiv
69 PC348412970 svítidlo N12 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 31,00000 4 607,76 142 840,66 21,00 172 837,20 0,00600 0,18600 Vlastní Indiv
70 PC348412971 svítidlo N13,ochranný koš dle knihy svítidel dodávka a 

montáž
kus 33,00000 4 003,82 132 125,92 21,00 159 872,36 0,00600 0,19800 Vlastní Indiv
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71 PC348412972 svítidlo N14,ochranný koš dle knihy svítidel dodávka a 
montáž

kus 2,00000 4 472,76 8 945,53 21,00 10 824,09 0,00600 0,01200 Vlastní Indiv

72 PC348412973 svítidlo N15 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 10,00000 5 662,89 56 628,95 21,00 68 521,03 0,00600 0,06000 Vlastní Indiv
73 PC348412974 svítidlo N16 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 1,00000 3 848,68 3 848,68 21,00 4 656,91 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv
74 PC348412975 svítidlo N17 dle knihy svítidel dodávka a montáž kus 2,00000 3 518,29 7 036,58 21,00 8 514,26 0,00600 0,01200 Vlastní Indiv
75 PC348412976 Centrální systém nouzového osvětlení - centrála dodávka a 

montáž
kus 1,00000 87 826,97 87 826,97 21,00 106 270,64 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv

76 PC348412978 Centrální systém nouzového osvětlení - podružný rozvod 
pro osazení 3 volitebných modulů dodávka a montáž

m 3,00000 19 007,76 57 023,29 21,00 68 998,18 0,00600 0,01800 Vlastní Indiv

77 PC348412977 Centrální systém nouzového osvětlení - bezpečnostní a 
přepínací modul dodávka a montáž

kus 3,00000 4 015,66 12 046,97 21,00 14 576,84 0,00600 0,01800 Vlastní Indiv

78 PC348412979 Centrální systém nouzového osvětlení - obvodový modul 
pro svítidlo dodávka a montáž

kus 12,00000 8 021,84 96 262,11 21,00 116 477,15 0,00600 0,07200 Vlastní Indiv

79 PC348412980 Centrální systém nouzového osvětlení - baterie dodávka a 
montáž

kus 1,00000 60 088,03 60 088,03 21,00 72 706,51 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv

80 PC348412981 Centrální systém nouzového osvětlení - sběrnicový monitor 
s 2 vstupy dodávka a montáž

kus 7,00000 5 173,82 36 216,71 21,00 43 822,22 0,00600 0,04200 Vlastní Indiv

81 PC348412982 Centrální systém nouzového osvětlení - displej pro centrální 
napájené systémy dodávka a montáž

kus 1,00000 5 087,37 5 087,37 21,00 6 155,72 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv

82 PC348412983 nastavení, oživení kus 1,00000 60 986,84 60 986,84 21,00 73 794,08 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv
83 PC348412984 řídící jednotka dodávka a montáž kus 1,00000 30 582,24 30 582,24 21,00 37 004,51 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv
84 PC348412985 panel dodávka a montáž kus 1,00000 39 245,92 39 245,92 21,00 47 487,56 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv
85 PC348412986 ovladač dodávka a montáž kus 8,00000 5 488,82 43 910,53 21,00 53 131,74 0,00600 0,04800 Vlastní Indiv
86 PC348412987 napáječ pro panel dodávka a montáž kus 4,00000 2 452,50 9 810,00 21,00 11 870,10 0,00600 0,02400 Vlastní Indiv
87 PC348412988 dotykový panel dodávka a montáž kus 8,00000 8 190,00 65 520,00 21,00 79 279,20 0,00600 0,04800 Vlastní Indiv
88 PC348412989 nastavení, oživení kus 1,00000 60 986,84 60 986,84 21,00 73 794,08 0,00600 0,00600 Vlastní Indiv

Díl: E.03 PŘÍSTROJE 349 043,41 422 342,53
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89 PC210453421212 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44 vč. dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 32,00000 260,53 8 336,84 21,00 10 087,58 0,00011 0,00352 Vlastní Indiv

90 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 105,00000 206,05 21 635,53 21,00 26 178,99 0,00011 0,01155 RTS 24/ I RTS 24/ I

91 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 25,00000 272,37 6 809,21 21,00 8 239,14 0,00011 0,00275 RTS 24/ I RTS 24/ I

92 PC210453132123 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, IP44 vč. dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 12,00000 260,53 3 126,32 21,00 3 782,84 0,00011 0,00132 Vlastní Indiv

93 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 76,00000 245,13 18 630,00 21,00 22 542,30 0,00011 0,00836 RTS 24/ I RTS 24/ I

94 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 14,00000 281,84 3 945,79 21,00 4 774,41 0,00011 0,00154 RTS 24/ I RTS 24/ I

95 210110054RT6 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 vč. dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 8,00000 326,84 2 614,74 21,00 3 163,83 0,00012 0,00096 RTS 24/ I RTS 24/ I

96 PC2101100277 Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP44, v krabici 
dodávka a montáž

kus 19,00000 633,75 12 041,17 21,00 14 569,81 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

97 PC2101100278 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, IP44 dodávka a montáž kus 4,00000 3 810,79 15 243,16 21,00 18 444,22 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

98 210110048RT6 Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So vč. 
dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu

kus 125,00000 376,58 47 072,37 21,00 56 957,57 0,00011 0,01375 RTS 24/ I RTS 24/ I

99 PC2101100952 Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So, IP65 
vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu

kus 4,00000 821,84 3 287,37 21,00 3 977,72 0,00011 0,00044 Vlastní Indiv

100 PC2101100455 Spínač zapuštěný jednopólový 1/0 vč. dodávky strojku, 
doutn., rámečku a krytu.

kus 4,00000 376,58 1 506,32 21,00 1 822,64 0,00011 0,00044 Vlastní Indiv

101 PC2105482534 prostorový termostat dodávka a montáž kus 3,00000 2 547,24 7 641,71 21,00 9 246,47 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
102 PC210548253412 žaluziový ovladač dodávka a montáž kus 14,00000 316,18 4 426,58 21,00 5 356,16 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
103 PC2101100456 Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, kompletní spínač, IP44 

vč. dodávky spínače
kus 10,00000 260,53 2 605,26 21,00 3 152,37 0,00011 0,00110 Vlastní Indiv
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104 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně 
dodávky zásuvky a rámečku

kus 432,00000 278,29 120 221,05 21,00 145 467,47 0,00009 0,03888 RTS 24/ I RTS 24/ I

105 PC210453122322 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE,IP44 
včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 65,00000 301,97 19 628,29 21,00 23 750,23 0,00009 0,00585 Vlastní Indiv

106 210110062RT2 Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky stropního 
interiérového čidla 

kus 18,00000 915,63 16 481,37 21,00 19 942,46 0,00001 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I

107 210111014RT7 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně 
dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku

kus 22,00000 278,29 6 122,37 21,00 7 408,07 0,00010 0,00220 RTS 24/ I RTS 24/ I

108 PC210111178 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+N+PE  16 A dodávka a 
montáž

kus 5,00000 305,15 1 525,75 21,00 1 846,15 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

109 PC210111179 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+N+PE  32 A dodávka a 
montáž

kus 5,00000 687,71 3 438,55 21,00 4 160,65 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

110 PC210111098 podlahová krabice,osazení 12 zásuvek dodávka a montáž kus 4,00000 4 329,47 17 317,89 21,00 20 954,65 0,00009 0,00036 Vlastní Indiv
111 PC210140677 TOTAL STOP, dodávka a montáž kus 6,00000 897,63 5 385,79 21,00 6 516,81 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 3 889 043,60 4 705 742,75

112 PC2100103754 Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální 
svorkovnice EPS 2 včetně dodávky KO 125 E s víčkem a 
svorkovnicí

kus 20,00000 593,29 11 865,79 21,00 14 357,61 0,00022 0,00440 Vlastní Indiv

113 210010321RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh 
vč.dodávky krabice KU 68-1903

kus 250,00000 98,67 24 666,67 21,00 29 846,67 0,00009 0,02250 RTS 24/ I RTS 24/ I

114 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně 
dodávky KU 68-1902 s víčkem

kus 650,00000 113,66 73 877,63 21,00 89 391,93 0,00004 0,02600 RTS 24/ I RTS 24/ I

115 PC210010477 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením 
dodávka a montáž

kus 420,00000 262,66 110 316,32 21,00 133 482,74 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

116 34561406R Svorka WAGO 273-105 5x2,5 kus 1 200,00000 16,65 19 978,95 21,00 24 174,53 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
117 34572130R Lišta vkládací LV 70 x 40 mm bílá, dl. 2 m m 450,00000 160,06 72 027,63 21,00 87 153,43 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
118 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně 

dodávky KP 68/2
kus 1 100,00000 77,20 84 921,93 21,00 102 755,54 0,00002 0,02200 RTS 24/ I RTS 24/ I

119 220301023R00 Lišta elektroinstalační L 70 m 450,00000 166,11 74 747,37 21,00 90 444,32 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
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120 345709990007R Lišta vkládací LV 40 x 40 mm bílá, dl. 2 m m 840,00000 119,95 100 755,79 21,00 121 914,51 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
121 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 840,00000 119,95 100 755,79 21,00 121 914,51 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
122 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 980,00000 84,27 82 586,49 21,00 99 929,65 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
123 34572202R Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 HF, délka 2 m kus 980,00000 85,11 83 403,16 21,00 100 917,82 0,00012 0,11760 RTS 24/ I RTS 24/ I
124 PC55347398 žlab kabelový 250/100 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků 

a uchycení  s integrovanou spojkou
m 620,00000 864,47 535 973,68 21,00 648 528,16 0,00166 1,02920 Vlastní Indiv

125 PC210020325 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem vč.uchycení a 
výložníků

m 620,00000 864,47 535 973,68 21,00 648 528,16 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

126 PC553473988 žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků 
a uchycení  s integrovanou spojkou

m 180,00000 675,00 121 500,00 21,00 147 015,00 0,00166 0,29880 Vlastní Indiv

127 PC55347398811 žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků 
a uchycení  s integrovanou spojkou

m 550,00000 675,00 371 250,00 21,00 449 212,50 0,00166 0,91300 Vlastní Indiv

128 PC210020338 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem vč.uchycení a 
výložníků

m 180,00000 675,00 121 500,00 21,00 147 015,00 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

129 PC210020338 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem vč.uchycení a 
výložníků

m 550,00000 675,00 371 250,00 21,00 449 212,50 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

130 PC553473989 žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a 
uchycení  s integrovanou spojkou

m 170,00000 550,66 93 611,84 21,00 113 270,33 0,00166 0,28220 Vlastní Indiv

131 PC210020345 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem vč.uchycení a 
výložníků

m 170,00000 550,66 93 611,84 21,00 113 270,33 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

132 PC5534739891 žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a 
uchycení  s integrovanou spojkou

m 170,00000 550,66 93 611,84 21,00 113 270,33 0,00166 0,28220 Vlastní Indiv

požárně odolná trasa

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
požárně odolná trasa

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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133 PC210020345 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem vč.uchycení a 
výložníků

m 170,00000 550,66 93 611,84 21,00 113 270,33 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

134 210010017RT2 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm včetně 
dodávky trubky

m 1 650,00000 55,62 91 777,63 21,00 111 050,93 0,00012 0,19800 RTS 24/ I RTS 24/ I

135 210010018RT2 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm včetně 
dodávky trubky

m 1 800,00000 63,68 114 615,79 21,00 138 685,11 0,00016 0,28800 RTS 24/ I RTS 24/ I

136 767881111RT2 Příchytka, 1 upevňovací bod, turbošroub, příchytka 14 mm ks 8 500,00000 39,08 332 171,05 21,00 401 926,97 0,00001 0,08500 RTS 24/ I RTS 24/ I
137 210020652RT1 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg včetně 

dodávky L 25x25x3
kus 15,00000 355,26 5 328,95 21,00 6 448,03 0,00105 0,01575 RTS 22/ II RTS 22/ II

138 210020651RT1 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg včetně 
dodávky L 20/20/3

kus 30,00000 236,84 7 105,26 21,00 8 597,37 0,00105 0,03150 RTS 22/ II RTS 22/ II

139 PC23576833 požární ucpávka m2 2,00000 7 105,26 14 210,53 21,00 17 194,74 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
140 PC23576833545 OCEP uzamykatelná vestavná skříňka 300x300x150mm 

dodávka a montáž
ks 8,00000 6 504,52 52 036,14 21,00 62 963,73 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: E.05 REVIZE A HZS 496 776,32 601 099,34
141 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 60,00000 1 006,58 60 394,74 21,00 73 077,63 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
142 905 002     R01 Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro 

krabice,zednické zapravení)
h 600,00000 532,89 319 736,84 21,00 386 881,58 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

143 PC21045314531 Příplatek za montážní plošinu hod 120,00000 532,89 63 947,37 21,00 77 376,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
144 PC21045314588 Zemní práce hod 40,00000 651,32 26 052,63 21,00 31 523,68 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
145 905 004     R01 Koordinace s ostatními profesemi h 50,00000 532,89 26 644,74 21,00 32 240,13 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod 357 574,23 432 664,82
146 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm
m 440,00000 96,02 42 247,72 21,00 51 119,74 0,00099 0,43560 RTS 24/ I RTS 24/ I

požárně odolná trasa

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
požárně odolná trasa

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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147 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu 
FeZn 10 mm

m 80,00000 69,52 5 561,40 21,00 6 729,30 0,00105 0,08400 RTS 24/ I RTS 24/ I

148 210220101RT4 Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 
včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV 21

m 1 780,00000 105,23 187 305,96 21,00 226 640,22 0,00170 3,02600 RTS 18/ II RTS 18/ I

149 PC21022010123 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 
drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp

m 360,00000 83,13 29 927,37 21,00 36 212,12 0,00110 0,39600 Vlastní Indiv

150 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SZ

kus 34,00000 103,26 3 510,95 21,00 4 248,25 0,00020 0,00680 RTS 24/ I RTS 24/ I

151 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 60,00000 88,58 5 314,74 21,00 6 430,83 0,00039 0,02340 RTS 24/ I RTS 24/ I

152 PC21045031513 jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm v 
betonovém podstavci dodávka a montáž

ks 46,00000 448,11 20 612,84 21,00 24 941,54 1,08000 49,68000 Vlastní Indiv

153 PC21045013053132jímací tyč  L 4500 mm v betonovém podstavci dodávka a 
montáž

ks 8,00000 1 453,03 11 624,21 21,00 14 065,29 1,08000 8,64000 Vlastní Indiv

154 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 
dodávky štítku

kus 12,00000 18,45 221,37 21,00 267,86 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

155 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 34,00000 181,85 6 182,93 21,00 7 481,35 0,00364 0,12376 RTS 24/ I RTS 24/ I

156 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SS

kus 540,00000 72,36 39 074,21 21,00 47 279,79 0,00011 0,05940 RTS 24/ I RTS 24/ I

157 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 40,00000 86,08 3 443,16 21,00 4 166,22 0,00030 0,01200 RTS 24/ I RTS 24/ I

158 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 30,00000 84,91 2 547,37 21,00 3 082,32 0,00021 0,00630 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RH100 696 116,67 842 301,17
159 PC358939334T skříň rozváděče 800x400x2250mm, IP40/20, vč. svorek, 

vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod    PŘÍPOJNIC 
PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná

kus 4,00000 31 385,96 125 543,86 21,00 151 908,07 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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160 PC3581441281 vypínač 1000A, vč. příslušenství, připojovací sady 4 kabely, 
nadproudová spoušť, pomocné kontakty

kus 1,00000 85 491,23 85 491,23 21,00 103 444,39 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

161 PC35814412811 jistič 250A, vč. příslušenství, připojovací sady, nadproudová 
spoušť, pomocné kontakty

kus 1,00000 24 873,68 24 873,68 21,00 30 097,16 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

162 PC35814412812 jistič 160A, vč. příslušenství, připojovací sady, nadproudová 
spoušť, pomocné kontakty

kus 4,00000 18 741,23 74 964,91 21,00 90 707,54 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

163 PC35814412813 jistič 125A, vč. příslušenství, připojovací sady, nadproudová 
spoušť, pomocné kontakty

kus 2,00000 16 247,37 32 494,74 21,00 39 318,63 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

164 PC21014531351 Kompenzační rozváděč RH100 dodávka a montáž kus 1,00000 197 929,82 197 929,82 21,00 239 495,09 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

165 PC21048034836 měřící transformátor proudu 800/5A 10VA ks 4,00000 2 105,26 8 421,05 21,00 10 189,47 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
166 PC21048034837 síťový analyzátor ks 1,00000 10 934,21 10 934,21 21,00 13 230,39 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
167 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-

25E-3-MZS typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné 
moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor

kus 1,00000 13 732,46 13 732,46 21,00 16 616,27 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

168 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, 
provedení s možností signalizace, pro válcové pojistkové 
vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 7,00000 807,02 5 649,12 21,00 6 835,44 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

169 35818271T Pojistková vložka PV22 125A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 
velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 3,00000 59,65 178,95 21,00 216,53 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

170 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 
velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 18,00000 19,30 347,37 21,00 420,32 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

171 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 6,00000 668,42 4 010,53 21,00 4 852,74 0,00030 0,00180 RTS 24/ I RTS 24/ I

samostojný rozvaděč 2000x800x600, větrání nucené

RH100 - 200 kvar/440 V, provedení s ochrannými tlumivkami, nejmenší stupeň 6,25
kvar/440 V jmenovitý proud 600 A, řazení stupňů 1:2:4:4:4:4, regulátor Novar 1106. Oceloplechový

upřesnění po měření



S: 00001

O: 278

R: el

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotno
st / MJ

Hmotno
st 
celk.(t)

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
ELEKTRO

SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC

Elektroinstalace silnoproudé

172 35838640T Odpínač válcových pojistek OPV14S-3 Ie 63 A, Ue 690 V, 
provedení s možností signalizace, pro válcové pojistkové 
vložky 14×51, 3-pól. provedení

kus 2,00000 552,63 1 105,26 21,00 1 337,37 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

173 3586722T Pojistková vložka PV14 10A gG Un 690 V a.c./250 V d.c., 
velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 6,00000 28,07 168,42 21,00 203,79 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

174 35813320.AR Ovladač "Nouzové zastavení" kov kus 1,00000 633,33 633,33 21,00 766,33 0,00013 0,00013 RTS 24/ I RTS 24/ I
175 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 157,89 157,89 21,00 191,05 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
176 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 1,00000 157,89 157,89 21,00 191,05 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
177 35811104T Signálka SD-A230 Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, 

MTX, MKA
kus 1,00000 81,58 81,58 21,00 98,71 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

178 PC354 419587 ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů ks 4,00000 657,89 2 631,58 21,00 3 184,21 1,33170 5,32680 Vlastní Indiv
179 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 5,00000 182,46 912,28 21,00 1 103,86 0,00018 0,00090 RTS 24/ I RTS 24/ I
180 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 3,00000 157,89 473,68 21,00 573,16 0,00018 0,00054 RTS 24/ I RTS 24/ I
181 35822002315R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 kus 8,00000 785,96 6 287,72 21,00 7 608,14 0,00050 0,00400 RTS 24/ I RTS 24/ I
182 35822002316R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 11,00000 992,11 10 913,16 21,00 13 204,92 0,00050 0,00550 RTS 24/ I RTS 24/ I
183 35822002317R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 kus 8,00000 1 266,67 10 133,33 21,00 12 261,33 0,00050 0,00400 RTS 24/ I RTS 24/ I
184 35822002318R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-50B-3 kus 6,00000 2 530,70 15 184,21 21,00 18 372,89 0,00050 0,00300 RTS 24/ I RTS 24/ I
185 35822002319R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-63B-3 kus 5,00000 2 732,46 13 662,28 21,00 16 531,36 0,00050 0,00250 RTS 24/ I RTS 24/ I
186 358225508R Napěťová spoušť SV-LT-X400 kus 2,00000 726,32 1 452,63 21,00 1 757,68 0,00010 0,00020 RTS 24/ I RTS 24/ I
187 PC2104501535 Jistič LST-100B-3 In 100 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 

charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA
kus 1,00000 4 763,16 4 763,16 21,00 5 763,42 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

188 PC210453435123 Jistič 125B-3 In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 
charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

kus 1,00000 5 684,21 5 684,21 21,00 6 877,89 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

189 PC21045145332 zdroj 230V/24V;200W dodávka a montáž kus 4,00000 2 093,86 8 375,44 21,00 10 134,28 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
190 35833888T Jistič LPN-2C-1 In 2 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 

charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA
kus 2,00000 235,09 470,18 21,00 568,91 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

191 210190052R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 300 kg kus 3,00000 2 701,75 8 105,26 21,00 9 807,37 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
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192 650061812R00 Montáž jističe výkonového do 250 A kus 3,00000 687,72 2 063,16 21,00 2 496,42 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
193 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 3,00000 74,56 223,68 21,00 270,66 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
194 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 8,00000 210,96 1 687,72 21,00 2 042,14 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
195 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 38,00000 426,75 16 216,67 21,00 19 622,17 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.03 ROZVÁDĚČ RS01 83 462,28 100 989,36
196 PC35893932278 Rozvodnice 600x1800x200 mm pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 16 447,37 16 447,37 21,00 19 901,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

197 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

198 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

199 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 11,00000 182,46 2 007,02 21,00 2 428,49 0,00018 0,00198 RTS 24/ I RTS 24/ I
200 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
201 35822001040R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
202 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 31,00000 157,89 4 894,74 21,00 5 922,63 0,00018 0,00558 RTS 24/ I RTS 24/ I
203 35822002329R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 kus 3,00000 884,21 2 652,63 21,00 3 209,68 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
204 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G
kus 3,00000 2 185,96 6 557,89 21,00 7 935,05 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

205 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 6,00000 2 199,12 13 194,74 21,00 15 965,63 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

206 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 2 175,44 6 526,32 21,00 7 896,84 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
207 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 1 149,12 3 447,37 21,00 4 171,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
208 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 5,00000 624,56 3 122,81 21,00 3 778,60 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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209 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 4,00000 668,42 2 673,68 21,00 3 235,16 0,00030 0,00120 RTS 24/ I RTS 24/ I
210 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 

velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 12,00000 19,30 231,58 21,00 280,21 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

211 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
212 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 44,00000 210,96 9 282,46 21,00 11 231,77 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
213 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 3,00000 426,75 1 280,26 21,00 1 549,12 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
214 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 3,00000 311,40 934,21 21,00 1 130,39 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
215 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6,00000 175,88 1 055,26 21,00 1 276,87 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
216 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 2,00000 338,60 677,19 21,00 819,40 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
217 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 3,00000 370,18 1 110,53 21,00 1 343,74 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
218 650071633R00 Montáž relé impulzního kus 5,00000 351,32 1 756,58 21,00 2 125,46 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.04 ROZVÁDĚČ RS02 83 321,93 100 819,54
219 PC35893932278 Rozvodnice 600x1800x200 mm pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 16 447,37 16 447,37 21,00 19 901,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

220 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

221 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

222 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 11,00000 182,46 2 007,02 21,00 2 428,49 0,00018 0,00198 RTS 24/ I RTS 24/ I
223 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
224 35822001040R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
225 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 31,00000 157,89 4 894,74 21,00 5 922,63 0,00018 0,00558 RTS 24/ I RTS 24/ I
226 35822002329R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 kus 3,00000 884,21 2 652,63 21,00 3 209,68 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
227 35822002313R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00000 713,16 713,16 21,00 862,92 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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228 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 
a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G

kus 3,00000 2 185,96 6 557,89 21,00 7 935,05 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

229 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 6,00000 2 199,12 13 194,74 21,00 15 965,63 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

230 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 2 175,44 6 526,32 21,00 7 896,84 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
231 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 1 149,12 3 447,37 21,00 4 171,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
232 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 5,00000 624,56 3 122,81 21,00 3 778,60 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

233 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 4,00000 668,42 2 673,68 21,00 3 235,16 0,00030 0,00120 RTS 24/ I RTS 24/ I
234 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 

velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 12,00000 19,30 231,58 21,00 280,21 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

235 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
236 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 44,00000 210,96 9 282,46 21,00 11 231,77 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
237 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 1,00000 426,75 426,75 21,00 516,37 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
238 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 3,00000 311,40 934,21 21,00 1 130,39 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
239 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6,00000 175,88 1 055,26 21,00 1 276,87 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
240 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 2,00000 338,60 677,19 21,00 819,40 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
241 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 3,00000 370,18 1 110,53 21,00 1 343,74 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
242 650071633R00 Montáž relé impulzního kus 5,00000 351,32 1 756,58 21,00 2 125,46 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.05 ROZVÁDĚČ RS03 89 879,82 108 754,59
243 PC35893932278 Rozvodnice 600x1800x200 mm pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 16 447,37 16 447,37 21,00 19 901,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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244 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

245 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

246 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 9,00000 182,46 1 642,11 21,00 1 986,95 0,00018 0,00162 RTS 24/ I RTS 24/ I
247 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
248 35822001040R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
249 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 31,00000 157,89 4 894,74 21,00 5 922,63 0,00018 0,00558 RTS 24/ I RTS 24/ I
250 35822002329R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 kus 3,00000 884,21 2 652,63 21,00 3 209,68 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
251 35822002313R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 3,00000 713,16 2 139,47 21,00 2 588,76 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
252 35822002316R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,00000 992,11 992,11 21,00 1 200,45 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
253 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G
kus 3,00000 2 185,96 6 557,89 21,00 7 935,05 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

254 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 10,00000 2 199,12 21 991,23 21,00 26 609,39 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

255 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 2,00000 2 175,44 4 350,88 21,00 5 264,56 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
256 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 1,00000 1 149,12 1 149,12 21,00 1 390,44 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
257 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 3,00000 624,56 1 873,68 21,00 2 267,16 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

258 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 4,00000 668,42 2 673,68 21,00 3 235,16 0,00030 0,00120 RTS 24/ I RTS 24/ I
259 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 

velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 12,00000 19,30 231,58 21,00 280,21 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

260 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
261 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 42,00000 210,96 8 860,53 21,00 10 721,24 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
262 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 7,00000 426,75 2 987,28 21,00 3 614,61 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
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263 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 3,00000 311,40 934,21 21,00 1 130,39 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
264 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 10,00000 175,88 1 758,77 21,00 2 128,11 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
265 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 1,00000 338,60 338,60 21,00 409,70 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
266 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 2,00000 370,18 740,35 21,00 895,82 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
267 650071633R00 Montáž relé impulzního kus 3,00000 351,32 1 053,95 21,00 1 275,28 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.06 ROZVÁDĚČ RS11 89 489,04 108 281,73
268 PC35893932278 Rozvodnice 600x1800x200 mm pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 16 447,37 16 447,37 21,00 19 901,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

269 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

270 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

271 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 12,00000 182,46 2 189,47 21,00 2 649,26 0,00018 0,00216 RTS 24/ I RTS 24/ I
272 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
273 35822001040R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 4,00000 271,93 1 087,72 21,00 1 316,14 0,00018 0,00072 RTS 24/ I RTS 24/ I
274 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 48,00000 157,89 7 578,95 21,00 9 170,53 0,00018 0,00864 RTS 24/ I RTS 24/ I
275 35822002329R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 kus 3,00000 884,21 2 652,63 21,00 3 209,68 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
276 35822002313R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 3,00000 713,16 2 139,47 21,00 2 588,76 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
277 35822002316R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,00000 992,11 992,11 21,00 1 200,45 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
278 35822002331R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 1,00000 889,47 889,47 21,00 1 076,26 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
279 35822002332R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-20C-3 kus 1,00000 997,37 997,37 21,00 1 206,82 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
280 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G
kus 5,00000 2 185,96 10 929,82 21,00 13 225,09 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

281 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 1,00000 2 199,12 2 199,12 21,00 2 660,94 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.



S: 00001

O: 278

R: el

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotno
st / MJ

Hmotno
st 
celk.(t)

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
ELEKTRO

SPORTOVNÍ HALA OLOMOUC

Elektroinstalace silnoproudé

282 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 2 175,44 6 526,32 21,00 7 896,84 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
283 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 1,00000 1 149,12 1 149,12 21,00 1 390,44 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
284 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 3,00000 624,56 1 873,68 21,00 2 267,16 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

285 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 6,00000 668,42 4 010,53 21,00 4 852,74 0,00030 0,00180 RTS 24/ I RTS 24/ I
286 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 

velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 18,00000 19,30 347,37 21,00 420,32 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

287 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
288 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 65,00000 210,96 13 712,72 21,00 16 592,39 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
289 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 9,00000 426,75 3 840,79 21,00 4 647,36 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
290 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 5,00000 311,40 1 557,02 21,00 1 883,99 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
291 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1,00000 175,88 175,88 21,00 212,81 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
292 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 1,00000 338,60 338,60 21,00 409,70 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
293 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 3,00000 370,18 1 110,53 21,00 1 343,74 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
294 650071633R00 Montáž relé impulzního kus 4,00000 351,32 1 405,26 21,00 1 700,37 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.07 ROZVÁDĚČ RS12 90 359,21 109 334,64
295 PC35893932278 Rozvodnice 600x1800x200 mm pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 16 447,37 16 447,37 21,00 19 901,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

296 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

297 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

298 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 12,00000 182,46 2 189,47 21,00 2 649,26 0,00018 0,00216 RTS 24/ I RTS 24/ I
299 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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300 35822001040R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 4,00000 271,93 1 087,72 21,00 1 316,14 0,00018 0,00072 RTS 24/ I RTS 24/ I
301 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 51,00000 157,89 8 052,63 21,00 9 743,68 0,00018 0,00918 RTS 24/ I RTS 24/ I
302 35822001042R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-25C-1 kus 1,00000 292,98 292,98 21,00 354,51 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
303 35822002329R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 kus 9,00000 884,21 7 957,89 21,00 9 629,05 0,00050 0,00450 RTS 24/ I RTS 24/ I
304 35822002332R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-20C-3 kus 1,00000 997,37 997,37 21,00 1 206,82 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
305 35822002333R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3 kus 1,00000 1 042,98 1 042,98 21,00 1 262,01 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
306 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G
kus 6,00000 2 185,96 13 115,79 21,00 15 870,11 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

307 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 1,00000 2 199,12 2 199,12 21,00 2 660,94 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

308 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 1,00000 2 175,44 2 175,44 21,00 2 632,28 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
309 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 1,00000 1 149,12 1 149,12 21,00 1 390,44 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
310 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 2,00000 624,56 1 249,12 21,00 1 511,44 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

311 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 6,00000 668,42 4 010,53 21,00 4 852,74 0,00030 0,00180 RTS 24/ I RTS 24/ I
312 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 

velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 18,00000 19,30 347,37 21,00 420,32 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

313 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
314 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 69,00000 210,96 14 556,58 21,00 17 613,46 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
315 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 11,00000 426,75 4 694,30 21,00 5 680,10 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
316 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 6,00000 311,40 1 868,42 21,00 2 260,79 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
317 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1,00000 175,88 175,88 21,00 212,81 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
318 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 1,00000 338,60 338,60 21,00 409,70 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
319 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 1,00000 370,18 370,18 21,00 447,91 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
320 650071633R00 Montáž relé impulzního kus 2,00000 351,32 702,63 21,00 850,18 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
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Díl: E.07.08 ROZVÁDĚČ RS13 75 999,56 91 959,47
321 PC35893932278 Rozvodnice 600x1800x200 mm pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 16 447,37 16 447,37 21,00 19 901,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

322 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V 
d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

323 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

324 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 10,00000 182,46 1 824,56 21,00 2 207,72 0,00018 0,00180 RTS 24/ I RTS 24/ I
325 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 1,00000 271,93 271,93 21,00 329,04 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
326 35822001040R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 4,00000 271,93 1 087,72 21,00 1 316,14 0,00018 0,00072 RTS 24/ I RTS 24/ I
327 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 27,00000 157,89 4 263,16 21,00 5 158,42 0,00018 0,00486 RTS 24/ I RTS 24/ I
328 35822001042R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-25C-1 kus 1,00000 292,98 292,98 21,00 354,51 0,00018 0,00018 RTS 24/ I RTS 24/ I
329 35822002329R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 kus 5,00000 884,21 4 421,05 21,00 5 349,47 0,00050 0,00250 RTS 24/ I RTS 24/ I
330 35822002332R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-20C-3 kus 1,00000 997,37 997,37 21,00 1 206,82 0,00050 0,00050 RTS 24/ I RTS 24/ I
331 35822002313R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 3,00000 713,16 2 139,47 21,00 2 588,76 0,00050 0,00150 RTS 24/ I RTS 24/ I
332 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G
kus 4,00000 2 185,96 8 743,86 21,00 10 580,07 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

333 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 3,00000 2 199,12 6 597,37 21,00 7 982,82 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

334 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 1,00000 2 175,44 2 175,44 21,00 2 632,28 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
335 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 1,00000 1 149,12 1 149,12 21,00 1 390,44 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
336 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 2,00000 624,56 1 249,12 21,00 1 511,44 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

337 358247716R Odpínače pojistkové OPVP 14-3 kus 4,00000 668,42 2 673,68 21,00 3 235,16 0,00030 0,00120 RTS 24/ I RTS 24/ I

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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338 3586734T Pojistková vložka PV14 40A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., 
velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

kus 12,00000 19,30 231,58 21,00 280,21 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

339 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
340 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 43,00000 210,96 9 071,49 21,00 10 976,50 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
341 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 9,00000 426,75 3 840,79 21,00 4 647,36 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
342 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 6,00000 311,40 1 868,42 21,00 2 260,79 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
343 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1,00000 175,88 175,88 21,00 212,81 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
344 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 1,00000 338,60 338,60 21,00 409,70 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
345 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 1,00000 370,18 370,18 21,00 447,91 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
346 650071633R00 Montáž relé impulzního kus 2,00000 351,32 702,63 21,00 850,18 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.09 ROZVÁDĚČ RS22 60 422,37 73 111,07
347 PC358939331T21 Rozvodnice 144modulů pro zapuštěnou montáž, 

neprůhledné dveře krytí IP40,   PE+N, barva RAL9016, 
materiál : ocel-plech

kus 1,00000 6 842,11 6 842,11 21,00 8 278,95 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

348 35834346T012 Páčkový spínač MSO-63-3 In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 
60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly

kus 1,00000 859,65 859,65 21,00 1 040,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

349 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V 
a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor

kus 1,00000 3 907,89 3 907,89 21,00 4 728,55 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

350 35822001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 12,00000 182,46 2 189,47 21,00 2 649,26 0,00018 0,00216 RTS 24/ I RTS 24/ I
351 35822001015R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 30,00000 157,89 4 736,84 21,00 5 731,58 0,00018 0,00540 RTS 24/ I RTS 24/ I
352 35822002332R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-20C-3 kus 2,00000 997,37 1 994,74 21,00 2 413,63 0,00050 0,00100 RTS 24/ I RTS 24/ I
353 35822001038R Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 kus 3,00000 271,93 815,79 21,00 987,11 0,00018 0,00054 RTS 24/ I RTS 24/ I
354 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230 In 16 A, In 16 A, Un 230 V 

a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací 
kontakt

kus 2,00000 624,56 1 249,12 21,00 1 511,44 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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355 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-
030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 2,00000 2 199,12 4 398,25 21,00 5 321,88 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

356 PC561401505 stykač 3p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 2 175,44 6 526,32 21,00 7 896,84 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
357 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 1 149,12 3 447,37 21,00 4 171,32 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
358 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V 

a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G
kus 4,00000 2 185,96 8 743,86 21,00 10 580,07 0,00000 0,00000 Vlastní VL2011

359 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 74,56 298,25 21,00 360,88 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
360 210120421R00 Jistič jednopólový modulární kus 45,00000 210,96 9 493,42 21,00 11 487,04 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
361 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 4,00000 426,75 1 707,02 21,00 2 065,49 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
362 210130001R00 Stykač vzduchový vestavný  40 A 1pól kus 4,00000 338,60 1 354,39 21,00 1 638,81 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
363 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 5,00000 200,88 1 004,39 21,00 1 215,31 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I
364 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 2,00000 426,75 853,51 21,00 1 032,75 0,00000 0,00000 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: E.07.10 NÁHRADNÍ ZDROJ SHZ 0,00 0,00
365 PC101023453 náhradní zdroj vč.rozváděče pro SHZ dodávka a montáž kus 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: E.07.11 RN101 72 438,16 87 650,17
366 PC210453153 Náhradní zdroj pro větrání CHÚC, požární klapky včetně 

rozváděče
kus 1,00000 72 438,16 72 438,16 21,00 87 650,17 0,00050 0,00050 Vlastní Indiv

Jmenovitý proud UPS: 58A; doporučené jištění přívodu k UPS pouze v tomto jednom případě: B63 (63A ch.B);

doba zálohování 30 minut, samost požární úsek,
motory 15 kW/400V

Výkon: 40 kVA / 36 kW; vstup/ výstup: 3f/3f; 400V; 50Hz; zapojení TN-S; L123-N-PE;

POLOŽKA ZRUŠENA

Volitelný režim ECO a Smart Active; UPS bude provozována v úsporném režimu ECO s účinností 98%; vstupní 
účiník 0,99;Technologie VFI On-line, dvojí konverze;
Přetížitelnost v režimu z baterií: 110% @ 60 minut, 125% @ 10 minut, 150% @ 1 minuta; 250% @ 1 sekunda;
Přetížitelnost v režimu by-pas: 110% @ 60 minut, 125% @ 10 minut, 150% per 1 minuta; 400% @ 1 s.; 600% @ 
100 ms; 800% @ 10 ms;Automatický statický a manuální mechanický by-pass uvnitř UPS;
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Díl: E.07.12 Přípojková skříň 7 460,53 9 027,24
367 PC21045313231 Přípojková skříň 1000A, připojení 4 kabely, zapuštěná, min 

IP44 dodávka a montáž
ks 1,00000 7 460,53 7 460,53 21,00 9 027,24 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: E.07.13 Elektroměrový rozváděč 59 802,63 72 361,18
368 PC2104513212 zapuštěný, schválený ČEZ, jistič 1000A, MTP 800/5 10VA 

0,5s dodávka a montáž
1,00000 59 802,63 59 802,63 21,00 72 361,18 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EPO kontakt pro dálkové bezpečnostní vypnutí UPS signálem od tlačítek TOTAL STOP;
Akumulátory navíce než 30 minut zálohy; uzavřené, bez-údržbové, typ VRLA AGM; 10-leté.
Krytí IP20;
Přídavná Ethernet karta Netman 208.

Monitoring pomocí RS232 se softwarem UPSmon s možností dodání datových karet pro nejrůznější typy datových 
komunikací;



Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Elektrická požární signalizace 4 679 292 Kč
EPS
Materiál celkem 3 025 260 Kč
Montáž celkem 1 654 032 Kč
Celková cena (bez DPH) 4 679 292 Kč

Nouzový zvukový systém 2 833 765 Kč
NZS
Materiál celkem 1 848 324 Kč
Montáž celkem 985 441 Kč
Celková cena (bez DPH) 2 833 765 Kč

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 1 695 175 Kč
PZTS
Materiál celkem 717 303 Kč
Montáž celkem 977 873 Kč
Celková cena (bez DPH) 1 695 175 Kč

Jednotný čas 526 668 Kč
JČ
Materiál celkem 366 745 Kč
Montáž celkem 159 923 Kč
Celková cena (bez DPH) 526 668 Kč

Videodohledový systém 463 120 Kč
VSS
Materiál celkem 323 476 Kč
Montáž celkem 139 644 Kč
Celková cena (bez DPH) 463 120 Kč

Elektronická kontrola vstupu 2 448 764 Kč
EKV
Materiál celkem 1 925 322 Kč
Montáž celkem 523 442 Kč
Celková cena (bez DPH) 2 448 764 Kč

Interkomy a vnitřní jednotky 612 210 Kč
INT
Materiál celkem 516 161 Kč
Montáž celkem 96 048 Kč
Celková cena (bez DPH) 612 210 Kč

Strukturovaná kabeláž 2 868 523 Kč
LAN
Materiál celkem 1 356 750 Kč
Montáž celkem 1 511 773 Kč
Celková cena (bez DPH) 2 868 523 Kč

Systém první pomoci 537 236 Kč

KRYCÍ LIST 
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci



L D Z

M at e ri ál c el k e m 3 7 5 4 2 1 K č

M o nt á ž c el k e m 1 6 1 8 1 5 K č

C el k o v á c e n a ( b e z D P H) 5 3 7 2 3 6 K č

H r u b é r o z v o d y, v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y 6 4 3 1 8 0 K č

O st at ní

M at e ri ál c el k e m 1 9 8 7 1 8 K č

M o nt á ž c el k e m 4 4 4 4 6 2 K č

C el k o v á c e n a ( b e z D P H) 6 4 3 1 8 0 K č

M at eri ál c el k e m 1 0 6 5 3 4 8 0 K č

M o nt á ž c el k e m 6 6 5 4 4 5 4 K č

C el k o v á c e n a ( b e z D P H) 1 7 3 0 7 9 3 4 K č

D P H 2 1 % 3 6 3 4 6 6 6, 0 5 K č

C el k o v á c e n a s D P H 2 0 9 4 2 6 0 0 K č

P o z n á m k a:

S o u č á stí s o u pi s u pr a cí a j e d n ot k o v ý c h c e n j s o u d o d á v k y z aří z e ní a m at eri ál u v č et n ě dr o b n é h o a p o dr u ž n é h o m at eri ál u p otř e b n é h o pr o m o nt á ž e

Bli ž ší p o pi s z aří z e ní a j eji c h z n á z or n ě ní j e u v e d e n o v j e d n otli v ý c h v ý kr e s e c h, j eji c h ž čí sl a j s o u u v e d e n a u p o pi s u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k

P ol o ž k y R s o u pi s u pr a ci n ej s o u z pr a c o v á n y dl e c e n o v é s o u st a v y U R S

C E L K E M Z A S L A B O P R O U D É R O Z V O D Y



 Rozpočet

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Redundantní modulární ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu 
CZ; provoz poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v kruhové 
topologii, délka kruhového vedení až 3,5 km, min. 250 prvků na jedno kruhové 
vedení, paměť událostí s min. 10 000 záznamů. Bluetooth servisní rozhraní, LAN port, 
SD karta

1 ks 2 598,14 2 598,14 2 896,94 2 896,94

1*1 v 1.063

2 Karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro 
modulární ústředny 3 ks 12 382,17 37 146,52 144,85 434,54

3*1

3
Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro 
OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro 
modulární ústředny

1 ks 8 150,32 8 150,32 120,71 120,71

1*1 na stávající recepci 

4 Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A 1 ks 7 489,79 7 489,79 120,71 120,71
1*1 na stávající recepci 

5 Karta 4 seriových rozhraní 1 ks 17 755,99 17 755,99 120,71 120,71
1*1 na stávající recepci 

6 Obslužný externí ovládací panel, montáž na povrch; umožňuje možnost kompletního 
ovládání ústředny EPS; možnost připojení externích panelů (OPPO); komplet 1 ks 19 211,42 19 211,42 1 448,47 1 448,47

1*1 na stávající recepci 

7
Zobrazovací externí ovládací panel, montáž na povrch; umožňuje možnost 
kompletního ovládání ústředny EPS; možnost připojení externích panelů (OPPO); 
komplet

0 ks

0*1
8 Rozšiřující karta dvou kruhových linek, 2x 250 adres, 2x až 3500m 1 ks 12 382,17 12 382,17 144,85 144,85

1*1 pro položku č. 1

9 Výstupní modul, jeden reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou 
funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor 30 ks 1 656,92 49 707,52 482,82 14 484,68

30*1 pro ZOTK a odblokování dveří a ostatní

10
Vstupní modul, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 
optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, 
integrovaný zkratový izolátor

1 ks 1 746,52 1 746,52 482,82 482,82

1*1 v 1.087

11
Vstupní modul, 8 primárních vstupů pro připojení bezpotenciálových kontaktů, nebo 
linek konvenčních hlásičů. (např. VdS, systémy SHZ atd.), pro dlouhé délky 
monitorovaného vedení, integrovaný zkratový izolátor

3 ks 6 493,41 19 480,22 482,82 1 448,47

3*1

12 Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 
integrovaný zkratový izolátor 1 ks 1 903,25 1 903,25 458,68 458,68

1*1 

13 Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s 
programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor 5 ks 2 664,53 13 322,66 482,82 2 414,11

5*1 0,00

14
Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s 
programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení 
bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor

1 ks 2 664,53 2 664,53 482,82 482,82

1*1

15

Vstupně/výstupní modul, 1 reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s 
programovatelnou funkcí fail-safe, 2 monitorované Vstupy pro připojení 
bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro 
monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor

36 ks 1 712,91 61 664,62 482,82 17 381,62

36*1 pro připojení lineárních kouřových hlásičů + 7x1 klapky + 1.082
16 Box pro vstupní a výstupní moduly 68 ks 288,86 19 642,34 144,85 9 849,58

68*1
17 Box pro vstupní modul 8 vstupů 3 ks 570,94 1 712,81 144,85 434,54

3*1
18 Box pro vstupní a výstupní reléový moduly 6 ks 360,54 2 163,23 144,85 869,08

6*1 pro položky č. 9 a 10

19 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah, bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem, s dlouhou 
životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. 8 ks 6 963,60 55 708,82 72,42 579,39

8*1 pro zdroje

20 OPPO - obslužné pole požární ochrany, vč. propojovacího kabelu do externího 
ovládacího panelu 1 ks 7 966,57 7 966,57 1 931,29 1 931,29

1*1 v 1.063
21 KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. zámku 1 ks 31 624,88 31 624,88 3 017,64 3 017,64

1*1 vně 1.063
22 Maják červený s červenými záblesky, EN 54-23 1 ks 1 961,47 1 961,47 217,27 217,27

1*1 pro KTPO

23 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj min. 5A/24VDC; baterie 2x min. 18Ah; 
EN 54-4 4 ks 6 963,60 27 854,41 1 086,35 4 345,40

4*1 pro linky

24

Hlásič požáru multisenzorový. Hlásič lze specificky podle zařízení na základě potřeby 
naprogramovat a nastavit podle své oblasti použití jako hlásič kouře, teplotní hlásič 
nebo kombinovaný hlásič; Integrovaný zkratový izolátor; detekce znečištění; EN 54-5, 
EN 54-7, EN 54-29; IP44

403 ks 1 197,96 482 776,79 72,42 29 186,63

403*1

25

Hlásič požáru multisenzorový. Hlásič lze specificky podle zařízení na základě potřeby 
naprogramovat a nastavit podle své oblasti použití jako hlásič kouře, teplotní hlásič 
nebo kombinovaný hlásič; Integrovaný zkratový izolátor; detekce znečištění; EN 54-5, 
EN 54-7, EN 54-29; IP44, zatavená elektronika

16 ks 2 015,23 32 243,64 72,42 1 158,77

Elektrická požární signalizace
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Technologie

p.č.

POLOŽKA ZRUŠENA POLOŽKA ZRUŠENA
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16*1 do vybraných pozic s paticí do vlhkého prostředí

26

Hlásič požáru multisenzorový s CO detekcí. Hlásič lze specificky podle zařízení na 
základě potřeby naprogramovat a nastavit podle své oblasti použití jako hlásič kouře, 
teplotní hlásič nebo kombinovaný hlásič; Integrovaný zkratový izolátor; detekce 
znečištění; EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29; IP44

3 ks 3 582,54 10 747,63 72,42 217,27

3*1 do 1.069, 2.069 a 2.085
27 Patice pro požární a další hlásiče 212 ks 134,35 28 483,19 217,27 46 061,28

212*1

28 Patice pro požární a další hlásiče pro montáž do podhledu nebo SDK. 184 ks 134,35 24 721,26 217,27 39 977,72

184*1 pro hlásiče instalované na podhledy
29 Patice pro pro požární a další hlásiče do vlhkého prostředí. 16 ks 671,77 10 748,38 217,27 3 476,32

16*1 do vlhkého prostředí
30 Paralelní optický indikátor k hlásiči 36 ks 450,05 16 201,67 205,20 7 387,19

36*1 k hlásičím v halách nad podhledy
31 Lineární hlásič do 50 m 24 ks 19 883,10 477 194,43 1 207,06 28 969,36

24*1 na šířku haly 1.047
32 Lineární hlásič nad 60 m do 100 m 4 ks 30 115,78 120 463,14 1 327,76 5 311,05

4*1 na délku haly 1.047

33 Průhledný kryt tlačítka pro eliminaci nechtěného spuštění požárního poplachu 32 ks 268,71 8 598,70 108,64 3 476,32
32*1 pro tlačítkové hlásiče v 1.NP v halách 1.081; 1.083 a 1.047

34

Tlačítkový hlásič v červeném provedení s piktogramem pro okamžité spuštění 
požárního poplachu. Hlásič má zabudovaný zkratový izolátor a integrovánu 
poplachovou červenou diodu; zůstává aktivní do deblokace tlačítka. Umožňuje 
jednotlivé vypnutí prvku. Typ B dle EN 54-11

58 ks 1 901,02 110 259,24 386,26 22 402,97

58*1

35

Tlačítkový hlásič v zeleném provedení s piktogramem a informací ODBLOKOVÁNÍ 
DVEŘÍ. Hlásič má zabudovaný zkratový izolátor a integrovánu poplachovou červenou 
diodu; zůstává aktivní do deblokace tlačítka. Umožňuje jednotlivé vypnutí prvku. Typ 
B dle EN 54-11

14 ks 3 325,07 46 550,97 386,26 5 407,61

14*1

36
Tlačítkový hlásič B s textem POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC . Hlásič má zabudovaný 
zkratový izolátor a integrovánu poplachovou červenou diodu; zůstává aktivní do 
deblokace tlačítka. Umožňuje jednotlivé vypnutí prvku. Typ B dle EN 54-11

8 ks 2 122,66 16 981,24 386,26 3 090,06

8*1
37 Akumulátor 12 V DC / 44 Ah, bezúdržbový 2 ks 4 836,40 9 672,79 72,42 144,85

2*1 pro ústřednu EPS
38 Popisný štítek pro patici hlásičů 412 ks 11,23 4 628,78 9,66 3 978,46

412*1 na patice hlásičů
39 Záslepka PG16 329 ks 13,46 4 429,43 4,83 1 588,49

329*1
40 VPN router, LAN pro připojení ke cloud platformě včetně VPN certifikátu 1 ks 14 688,39 14 688,39 120,71 120,71

1*1 pro EPS
41 Základní licence mobilní aplikace pro 2 současná připojení 1 ks 6 896,38 6 896,38 60,35 60,35

1*1
42 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 140 hod 422,47 59 145,78

140*1
43 ZDP - zařízení dálkového přenosu 1 ks 27 762,30 27 762,30 28 969,36 28 969,36

1*1
44 Síťový switch 5-port - certifikovaný se systémem 1 ks 6 493,41 6 493,41 543,18 543,18

1*1
45 Patch kabel SF/UTP 5e 3m FRNC 1 ks 88,12 88,12 9,66 9,66

1*1
1 864 488,12 354 367,69

46 Kabel PH 120R 1x2x0,8 8900 m 18,76 166 926,65 13,28 118 170,84
8900*1 hlásičové linky

47 Kabel PH 120R 2x2x0,8 1500 m 27,48 41 225,63 13,28 19 916,43
1500*1 k modulům a pro výstupy, k panelům 

48 Kabel PH 60R 3x1,5 500 m 34,91 17 455,90 13,28 6 638,81
500*1 MMI Sběrnice

49 Kabel PH 60R 2x1,5 500 m 28,69 14 345,40 13,28 6 638,81
300*1 k lineárům + 2*100 KTPO a maják

50 Kabelová příchytka 16667 ks 7,15 119 160,54 7,24 120 708,08
5000/0,3

51 Kotva pro uchycení příchytky 16667 ks 9,19 153 206,41 7,24 120 708,08
5000/0,3

52 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 5334 ks 8,91 47 545,40 7,24 38 630,64
1600/0,3

53 Požární kotva pro uchycení příchytky 5334 ks 8,08 43 088,02 7,24 38 630,64
1600/0,3

54 Kabelový žlab 75x60 s požární odolností, včetně kolen, kotvení, spojek ( funkční trasa 
); kotvení max. 1200 mm 480 m 295,73 141 949,86 301,76 144 846,80

480*1

55 Vertikální kabelová trasa s požární odolností, včetně odlehčení kabeláže (KPS), 
kotvení, spojek ( funkční trasa ); kotvení max. 1200 mm 20 m 618,01 12 360,26 362,12 7 242,34

20*1
56 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 2000 m 63,51 127 019,50 54,32 108 635,10

2000*1

Mezisoučet

Rozvody
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57 Trubka 40 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 1200 m 128,23 153 871,87 54,32 65 181,06
1200*1

58 Trubka 32 pod omítku, vč. spojek, kolen 1500 m 21,73 32 590,53 12,07 18 105,85
500*3

59 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 200 ks 27,30 5459,61 41,04 8207,99

200*1
60 Držák svazkový 30 - plechový, včetně kotvy ( funknčí trasa ) 100 ks 31,85 3 184,77 33,80 3 379,76

100*1

61 Krabice spojkovací požární, na povrch 30 ks 538,35 16 150,42 132,78 3 983,29
30*1

62 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 200 ks 60,35 12 070,57
200*1

63 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm 20 ks 132,78 2 655,52
20*1

64 Průraz stropem 15 ks 482,82 7 242,34
15*1

65 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 
suti 1500 m 101,39 152 089,14
500*3

66 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost min. 60 minut (z protipožárního 
tmelu) 100 ks 108,64 10 863,51 72,42 7 242,34

100*1
67 Nástěnná rozvodnice s požární odolností 30min EI30 750x500x266 1 ks 39010,86 39 010,86 1689,88 1 689,88

1*1 k vytvoření samostatného PÚ pro ústřednu
68 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,... 60 hod 422,47 25 348,19

60*1

69 Sádrokartonářské práce - zhotovení obložení kabeláží z požárního sádrokartonu na 
chodbách a schodištích 30 m 253,48 7 604,46 700,09 21 002,79

30*1

70 Kabel PH 120R 5x2x0,8 70 m 59,05 4 133,70 13,28 929,43
70*1 ke KTPO

71 Box na Dokumentaci zdolávání požáru a DPCO 1 ks 3618,76 3 618,76 108,64 108,64
1*1 k OPPO

1 160 772,05 1 060 003,34

72 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, EPS a systémových napájecích 
zdrojů; provedení zemnění systému 5 kpl 784,59 3 922,93

73 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 448,47 1 448,47
74 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení, zkoušky) 1 ks 58 542,25 58 542,25
75 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 18105,85 18 105,85
76 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 4 586,82 4 586,82
77 Výchozí revize 1 ks 4 828,23 4 828,23
78 Úklid staveniště 50 hod 265,55 13 277,62
79 Zabezpečení pracoviště 50 hod 301,76 15 088,21
80 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 50 696,38 50 696,38
81 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65
82 Vypracování dokumentace DPCO pro hasiče 1 kpl 3 017,64 3 017,64

83 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 21 727,02 21 727,02

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém EPS
84 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 120 hod 362,12 43 454,04

120*1
239 661,10

3 025 260 Kč 
1 654 032 Kč 
4 679 292 Kč 

4 679 292 Kč 

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Dodávka celkem

Montáž celkem

Mezisoučet



Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1
Základní jednotka systému APS, EN54-16, dohled systému, vstup pro mikrofon. 
stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s 
AES67, DSP, RC16

1 ks 76 509,75 76 509,75 265,55 265,55

1*1

2
Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro 
zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení 
reprodukce, EN54-16

1 ks 35 870,19 35 870,19 241,41 241,41

1*1

3 Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16 1 ks 36 676,32 36 676,32 265,55 265,55

1*1

4
Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 250W, EN54-16, DSP procesor pro každý 
zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro 
jednotlivé kanály, EN54-16

4 ks 74 696,01 298 784,03 181,06 724,23

4*1

5 Digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-
16 1 ks 19 166,57 19 166,57 108,64 108,64

1*1

6 Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová 
montáž, červený kovový kryt, EN54-16 1 ks 33 138,53 33 138,53 796,66 796,66

1*1
7 19" úchyt modulů 1U 1 ks 895,64 895,64 48,28 48,28

1*1
8 19" úchyt modulů 2U 5 ks 792,66 3 963,32 72,42 362,12

5*1
9 Sběrnicový kabel 2HU 4 ks 304,55 1 218,20 30,18 120,71

4*1
10 Napájecí kabel propojovací 0,5m, černý 2 ks 246,33 492,66 24,14 48,28

2*1

11 Přehrávač FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows 
kompatibilní, DMR, dálkový ovladač, 19" 1 ks 17 890,34 17 890,34 132,78 132,78

1*1
12 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 75 ks 812,81 60 961,00 301,76 22 632,31

75*1
13 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44, keram. svorkovnice, EN54 105 ks 976,23 102 504,18 205,20 21 545,96

105*1
14 Zvukový projektor, stopní/nástěnný, 100V, 20/10/5W, IP55, keram. svorkovnice, EN54 20 ks 2 169,64 43 392,76 229,34 4 586,82

20*1 0,00
15 6W do vlhkého prostředí 20 ks 1 569,17 31 383,47 301,76 6 035,28

20*1
16 Regulátor hlasitosti 30W polachový 72 ks 2 198,79 158 313,09 289,69 20 857,94

72*1
17 Regulátor hlasitosti 50W poplachový 0 ks

0*1
19 Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií 2 ks 12 091,09 24 182,17 844,94 1 689,88

2*1
20 Baterie 12 V / 24 Ah 8 ks 2 686,91 21 495,26 48,28 386,26

8*1 pro bateriový blok
966 837,51 80 848,65

21 Kabel PH 120R 3x2x0,8 150 m 46,33 6 949,86 13,28 1 991,64
150*1

22 Kabel PH 120R 3x2,5 8100 m 49,95 404 623,96 13,28 107 548,75
8100*1

23 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 12000 ks 8,91 106 963,79 7,24 86 908,08
3600/0,3

24 Požární kotva pro uchycení příchytky 12000 ks 8,08 96 935,93 7,24 86 908,08
3600/0,3

25 Kabelový žlab 75x60 s požární odolností, včetně kolen, kotvení, spojek ( funkční trasa ); 
kotvení max. 1200 mm 480 m 295,73 141 949,86 301,76 144 846,80

480*1

26 Vertikální kabelová trasa s požární odolností, včetně odlehčení kabeláže (KPS), 
kotvení, spojek ( funkční trasa ); kotvení max. 1200 mm 20 m 618,01 12 360,26 362,12 7 242,34

20*1
29 Trubka 32 pod omítku, vč. spojek, kolen 1500 m 21,73 32 590,53 12,07 18 105,85

300*5

30 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 200 ks 27,30 5459,61 41,04 8207,99

200*1
31 Držák svazkový 30 - plechový, včetně kotvy ( funknčí trasa ) 100 ks 31,85 3 184,77 33,80 3 379,76

100*1
32 Krabice spojkovací požární, na povrch 30 ks 538,35 16 150,42 132,78 3 983,29

30*1
33 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 100 ks 60,35 6 035,28

100*1
34 Krabice požárně odolná s dvojtými svorkami silová 66 ks 543,18 35 849,58 144,85 9 559,89

66*1
35 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 

suti 1500 m 101,39 152 089,14
300*5

36 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,... 140 hod 422,47 59 145,78
140*1

37 Sádrokartonářské práce - zhotovení obložení kabeláží z požárního sádrokartonu na 
chodbách a schodištích 30 m 253,48 7 604,46 700,09 21 002,79

30*1

38 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost min. 60 minut (z protipožárního 
tmelu) 100 ks 108,64 10 863,51 72,42 7 242,34

100*1

Nouzový zvukový systém
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

p.č.

POLOŽKA ZRUŠENA POLOŽKA ZRUŠENA



881 486,54 724 197,77

39 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, NZS a systémových napájecích zdrojů; 
provedení zemnění systému 1 kpl 784,59 784,59

40 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 327,76 1 327,76
41 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení, zkoušky) 1 ks 31 383,47 31 383,47
42 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 12070,57 12 070,57
43 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 2 534,82 2 534,82
44 Výchozí revize 1 ks 3 621,17 3 621,17
45 Úklid staveniště 50 hod 265,55 13 277,62
46 Zabezpečení pracoviště 50 hod 301,76 15 088,21
47 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 47 075,21 47 075,21
48 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

49 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 8 811,51 8 811,51

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém ER
50 Pomocné práce: , úpravy,... 120 hod 362,12 43 454,04

120*1
180 394,61

1 848 324 Kč 
985 441 Kč 

2 833 765 Kč 

2 833 765 Kč Celkem bez DPH

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž celkem

Dodávka a montáž celkem



Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

R 1
Ústředna EZS: až 520 zón a 32 skupin, splňuje ČSN EN 50 131-3; stupeň 
zabezpečení 2; komplet vč. trafa v boxu; se zárukou 48 měsíců; telefonní 
komunikátor

1 ks 22 571,96 22 571,96 1 689,88 1 689,88

1x1

R 2 Akumulátor  12 V / 17 Ah, dlouhá životnost 4 ks 1 394,15 5 576,60 72,42 289,69
4x1 - pro ústřednu a pro přídavné zdroje

R 3 TCP/IP komunikátor bez krytu 1 ks 13 828,04 13 828,04 1 327,76 1 327,76
1x1

R 4 Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli 1 ks 10 350,51 10 350,51 675,95 675,95
1x1

R 5 Rozvodná krabice krabice pro detektory - tamper kontakt, bezhalogenová 32 ks 432,13 13 828,04 132,78 4 248,84
32x1

R 6 PIR detektor pohybu: 12 m x85° 33 ks 456,27 15 056,82 265,55 8 763,23
33x1

R 7 PIR detektor pohybu; IP54 33 ks 2 202,88 72 694,99 362,12 11 949,86
33x1

R 8 Magnetický kontakt - dveřní 4 ks 414,02 1 656,08 362,12 1 448,47
4x1

R 9 Klávesnice LCD, dva řádky 3 ks 3 657,38 10 972,14 386,26 1 158,77
3x1

R 10 Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček v kovovém krytu 5 ks 3 355,62 16 778,09 844,94 4 224,70
5x1

R 11 Siréna venkovní zálohovaná, vč akumulátoru 2 ks 2 228,23 4 456,45 241,41 482,82
2x1

R 12 Siréna vnitřní 2 ks 470,75 941,50 217,27 434,54
2x1

R 13 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem; komplet v boxu 1 ks 7 332,87 7 332,87 905,29 905,29
1x1

R 14 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6 m, i pro skla s fóliemi 30 ks 724,23 21 727,02 265,55 7 966,57
30x1

R 15 Signalizační tablo v krytu 16 LED 1 ks 7 218,20 7 218,20 543,18 543,18
1x1

R 16 Software pro správu ústředny v PC + programovací kabel 1 ks 2 003,71 2 003,71 181,06 181,06
1x1

R 17 Panceřová hadice nerez 54 ks 442,99 23 921,45 241,41 13 036,21
54x1

250 914,48 59 326,83

R 18 Kabel SHKFH-R 3x2x0,5 B2ca s1d1a1 8000 m 20,24 161931,29 13,28 106220,98
25x8x40

R 19 Kabel 2x1,5 B2ca s1d1a1 1000 m 23,86 23862,58 13,28 13277,62
1000x1

R 20 Kabel 2x2x0,8 1300 m 22,84 29693,59 13,28 17260,91
1300x1

R 21 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 2000 m 63,51 127 019,50 54,32 108 635,10
2000x1

R 22 Trubka 16  vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 2500 m 36,49 91 225,63 48,28 120 705,66
2500x1

R 23 Trubka 25 pod omítku, vč. spojek, kolen 2500 m 10,12 25 301,76 12,07 30 176,42
2500x1

R 24 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 150 ks 27,30 4094,71 41,04 6155,99

150*1

R 25 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti 200 ks 60,35 12070,57
200*1

R 26 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti 5 ks 132,78 663,88
5*1

R 27 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 
suti 2500 m 101,39 253481,89
2500*1

R 28 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 60 minut (z protipožárního 
tmelu) 30 ks 108,64 3259,05 72,42 2172,70
30*1

R 29 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,... 50 hod 422,47 21123,49
50*1

466 388,12 691 945,22

R 30 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 18 105,85 18 105,85
R 31 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 327,76 1 327,76
R 32 Výchozí revize 1 ks 3 621,17 3 621,17
R 33 Uvedení do trvalého provozu 1 ks 18 830,08 18 830,08

R 34 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, PZTS a systémových napájecích 
zdrojů; provedení zemnění systému 1 kpl 784,59 784,59

R 35 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 9656,45 9 656,45
R 36 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 3 862,58 3 862,58
R 37 Úklid staveniště 50 hod 265,55 13 277,62
R 38 Zabezpečení pracoviště 50 hod 301,76 15 088,21
R 39 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 84 493,96 84 493,96
R 40 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

R 41 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 12 070,57 12 070,57

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
R 42 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 50 hod 603,53 30 176,42

50*1
R 43 Koordinace s řešením a umístěním magnetů v uzávěrech 54 ks 265,55 14 339,83

226 600,74

717 303 Kč 
977 873 Kč 

1 695 175 Kč 

Rozvody

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

p.č.

Technologie

Mezisoučet

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem



1 695 175 Kč Celkem bez DPH



Jednotný čas
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Hlavní hodiny ETC vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 160 ks 
podružných hodin řízených polarizovanými impulsy 1 ks 33 302,69 33 302,69 362,12 362,12

1*1
2 Přijímač DCF 1 ks 2 474,47 2 474,47 965,65 965,65

1*1
3 Podružné hodiny vnitřní, analogové pro minutový impulz, jednostranné, nástěnné 60 ks 2 245,13 134 707,52 217,27 13 036,21

60*1
4 Podružné hodiny vnitřní, analogové pro minutový impulz, oboustranné 30 ks 4 490,25 134 707,52 241,41 7 242,34

30*1
5 Držák pro oboustrané zavěšení hodin 30 ks 704,92 21 147,63 241,41 7 242,34

30*1
6 Napájecí jednotka systému 1 ks 2 770,19 2 770,19 724,23 724,23

1*1
329 110,03 29 572,89

7 Kabel CYKY 2x2,5 B2ca s1,d1,a1 550 m 18,11 9958,22 13,28 7302,69
550*1 0,00

8 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 250 m 63,51 15877,44 54,32 13579,39
250*1 0,00

9 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 90 ks 27,30 2456,82 41,04 3693,59

90*1
10 Trubka 32 pod omítku, vč. spojek, kolen 180 m 21,73 3910,86 12,07 2172,70

180*1
11 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 100 ks 60,35 6035,28

100*1

12 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 
suti 180 m 101,39 18250,70
180*1 0,00

13 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,... 40 hod 422,47 16898,79
40*1

14 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost min. 60 minut (z protipožárního 
tmelu) 50 ks 108,64 5431,75 72,42 3 621,17

50*1
37 635,10 71 554,32

15 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 1 207,06 1 207,06
16 Výchozí revize systému 1 ks 2 414,11 2 414,11
17 Kofigurace, oživení, nastavení 1 ks 7 483,75 7 483,75

18 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, JČ a systémových napájecích zdrojů; 
provedení zemnění systému 1 kpl 784,59 784,59

19 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 448,47 1 448,47
20 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 9656,45 9 656,45
21 Úklid staveniště 10 hod 265,55 2 655,52
22 Zabezpečení pracoviště 10 hod 301,76 3 017,64
23 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 6 952,65 6 952,65
24 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

25 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 4 103,99 4 103,99

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
26 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 30 hod 603,53 18 105,85

30*1
58 795,73

366 745 Kč
159 923 Kč
526 668 Kč

526 668 Kč

Dodávka celkem

Montáž celkem

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

p.č.

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Mezisoučet

Rozvody

Technologie



Videodohledový systém
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 5MP venkovní IP kamera s pokročilou video analytikou (AI), WDR 120dB, IR Smart 
LED 50m, ZOOM 2.7-13.5mm, POE, splňuje NDAA, černá, 0.005 lux 12 ks 11 096,01 133 152,09 1 146,70 13 760,45

12*1

2 5MP DOME IP kamera s pokročilou video analytikou (AI), WDR 120dB, IR Smart LED, 
ZOOM, mikrofon, POE, splňuje NDAA, černá 2 ks 7 891,27 15 782,54 1 146,70 2 293,41

2*1
3 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery 12 ks 913,74 10 964,90 132,78 1 593,31

12*1

4 4K NVR rekordér až pro 32 IP kamer; 256Mbps/256Mbps; synchronní přehrávání 
9x5Mpx@30fps;RAID5/6/10; 4xHDD; 2xRJ45 100/1000Mbps 1 ks 25 753,76 25 753,76 482,82 482,82

1*1
5 HDD 2 TB, pro VSS, pro provoz 24/7 4 ks 3 848,10 15 392,39 181,06 724,23

4*1 do NVR pro RAID
6 Patch panel 24x modulární 1 ks 470,75 470,75 72,42 72,42

1*1
7 Konektor RJ45 FTP cat.5e 14 ks 12,07 168,99 28,97 405,57

14*1

8

L2+L4 PoE switch, 24x PoE 802.3af/at RJ45 1Gb/s port, 2x combo 1 Gb SFP/RJ45, 
375W PoE budget, 4kV přepěťová ovhrana, QoS, webmanagement, VLAN, 
ping/watchdog, rackmount, přepínací kapacita až 52Gb/s; 8K MAC adres; ICMP; 
scheduler

1 ks 42 005,57 42 005,57 1 448,47 1 448,47

1*1 pro kamery
9 Přepěťová ochrana OVP Ethernet+PoE 12 ks 1 545,03 18 540,39 265,55 3 186,63

12*1 pro kamery vně budovy

10 Licence SW do 16 kamer 3 ks 3 862,58 11 587,74 72,42 217,27

3*1 pro zobrazení na 3 dalších místech
11 Patch kabel  3 m 12 ks 88,12 1 057,38 7,24 86,91

12*1 pro připojení zobrazovací jednotky
12 Přepěťová ochrana OVP Ethernet+PoE 3 ks 1 545,03 4 635,10 265,55 796,66

3*1
13 Patch kabel direct SFP 1m 1 ks 441,78 441,78 24,14 24,14

1*1 propojení switchů
14 Patch kabel FTP cat.5e 2m 14 ks 73,63 1 030,83 7,24 101,39

14*1 propojení kamer se switchem
15 Patch kabel SFTP cat.6A 2m 2 ks 135,19 270,38 7,24 14,48

2*1
16 Keystone FTP cat.5e 14 ks 63,97 895,64 28,97 405,57

14*1
17 Patch kabel direct SFP 1m 1 ks 441,78 441,78 24,14 24,14

1*1 propojení switchů
282 592,01 25 637,88

18 Kabel UTP cat.6 B2ca s1,d1,a1 980 m 18,57 18198,70 13,28 13012,07
14*70

19 Kabel CY 1x2,5 200 m 8,91 1782,73 13,28 2655,52
200*1

20 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 300 m 63,51 19052,92 54,32 16295,26
300*1

21 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 20 ks 27,30 545,96 41,04 820,80

20*1

22 Trubka 32 pod omítku, vč. spojek, kolen 60 m 21,73 1303,62 12,07 724,23
60*1

23 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm 15 ks 132,78 1991,64
15*1

24 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 
suti 60 m 0,00 101,39 6083,57
60*1 0,00

25 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,... 25 hod 422,47 10561,75
25*1
Mezisoučet 40 883,94 52 144,85

26 Měření a kontrola met.vedení 14 ks 362,12 5 069,64
27 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 810,58 1 810,58
28 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 13 277,62 13 277,62
29 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 1 327,76 1 327,76
30 Revize systému 1 ks 3017,64 3 017,64

31 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, VSS a systémových napájecích zdrojů; 
provedení zemnění systému 1 kpl 784,59 784,59

33 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení, zkoušky) 1 ks 2 414,11 2 414,11
34 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 4 828,23 4 828,23
35 Náklady na dopravu 1 ks 1 810,58 1 810,58
36 Výchozí revize 1 ks 2 172,70 2 172,70
37 Úklid staveniště 10 hod 265,55 2 655,52
38 Zabezpečení pracoviště 10 hod 301,76 3 017,64
39 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 2 172,70 2 172,70
40 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

41 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 7 483,75 7 483,75

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
42 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 15 hod 603,53 9 052,92

15*1
61 861,65

323 476 Kč
139 644 Kč

Dodávka celkem

Montáž celkem

p.č.

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky



463 120 Kč

463 120 Kč

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH



Elektronická kontrola vstupu
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Přístupová čtečka RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC, PoE napájení 27 ks 20 629,81 557 004,74 905,29 24 442,90
27*1

2 Přístupová čtečka Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC, PoE napájení 32 ks 21 929,81 701 753,76 905,29 28 969,36
32*1 na vstupech do 1.083, 1.081, 1.047, 1.084, 1.053, 1.055-8, 2.068; 2.084

3 Zařízení pro kontrolu přístupu (PC) s ovládacím SW 1 ks 28 969,36 28 969,36 724,23 724,23
1*1 pro kompletní systém

4 Licence 1000 uživatelů / 100 zařízení 1 ks 28 365,83 28 365,83 241,41 241,41
1*1 pro položku 4

5 Elektrický dveřní otvírač zámek nízkoodběrový 40 ks 2 546,89 101 875,58 663,88 26 555,25
40*1

6 Elektromechanický dveřní zámek + kování klika-klika 13 ks 24 768,80 321 994,43 1 448,47 18 830,08
13*1

7 USB čtečka karet 1 ks 2 534,82 2 534,82 24,14 24,14
1*1 pro přiřazování karet do systému

8 Licence pro USB RFID čtečku karet 1 ks 1 207,06 1 207,06 2,00 2,00
1*1 

9 Identifikační karta DESFIRE 50 ks 21,73 1 086,35 21,73 1 086,35
50*1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dle skutečných potřeb

10 Identifikační čip DESFIRE 50 ks 59,15 2 957,29 21,73 1 086,35
50*1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dle skutečných potřeb

11 Security relé 3 ks 1 448,47 4 345,40 24,14 72,42
3*1 pro čtečky do místností 1.064; 2.085; 2.069

12 Ochrana před indukčním napětím zámku 60 ks 14,48 869,08 30,18 1 810,58
60*1

13 Přepěťová ochrana OVP Ethernet+PoE 2 ks 2 172,70 4 345,40 265,55 531,10
2*1 pro čtečky vně budovy

14 Patch kabel FTP cat.5e 2m 60 ks 68,80 4 128,13 7,24 434,54
60*1

15 Patch panel 24 pozic, modulární 3 ks 422,47 1 267,41 108,64 325,91
3*1 pro keystone čteček a interkomů

16 Keystone FTP cat.5e 60 ks 94,15 5 649,03 45,87 2 752,09
60*1 pro čtečky + PC

17

L2+L4 PoE switch, 24x PoE 802.3af/at RJ45 1Gb/s port, 2x combo 1 Gb SFP/RJ45, 
375W PoE budget, 4kV přepěťová ovhrana, QoS, webmanagement, VLAN, 
ping/watchdog, rackmount, přepínací kapacita až 52Gb/s; 8K MAC adres; ICMP; 
scheduler

3 ks 27 883,01 83 649,03 1 448,47 4 345,40

3*1 pro napájení čteček
18 Instalační krabice pro čtečku 59 ks 23,12 1 364,07 4,64 273,91

59*1 pro čtečky
1 853 366,76 112 508,04

19 Kabel FTP cat.5e LSOHFR B2ca s1,d1,a1 3000 m 16,62 49860,72 13,28 39832,87
60*50 0,00 0,00

20 Kabel zemnící B2ca s1,d1,a1 60 m 16,62 997,20 13,28 796,66
60*1 0,00 0,00

21 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 250 m 63,51 15877,44 54,32 13579,39
250*1 0,00 0,00

22
Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 80 ks 27,30 2183,84 41,04 3283,19

80*1 0,00 0,00
23 Trubka 25 pod omítku, vč. spojek, kolen 300 m 10,12 3036,21 12,07 3621,17

300*1

23 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 30 ks 0,00 60,35 1810,58
30*1 0,00

24 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm 5 ks 0,00 0,00 132,78 663,88
5*1 0,00

25 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 
suti 300 m 0,00 101,39 30417,83
300*1 0,00

26 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,... 30 hod 0,00 422,47 12674,09
30*1

71 955,42 106 679,67

27 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 8 450,00 8 450,00
28 SW práce, programování, konfigurace, oživení, úprava v RACKu 30 hod 1 560,00 46 800,00
29 Uvedení do trvalého prvozu, odzkoušení 10 hod 1 105,00 11 050,00
30 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 125 112,00 125 112,00
31 Koordinace se zapojením do dveřních systémů 58 kpl 35,90 2 082,20
32 Výchozí revize systému 1 ks 14950,00 14 950,00

33 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, hlavní jednotky a systémových 
napájecích zdrojů; provedení zemnění systému 1 kpl 15 600,00 15 600,00

33 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 11310,00 11 310,00
34 Úklid staveniště 30 hod 572,00 17 160,00
35 Zabezpečení pracoviště 30 hod 325,00 9 750,00
36 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 14 820,00 14 820,00
37 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 1 040,00 1 040,00

38 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 6 630,00 6 630,00

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
39 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 30 hod 650,00 19 500,00

30*1
304 254,20

1 925 322 Kč
523 442 Kč

2 448 764 Kč

p.č.

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Technologie

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Dodávka a montáž celkem
Montáž



2 448 764 KčCelkem bez DPH



Interkomy a vnitřní jednotky
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Bezpečnostní interkom s integrovanou FullHD kamerou s nočním IR přísvitem. 
Širokoúhlá kamera s FullHD rozlišením a úhlem záběru 138°, WDR, podpora více 
přístupových metod včetně čtení QR kódů. Možnost použití přídavných modulů; 
kompatibilita s EKV; podpora SIP a přenosu na IP telefony; možnost informacastu; černý

3 ks 27 520,89 82 562,67 1 810,58 5 431,75

3x1

2
Bezpečnostní interkom bez kamery; s možností přídavných modulů; kompatibilita s 
EKV; podpora SIP a přenosu na IP telefony; možnost informacastu; černý 0 ks

0x1

3 Rozšiřující modul Bluetooth & RFID reader 125kHz, secured 13.56MHz, NFC,PIC - kompatibilní se čtečkami karet 3 ks 15 884,87 47 654,60 603,53 1 810,58

3x1 pro hlavní jednotku

4 Rozšiřující modul pro interkomy s dotykovým displejem, až 2000 adres, individuální 
řešení uvítací obrazovky 3 ks 19 264,62 57 793,87 422,47 1 267,41

3x1 pro hlavní jednotku
5 Instalační příslušenství pro 3 moduly - rám a krabice; černé provedení 3 kpl 3 379,76 10 139,28 482,82 1 448,47

3x1
6 Ochranný spínač 3 ks 1 955,43 5 866,30 458,68 1 376,04

3x1
7 Vnitřní zobrazovací jednotka; povrch z tvrzeného skla, barevný 4.3“ 18 ks 10 211,70 183 810,58 181,06 3 259,05

18x1 umístěno dle potřeby do dat. zásuvky a napájeno z PoE switche
8 Stojánek na stůl 18 ks 1 508,82 27 158,77 108,64 1 955,43

18*1 k zobrazovací jednotce
9 Security relé 3 ks 4 297,12 12 891,36 48,28 144,85

3*1
10 Rozšiřující modul s 5 tlačítky; černý 0 ks

0*1
11 Přepěťová ochrana OVP Ethernet+PoE 3 ks 1 545,03 4 635,10 265,55 796,66

3*1
12 Patch kabel FTP cat.5e 2m 3 ks 73,63 220,89 7,24 21,73

3*1
13 Patch kabel FTP cat.6 3m 19 ks 88,12 1 674,19 7,24 137,60

19*1 pro zobrazovací jednotky a security relé
14 Keystone FTP cat.5e 6 ks 95,36 572,14 38,63 231,75

6*1

15

L2+L4 PoE switch, 24x PoE 802.3af/at RJ45 1Gb/s port, 2x combo 1 Gb SFP/RJ45, 
375W PoE budget, 4kV přepěťová ovhrana, QoS, webmanagement, VLAN, 
ping/watchdog, rackmount, přepínací kapacita až 52Gb/s; 8K MAC adres; ICMP; 
scheduler

1 ks 42 005,57 42 005,57 1 448,47 1 448,47

1*1 pro napájení interkomů a zobrazovacích modulů
16 Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1 ks 2 613,28 2 613,28 1 074,28 1 074,28

1*1 pro napájení interkomů s moduly

17 Licence interkomu (Gold) pro další funkce - detekce hluku, ONVIF, detekce pohybu, 
HTTP API, SMTP, autoupdate, rozšířené nastavení spínačů, virtual PTZ 3 ks 3 862,58 11 587,74 181,06 543,18

3*1 
18 Externí IP relé - 4 výstupy; PoE 1 ks 10 066,85 10 066,85 217,27 217,27

1*1 pro řenos tamperů EKV a INT do PZTS
19 Licence mobilního zařízení 1 rok 5 ks 977,72 4 888,58 2,00 10,00

5*1 pro správce areálu, …
506 141,78 21 174,53

20 Kabel FTP cat.5e LSOHFR B2ca s1,d1,a1 150 m 16,62 2493,04 13,28 1991,64
3*50

21 Kabel 2x2x0,8 150 m 22,84 3426,18 13,28 1991,64
3*50 napájení pro jednotku a zámek

22 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 50 m 63,51 3175,49 54,32 2715,88
50*1

23 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka10 ks 27,30 272,98 41,04 410,40

10*1
24 Trubka 32 pod omítku, vč. spojek, kolen 30 m 21,73 651,81 12,07 362,12

30*1
25 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm 6 ks 132,78 796,66

6*1
26 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 

suti 30 m 0,00 101,39 3041,78
30*1 0,00

27 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 422,47 8449,40
20*1

10 019,50 19 759,52

27 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 207,06 1 207,06
28 SW práce, programování, konfigurace, oživení, úprava v RACKu 5 hod 784,59 3 922,93
29 Uvedení do trvalého prvozu, odzkoušení 10 hod 784,59 7 845,87
30 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 1 448,47 1 448,47
31 Koordinace se zapojením do dveřních systémů 3 kpl 1810,58 5 431,75
32 Výchozí revize systému 1 ks 2896,94 2 896,94

33 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, hlavní jednotky a systémových 
napájecích zdrojů; provedení zemnění systému 1 kpl 784,59 784,59

35 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 6035,28 6 035,28
36 Úklid staveniště 10 hod 265,55 2 655,52
37 Zabezpečení pracoviště 10 hod 301,76 3 017,64
38 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 1 158,77 1 158,77
39 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

40 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 5 673,17 5 673,17

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
41 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 20 hod 603,53 12 070,57

20*1

p.č.

Revize, koordinace, zkoušky

Rozvody

Technologie

Mezisoučet

Mezisoučet

POLOŽKA ZRUŠENA POLOŽKA ZRUŠENA

POLOŽKA ZRUŠENA POLOŽKA ZRUŠENA



55 114,21

516 161 Kč
96 048 Kč

612 210 Kč

612 210 KčCelkem bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Mezisoučet

Dodávka a montáž celkem



Strukturovaná kabeláž
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 RACK 19" 45U, 800x800 - stojanový 4 ks 17 381,62 69 526,46 1 931,29 7 725,16
4*1 - 2* 2.085 + 1.063 1* LAN a 1* ER

2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do hlavních patrových RACKů 4 ks 4 013,46 16 053,85 603,53 2 414,11
4*1 pro každý RACK

3 Patch panel 24xRJ45, modulární 7 ks 3 283,19 22 982,36 1 303,62 9 125,35
7*1

4 Optická vana s čelem 12xSC; komplet včetně spojek 1 ks 4 405,76 4 405,76 1 689,88 1 689,88
1*1

5 Optická vana s čelem 12xSC duplex; komplet včetně spojek 2 ks 4 405,76 8 811,51 1 689,88 3 379,76
2*1

6 Vyvazovací panel 1U 14 ks 281,24 3 937,42 48,28 675,95
14*1

7 Průchozí panel 4 ks 286,07 1 144,29 108,64 434,54
4*1

8 Patch kabel cat.6A SFTP  2m 550 ks 103,81 57 093,78 7,24 3 983,29
550*1

9 Patch kabel cat.6A SFTP  5m 10 ks 212,44 2 124,42 12,07 120,71
10*1

10 Patch kabel optický SC-LC 2m duplex 36 ks 196,75 7 083,01 24,14 869,08
36*1

11 Vertikální vyvazovací žlab 45U 8 ks 1 545,03 12 360,26 72,42 579,39
4*2 pro RACKy

12 Rozvodný panel 5x230V 4 ks 881,15 3 524,61 42,25 168,99
4*1

13 Záložní zdroj UPS 2000VA, RACK mount, včetně akumulátoru 1 ks 58662,95 58 662,95 1 146,70 1 146,70
1*1 pro RACK v 2.085

14 Záložní zdroj UPS 1000VA, RACK mount, včetně akumulátoru 1 ks 22934,08 22 934,08 1 086,35 1 086,35
1*1 pro RACK v 1.063

15 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6A modulární - do stěny; komplet (krabička, keystone, 
rámeček,...) 167 ks 382,92 63 946,89 108,64 18 142,06

167*1

16 Keystone STP cat.6A, modulární 680 ks 118,29 80 438,25 42,25 28 727,95

334*2 +12*1
17 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 40 ks 30,18 1 207,06 14,48 579,39

40*1
18 Kabelový žlab 300x100; včetně ohybů, nosníků, kotvení, spojek; kotvení dle dopor. výrobce 180 m 548,00 98 640,67 337,98 60 835,65

180*1 v 2.NP
19 Kabelový žlab 150x100; včetně ohybů, nosníků, kotvení, spojek; kotvení dle dopor. výrobce 260 m 370,57 96 347,26 301,76 78 458,68

260*1
20 Kabelový žlab 100x50; včetně ohybů, nosníků, kotvení, spojek; kotvení dle dopor. výrobce 180 m 253,48 45 626,74 301,76 54 317,55

180*1
21 Pigtail 9/125 SC SM 1,5 m + ochrana sváru; komplet (bez svařování) 36 ks 50,70 1 825,07 7,24 260,72

3*12
22 SFP modul 1G kompatibilní s použitým switchem pro VSS a EKV 4 ks 1810,58 7 242,34 108,64 434,54

4*1

23 Patch kabel direct SFP 1m 4 ks 609,56 2 438,25 36,21 144,85
4*1 propojení switchů

688 357,29 275 300,65

24 Kabel UTP cat 16700 m 17,27 288412,26 12,07 201578,46
16700*1 0,00

25 Kabel zemnící 10 m 31,10 311,05 13,28 132,78
10*1 0,00

26 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken; B2ca s1d1a1 120 m 39,46 4735,38 19,31 2317,55

120*1 pro optickou přípojku 0,00

27 Optický kabel SM 9/125, 24 vláken; B2ca s1d1a1 100 m 47,08 4707,52 19,31 1931,29

100*1 pro propoj RACKů
28 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace suti 3600 m 101,39 365013,93

3600*1
29 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 2000 m 63,51 127019,50 54,32 108635,10

2000*1
30 Trubka 16  vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 3000 m 36,49 109470,75 48,28 144846,80

3000*1
31 Trubka 40  vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 450 m 123,21 55445,68 60,35 27158,77

450*1
32 Trubka 25 pod omítku 3600 m 10,58 38105,85 12,07 43454,04

3600*1
33 Konektor RJ45 FTP5e 116 ks 9,29 1077,07 2,79 323,12

116*1
34 Zemní krabice pro ukončení přípravných chrániček přípojky u plotu 1 ks 4816,16 4816,16 1327,76 1327,76

1*1

35 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 350 ks 27,30 9554,32 41,04 14363,97

350*1

36 Krabice 97 pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, odbočné 
krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 120 ks 62,77 7532,03 41,04 4924,79

120*1

37 Držák svazkový 30 - plechový, vč. uchycení 100 ks 32,13 3212,63 45,87 4586,82

100*1
38 Rozebiratelná požární ucpávka do 0,2 m2 2 ks 1564,53 3129,06 185,70 371,40

2*1 v místostech s RACKy
39 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 150 ks 60,35 9052,92

150*1
40 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 100 hod 422,47 42246,98

100*1

p.č.
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41 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost min. 60 minut (z protipožárního 
tmelu) 100 ks 108,64 10 863,51 72,42 7 242,34

100*1
668 392,76 979 508,82

42 Měření a kontrola met.vedení 412 ks 72,42 29 838,44
43 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 3 621,17 3 621,17
44 Úpravy kabeláže v RACKu + úpravy optické kabeláže ve vanách 30 hod 724,23 21 727,02
45 Svařování optického vlákna SM + proměření 48 kpl 675,95 32 445,68

46 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, hlavní jednotky a systémových 
napájecích zdrojů; provedení zemnění systému 4 kpl 784,59 3 138,35

47 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 18105,85 18 105,85
48 Úklid staveniště 80 hod 265,55 21 244,20
49 Zabezpečení pracoviště 80 hod 301,76 24 141,13
50 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 10 000,00 10 000,00
51 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

52 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 19 312,91 19 312,91

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
53 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 120 hod 603,53 72 423,40

120*1
256 963,79

1 356 750 Kč
1 511 773 Kč
2 868 523 Kč

Celkem bez DPH 2 868 523 Kč

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



Systém první pomoci 
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Komunikační terminál pokojový s LCD + rámeček; komplet 3 ks 68 941,60 206 824,79 1 026,00 3 077,99
3*1

2 Nouzové tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED 14 ks 1 088,21 15 234,91 144,85 2 027,86
14*1

3 Nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební LED 25 ks 1 249,40 31 234,91 144,85 3 621,17
25*1

4 Potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED 14 ks 1 029,99 14 419,87 144,85 2 027,86
14*1

5 Pokojové signalizační světlo, 5 barevných stavů dle normy VDE0834 14 kpl 1 596,47 22 350,60 168,99 2 365,83
14*1

6 Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24V, multicast, QoS 2 ks 14 173,44 28 346,89 1 327,76 2 655,52
2*1 v m. č. 1.063 a 1.100

7 Potenciálový vstupně / výstupní modul, 3x vstup, 3x výstup 5 ks 2 082,36 10 411,79 434,54 2 172,70
5*1 pro napojení technických poplachů do EPS

8 Napájecí zdroj 24V/120W/5A 2 ks 5 239,46 10 478,92 386,26 772,52
2*1 pro switche

9 Box pro swich a zdroj s DIN lištou 1 ks 2 353,76 2 353,76 905,29 905,29
1*1

10 Držák keystone na DIN Lištu 1 ks 57,94 57,94 18,11 18,11
1*1

11 Patch kabel UTP cat.6A 2m 2 ks 135,19 270,38 6,04 12,07
2*1

12 Keystone STP cat.6A 2 ks 118,29 236,58 45,87 91,74
2*1 propoj m.č. 1.100 s RACKem

342 221,36 19 748,65

13 Kabel UTP cat.5e LSOHFR B2ca s1,d1,a1 600 m 10,31 6183,84 13,28 7966,57
2*250 + 100*1 

14 Kabel STP cat.6A B2ca s1,d1,a1 280 m 21,17 5927,58 13,28 3717,73
3*60 + 1*100 připojení switche a terminálů

15 Trubka 25 vč. úchytek, spojek, kolen; bezhalogenová 250 m 63,51 15877,44 54,32 13579,39
250*1

16 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, bezhalogenová: přístrojové krabice, 
odbočné krabice pro trubkové rozvody; vč. vysekání lůžka 50 ks 27,30 1364,90 41,04 2052,00

50*1
17 Trubka 25 pod omítku, vč. spojek, kolen 380 m 10,12 3845,87 12,07 4586,82

380*1
18 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 20 ks 60,35 1207,06

20*1
19 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně  likvidace 

suti 380 m 101,39 38529,25
380*1 0,00

20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 422,47 12674,09
30*1

33 199,63 84 312,91

21 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 965,65 965,65
22 SW práce, programování, konfigurace, oživení, úprava v RACKu 20 hod 603,53 12 070,57
23 Uvedení do trvalého prvozu, odzkoušení 10 hod 482,82 4 828,23
24 Náklady na dopravu a přesuny hmot 1 ks 1 086,35 1 086,35
25 Výchozí revize systému 1 ks 2 172,70 2 172,70

26 Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, hlavní jednotky a systémových 
napájecích zdrojů; provedení zemnění systému 2 kpl 784,59 1 569,17

27 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 1448,47 1 448,47
28 Úklid staveniště 20 hod 265,55 5 311,05
29 Zabezpečení pracoviště 20 hod 301,76 6 035,28
30 Práce spojené se zapravením rýh po drážkách 1 kpl 4 642,53 4 642,53
31 Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě 1 kpl 965,65 965,65

32 Dodávka a montáž: Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 
zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1 kpl 4 586,82 4 586,82

1*1 drobný instalační materiál pro celý systém
33 Pomocné práce: koordinace, příprava, změny, úpravy,… 20 hod 603,53 12 070,57

20*1
57 753,02

375 421 Kč
161 815 Kč
537 236 Kč

537 236 KčCelkem bez DPH

p.č.
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Hrubé rozvody, vedlejší rozpočtové náklady
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Revizní dvířka do SDK 300x300 mm 250 ks 607,15 151 787,37 700,09 175 023,21
250*1 hlásiče nad podhledem + průběžné body + moduly

2 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) 150 ks 10,77 1 615,60 48,28 7 242,34
150*1

3 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 150 ks 11,98 1 796,66 48,28 7 242,34
150*1

4 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 100 ks 107,43 10 742,80 144,85 14 484,68
100*1

5 Vyhledání vývodu, krabice 1150 ks 7,24 8 328,69
1150*1

6 Vodič v trubkovodu AY 2,5 220 m 8,82 1 940,58 9,66 2 124,42
2*110

7 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) 12 ks 57,94 695,26 36,21 434,54
12*1

8 Změření zemního odporu 12 ks 0,00 301,76 3 621,17
12*1

9 Kabelová chránička korungová 50 100 m 45,87 4 586,82 19,31 1 931,29

1*100 přípojky služeb CETIN.

10 Kabelová chránička korungová 40 200 m 29,71 5 942,43 19,31 3 862,58

2*100 propoj k vjezdovým branám
11 Hloubení kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm 300 m 458,68 137 604,46

3*100
12 Písková lože, š. 350 mm 300 m 62,21 18 662,95 94,15 28 245,13

3*100
13 výstražná fólie z PVC 300 m 3,16 947,08 6,04 1 810,58

3*100
14 Zához kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm 300 m 94,15 28 245,13

3*100
15 Geodetické zaměření trasy 300 m 38,63 11 587,74

3*100
16 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 422,47 12674,09

30*1
198 717,55 444 462,40

198 718 Kč
444 462 Kč
643 180 Kč

643 180 KčCelkem bez DPH

p.č.

Dodávka celkem
Montáž
Dodávka a montáž celkem

Mezisoučet

Ostatní



SOUPIS PRACÍ

JKSO:   937

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 195 854,56
1 Zemní práce 105 126,26

1 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 17,200 63,00 1 083,60 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového plynovodu "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (5,7)*0,8 4,560
" Odstranění podkladu pod betonem " (15,8)*0,8 12,640

2 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 4,560 80,00 364,80 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového plynovodu "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (5,7)*0,8 4,560

3 221 113107337 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,640 344,00 4 348,16 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění betonových ploch - vrchní vrstvy - plochy jendotlivě do 50 m2  "
" Odstranění betonové vrstvy " (15,8)*0,8 12,640

4 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 1,600 53,00 84,80 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 2*(0,8) 1,600
" V ceně také vybourání lože. "

5 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 49,00 196,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 2*(2,0) 4,000
" V ceně také vybourání lože. "

6 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16,000 53,00 848,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 38,00 76,00 CS ÚRS 2023 02
8 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5,000 382,00 1 910,00 CS ÚRS 2023 02
9 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5,000 267,00 1 335,00 CS ÚRS 2023 02

10 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 5,000 382,00 1 910,00 CS ÚRS 2023 02
11 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 12,000 252,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 2,400 141,00 338,40 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místě vedení vodovodní přípojky " (3,0)*0,8 2,400
" V ceně zohledněn odhoz ornice do vzdálenosti 3,0 m.. "

13 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 37,520 20,00 750,40 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě bourání areálového horkovodu " (39,7+10,2-3,0)*0,8 37,520

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

14 001 132212122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 34,272 267,00 9 150,62 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((71,4)*0,8*1,5)*0,4 34,272

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

15 001 132312122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně m3 8,568 306,00 2 621,81 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((71,4)*0,8*1,5)*0,1 8,568

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

16 001 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 34,272 397,00 13 605,98 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((71,4)*0,8*1,5)*0,4 34,272

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

17 001 132354101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 
strojně m3 8,568 306,00 2 621,81 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového plynovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí plynovodu " ((71,4)*0,8*1,5)*0,1 8,568

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

18 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,568 306,00 2 621,81 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 10 % " ((34,27+8,57)+(34,27+8,57))*0,1 8,568

19 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 107,100 91,00 9 746,10 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro bourání areálového horkovodu - 50 % z celkové plochy " 
" Pažení rýh pro bourání potrubí horkovodu " (((71,4)*1,5)*2)*0,5 107,100

20 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 107,100 45,00 4 819,50 CS ÚRS 2023 02
21 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 85,680 114,00 9 767,52 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy vykopanou zeminou po bourání areálového plynovodu " (71,4)*0,8*1,5 85,680
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -(((5,7+15,8)*0,8)*0,5) -8,600
" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání plynovodu - v místě asfaltové komunikace + betonové plochy - 
uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání potrubí areálového plynovodu " ((5,7+15,8)*0,8)*0,5 8,600
22 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 17,200 459,00 7 894,80 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání horkovodu - v místě asfaltové komunikace - uvažována tl. 500 
mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání potrubí areálového horkovodu " (8,6)*2,0 17,200

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.0. PLYNOVOD
Část   BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU



23 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 m2 57,120 39,00 2 227,68 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (4,56)+(12,64) 17,200
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (2,4)+(37,52) 39,920

24 001 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 2,400 172,00 412,80 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " 2,4 2,400

25 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 37,520 69,00 2 588,88 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " 37,52 37,520

26 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 39,920 3,00 119,76 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (39,92)*1 39,920

27 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 39,920 0,50 19,96 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (39,92)*1 39,920

28 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 39,920 10,00 399,20 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(2,4)+(37,52) 39,920

29 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 39,920 5,00 199,60 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (2,4)+(37,52) 39,920
30 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0,399 84,00 33,53 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(39,92)*0,005 0,200

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (39,92)*0,005 0,200

31 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 39,920 5,00 199,60 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(2,4)+(37,52) 39,920

32 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,391 2 700,00 1 056,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (39,92)*0,0098 0,391

33 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 39,920 3,00 119,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(39,92) 39,920
" V ceně i dodávka vody " 

34 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,040 19 100,00 762,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(39,92))*2 0,040

35 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 79,840 3,00 239,52 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (39,92)*2 79,840

36 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 5 800,00 4,63 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((39,92)*0,02)/1000 0,001

37 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,798 36,00 28,74 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (39,92)*0,02 0,798

38 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 39,920 3,00 119,76 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 39,92 39,920

39 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,599 280,00 167,66 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(39,92) 0,599

40 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 85,064 85,00 7 230,44 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 69,648
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (85,68-8,6)*0,8 61,664
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " ((2,4)+(37,52))*0,2 7,984
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 15,416
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (85,68-8,6)*0,2 15,416

40a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 69,648 34,00 2 368,03
40b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 15,416 34,00 524,14

40c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 69,648 42,00 2 925,22

40d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 15,416 42,00 647,47
40e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 85,064 9,00 765,58

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

41 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 85,064 76,00 6 464,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 69,648
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (85,68-8,6)*0,8 61,664
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " ((2,4)+(37,52))*0,2 7,984
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 15,416
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (85,68-8,6)*0,2 15,416

41a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 69,648 34,00 2 368,03
41b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 15,416 34,00 524,14

41c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 69,648 42,00 2 925,22

41d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 15,416 42,00 647,47

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

42 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 8,600 420,00 3 612,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 6,880
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (34,27+34,27)-61,66 6,880
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1,720
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (8,57+8,57)-15,42 1,720

42a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 6,880 34,00 233,92
42b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 1,720 34,00 58,48



42c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
" m3 6,880 153,00 1 052,64

42d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 1,720 153,00 263,16

42e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 137,600 0,10 13,76

42f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 34,400 0,10 3,44

42g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 8,600 11,00 94,60

42h " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " t 17,200 110,00 1 892,00
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

8 Trubní vedení 46 918,60
43 271 871211901 SPC Vybourání stávajícího potrubí plynovodu - Specifikace dle PD m 71,400 344,00 24 561,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vybourání stávajícího plynovodního potrubí vč. tvarovek a armatur. 
V ceně také odplynění a inertizace potrubí."  
" Vybourání stávajícího plynovodu " 71,4 71,400

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

44 271 871999901 SPC D+M Zajištění zaslepení stávajícího řadu vč. uzavření plynovodní přípojky - Specifikace dle PD sada 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zaslepení / uzavření bouraného areálového plynovodu vč. zajištění zaslepení stávajícího potrubí 
řadu. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením potrubí v místě odbočky a 
utěsněním, zajištění uzavření plynu během provádění prací a zpětného spuštěnía další nutné 
práce a materiál pro provedení zaslepení odbočky. 
V ceně také přesun hmot. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

45 271 871999902 SPC Vybourání prvků plynovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD sada 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání prvků plynovodu " 1,000

" Vybourání prvků plynovodu - šachet, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného značení 
a veškerého nutného příslušenství. "

" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné 
práce související s odstraněním prvků. 
V ceně také případný přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

46 271 899721901 SPC D+M Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD m 71,400 3,00 214,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. "
" Odstranění krycí fólie potrubí plynovodu " 71,4 71,400

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

47 271 899721902 SPC D+M Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD m 71,400 2,00 142,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " 
" Odstranění signalizačního vodiče potrubí plynovodu " 71,4 71,400

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 586,13
48 221 916111121 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 1,600 47,00 75,20 CS ÚRS 2023 02

" Osazení očištěných dlažebních kostek " 1,6 1,600

49 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy 
C 12/15 m 4,000 262,00 1 048,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků " 2*(2,0) 4,000

50 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 11,400 110,00 1 254,00 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání "
" Řezání " (5,7)*2 11,400

51 221 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 31,600 547,00 17 285,20 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího betonového krytu pro vybourání "
" Řezání " (15,8)*2 31,600

52 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 4,000 28,00 112,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " 2*(2,0) 4,000

53 221 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 0,160 68,00 10,88 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných dlažebních kostek jako krajníků - pro zpětné použití " (1,6)*0,1 0,160



5 4 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y 

d o 3 0 k m t 7, 5 6 8 5 8 5, 0 0 4 4 2 7, 2 8 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " 7, 5 6 8 7, 5 6 8

5 4 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 7, 5 6 8 1 1 4, 0 0 8 6 2, 7 5

5 4 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 7, 5 6 8 9 5, 0 0 7 1 8, 9 6

5 4 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 1 9, 4 7 2 9, 0 0 1 9 7 5, 2 5

5 4 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 

1 7 0 5 0 4 " t 7, 5 6 8 1 1 5, 0 0 8 7 0, 3 2

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 5 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - a sf alt a ži vi c e z k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 

3 0 k m t 1, 4 4 1 8 7 0, 0 0 1 2 5 3, 6 7 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 1, 4 4 1 1, 4 4 1

5 5 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1, 4 4 1 1 1 4, 0 0 1 6 4, 2 7

5 5 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1, 4 4 1 9 5, 0 0 1 3 6, 9 0

5 5 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 4 1, 7 8 9 9, 0 0 3 7 6, 1 0

5 5 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 1, 4 4 1 4 0 0, 0 0 5 7 6, 4 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 6 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - o br u b ní k y, dl a ž b y, b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 8, 6 5 4 4 7 6, 0 7 4 1 1 9, 9 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 0, 0 6 9 + 0, 6 2 2 0, 6 9 1

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - b et o n o v á v o z o v k a. " 7, 9 6 3 7, 9 6 3

5 6 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 8, 6 5 4 1 1 4, 0 0 9 8 6, 5 6

5 6 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 8, 6 5 4 9 5, 0 0 8 2 2, 1 3

5 6 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 5 0, 9 6 6 9, 0 0 2 2 5 8, 6 9

5 6 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 0, 6 9 1 7 6, 0 0 5 2, 5 2

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 1 4 2 2 3, 5 7

5 7 2 2 1 9 9 8 2 2 5 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m z k a m e n e, m o n oliti c k ý m b et o n o v ý m n e b o ži vi č n ý m t 0, 6 9 5 5 4, 0 0 3 7, 5 3 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

5 8 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 0, 3 9 1 7 0 0, 0 0 2 7 3, 8 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

5 9 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 1 8, 1 8 7 6 0 0, 0 0 1 0 9 1 2, 2 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 0 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 0 0, 0 0 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 1 9 5 8 5 4, 5 6

D. 2. 0. P L Y N O V O D - B O U R Á NÍ S T Á V A JÍ CÍ H O P L Y N O V O D U 1 9 5 8 5 4, 5 6

P o z n á m k a:

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. 

K al k ul a č ní v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e 

st a n o v e ní vl a st ní c h n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



REKAPITULACE CELKOVÁ

JKSO: 827.19.A1.3; 825.53.1; 827.11.A2.1

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU - PŘÍPOJKA VODOVODU - TRASA P1 199 683,41
2 D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA 452 769,46
3 D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU - AREÁLOVÝ VODOVOD 448 021,53

D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU - CELKEM 1 100 474,40

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.19.A1.3

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 199 683,41
1 Zemní práce 68 239,86

1 221 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,200 64,00 76,80 CS ÚRS 2023 02

" Případné odstranění betonové dlažby chodníku v místě napojení vodovodní přípojky na 
stávající řad. " (1,0)*1,2 1,200

2 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 1,200 302,00 362,40 CS ÚRS 2023 02

" Případné odstranění štěrkového povrchu stávajícího chodníku pod betonovou dlažbou v místě 
napojení vodovodní přípojky na stávající řad. " (1,0)*1,2 1,200

3 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 58,00 116,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub v místě napojení vodovodní přípojky na stávající řad. " (2,0) 2,000
" V ceně také vybourání lože. "

4 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16,000 61,00 976,00 CS ÚRS 2023 02
5 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 43,00 86,00 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 2,000 437,00 874,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 305,00 610,00 CS ÚRS 2023 02
8 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 2,000 437,00 874,00 CS ÚRS 2023 02
9 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 5,000 437,00 2 185,00 CS ÚRS 2023 02

10 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - 
Specifikace dle PD sada 1,000 8 741,00 8 741,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, 
mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 
vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

11 001 119999902 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 
výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1,000 8 741,00 8 741,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 
výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

12 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 14,400 161,00 2 318,40 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice v místě vedení vodovodní přípojky " (12,0)*1,2 14,400

" V ceně zohledněn odhoz ornice do vzdálenosti 3,0 m. Z tohoto důvodu neuvažován přesun na 
dočasnou skládku staveniště. "

13 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně m3 9,504 1 300,00 12 355,20 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (12,0*1,2*1,65)*0,4 9,504

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

14 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně m3 2,376 1 900,00 4 514,40 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (12,0*1,2*1,65)*0,1 2,376

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

15 001 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 9,504 305,00 2 898,72 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (12,0*1,2*1,65)*0,4 9,504

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

16 001 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 2,376 393,00 933,77 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (12,0*1,2*1,65)*0,1 2,376

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

17 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,564 454,00 1 618,06 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((9,5+2,38)+(9,5+2,38))*0,15 3,564

18 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 31,680 39,00 1 235,52 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro přípojku vodovodu - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " ((12,0*1,65)*2)*0,8 31,680

19 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 31,680 13,00 411,84 CS ÚRS 2023 02
20 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1,200 5,00 6,00 CS ÚRS 2023 02

" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (1,2)*1,0 1,200
21 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro přípojku vodovodu "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (12,0*1,2)*(1,65-
0,15-0,25) 18,000

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU

Část:    PŘÍPOJKA VODOVODU - TRASA P1



22 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,600 461,00 1 659,60 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkem pro přípojku vodovodu "

" Obsyp potrubí štěrkem pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 - část pod komunikací - tl. 
250 mm " (12,0*1,2)*0,25 3,600

23 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,200 524,00 3 772,80 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkem pro přípojku vodovodu "
" Obsyp potrubí štěrkem pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (3,6)*2,0 7,200

24 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 
svahu do 1:5 m2 15,600 39,00 608,40 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (1,2)*1,0 1,200
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (12,0)*1,2 14,400

25 001 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 14,400 172,00 2 476,80 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (12,0)*1,2 14,400

26 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 14,400 3,00 43,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (14,4)*1 14,400

27 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 14,400 0,50 7,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (14,4)*1 14,400

28 231 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 14,400 12,00 172,80 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(12,0)*1,2 14,400

29 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 14,400 6,00 86,40 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (12,0)*1,2 14,400
30 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0,144 98,00 14,11 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(14,4)*0,005 0,072

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (14,4)*0,005 0,072

31 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 
1000 m2 m2 14,400 6,00 86,40 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(12,0)*1,2 14,400

32 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,141 3 094,00 436,63 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (14,4)*0,0098 0,141

33 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 14,400 4,00 57,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(14,4) 14,400
" V ceně i dodávka vody " 

34 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,014 21 800,00 313,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(14,4))*2 0,014

35 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 28,800 3,00 86,40 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (14,4)*2 28,800

36 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,000 7 604,00 2,19 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((14,4)*0,02)/1000 0,000

37 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,288 131,00 37,73 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (14,4)*0,02 0,288

38 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,400 4,00 57,60 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 14,4 14,400

39 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,216 424,00 91,58 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(14,4) 0,216

40 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 18,000 97,00 1 746,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 14,400
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (18,0)*0,8 14,400
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 3,600
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (18,0)*0,2 3,600

40a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 14,400 39,00 561,60
40b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 3,600 39,00 140,40

40c
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
" m3 14,400 48,00 691,20

40d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 3,600 48,00 172,80
40e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 18,000 10,00 180,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

41 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 18,000 87,00 1 566,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 14,400
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (18,0)*0,8 14,400
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 3,600
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (18,0)*0,2 3,600

41a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 14,400 39,00 561,60
41b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 3,600 39,00 140,40

41c
" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
" m3 14,400 48,00 691,20

41d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 3,600 48,00 172,80

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

42 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 5,760 490,00 2 822,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "



" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 4,600
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (9,5+9,5)-14,4 4,600
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1,160
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (2,38+2,38)-3,6 1,160

42a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 4,600 48,00 220,80
42b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 1,160 48,00 55,68

42c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 " m3 4,600 175,00 805,00

42d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 " m3 1,160 175,00 203,00

42e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 92,000 0,10 9,20

42f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 23,200 0,10 2,32

42g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 5,760 13,00 74,88

42h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 " t 11,520 126,00 1 451,52
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 1 792,80
43 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 2,160 830,00 1 792,80 CS ÚRS 2023 02

" Lože z písku pod potrubí přípojky vodovodu "
" Lože z písku pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 - tl. 150 mm " (12,0*1,2)*0,15 2,160

5 Komunikace 683,55
44 221 596999101 SPC D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové dlažby - Specifikace dle PD m2 1,200 569,63 683,55 CS ÚRS/TEO 2023 02

" V ceně : "

44a " - Kladení očištěné betonové dlažby chodníku - 1,2 m2 " m2 1,200 393,00 471,60
" - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar "

44c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 1,35 m2 " m2 1,350 157,00 211,95
" Betonová dlažba chodníku " (1,0)*1,2 1,200
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 120 777,00
45 271 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 kus 1,000 3 365,00 3 365,00 CS ÚRS 2023 02

" Provedení výřezu stávajícího potrubí řadu pro napojení přípojky. " 1,000
" V ceně 2 řezy jako výsek pro provedení napojení armatur a přípojky. "

" V ceně započteny také náklady na:
 - ohlášení uzavíraní vody;
 - uzavření a otevření šoupat;
 - vypuštění a napuštění vody;
 - odvzdušnění potrubí;
 - výřez potrubí, 
 - nutný dodatečný výkop v prostoru provádění výřezu. "

46 271 851241131 RTO
D+M Potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 - 
Specifikace dle PD m 13,200 4 240,00 55 968,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí litinové HT TLT DN 80 "
" Potrubí pro přípojku vodovodu - úsek N1 - VŠ1 " (12,0)*1,1 13,200
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

47 271 857312901 SPC D+M Spojka WAGA s přírubou DN 150 - Specifikace dle PD kus 2,000 13 111,00 26 222,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spojka WAGA pro zajištění napojení přípojky vodovodu na stávající řad. " 2,000

" V ceně osazení a dodání spojky, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, montážní 
materiál. 
V ceně také přesun hmot. " 

48 271 857314901 SPC D+M Přírubový T-kus DN 150/80 - Specifikace dle PD kus 1,000 7 736,00 7 736,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení na stávající řád DN 150. " 1,000

" V ceně osazení a dodání T-kusu, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, montážní 
materiál. 
V ceně také přesun hmot. " 

49 271 891241901 SPC
D+M Vodovodní šoupě z tvárné litiny DN 80, včetně teleskopické soustavy a poklopu - 
Specifikace dle PD kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodovodní šoupě z tvárné litiny DN 80 vč. teleskopické soupravy a poklopu. " 1,000

" V ceně osazení a dodání šoupěte, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, 
podložky, montážní materiál, osazení a dodání poklopu, teleskopická zemní souprava. 
V ceně také přesun hmot. " 

50 271 891311901 SPC
D+M Vodovodní šoupě z tvárné litiny DN 150, včetně teleskopické soustavy a poklopu - 
Specifikace dle PD kus 2,000 1 750,00 3 500,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodovodní šoupě z tvárné litiny DN 150 vč. teleskopické soupravy a poklopu. " 2,000

" V ceně osazení a dodání šoupěte, tvarovky a armatury pro zajištění napojení, těsnění, 
podložky, montážní materiál, osazení a dodání poklopu, teleskopická zemní souprava. 
V ceně také přesun hmot. " 

51 271 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 12,000 33,00 396,00 CS ÚRS 2023 02
" Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - přípojka " (12,0) 12,000

52 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 24,000 17,00 408,00 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - přípojka " (12,0)*2 24,000

53 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 7 080,00 7 080,00 CS ÚRS 2023 02
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,000

54 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 12,000 43,00 516,00 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí hrdlové z tvárné litiny TLT " (12,0) 12,000

55 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 12,000 18,00 216,00 CS ÚRS 2023 02

Součást položky kladení dlažby



" V ý str a ž n á f óli e pr o p otr u bí hr dl o v é z t v ár n é liti n y T L T " ( 1 2, 0) 1 2, 0 0 0

5 6 2 7 1 8 9 9 9 9 9 2 0 1 S P C D + M O z n a č o v a cí štít k y pr o pr v k y v o d o v o d u a n a p oj e ní - S p e cifi k a c e dl e P D s a d a 1, 0 0 0 4 3 7 0, 0 0 4 3 7 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O z n a č o v a cí a i nf or m a č ní štít k y ( o z n a č ní k y) n a p oj e ní a ar m at ur v o d o v o d ní pří p oj k y - n a př. pr o 

u mí st ě ní n a o pl o c e ní. " 1, 0 0 0

" O z n a č e ní pr v k ů a z aří z e ní - n a př. š o u p ět e, t el e s k o pi c k é s o u pr a v y, n a p oj e ní, a p o d. "

" V c e n ě v e š k er ý k ot ví cí a u p e v ň o v a cí m at eri ál, a d al ší pří sl u š e n st ví ( v č. s pr ej e n a př. pr o 

n á stři k) v č. d o p s á ní i nf or m a cí a př e s u n u h m ot. "

9 O st at ní k o n str u k c e a pr á c e- b o ur á ní 3 3 0 2, 8 7

5 7 2 2 1 9 1 6 2 3 1 2 1 3

O s a z e ní c h o d ní k o v é h o o br u b ní k u b et o n o v é h o st oj at é h o s b o č ní o p ěr o u d o l o ž e z b et o n u 

pr o st é h o tří d y C 1 2/ 1 5 m 2, 0 0 0 2 5 5, 0 0 5 1 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n é h o o br u b ní k u " 2, 0 0 0

5 8 2 2 1 9 7 1 9 9 9 9 9 0 1 S P C

D + M V ý š k o v é n a p oj e ní n o v é s kl a d b y n a st á v ají cí z p e v n ě n é pl o c h y - dl á ž d ě n ý c h pl o c h - 

S p e cifi k a c e dl e P D m 3, 2 0 0 7 4 3, 0 0 2 3 7 7, 6 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" V ý š k o v é n a p oj e ní dl á ž d ě n ý c h pl o c h n a st á v ají cí k o m u ni k a ci " 

" N a p oj e ní o p ět o v n ě v y dl á ž d ě n é h o c h o d ní k u n a st á v ají cí. " 1, 0 + 1, 2 + 1, 0 3, 2 0 0

" V c e n ě:

 - pří p a d n é ř e z á ní kr yt u / dl a ž b y;

 - z ar o v n á ní st y č n ý c h pl o c h;

 - ú pr a v a č el a kr yt u / n a p oj e ní dl a ž b y;

 - př e dl á ž d ě ní st á v ají cí pl o c h y;

 - o d v o z a ul o ž e ní v y b o ur a n ý c h h m ot;

 - d al ší n ut n é pr á c e s o u vi s ejí cí s pr o v e d e ní m n a p oj e ní n o v ý c h pl o c h n a st á v ají cí. " 

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e 

příl o h y č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g 

o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 9 2 2 1 9 7 9 0 2 4 4 4 2 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů a kr aj ní k ů c h o d ní k o v ý c h m 2, 0 0 0 3 2, 0 0 6 4, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 2, 0 0 0

6 0 2 2 1 9 7 9 0 5 4 4 4 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h z d e s e k n e b o dl a ž di c s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 2 1, 2 0 0 3 5, 0 0 4 2, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h b et o n o v ý c h dl a ž di c př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " ( 1, 2)* 1, 0 1, 2 0 0

6 1 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 0, 3 4 8 4 5 1, 9 0 1 5 7, 2 6 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d b et o n o v o u dl a ž b o u. " 0, 3 4 8 0, 3 4 8

6 1 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 0, 3 4 8 6 1, 0 0 2 1, 2 3

6 1 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 0, 3 4 8 2 6 2, 0 0 9 1, 1 8

6 1 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 0, 0 9 2 0, 1 0 1, 0 1

6 1 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d 

o d p a d u 1 7 0 5 0 4 " t 0, 3 4 8 1 2 6, 0 0 4 3, 8 5

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e 

příl o h y č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g 

o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 2 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - o br u b ní k y, dl a ž b y, b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 0, 2 5 9 5 8 6, 9 0 1 5 2, 0 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y - l o ž e  " 0, 2 5 9 0, 2 5 9

6 2 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 0, 2 5 9 6 9, 0 0 1 7, 8 7

6 2 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 0, 2 5 9 2 6 2, 0 0 6 7, 8 6

6 2 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 7, 5 1 1 0, 1 0 0, 7 5

6 2 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 0, 2 5 9 2 5 3, 0 0 6 5, 5 3

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e 

příl o h y č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g 

o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 4 8 8 7, 3 3

6 3 2 2 1 9 9 8 2 2 3 0 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m dl á ž d ě n ý m t 0, 8 7 7 1 9 1, 0 0 1 6 7, 5 1 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 4 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 0, 1 4 0 7 0 0, 0 0 9 8, 3 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 5 2 7 1 9 9 8 2 7 3 1 0 2 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b liti n o v ý c h ot e vř e n ý v ý k o p t 1 2, 3 7 8 1 3 1, 0 0 1 6 2 1, 5 2 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 6 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 0 0, 0 0 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 1 9 9 6 8 3, 4 1

D. 2. 1. P ŘÍ P O J K A V O D O V O D U - P ŘÍ P O J K A V O D O V O D U - T R A S A P 1 1 9 9 6 8 3, 4 1

P o z n á m k a:

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. 

K al k ul a č ní v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e 

st a n o v e ní vl a st ní c h n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 825.53.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 450 243,53
1 Zemní práce 88 066,04

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16,000 61,00 976,00 CS ÚRS 2023 02
2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 43,00 86,00 CS ÚRS 2023 02
3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 1,000 437,00 437,00 CS ÚRS 2023 02
4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 1,000 305,00 305,00 CS ÚRS 2023 02
5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1,000 437,00 437,00 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3,000 437,00 1 311,00 CS ÚRS 2023 02

7 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace dle 
PD sada 1,000 8 741,00 8 741,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, 
podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

8 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 45,240 23,00 1 040,52 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě provedení nové šachty " 7,8*5,8 45,240

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

9 001 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 72,581 264,00 19 161,49 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jamy pro vodoměrnou šachtu - 80 % z celkové kubatury " 
" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - navýšení za dno " ((1,85*1,85)*0,3)*0,8 0,821
" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - jáma " ((5,0*3,0)*(0,3+2,8))*0,8 37,200
" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - svahy " ((2,00*(7,8*2+3,0*2)))*0,8 34,560

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 18,145 619,00 11 231,97 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení jamy pro vodoměrnou šachtu - 20 % z celkové kubatury " 
" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - navýšení za dno " ((1,85*1,85)*0,3)*0,2 0,205
" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - jáma " ((5,0*3,0)*(0,3+2,8))*0,2 9,300
" Hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu - svahy " ((2,00*(7,8*2+3,0*2)))*0,2 8,640

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,537 454,00 2 059,57 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 5 % " (72,58+18,15)*0,05 4,537

12 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 15,000 5,00 75,00 CS ÚRS 2023 02
" Hutnění podloží pod vodoměrnou šachtou " 5,0*3,0 15,000

13 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 70,980 120,00 8 517,60 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp šachty zeminou z výkopu " (72,58+18,15)-(4,5+(14,15+0,3+0,8)) 70,980

14 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 43,800 39,00 1 708,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 5,8*7,8-1,2*1,2 43,800

15 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 43,800 69,00 3 022,20 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " 5,8*7,8-1,2*1,2 43,800

16 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 43,800 3,00 131,40 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (43,8)*1 43,800

17 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 43,800 0,50 21,90 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (43,8)*1 43,800

18 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 43,800 12,00 525,60 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (43,8) 43,800
19 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 43,800 6,50 284,70 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (43,8) 43,800
20 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0,438 98,00 42,92 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " (43,8)*0,005 0,219

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (43,8)*0,005 0,219

21 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 43,800 6,00 262,80 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " (43,8) 43,800
22 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,429 3 094,00 1 328,07 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (43,8)*0,0098 0,429
23 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 43,800 4,00 175,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " (43,8) 43,800
" V ceně i dodávka vody " 

24 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,044 21 800,00 954,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(43,8))*2 0,044

25 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 87,600 3,00 262,80 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (43,8)*2 87,600

26 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 6 654,00 5,83 CS ÚRS 2023 02

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU

Část:    VODOMĚRNÁ ŠACHTA



" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((43,8)*0,02)/1000 0,001
27 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,876 41,00 35,92 CS ÚRS 2023 02

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (43,8)*0,02 0,876
28 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 43,800 4,00 175,20 CS ÚRS 2023 02

" Ošetření trávníku " 43,8 43,800
29 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,657 424,00 278,57 CS ÚRS 2023 02

" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(43,8) 0,657
30 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 79,740 97,00 7 734,78 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 65,544
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (70,98)*0,8 56,784
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (43,8)*0,2 8,760
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 14,196
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (70,98)*0,2 14,196

30a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 65,544 39,00 2 556,22
30b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 14,196 39,00 553,64

30c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 65,544 48,00 3 146,11

30d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 14,196 48,00 681,41
30e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 79,740 10,00 797,40

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

31 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 79,740 87,00 6 937,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 65,544
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp jámy " (70,98)*0,8 56,784
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (43,8)*0,2 8,760
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 14,196
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp jámy " (70,98)*0,2 14,196

31a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 65,544 39,00 2 556,22
31b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 14,196 39,00 553,64

31c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 65,544 48,00 3 146,11

31d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 14,196 48,00 681,41

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

32 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky 
do 30 km m3 20,038 489,00 9 798,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 16,088
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (72,58)-(56,78) 15,800
" Odvoz nepotřebné ornice " (45,24-43,8)*0,2 0,288
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 3,950
" Odvoz zeminy z výkopových prací - jáma " (18,15)-(14,2) 3,950

32a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 16,088 48,00 772,22

32b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 3,950 48,00 189,60

32c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 16,088 174,00 2 799,31

32d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 3,950 174,00 687,30

32e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 321,760 0,10 32,18

32f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 79,000 0,10 7,90

32g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 20,038 13,00 260,49

32h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 " t 40,076 126,00 5 049,58
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny 
/ výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 8 545,95
33 211 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 15,750 330,00 5 197,50 CS ÚRS 2023 02

" Podkladní beton pod vodoměrnou šachtu - tl.100 mm " (5,0*3,0)*1,05 15,750
34 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,150 1 063,00 3 348,45 CS ÚRS 2023 02

" Lože pod vodoměrnou šachtu - tl. 200 mm " (5,0*3,0*0,2)*1,05 3,150
8 Trubní vedení 343 835,00

35 871 871999101 SPC D+M Vodoměrná šachta - Specifikace dle PD kus 1,000 218 000,00 218 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodoměrná šachta " 1,000

" Šachta z monolitického vodostavebního betonu C25/30-XC2,XA1, včetně výztuže, zřízení bednění a 
odbednění šachty. V ceně vstupní komínek, opěrné zásuvné madlo, nerezový žebřík - š. 350 mm, dl. 
2050 mm. "

" Šachta včetně uzamykatelného litinového poklopu 600×800 mm - zatepleného a pojízdného - tř. 
B125, kalové jímky, sacího koše, čerpadla. "
" V ceně také přesun hmot. "

36 871 871999102 SPC D+M Vodoměrná sestava a vystrojení šachty - Specifikace dle PD sada 1,000 111 935,00 111 935,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Armatury a prvky vodoměrné šachty dle kladečského schématu: " 1,000

36a " - Přechod litina hrdlo / příruba " kus 1,000 5 367,00 5 367,00
36b " - Systémová těsnící průchodka " kus 2,000 18,00 36,00
36c " - Uzavírací šoupě přírubové DN 80 (z toho 1× jako HUV) " kus 2,000 19 500,00 39 000,00
36d " - Redukce DN 80/40 " kus 2,000 4 200,00 8 400,00



36e " - Filtr DN 40 " kus 1,000 7 800,00 7 800,00
36f " - Uklidňující kus pro DN 40 - dl. 200 mm " kus 1,000 218,00 218,00
36g " - Hlavní fakturační vodoměr  závitový DN 40 - Q = 16 m3/h " kus 1,000 10 000,00 10 000,00
36h " - Uklidňující kus pro DN 40 - dl. 120 mm " kus 1,000 192,00 192,00
36i " - Přírubový T - kus s odbočkou a vypouštěním - DN 80 " kus 2,000 611,00 1 222,00
36j " - Zpětná klapka DN 80 " kus 1,000 9 200,00 9 200,00
36k " - Příruba vč. nerezové výztužné vložky- přechod litina / PE " kus 1,000 21 800,00 21 800,00

36l
" - Ostatní práce a materiál - přesun hmot, případné potrubí, zkoušky armatur a potrubí v šachtě, 
podpěry, apod.  " sada 1,000 8 700,00 8 700,00

" V ceně jednotlivých prvků dodávka, montáž, kotvící, spojovací a tesnící prvky a další veškeré nutné 
příslušenství a materiál. "

37 271 871999201 SPC D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD kus 2,000 4 800,00 9 600,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup pro potrubí. " 2,000
" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, 
systémové utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

38 271 899999101 SPC D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD sada 1,000 4 300,00 4 300,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur vodoměrné šachty - např. pro 
umístění na oplocení. " 1,000
" Označení prvků a zařízení - např. vybavení šachty, hloubka, apod. "

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřik) vč. 
dopsání informací a přesunu hmot. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 429,47
39 001 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 5,578 77,00 429,47 CS ÚRS 2023 02

" Geotextílie pro ochranu HI stropu vodoměrné šachty. " 
" Ochrana HI stropu " ((3,7*1,7)-(1,2*1,2))*1,15 5,578
" V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "

99 Přesun hmot 9 367,07
40 015 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 9,331 650,00 6 065,15 CS ÚRS 2023 02
41 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,431 700,00 301,92 CS ÚRS 2023 02
42 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. " 10,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 525,93
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 525,93

43 711 711100101 SPC D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - vodorovná - Specifikace dle PD m2 4,850 312,13 1 513,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Hydroizolace stropní desky vodoměrné šachty - vodorovná - vč. penetračního nátěru. "
" - HI z SBS modifikovaných natavitelných asfaltových pasů - tl. 3,5 mm - 5,6 m2. " 

43a " Montáž hydroizolace " m2 4,850 60,00 291,00
43b " Dodávka hydroizolace " m2 5,600 192,00 1 075,20

" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci - 0,00213 t. " 

43c " Provedení penetračního nátěru " m2 4,850 12,00 58,20
43d " Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((4,85*0,4)/1000)*1,1 t 0,002 41 900,00 89,41

" HI stropní desky vodoměrné šachty. " (3,7*1,7)-(1,2*1,2) 4,850

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení 
prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u prostupů 
budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " 

44 711 711100102 SPC D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - svislá - Specifikace dle PD m2 1,620 343,97 557,23 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Hydroizolace stropní desky proti vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vodě do 
mezipláště - svislá - vč. penetračního nátěru. "
" - HI z SBS modifikovaných natavitelných asfaltových pasů - tl. 3,5 mm - 1,95 m2. " 

44a " Montáž hydroizolace " m2 1,620 82,00 132,84
44b " Dodávka hydroizolace " m2 1,950 192,00 374,40

" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci - 0,00075 t. " 

44c " Provedení penetračního nátěru " m2 1,620 12,00 19,44
44d " Dodávka penetračního nátěru - uvažována spotřeba 0,4 kg/m2 " ((1,62*0,4)/1000)*1,15 t 0,001 41 000,00 30,55

" HI na stěny vodoměrné šachty - do v 0,15 m " ((1,7*2+3,7*2)-1,2*2)*0,15 1,260
" HI na stěny vodoměrné šachty - vstupní komínek - do v 0,15 m " (1,2+1,2)*0,15 0,360

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení 
prostupů, utěsnění prostupů pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění HI u prostupů 
budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " 

45 711 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 24,55 74,88 CS ÚRS 2023 02
46 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 1,000
" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce " 

Celkem 452 769,46

D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA 452 769,46

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 
nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.11.A2.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 448 021,53
1 Zemní práce 312 538,45

1 221 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2,760 61,00 168,36 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění betonové dlažby chodníku v místě vedení areálového vodovodu - trasa A1 "
" Odstranění dlažby v úseku L1 - L2 " (2,3)*1,2 2,760

2 221 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,680 78,00 599,04 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění betonové dlažby chodníku v místě vedení areálového vodovodu - trasa A1 "
" Odstranění dlažby v úseku L2 - L3 " (4,9)*1,2 5,880
" Odstranění dlažby v úseku L3 - L4 " (1,5)*1,2 1,800

3 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 10,440 262,00 2 735,28 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění štěrkového povrchu stávajícího chodníku pod betonovou dlažbouv místě vedení 
areálového vodovodu - trasa A1 "
" Odstranění podkladu pod dlažbu v úseku L1 - L2 " (2,3)*1,2 2,760
" Odstranění podkladu pod dlažbu v úseku L2 - L3 " (4,9)*1,2 5,880
" Odstranění podkladu pod dlažbu v úseku L3 - L4 " (1,5)*1,2 1,800

4 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 58,00 696,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub v místě vedení areálového vodovodu - trasa A1 "
" Odstranění obrub kolem chodníku v úseku L1 - L2 " (2,0)*2 4,000
" Odstranění obrub kolem chodníku v úseku L2 - L3 " (2,0)*2 4,000
" Odstranění obrub kolem chodníku v úseku L3 - L4 " (2,0)*2 4,000
" V ceně také vybourání lože. "

5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 61,00 4 880,00 CS ÚRS 2023 02
6 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 43,00 430,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 10,000 437,00 4 370,00 CS ÚRS 2023 02
8 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 10,000 305,00 3 050,00 CS ÚRS 2023 02
9 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 10,000 437,00 4 370,00 CS ÚRS 2023 02

10 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 30,000 437,00 13 110,00 CS ÚRS 2023 02

11 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace dle 
PD sada 1,000 8 741,00 8 741,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, 
podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

12 001 119999902 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových 
prací - Specifikace dle PD sada 1,000 8 741,00 8 741,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných 
fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

13 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 86,220 23,00 1 983,06 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - trasa A1 " 
" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový vodovod " (2,0+13,55+31,8+17,2+3,3+3,1+0,9)*1,2 86,220

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

14 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 51,493 1 300,00 66 941,16 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N2 - L1 " (2,0*1,2*1,5)*0,4 1,440

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část v zeleni " ((15,85-2,3)*1,2*1,45)*0,4 9,431

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,3*1,2*1,45)*0,4 1,601
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část v zeleni " ((36,7-4,9)*1,2*1,3)*0,4 19,843
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (4,9*1,2*1,3)*0,4 3,058

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část v zeleni " ((18,7-1,5)*1,2*1,25)*0,4 10,320

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,5*1,2*1,25)*0,4 0,900
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L4 - L5 " (3,3*1,2*1,35)*0,4 2,138
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L5 - L6 " (3,1*1,2*1,45)*0,4 2,158
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L6 - V1 " (0,9*1,2*1,4)*0,4 0,605

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

15 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně m3 12,873 1 900,00 24 459,27 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N2 - L1 " (2,0*1,2*1,5)*0,1 0,360

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část v zeleni " ((15,85-2,3)*1,2*1,45)*0,1 2,358

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU
Část:    AREÁLOVÝ VODOVOD - TRASA A1



" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,3*1,2*1,45)*0,1 0,400
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část v zeleni " ((36,7-4,9)*1,2*1,3)*0,1 4,961
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (4,9*1,2*1,3)*0,1 0,764

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část v zeleni " ((18,7-1,5)*1,2*1,25)*0,1 2,580

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,5*1,2*1,25)*0,1 0,225
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L4 - L5 " (3,3*1,2*1,35)*0,1 0,535
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L5 - L6 " (3,1*1,2*1,45)*0,1 0,539
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L6 - V1 " (0,9*1,2*1,4)*0,1 0,151

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

16 001 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 51,493 553,00 28 475,74 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N2 - L1 " (2,0*1,2*1,5)*0,4 1,440

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část v zeleni " ((15,85-2,3)*1,2*1,45)*0,4 9,431

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,3*1,2*1,45)*0,4 1,601
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část v zeleni " ((36,7-4,9)*1,2*1,3)*0,4 19,843
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (4,9*1,2*1,3)*0,4 3,058

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část v zeleni " ((18,7-1,5)*1,2*1,25)*0,4 10,320

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,5*1,2*1,25)*0,4 0,900
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L4 - L5 " (3,3*1,2*1,35)*0,4 2,138
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L5 - L6 " (3,1*1,2*1,45)*0,4 2,158
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L6 - V1 " (0,9*1,2*1,4)*0,4 0,605

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

17 001 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 12,873 393,00 5 059,21 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek N2 - L1 " (2,0*1,2*1,5)*0,1 0,360

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část v zeleni " ((15,85-2,3)*1,2*1,45)*0,1 2,358

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,3*1,2*1,45)*0,1 0,400
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část v zeleni " ((36,7-4,9)*1,2*1,3)*0,1 4,961
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (4,9*1,2*1,3)*0,1 0,764

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část v zeleni " ((18,7-1,5)*1,2*1,25)*0,1 2,580

" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,5*1,2*1,25)*0,1 0,225
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L4 - L5 " (3,3*1,2*1,35)*0,1 0,535
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L5 - L6 " (3,1*1,2*1,45)*0,1 0,539
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - úsek L6 - V1 " (0,9*1,2*1,4)*0,1 0,151

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

18 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 19,308 454,00 8 765,83 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((51,49+12,87)+(51,49+12,87))*0,15 19,308

19 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 171,644 39,00 6 694,12 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálový vodovod - trasa A1 - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek N2 - L1 " ((2,0*1,5)*2)*0,8 4,800
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část v zeleni " (((15,85-2,3)*1,45)*2)*0,8 31,436
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " ((2,3*1,45)*2)*0,8 5,336
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část v zeleni " (((36,7-4,9)*1,3)*2)*0,8 66,144
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " ((4,9*1,3)*2)*0,8 10,192
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část v zeleni " (((18,7-1,5)*1,25)*2)*0,8 34,400
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " ((1,5*1,25)*2)*0,8 3,000
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L4 - L5 " ((3,3*1,35)*2)*0,8 7,128
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L5 - L6 " ((3,1*1,45)*2)*0,8 7,192
" Pažení rýhy pro areálový vodovod - úsek L6 - V1 " ((0,9*1,4)*2)*0,8 2,016

20 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 171,644 13,00 2 231,37 CS ÚRS 2023 02
21 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 10,440 5,00 52,20 CS ÚRS 2023 02

" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " (2,3)*1,2+((4,9)*1,2+(1,5)*1,2) 10,440
22 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 90,069 120,00 10 808,28 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - trasa A1. "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek N2 - L1 " (2,0*1,2)*(1,5-0,15-0,25) 2,640

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část v zeleni " ((15,85-
2,3)*1,2)*(1,45-0,15-0,25) 17,073

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část v zeleni " ((36,7-
4,9)*1,2)*(1,3-0,15-0,25) 34,344

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část v zeleni " ((18,7-
1,5)*1,2)*(1,25-0,15-0,25) 17,544

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek L4 - L5 " (3,3*1,2)*(1,35-0,15-0,25) 3,762

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek L5 - L6 " (3,1*1,2)*(1,45-0,15-0,25) 3,906

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - úsek L6 - V1 " (0,9*1,2)*(1,4-0,15-0,25) 1,080
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1. "



" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,3*1,2)*(1,45-
0,15-0,25) 2,898

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (4,9*1,2)*(1,3-
0,15-0,25) 5,292

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,5*1,2)*(1,25-
0,15-0,25) 1,530

23 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 19,440 480,00 9 331,20 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,898)*2,0 5,796

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (5,292)*2,0 10,584

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,53)*2,0 3,060
24 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 24,165 461,00 11 140,07 CS ÚRS 2023 02

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek N2 - L1 - tl. 250 mm " (2,0*1,2)*0,25 0,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část v zeleni - tl. 250 mm " 
((15,85-2,3)*1,2)*0,25 4,065

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem - tl. 
250 mm " (2,3*1,2)*0,25 0,690

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část v zeleni - tl. 250 mm " 
((36,7-4,9)*1,2)*0,25 9,540

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem - tl. 
250 mm " (4,9*1,2)*0,25 1,470

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část v zeleni - tl. 250 mm " 
((18,7-1,5)*1,2)*0,25 5,160

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem - tl. 
250 mm " (1,5*1,2)*0,25 0,450

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L4 - L5 - tl. 250 mm " (3,3*1,2)*0,25 0,990

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L5 - L6 - tl. 250 mm " (3,1*1,2)*0,25 0,930

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L6 - V1 - tl. 250 mm " (0,9*1,2)*0,25 0,270
25 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 48,330 524,00 25 324,92 CS ÚRS 2023 02

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod "
" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek N2 - L1 " (0,6)*2,0 1,200

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část v zeleni " (4,065)*2,0 8,130

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " 
(0,69)*2,0 1,380

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část v zeleni " (9,54)*2,0 19,080

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " 
(1,47)*2,0 2,940

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část v zeleni " (5,16)*2,0 10,320

" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " 
(0,45)*2,0 0,900
" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L4 - L5 " (0,99)*2,0 1,980
" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L5 - L6 " (0,93)*2,0 1,860
" Obsyp potrubí štěrkem pro potrubí areálového vodovodu - úsek L6 - V1 " (0,27)*2,0 0,540

26 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 96,660 39,00 3 769,74 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 2,76+7,68 10,440
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 86,22 86,220

27 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 86,220 69,00 5 949,18 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (2,0+13,55+31,8+17,2+3,3+3,1+0,9)*1,2 86,220

28 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 86,220 3,00 258,66 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (86,22)*1 86,220

29 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 86,220 0,50 43,11 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (86,22)*1 86,220

30 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 86,220 12,00 1 034,64 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(2,0+13,55+31,8+17,2+3,3+3,1+0,9)*1,2 86,220 CS ÚRS 2023 02

31 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 86,220 6,50 560,43 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(2,0+13,55+31,8+17,2+3,3+3,1+0,9)*1,2 86,220

32 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0,862 96,00 82,77 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " (86,22)*0,005 0,431

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (86,22)*0,005 0,431 CS ÚRS 2023 02

33 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 86,220 6,00 517,32 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(2,0+13,55+31,8+17,2+3,3+3,1+0,9)*1,2 86,220

34 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,845 3 094,00 2 614,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (86,22)*0,0098 0,845

35 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 86,220 4,00 344,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " (86,22) 86,220
" V ceně i dodávka vody " 



36 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,086 21 000,00 1 810,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(86,22))*2 0,086

37 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 172,440 3,00 517,32 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (86,22)*2 172,440

38 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 6 685,00 11,53 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((86,22)*0,02)/1000 0,002

39 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,724 41,00 70,70 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (86,22)*0,02 1,724

40 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 86,220 3,00 258,66 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 86,22 86,220

41 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,293 424,00 548,36 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(86,22) 1,293

42 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 97,584 97,00 9 465,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 81,516

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
(2,64+17,07+34,34+17,54+3,76+3,91+1,08)*0,8 64,272
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (86,22)*0,2 17,244
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 16,068

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
(2,64+17,07+34,34+17,54+3,76+3,91+1,08)*0,2 16,068

42a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 81,516 39,00 3 179,12
42b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 16,068 39,00 626,65

42c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 81,516 48,00 3 912,77

42d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 16,068 48,00 771,26
42e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 97,584 10,00 975,84

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

43 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 97,584 80,11 7 817,29 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 81,516

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (2,64+17,07+34,34+17,54+3,76+3,91+1,08)*0,8 64,272
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (86,22)*0,2 17,244
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 16,068

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (2,64+17,07+34,34+17,54+3,76+3,91+1,08)*0,2 16,068
43a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 64,272 39,00 2 506,61
43b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 16,068 39,00 626,65

43c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 81,516 48,00 3 912,77

43d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 16,068 48,00 771,26

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

44 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky 
do 30 km m3 48,380 490,00 23 706,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 38,710
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (51,49+51,49)-64,27 38,710
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 9,670
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (12,87+12,87)-16,07 9,670

44a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 38,710 48,00 1 858,08
44b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 9,670 48,00 464,16

44c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 38,710 175,00 6 774,25

44d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 9,670 175,00 1 692,25

44e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 774,200 0,10 77,42

44f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 193,400 0,10 19,34

44g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 48,380 13,00 628,94

44h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 " t 96,760 126,00 12 191,76
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

4 Vodorovné konstrukce 12 034,17
45 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 14,499 830,00 12 034,17 CS ÚRS 2023 02

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - trasa A1. "
" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek N2 - L1 - tl. 150 mm " (2,0*1,2)*0,15 0,360

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část v zeleni - tl. 150 mm " ((15,85-
2,3)*1,2)*0,15 2,439

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem - tl. 150 mm " 
(2,3*1,2)*0,15 0,414

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část v zeleni - tl. 150 mm " ((36,7-
4,9)*1,2)*0,15 5,724



" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem - tl. 150 mm " 
(4,9*1,2)*0,15 0,882

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část v zeleni - tl. 150 mm " ((18,7-
1,5)*1,2)*0,15 3,096

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem - tl. 150 mm " 
(1,5*1,2)*0,15 0,270
" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L4 - L5 - tl. 150 mm " (3,3*1,2)*0,15 0,594
" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L5 - L6 - tl. 150 mm " (3,1*1,2)*0,15 0,558
" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - úsek L6 - V1 - tl. 150 mm " (0,9*1,2)*0,15 0,162

5 Komunikace 4 564,42
46 221 596999101 SPC D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové dlažby - Specifikace dle PD m2 2,760 566,50 1 563,53 CS ÚRS/TEO 2023 02

" V ceně : "

46a " - Kladení očištěné betonové dlažby chodníku - 2,76 m2 " m2 2,760 393,00 1 084,68
" - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar "

46c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 3,05 m2 " m2 3,050 157,00 478,85
" Betonová dlažba chodníku v úseku L1 - L2 " (2,3)*1,2 2,760
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

47 221 596999102 SPC D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové zámkové dlažby - tl. 60 mm - Specifikace dle PD m2 7,680 390,74 3 000,89 CS ÚRS/TEO 2023 02
" V ceně : "

47a " - Kladení očištěné betonové zámkové dlažby chodníku - 7,68 m2 " m2 7,680 218,00 1 674,24
" - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar "

47c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 8,45 m2 " m2 8,450 157,00 1 326,65
" Betonová dlažba chodníku v úseku L2 - L3 " (4,9)*1,2 5,880
" Betonová dlažba chodníku v úseku L3 - L4 " (1,5)*1,2 1,800
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 81 963,64

48 271 871161141 RTO
D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 90x5,2 mm - Specifikace 
dle PD m 88,605 607,00 53 783,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí PE 100 SDR 17 90×5,2 mm "
" Potrubí areálového vodovodu - úsek N2 - L1 " (2,0)*1,1 2,200
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část v zeleni " (15,85-2,3)*1,1 14,905
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L1 - L2 - část pod chodníkem " (2,3)*1,1 2,530
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část v zeleni " (36,7-4,9)*1,1 34,980
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L2 - L3 - část pod chodníkem " (4,9)*1,1 5,390
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část v zeleni " (18,7-1,5)*1,1 18,920
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L3 - L4 - část pod chodníkem " (1,5)*1,1 1,650
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L4 - L5 " (3,3)*1,1 3,630
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L5 - L6 " (3,1)*1,1 3,410
" Potrubí areálového vodovodu - úsek L6 - V1 " (0,9)*1,1 0,990
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

49 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup potrubí budovou - základy. " 1,000
" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, 
napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "

50 271 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 80,550 33,00 2 658,15 CS ÚRS 2023 02
" Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - areálový vodovod - trasa A1 " 
(2,0+13,55+2,3+31,8+4,9+17,2+1,5+3,3+3,1+0,9) 80,550

51 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 161,100 17,00 2 738,70 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - areálový vodovod - trasa A1 " 
(2,0+13,55+2,3+31,8+4,9+17,2+1,5+3,3+3,1+0,9)*2 161,100

52 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 02
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,000

55 271 899713119 SPC D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD sada 1,000 4 370,00 4 370,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro 
umístění na oplocení. " 1,000
" Označení prvků a zařízení - např. lomové body, hloubka, apod. "

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství vč. dopsání informací a přesunu 
hmot. "

53 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 80,550 43,00 3 463,65 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí PE " (2,0+13,55+2,3+31,8+4,9+17,2+1,5+3,3+3,1+0,9) 80,550

54 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 80,550 18,00 1 449,90 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro potrubí PE " (2,0+13,55+2,3+31,8+4,9+17,2+1,5+3,3+3,1+0,9) 80,550

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 271,44

56 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
třídy C 12/15 m 12,000 255,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků "
" Pro chodník v úseku L1 - L2 " (4,0) 4,000
" Pro chodník v úseku L2 - L3 " (4,0) 4,000
" Pro chodník v úseku L3 - L4 " (4,0) 4,000

57 221 9719999901 SPC
D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch - Specifikace 
dle PD m 17,400 743,00 12 928,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci " 
" Napojení opětovně vydlážděného chodníku na stávající. " (2,3)*2+(4,9)*2+(1,5)*2 17,400

" V ceně:
 - případné řezání krytu / dlažby;
 - zarovnání styčných ploch;
 - úprava čela krytu / napojení dlažby;
 - předláždění stávající plochy;
 - odvoz a uložení vybouraných hmot;
 - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

58 221 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 12,000 32,00 384,00 CS ÚRS 2023 02

Součást položky kladení dlažby

Součást položky kladení dlažby



" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 

" Pr o c h o d ní k v ú s e k u L 1 - L 2 " ( 4, 0) 4, 0 0 0

" Pr o c h o d ní k v ú s e k u L 2 - L 3 " ( 4, 0) 4, 0 0 0

" Pr o c h o d ní k v ú s e k u L 3 - L 4 " ( 4, 0) 4, 0 0 0

5 9 2 2 1 9 7 9 0 5 4 4 4 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h z d e s e k n e b o dl a ž di c s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 2 2, 7 6 0 3 5, 0 0 9 6, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h b et o n o v ý c h dl a ž di c př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 

" O či št ě ní dl a ž b y c h o d ní k u v ú s e k u L 1 - L 2 " ( 2, 3) * 1, 2 2, 7 6 0

6 0 2 2 1 9 7 9 0 5 4 4 5 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h z á m k o v ý c h dl a ž di c s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 2 7, 6 8 0 6 8, 0 0 5 2 2, 2 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h b et o n o v ý c h dl a ž di c př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 

" O či št ě ní dl a ž b y c h o d ní k u v ú s e k u L 2 - L 3 " ( 4, 9) * 1, 2 5, 8 8 0

" O či št ě ní dl a ž b y c h o d ní k u v ú s e k u L 3 - L 4 " ( 1, 5) * 1, 2 1, 8 0 0

6 1 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 

3 0 k m t 3, 0 2 8 4 5 1, 9 0 1 3 6 8, 3 5 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d b et o n o v o u dl a ž b o u. " 3, 0 2 8 3, 0 2 8

6 1 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 3, 0 2 8 6 1, 0 0 1 8 4, 7 1

6 1 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 3, 0 2 8 2 6 2, 0 0 7 9 3, 3 4

6 1 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 8 7, 8 1 2 0, 1 0 8, 7 8

6 1 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 

0 5 0 4 " t 3, 0 2 8 1 2 6, 0 0 3 8 1, 5 3

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 2 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - o br u b ní k y, dl a ž b y, b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 1, 5 5 4 5 8 6, 9 0 9 1 2, 0 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y - l o ž e  " 1, 5 5 4 1, 5 5 4

6 2 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1, 5 5 4 6 9, 0 0 1 0 7, 2 3

6 2 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1, 5 5 4 2 6 2, 0 0 4 0 7, 1 5

6 2 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 4 5, 0 6 6 0, 1 0 4, 5 1

6 2 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 1, 5 5 4 2 5 3, 0 0 3 9 3, 1 6

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 1 7 6 4 9, 4 2

6 3 2 2 1 9 9 8 2 2 3 0 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m dl á ž d ě n ý m t 6, 3 1 7 1 9 1, 0 0 1 2 0 6, 5 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 4 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 0, 8 4 3 7 0 0, 0 0 5 8 9, 8 1 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 5 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 9 8, 1 1 5 1 3 1, 0 0 1 2 8 5 3, 0 7 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 6 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 0 0, 0 0 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 4 4 8 0 2 1, 5 3

D. 2. 1. P ŘÍ P O J K A V O D O V O D U - A R E Á L O V Ý V O D O V O D 4 4 8 0 2 1, 5 3

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li u v e d e n o 

ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. K al k ul a č ní 

v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e st a n o v e ní vl a st ní c h 

n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



SOUPIS PRACÍ

Výkaz prací a dodávek - Univerzita Palackého v Olomouci Šířka 1,91m
Délka 1,50m

MÍSTO STAVBY: Olomouc Hloubka 1,37m 
Ochlazovací bazén vnitřní                                                       Šířka žlábku 250,00

Šířka přelivové 
hrany

30,00

Číslo 
položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       428 016,63
1a TĚLESO BAZÉNU       316 419,12
1a.01.     TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky ze tří stran, komb. se 

skimmer. st. z jedné strany bazénu kpl 1 280 000,00 280 000,00

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn 
bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není 
zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné 
žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení 
je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN 
EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 
5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených 
ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle 
projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční 
části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, 
samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.  
Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak 
min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů 
navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno 
doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je 
zaneseno v projektové dokumentaci.  
Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. 

1a.02.     DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    2,86 2 965,33 8 480,86

Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), 
výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN 
EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 10mm. Dno je 
vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré 
výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1a.03.     ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m     3 1 442,15 4 326,46
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako 
ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné 
hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1a.04. Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) kpl 1 23 611,80 23 611,80
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem 
materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají  tepelné mosty.  
Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o 
hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké 
hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům. 

2a VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       48 422,62
2a.01.     Zapuštěný žebřík výklenkový ks    1 38 342,11 38 342,11

Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška 
stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně 
jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné plošky 
stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Provedení a tvar dle platných legislativních 
předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.

2a.02.     Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava LESK pár   1 10 080,51 10 080,51
Jedná se o leštěnou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela 
oporu osoby vstupující nebo vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky 
upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle 
PD.

3a BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       52 219,04
3a.01.     Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 15 443,49 15 443,49

Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky 
fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena 
přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve 
stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z 
bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny 
bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle 
ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení 
dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k 
otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů 
rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v 
případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho 
zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy 
uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu 
bezšroubového rychlouzávěru.

3a.02.     Odtok ze žlábku ks    1 13 742,94 13 742,94
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze 
musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně 
odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou 
musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně 
opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3a.03.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    1 5 636,81 5 636,81
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních 
bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného 
žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3a.04.     Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1 13 971,73 13 971,73

ROZMĚRY:

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.12. NEREZOVÝ BAZÉN



Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu 
do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené 
krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové 
dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z 
elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do 
vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné 
PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 
13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k 
otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a 
snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě 
nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením 
předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru 
pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu 
bezšroubového rychlouzávěru.

3a.05.     Potrubní rozvody kpl 1 3 424,07 3 424,07
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4a VYBAVENÍ BAZÉNU       10 955,85
4a.01.     Roštnice PP přímá - 250mm - bílá m     6 1 088,81 6 532,84

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. 
Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, 
musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí 
mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí 
být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera 
mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 
odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat 
dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 
prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. 
Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do 
pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a 
obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení 
prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4a.02.     Roštnice PP rohová - 250mm - bílá ks    2 1 644,29 3 288,57
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. 
Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, 
musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 
polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu 
dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka 
roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění 
roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí 
splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům 
jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky 
roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce 
cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu 
ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost 
bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na 
přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným 
zásunem na perodrážku.

4a.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    1 1 134,44 1 134,44
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné 
úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. 
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
CELKOVÁ CENA BEZ DPH       428 016,63

Výkaz prací a dodávek - Univerzita Palackého v Olomouci Šířka 1,26m
Délka 2,80m

MÍSTO STAVBY: Olomouc Hloubka 0,20m 
Kneippův chodník vnitřní (s automatickým ovládáním)                             

Číslo 
položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       653 016,12
1b TĚLESO BAZÉNU       344 480,24

1b.01.     

TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY ve skimmerovém provedení s 2 vaničkami 
2,8mx0,6m s vnějším opláštěním nerezí DIN 1.4462 do výše 0,3m. 
Vnější schodiště není součástí dodávky a ceny. kpl 1 319 643,72 319 643,72

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn 
bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není 
zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, 
kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických 
podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického 
opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém 
nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v 
určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené 
statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně 
navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém 
rozpočtu.  
Technické provedení bazénové stěny a min. požadavek na dodržení vertikálních dělících 
rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže 
specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení 
těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci.  
Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. 

1b.02.     DNO BAZÉNU HLADKÉ m2    3,53 2 616,10 9 234,85
Dno bazénu je tvořeno plechem. Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 10mm. Dno 
je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou 
veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1b.03.  Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) kpl 1 15 601,67 15 601,67
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem 
materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají  tepelné mosty.  
Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o 
hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké 
hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům.

2b VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       63 536,81

ROZMĚRY:



2b.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 1 stupeň, šíře 0,6m ks    4 6 718,70 26 874,80
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně 
svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle 
konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce 
schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako 
bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné 
plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o 
průměru 9,5mm (+0,5mm)),  s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 
20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  
U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově 
nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto 
řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. 
Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém 
vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové 
tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 
zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2b.02.     Zábradlí - povrch.úpr. LESK - přímé, délka 2,9m ks    1 36 662,01 36 662,01
Zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno 
trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na 
kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. 
Provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do 
zrcadlového lesku.

3b BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       90 497,09
3b.01.     Tryska vtoková ze stěny - kruhová ks    4 3 214,77 12 859,09

Pro přívod čisté vody do bazénu jsou zabudovány ve stěnách bazénu stěnové vtokové 
trysky, jejich umístění, dimenze a počet je stanoven dle PD. Je tvořena z prolisovaného 
otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno 
tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro 
trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se 
nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu 
bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení 
konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle 
PD. Požadavek na doložení technického listu. 

3b.02.     Odtok z vany (zejména pro Kneippův chodník) ks    2 9 926,06 19 852,13
Odtok z vany slouží zejména pro hermetické uzavření vany lázně, zejména v Kneippových 
chodnících. Jedná se o kruhovou zátku s bajonetovým uzávěrem vyrobenou z nerezového 
materiálu, plastové funkční části a O kroužku. Otevření a uzavření se provádí speciálním 
3D klíčem (součást servisního kufříku).

3b.03.     Přepad - Kneippův chodník ks    2 9 645,88 19 291,76
Zkonstruován jako trvalý přepad z jednotlivých sekcí kneipova chodníku.

3b.04.     Termotlaková směšovací hlavice - Kneippův chodník ks    1 21 372,90 21 372,90
Jako pojistka proti vniknutí horké vody do prostoru nádob kneipova chodníku. Nastavena 
na 45°C, umístění do potrubního systému přívodu teplé vody.

3b.05.     Potrubní rozvody kpl 1 17 121,21 17 121,21
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4b ATRAKCE       154 501,98
4b.01.     Podvodní osvětlení Kneippových chodníků 1 POW LED RGB ks    4 6 705,50 26 821,98

Čtyřnásobná RGB LED vč. krytky a klipu (modrá-studená, červená-teplá). 
Unikátní barevné LED vodotěsné osvětlení pro každou aplikaci. 
Modulární systém bodového barevného LED osvětlení s vysokou intenzitou tzv. 
chromoterapie, 
který je 100% vodotěsný. Tento unikátní systém má takřka neomezené možnosti instalace 
a najde své uplatnění jak v koupelně či obývacím pokoji, tak i např. v sauně, wellness, 
v architektuře, osvětlovací technice interiéru i exteriéru a dalších. Samotná instalace 
je velmi jednoduchá, obzvláště pokud je systém zabudován do sádrokartonových 
podhledů, 
nábytku apod. 
Modulárnost systému umožňuje napojení pouze požadovaného počtu QAUD (čtveřic LED 
diod) 
k řídícímu vodiči, čímž se systém přizpůsobuje požadovaným světelným podmínkám. Pro 
náladové 
osvětlení např. koupelny postačuje umisťovat vysoce svítivé LED diody s roztečí cca 30 
cm (rozteč 
je pouze doporučená). 
Systém lze ovládat jakýmkoliv vypínačem a změna režimu barev se provádí pouze 
vypnutím 
a opakovaným zapnutím (do 2 s). Uživatel si může navolit 8 barev vč. bílé a má 4 
automatické 
režimy změny barev vč. pozvolného prolínání 
Absolutně hladký povrch nepůsobí rušivě na povrchu vany 
- set obsahuje čtyřnásobnou RGB LED, průchodku a klip  
Led - Set řídící jednotky (max. 40 LED) včetně 2ks transformátorů a 10m vodiče (130452)

4b.02.     Reflexologická kamenná deska (mramor) uložená na dně obou vaniček m2    3,36 38 000,00 127 680,00
Reflexologická kamenná deska slouží ke stimulaci nervových zakončení na plosce 
chodidla. Deska je vyrobena z přírodního kamene (broušený mramor) kotveného k desce 
originálním epoxidovým lepidlem s hygienickým atestem. Kotvení oblázků k desce 
zaručující jednoduchou údržbu a čištění a zároveň vysokou životnost. Oblázky z různých 
druhů broušeného mramoru a polodrahokamů dle použitých oblázků cca 15 až 30mm. 
Protiskluzné vlastnosti dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       653 016,12

Výkaz prací a dodávek - Univerzita Palackého v Olomouci Šířka 2,19m
Délka 2,52m

MÍSTO STAVBY: Olomouc Hloubka 1m 
Vířivá vana vnitřní 1                                                           Šířka žlábku 330,00

Šířka přelivové hrany30,00

Číslo 
položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       1 359 445,48
1c TĚLESO BAZÉNU       903 640,57

ROZMĚRY:



1c.01.     

TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky, komb. se skimmer. 
stěnou z jedné strany, s plnou podvodní lavicí přímou/rohovou se šikmou 
opěrkou zad. Těleso z vnějšku opláštěno nerezí DIN 1.4462 do výše 1m 
v délce cca 3,4m v místě vnějšího schodiště. Vnější schodiště není 
součástí dodávky a ceny.

kpl 1 860 000,00 860 000,00

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn 
bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není 
zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné 
žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení 
je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN 
EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 
5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených 
ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle 
projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční 
části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, 
samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.  
Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak 
min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů 
navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno 
doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je 
zaneseno v projektové dokumentaci.  Konstrukce, provedení a statika lavice dle PD a musí 
odpovídat platným normám a legislativním předpisům.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               Podvodní 
sedací lavice plná přímá je tvořena ze šikmé opěrné a vodorovné sedací části, ve které se 
nachází masážní místa s perforací. Vzduch je do těchto míst přiváděn pevně přivařenými 
přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem 
a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací 
místo. Lavice může být součástí stěny bazénu nebo jako samonosná celistvá konstrukce 
včetně výztužných a kotvících prvků podle statických požadavků a PD. Provedení v 
souladu s ČSN EN 13451.
Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. 

1c.02.     DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    5,12 2 965,33 15 182,51

Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), 
výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN 
EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 10mm. Dno je 
vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré 
výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1c.03.   Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) kpl 1 28 458,06 28 458,06
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem 
materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají  tepelné mosty.  
Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o 
hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké 
hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům. 

2c VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       51 680,94
2c.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 3 stupně, šíře 0,74m ks    1 26 874,80 26 874,80

Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně 
svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle 
konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce 
schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako 
bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné 
plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o 
průměru 9,5mm (+0,5mm)),  s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 
20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  
U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově 
nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto 
řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. 
Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém 
vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové 
tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 
zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2c.02.     Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks    1 24 806,14 24 806,14
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je 
tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen 
na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. 
Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí 
technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

3c BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       160 523,24
3c.01.     Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 41 669,44 41 669,44

Víceúčelová dnová tryska v sobě sdružuje funkci přívodu cirkulační bazénové vody, 
vzduchové masážní perličky a přisávání bazénové vody ze dna tělesa bazénu. Tryska 
sestávající z jednoduše demontovatelného krytu z nerezové oceli s pryžovým těsněním 
připevněným k tělesu trysky, pevně ukotveném do bet. základu a přivařeném k dnovému 
plechu. Plnící a odvodní trubky jsou vyvedeny minimálně 0,5 m za hranu bazénu a 
ukončeny lemovými kroužky a přírubou nebo nátrubkem a musí odpovídat platné PD. 
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 
1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).  
Děrovaný kryt  víceúčelové dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí 
bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a 
zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je 
kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, 
který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven 
držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 
rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a 
ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v 
uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v 
případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového 
rychlouzávěru. 

3c.02.     Odtok ze žlábku ks    2 13 742,94 27 485,87
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze 
musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně 
odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou 
musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně 
opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3c.03.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    2 5 636,81 11 273,63



Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních 
bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného 
žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3c.04.     Sací skříň atrakcí ve schodu, včetně trysky měření chloru (zejména do 
vířivých bazénů) ks    1 34 186,69 34 186,69

Zajišťuje bezpečný odvod vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar 
dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce. Skříň je opatřena demontovatelným 
bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. 
Umístění krytu je v úrovni stěny bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany 
bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. 
doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt skříně je upevněn k otvoru dnového 
kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 
snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka 
uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze 
víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo 
na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo 
vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní 
kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je 
udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ 
tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 
technického listu.

3c.05.     Potrubní rozvody kpl 1 45 907,61 45 907,61
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4c VYBAVENÍ BAZÉNU       19 090,38
4c.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     7 1 140,71 7 984,98

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. 
Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, 
musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí 
mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí 
být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera 
mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 
odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat 
dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 
prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. 
Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do 
pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a 
obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení 
prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4c.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    3 1 746,88 5 240,63
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. 
Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, 
musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 
polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu 
dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka 
roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění 
roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí 
splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům 
jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky 
roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce 
cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu 
ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost 
bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na 
přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným 
zásunem na pero drážku.

4c.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    1 1 134,44 1 134,44
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné 
úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. 
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4c.04.     Servisní kufřík pro veřejné bazény ks    1 4 730,33 4 730,33
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro 
údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, 
nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, 
Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové 
bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele 
zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou 
záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).

5c ATRAKCE       224 510,35
5c.01.     Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová ks    22 3 214,77 70 724,98

Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa 
trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní 
stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z 
bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí 
je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 
nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 
1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

5c.02.     Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhováks    4 7 292,03 29 168,12
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky 
s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je 
zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. 
Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického 
hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m 
za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. 
Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na 
přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

5c.03.     Podvodní reflektor 6 MULTICHIP POW-LED RGB - kruhový ks    2 35 410,38 70 820,75
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné 
nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle 
následujícího popisu. 
Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 6x3W MULTICHIP 
RGBW, celkem 60W, 1590 lm, 6000K, provozní napětí 12V, způsob jištění IP68. Úhel 
vyzařování světla 25° V/H.  
Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je 
těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 
0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. 
Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 20. Dodávka včetně 
silikonového kabelu. Dodávka bez elektroinstalačních prací.



5c.04.     Bezdrátové dálkové ovládání pro světla RGB a RGBW ks    1 6 205,22 6 205,22
Jedná se o dálkový elektronický ovladač, systém ovládání a ostatní funkce uvedeny v 
návodu na obsluhu a údržbu. Zapojuje technologická firma.

5c.05.     Podvodní plná lavice přímá - vzduchová masáž na 1 místo ks    5 9 518,26 47 591,28
Rozměry a tvarové řešení dle PD. Napojení na vzduchovací systém dle PD. Otvory pro 
vzduch 3mm. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
CELKOVÁ CENA BEZ DPH       1 359 445,48

Výkaz prací a dodávek - Univerzita Palackého v Olomouci Šířka 2,19m
Délka 2,52m

MÍSTO STAVBY: Olomouc Hloubka 1m 
Vířivá vana vnitřní 2                                                           Šířka žlábku 330,00

Šířka přelivové hrany30,00

Číslo 
položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       1 315 030,86
1d TĚLESO BAZÉNU       903 640,57

1d.01.     

TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky, komb. se skimmer. 
stěnou z jedné strany, s plnou podvodní lavicí přímou/rohovou se šikmou 
opěrkou zad. Těleso z vnějšku opláštěno nerezí DIN 1.4462 do výše 1m 
v délce cca 3,4m v místě vnějšího schodiště. Vnější schodiště není 
součástí dodávky a ceny.

kpl 1 860 000,00 860 000,00

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn 
bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není 
zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné 
žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení 
je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN 
EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 
5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených 
ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle 
projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční 
části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, 
samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.  
Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak 
min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů 
navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno 
doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je 
zaneseno v projektové dokumentaci.  Konstrukce, provedení a statika lavice dle PD a musí 
odpovídat platným normám a legislativním předpisům.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               Podvodní 
sedací lavice plná přímá je tvořena ze šikmé opěrné a vodorovné sedací části, ve které se 
nachází masážní místa s perforací. Vzduch je do těchto míst přiváděn pevně přivařenými 
přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem 
a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací 
místo. Lavice může být součástí stěny bazénu nebo jako samonosná celistvá konstrukce 
včetně výztužných a kotvících prvků podle statických požadavků a PD. Provedení v 
souladu s ČSN EN 13451.
Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. 

1d.02.     DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    5,12 2 965,33 15 182,51

Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), 
výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN 
EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 10mm. Dno je 
vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré 
výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1d.03.  Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) kpl 1 28 458,06 28 458,06
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem 
materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají  tepelné mosty.  
Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o 
hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké 
hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům. 

2d VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       51 680,94
2d.01.     Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 3 stupně, šíře 0,74m ks    1 26 874,80 26 874,80

Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně 
svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle 
konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce 
schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako 
bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné 
plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o 
průměru 9,5mm (+0,5mm)),  s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 
20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  
U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově 
nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto 
řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. 
Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém 
vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové 
tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé 
zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2d.02.     Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé ks    1 24 806,14 24 806,14
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je 
tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen 
na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. 
Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí 
technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

3d BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       120 838,95
3d.01.     Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá ks    1 41 669,44 41 669,44

ROZMĚRY:



Víceúčelová dnová tryska v sobě sdružuje funkci přívodu cirkulační bazénové vody, 
vzduchové masážní perličky a přisávání bazénové vody ze dna tělesa bazénu. Tryska 
sestávající z jednoduše demontovatelného krytu z nerezové oceli s pryžovým těsněním 
připevněným k tělesu trysky, pevně ukotveném do bet. základu a přivařeném k dnovému 
plechu. Plnící a odvodní trubky jsou vyvedeny minimálně 0,5 m za hranu bazénu a 
ukončeny lemovými kroužky a přírubou nebo nátrubkem a musí odpovídat platné PD. 
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 
1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).  
Děrovaný kryt  víceúčelové dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí 
bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a 
zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je 
kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, 
který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven 
držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď 
rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a 
ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v 
uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v 
případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového 
rychlouzávěru. 

3d.02.     Odtok ze žlábku ks    2 13 742,94 27 485,87
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze 
musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně 
odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou 
musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně 
opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3d.03.     Tlumič hluku ve žlábku (plastový) ks    2 5 636,81 11 273,63
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních 
bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného 
žlábku. Rozměry a provedení dle PD .

3d.04.     Sací skříň atrakcí ve schodu, včetně trysky měření chloru (zejména do vířivých bazénů)ks    1 34 186,69 34 186,69
Zajišťuje bezpečný odvod vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar 
dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce. Skříň je opatřena demontovatelným 
bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. 
Umístění krytu je v úrovni stěny bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany 
bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. 
doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt skříně je upevněn k otvoru dnového 
kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a 
snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka 
uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze 
víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo 
na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo 
vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní 
kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je 
udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ 
tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 
technického listu.

3d.05.     Potrubní rozvody kpl 1 6 223,32 6 223,32
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4d VYBAVENÍ BAZÉNU       14 360,05
4d.01.     Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m     7 1 140,71 7 984,98

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. 
Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, 
musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí 
mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí 
být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera 
mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 
odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat 
dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 
prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. 
Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do 
pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a 
obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení 
prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4d.02.     Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks    3 1 746,88 5 240,63
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. 
Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, 
musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 
polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu 
dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka 
roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění 
roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí 
splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům 
jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky 
roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce 
cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu 
ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost 
bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na 
přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným 
zásunem na pero drážku.

4d.03.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) ks    1 1 134,44 1 134,44
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné 
úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. 
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

5d ATRAKCE       224 510,35
5d.01.     Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přisávání vzduchu - 

kruhová ks    22 3 214,77 70 724,98

Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa 
trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní 
stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z 
bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí 
je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 
nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 
1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

5d.02.     Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - 
kruhová ks    4 7 292,03 29 168,12



Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky 
s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je 
zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. 
Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického 
hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m 
za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. 
Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na 
přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.

5d.03.     Podvodní reflektor 6 MULTICHIP POW-LED RGB - kruhový ks    2 35 410,38 70 820,75
Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné 
nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle 
následujícího popisu. 
Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou MULTICHIP deskou, s 6x3W MULTICHIP 
RGBW, celkem 60W, 1590 lm, 6000K, provozní napětí 12V, způsob jištění IP68. Úhel 
vyzařování světla 25° V/H.  
Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je 
těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 
0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. 
Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 20. Dodávka včetně 
silikonového kabelu. Dodávka bez elektroinstalačních prací.

5d.04.     Bezdrátové dálkové ovládání pro světla RGB a RGBW ks    1 6 205,22 6 205,22
Jedná se o dálkový elektronický ovladač, systém ovládání a ostatní funkce uvedeny v 
návodu na obsluhu a údržbu. Zapojuje technologická firma.

5d.05.     Podvodní plná lavice přímá - vzduchová masáž na 1 místo ks    5 9 518,26 47 591,28
Rozměry a tvarové řešení dle PD. Napojení na vzduchovací systém dle PD. Otvory pro 
vzduch 3mm. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
CELKOVÁ CENA BEZ DPH       1 315 030,86

Celkem 3 755 509,09

CELKEM D.2.12. NEREZOVÝ BAZÉN 3 755 509,09
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ROZPOČET

Pozice
Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA J.CENA MONTÁŽ

1. 2x WHIRLPOOL

OKRUH FILTRACE A

S=2x 5,12m 2 ; V=2x 4,12m 3 ; T= 36°C; Q=2 x 22,5m 3 /h; T=11min.; 32m 3 /h/m 2

1.1. A.1a,b Pískový filtr z lísovaný polyester laminátu praný vodou; ks 2 49 000,0 Kč 98 000,0 Kč 23 486,1 Kč 46 972,3 Kč
pr 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m
filtrační výkon 22,5m3/h (celkem 45,0m3/h)
filtrační rychlost 32 m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2
 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna
 - zátka pro vypouštění vody i písku
 - boční revizní víko pr. 200mm
 - horní rychlouzávěrné víko pr. 220mm
 - odvzdušňovací ventil
 - ventil na vypouštění
 - filtrační písková náplň - křemičitý písek
 - ovladací ventil d75 ks 2 21 500,0 Kč 43 000,0 Kč 2 436,4 Kč 4 872,8 Kč

1.1.1. Filtrační písková náplň - křemičitý písek kg 1660 9,0 Kč 14 940,0 Kč 3,6 Kč 5 900,7 Kč
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50

1.2. A.2a,b Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 2 40 800,0 Kč 81 600,0 Kč 10 028,7 Kč 20 057,3 Kč
Q = 25 m3/h; H=15,5m; 2,2 kW
 - příkon 2,2 kW
 - tělo z termoplastu
 - 2840ot./min.
 - 230V, 50 Hz
 - připojení D75 / D75

1.2.1 Frekvenční měnič pro oběhové čerpadla filtrace ks 2 dodávkou silnoproudu

1.4. A.3a Automatická měřící a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota ks 1 115 000,0 Kč 115 000,0 Kč 36 180,2 Kč 36 180,2 Kč
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat 
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
VA DATALOG - komunikace s PC, záznam dat ks 2 9 500,0 19 000,0 3 858,1 7 716,2 Kč
(PC není součástí dodávky a je nutný k záznamu dat)

1.5. A.3b Automatická měřící a dávkovací stanice Cl ks 1 97 000,0 Kč 97 000,0 Kč 15 124,1 Kč 15 124,1 Kč
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sondy a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, 
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)

Automatická dávkovací stanice :
1.6. A.6a,b  - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) ks 2 15 000,0 Kč 30 000,0 Kč 8 365,1 Kč 16 730,3 Kč
1.7. A.5  - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) ks 1 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč 4 484,7 Kč 4 484,7 Kč
1.8. A.4  - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) ks 1 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč 2 878,3 Kč 2 878,3 Kč

záchytný kanystr pod chemikálie ks 3 2 250,0 Kč 6 750,0 Kč 667,9 Kč 2 003,7 Kč

1.9. A.7a Posilové čerpadlo ohřevu vody  vč. předfiltru, ks 1 12 160,0 Kč 12 160,0 Kč 6 726,7 Kč 6 726,7 Kč
Q = 17 m3/h; H=5m; 0,65kW - 230V

1.10. A.7b Výměník pro ohřev bazénové vody 39 kW - trubkový ks 1 42 000,0 Kč 42 000,0 Kč 4 920,2 Kč 4 920,2 Kč
požadovaná teplota vody 26-28°C
Teplota topné vody 70°- 50°C

1.11. A.8a,b Oběhové čerpadlo měřené vody  vč. předfiltru, ks 2 12 500,0 Kč 25 000,0 Kč 2 296,3 Kč 4 592,6 Kč
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
 - tělo čerpadla s termoplastu
 - otáčky 2950 ot. / min.

1.12. A.8c,d Elektroventil měřené vody DN25 ks 2 3 950,0 Kč 7 900,0 Kč 3 593,9 Kč 7 187,8 Kč
 - bez proudu zavřeno
 - tělo mosaz, tlakový odlitek
 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
 - krytí IP65
 - ovládací nap. 230VAC

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.13. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE



1.13. A.9 Elektroventil na dopouštěné vodě D40 (5/4") ks 1 6 500,0 Kč 6 500,0 Kč 4 020,1 Kč 4 020,1 Kč
 - bez proudu zavřeno
 - tělo mosaz, tlakový odlitek
 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
 - krytí IP65
 - ovládací nap. 230VAC

1.14. A.10 Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací ks 1 10 500,0 Kč 10 500,0 Kč 1 533,0 Kč 1 533,0 Kč
nádrže D40 (5/4")

1.15. A.11a,b Digitální průtokoměr ks 2 45 000,0 Kč 90 000,0 Kč 10 877,3 Kč 21 754,6 Kč
průměr D75, lopatkový vč. digitálního výstupu
 - sedlové objímky
 - snímač průtoku
 - monitor

1.16. A.12a,b Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky (8m3h x 4ks) ks 2 32 870,0 Kč 65 740,0 Kč 1 291,3 Kč 2 582,6 Kč
Q = 33 m3/h; H=6m; 1,5 kW
 - ltermoplast tělo čerpadla
 - 2840ot./min.
 - 230V, 50 Hz
 - připojení D75 / D75

1.17. A.13a,b Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky (1m3/h x 22ks) ks 2 24 500,0 Kč 49 000,0 Kč 10 028,1 Kč 20 056,3 Kč
Q = 23 m3/h; H=6m; 1,0 kW
 - ltermoplast tělo čerpadla
 - 2840ot./min.
 - 230V, 50 Hz
 - připojení D63 / D50

1.18. A.19a,b Dmychadlo perličky  - výkon 90 m3/h, tlak 100 mbar; 1,3 kW ks 2 13 500,0 Kč 27 000,0 Kč 8 536,5 Kč 17 072,9 Kč
 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
 - hřídel - nerezová ocel

1.19. A.20a,b Dmychadlo masážní lavice  - výkon 112 m3/h, tlak 50 mbar; 1,3 kW ks 2 13 500,0 Kč 27 000,0 Kč 9 573,3 Kč 19 146,6 Kč
 - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
 - hřídel - nerezová ocel

1.20. A.30 UV středotlaká lampa, manuální stírání ks 1 315 000,0 Kč 315 000,0 Kč 27 651,1 Kč 27 651,1 Kč
výkon 1000W, intenzita záření 60 mJ/cm

1.21. Akumulační nádrž je betonová, dodávkou stavební části ks 1 dodávkou stavební části
Objem 7,3 m3

1.22. Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících m2 28 1 550,0 Kč 43 400,0 Kč 591,6 Kč 16 564,4 Kč
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů

1.23. Hlídání hladin akumulační nádrže - sondy ks 1 16 900,0 Kč 16 900,0 Kč 7 124,3 Kč 7 124,3 Kč

1.24. Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu kpl 1 samostatný oddíl 4.

1.25. Lepidlo pro lepení PVC-U kg 45 650,0 Kč 29 250,0 Kč 259,3 Kč 11 667,9 Kč

1.26. Ředidlo pro lepení PVC-U l 20 500,0 Kč 10 000,0 Kč 235,4 Kč 4 707,5 Kč

1.27. Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní ks 1 17 500,0 Kč 17 500,0 Kč 4 770,7 Kč 4 770,7 Kč
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí
chemikálie, účast na zkouškách

1.28. Doprava a montáž uvedené technologie ks 1 345 000,0 Kč

1 330 140,0 Kč 345 000,0 Kč
Cena celkem za okruh A 1 675 140,0 Kč

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Olomouc, Univerzita Palackého, Křížkovského 511/8
ROZPOČET

Pozice
Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA J.CENA MONTÁŽ

2. OCHLAZOVACÍ BAZÉN

OKRUH FILTRACE B
S=4,06m 2 ; V=5,28m 3 ; T= do 12°C; Q=6,0m 3 /h; T=53 min.; 30m 3 /h/m 2

2.1. B.1 Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; ks 1 23 200,0 Kč 23 200,0 Kč 13 121,3 Kč 13 121,3 Kč
pr. 500 mm, filtrační vrstva 0,8 m ;  připojení D 50
filtrační výkon 6,0 m3/h 
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
 - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna
 - zátka pro vypouštění vody i písku
 - boční revizní víko pr. 400mm
 - horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
 - odvzdušňovací ventil
 - ventil na vypouštění



 - ovladací ventil d50 ks 1 14 500,0 Kč 14 500,0 Kč 1 021,1 Kč 1 021,1 Kč

2.1.1. Filtrační písková náplň - křemičitý písek kg 195 9,0 Kč 1 755,0 Kč 3,3 Kč 644,2 Kč
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50

2.2. B.2 Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, ks 1 24 500,0 Kč 24 500,0 Kč 6 448,0 Kč 6 448,0 Kč
Q = 6,0 m3/h; H=14,5 m; 0,75 kW
 - tělo čerpadla s termoplastu
 - otáčky 2950 ot. / min.
 - 230V, 50 Hz
 - připojení D63 / D63

2.3. B.3 Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota ks 1 145 000,0 Kč 145 000,0 Kč 34 162,1 Kč 34 162,1 Kč
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat 
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým 
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
VA DATALOG - komunikace s PC, záznam dat ks 1 9 500,0 Kč 9 500,0 3 643,0 3 643,0 Kč
(PC není součástí dodávky a je nutný k záznamu dat)

Automatická dávkovací stanice :
2.4. B.6  - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) ks 1 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč 7 898,6 Kč 7 898,6 Kč
2.5. B.5  - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) ks 1 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč 4 234,6 Kč 4 234,6 Kč
2.6. B.4  - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) ks 1 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč 2 718,0 Kč 2 718,0 Kč

záchytný kanystr pod chemikálie ks 3 2 250,0 Kč 6 750,0 Kč 630,7 Kč 1 892,1 Kč

2.7. Hlídání hladin akumulační nádrže - sondy ks 1 16 900,0 Kč 16 900,0 Kč 6 727,3 Kč 6 727,3 Kč

2.8. B.9 Elektroventil na dopouštěné vodě D32 ks 1 3 550,0 Kč 3 550,0 Kč 3 796,1 Kč 3 796,1 Kč
 - bez proudu zavřeno
 - tělo mosaz, tlakový odlitek
 - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
 - krytí IP65
 - ovládací nap. 230VAC

2.9. B.10 Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací ks 1 6 500,0 Kč 6 500,0 Kč 1 447,6 Kč 1 447,6 Kč
nádrže D32
výstup 4-20mA, impulzní výstup

2.10. B.11 Digitální průtokoměr ks 1 45 000,0 Kč 45 000,0 Kč 10 271,2 Kč 10 271,2 Kč
průměr D50, lopatkový vč. digitálního výstupu
 - sedlové objímky
 - snímač průtoku
 - monitor

2.11. Tepelné čerpadlo - chlazení ochlazovacího bazénu ks 1 29 500,0 Kč 29 500,0 Kč 5 375,8 Kč 5 375,8 Kč
Výkon chlazení max. 2,2 kW, příkon 0,29-1,0 kW

2.12. Akumulační nádrž je polypropylenová, svařovaná na místě, atyp ks 1 70 000,0 Kč 70 000,0 Kč 9 235,0 Kč 9 235,0 Kč
Objem 1,5 m3

2.13. Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu kpl 1 samostatný oddíl 4.

2.14. Lepidlo pro lepení PVC-U kg 10 650,0 Kč 6 500,0 Kč 244,8 Kč 2 447,7 Kč

2.15. Ředidlo pro lepení PVC-U l 5 500,0 Kč 2 500,0 Kč 222,2 Kč 1 111,2 Kč

2.16. Doprava a montáž uvedené technologie ks 1 120 999,9 Kč

2.17. Tepelná izolace potrubí PVC-U kpl 1 33 500,0 Kč 33 500,0 Kč 4 805,2 Kč 4 805,2 Kč
D50 - D160

484 155,0 Kč 120 999,9 Kč
Cena celkem za okruh B 605 154,9 Kč
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3. KNEIPŮV CHODNÍK - AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ ČASOVÉ + ČIDLO

3.1. Systémový oddělovač 1" ks 2 28 800,0 Kč 57 600,0 Kč 6 141,7 Kč 12 283,3 Kč
 - max. teplota 65 °C
 - mosazné tělo
 - max tlak 10 bar

3.2. C.2 Solenoidový ventil na dopouštěné vodě D32 (1") -- teplá voda ks 1 5 250,0 Kč 5 250,0 Kč 1 354,4 Kč 1 354,4 Kč
S pojistnou funkcí v případě výpadku el. Porudu - zavřeno

3.3. C.3 Solenoidový ventil na dopouštěné vodě D32 (1") -- studená voda ks 1 5 250,0 Kč 5 250,0 Kč 1 354,4 Kč 1 354,4 Kč
S pojistnou funkcí v případě výpadku el. porudu - zavřeno



3.4. C.10a,b Vodoměr dopouštěné vody D 32 ks 2 6 500,0 Kč 13 000,0 Kč 1 808,4 Kč 3 616,7 Kč

3.5. Doprava a montáž uvedené technologie kpl 1 31 500,0 Kč

3.6. Potrubní rozvody PPR kpl 1 samostatný oddíl 4.

3.7. Potrubní rozvody PVC-U kpl 1 samostatný oddíl 4.

3.8. C.4 Servoventil vypouštění D50 (DN40) -- teplá voda ks 1 19 250,0 Kč 19 250,0 Kč 4 520,9 Kč 4 520,9 Kč
S pojistnou funkcí v případě výpadku el. porudu - zavřeno

3.9. C.5 Servoventil vypouštění D50 (DN40) -- studená voda ks 1 19 250,0 Kč 19 250,0 Kč 4 520,9 Kč 4 520,9 Kč
S pojistnou funkcí v případě výpadku el. porudu - zavřeno

3.10. Termostatický směšovací ventil 1" (30-70°C) ks 1 3 750,0 Kč 3 750,0 Kč 3 046,5 Kč 3 046,5 Kč

3.11. Teplotní čidlo ks 1 2 960,0 Kč 2 960,0 Kč 802,9 Kč 802,9 Kč

126 310,0 Kč 31 500,0 Kč
Cena celkem bez DPH 157 810,0 Kč
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4. POTRUBNÍ ROZVODY

4.1. Potrubí PVC-U  dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu m 12 110,0 Kč 1 320,0 Kč 9,9 Kč 118,9 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

4.1. Potrubí PVC-U  dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu m 6 115,0 Kč 690,0 Kč 13,1 Kč 78,6 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.2. Uzavírací ventil PVC-U ks 10 450,0 Kč 4 500,0 Kč 123,3 Kč 1 232,6 Kč

1.8.3. Potrubí PVC-U  dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu m 115 145,0 Kč 16 675,0 Kč 19,6 Kč 2 259,5 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.4. Uzavírací ventil PVC-U ks 9 500,0 Kč 4 500,0 Kč 106,0 Kč 953,7 Kč
1.8.5. Zpětné ventil PVC-U ks 1 500,0 Kč 500,0 Kč 139,4 Kč 139,4 Kč

1.8.6. Potrubí PVC-U  dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu m 85 260,0 Kč 22 100,0 Kč 32,7 Kč 2 783,4 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.7. Uzavírací ventil PVC-U ks 9 700,0 Kč 6 300,0 Kč 171,0 Kč 1 538,6 Kč
1.8.8. Zpětné ventil PVC-U ks 1 800,0 Kč 800,0 Kč 199,8 Kč 199,8 Kč

1.8.9. Potrubí PVC-U  dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu m 20 376,0 Kč 7 520,0 Kč 47,0 Kč 940,4 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.10. Uzavírací ventil PVC-U ks 20 1 450,0 Kč 29 000,0 Kč 624,4 Kč 12 487,2 Kč
1.8.11. Zpětné ventil PVC-U ks 4 1 250,0 Kč 5 000,0 Kč 507,3 Kč 2 029,3 Kč

1.8.12. Potrubí PVC-U  dimenze D 90 vč. uchycovacího materiálu m 6 350,0 Kč 2 100,0 Kč 61,1 Kč 366,8 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.13. Uzavírací ventil PVC-U ks 4 2 800,0 Kč 11 200,0 Kč 850,1 Kč 3 400,2 Kč
1.8.13. Uzavírací klapka PVC-U ks 2 3 500,0 Kč 7 000,0 Kč 1 074,7 Kč 2 149,5 Kč
1.8.14. Zpětné klapka PVC-U ks 1 3 000,0 Kč 3 000,0 Kč 554,2 Kč 554,2 Kč

1.8.15. Potrubí PVC-U  dimenze D 110 vč. uchycovacího materiálu m 14 650,0 Kč 9 100,0 Kč 76,4 Kč 1 069,7 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.16. Uzavírací klapka PVC-U ks 4 2 400,0 Kč 9 600,0 Kč 604,5 Kč 2 418,2 Kč

1.8.17. Potrubí PVC-U  dimenze D 125 vč. uchycovacího materiálu m 2 1 000,0 Kč 2 000,0 Kč 111,3 Kč 222,7 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.20. Potrubí PVC-U  dimenze D 140 vč. uchycovacího materiálu m 3 1 100,0 Kč 3 300,0 Kč 137,5 Kč 412,6 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.23. Potrubí PVC-U  dimenze D 160 vč. uchycovacího materiálu m 13 1 350,0 Kč 17 550,0 Kč 157,2 Kč 2 043,4 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.24. Uzavírací klapka PVC-U ks 1 5 500,0 Kč 5 500,0 Kč 1 712,9 Kč 1 712,9 Kč

1.8.34. Lepidlo PVC-U kg 75 650,0 Kč 48 750,0 Kč 136,9 Kč 10 264,7 Kč
1.8.35. Čistič na PVC-U l 40 500,0 Kč 20 000,0 Kč 124,3 Kč 4 970,7 Kč



1.8.36. Potrubí PPR  dimenze D 25 vč. uchycovacího materiálu m 20 200,0 Kč 4 000,0 Kč 9,9 Kč 198,2 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.37. Uzavírací ventil PPR ks 7 350,0 Kč 2 450,0 Kč 18,5 Kč 129,3 Kč

1.8.36. Potrubí PPR  dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu m 4 210,0 Kč 840,0 Kč 18,6 Kč 74,6 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.37. Uzavírací ventil PPR ks 3 350,0 Kč 1 050,0 Kč 25,2 Kč 75,6 Kč

1.8.38. Potrubí PPR  dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu m 2 450,0 Kč 900,0 Kč 27,4 Kč 54,7 Kč
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené 
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy

1.8.39. Uzavírací ventil PPR ks 3 630,0 Kč 1 890,0 Kč 40,3 Kč 120,9 Kč

1.8.47. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky ks 1 55 000,0 Kč

249 135,0 Kč 55 000,0 Kč
Cena celkem za potrubní rozvody 304 135,0 Kč
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4. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

4.1. Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla ks 48 135,0 Kč 6 480,0 Kč 4,2 Kč 201,6 Kč

4.2. Polypropylénové desky pod čerpadla 60/30cm ks 12 750,0 Kč 9 000,0 Kč 2,8 Kč 33,6 Kč

4.3. Chémie pro rozjetí bazénů

 - chlor tekutý 35kg ks 4 1 100,0 Kč 4 400,0 Kč 470,0 Kč 1 880,0 Kč
 - pH mínus - 35kg ks 4 1 100,0 Kč 4 400,0 Kč 306,0 Kč 1 224,0 Kč
 - flokulant tekutý 35l ks 2 1 100,0 Kč 2 200,0 Kč 532,0 Kč 1 064,0 Kč
 - algicid 25l ks 1 3 600,0 Kč 3 600,0 Kč 496,0 Kč 496,0 Kč

4.4. Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm ks 2 2 250,0 Kč 4 500,0 Kč 1 308,0 Kč 2 616,0 Kč

4.5. Návrh provozního řádu a dokumentace skutečného stavu kpl 1 32 000,0 Kč 32 000,0 Kč 6 000,0 Kč 6 000,0 Kč

4.6. Ruční měřič pH a Redoxu ks 2 4 850,0 Kč 9 700,0 Kč 708,0 Kč 1 416,0 Kč

4.7. Měřící kufřík - fotometr ks 1 15 770,0 Kč 15 770,0 Kč 6 251,4 Kč 6 251,4 Kč
Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot
bazénové vody.
Měřitelné parametry: bróm, volný chlor, celková tvrdost, ozón, pH.

4.8. Pozinkovaná přechodová tyč nad dmychadlo délky 1m ks 4 3 850,0 Kč 15 400,0 Kč 38,0 Kč 152,0 Kč

107 450,0 Kč 21 334,6 Kč
Ostatní technologie 128 784,6 Kč

Celkem 2 871 024,53

D.2.13. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 2 871 024,53CELKEM



SOUPIS PRACÍ

Součet:

ROZMĚRY 0,5 x 0,3 x 0,2 m

KONSTRUKCE
Nerezové pítko - pitná fontánka,  tlačný ventil s tryskou, přívodní hadice s kulovým ventilem, 

odpad se zápachovou uzávěrou d = 40 mm, kotvící materiál, váha 20kg.
CELKEM Pítko 24 600

Součet:

ROZMĚRY 4,4 x 2,4 x 2,3 m

KONSTRUKCE

Saunová kabina je z prefabrikovaných dílů v sendvičové konstrukci včetně tepelné izolace s 

integrovanou hliníkovou fólií s tepelně odrazovými schopnostmi a částečně působící jako 

parozábrana. Konstrukce ze smrkových hranolů, lepené konstrukce. Na zadních stěnách je 

BIO voděodolná překližka. Na konstrukce je použitý nerezový spojovací materiál. Spodní sokl 

stěn je z voděodolného materiálu. Plastový rošt.
OBKLAD Stěny a strop jsou obloženy palubkami z olše.

LAVICE

Lavice jsou vyrobeny ze smrkové konstrukce, se systémem čištění sauny (vyjímatelné díly 

lavic). Materiál sedáků a čelního zakrytí je z masivního dřeva abachi - studené beztřískové 

dřevo. Na konstrukce lavic je použitý nerezový spojovací materiál. Konstrukce lavic je se 

stavěcími nožkami.

DVEŘE
Celoskleněné dveře se dřevěnou zárubní - sklo čiré tl. tl. 8 mm, 3 ks pantů (speciálních do 

sauny, s aretací), průchod šíře 70 cm, válečkové madlo

OSVĚTLENÍ 2 ks rohových světel s krytem, úklidové osvětlení

TECHNOLOGIE

Technologie vytápění - volně stojící nerezová kamna 18 kW.  Celodřevěný kryt kamen. 

Dálková digitální regulace. Stop tlačítko (pouze tlačítko - rozvody dodá stavba), 2 x repro bez 

zdroje zvuku a bez kabeláže

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 ks přesýpacích hodin, 1 ks teploměr, 4 ks podhlavník

CELKEM Finská sauna 798 772                           

Součet:

KONSTRUKCE
Konstrukce zálivu z EPS, přestěrkování hydrouzolace, pokládka obkladů (v ceně je počítán 

obklad za 1.000,- Kč m2)

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.14. TECHNOLOGIE WELLNESS

Finská sauna

Zážitkové sprchy

Pítko



TECHNOLOGIE
Zážitkové stropní armatury, ovládací panel s elektronikou s podsvětlenými tlačítky, 

elektroventily, směšovací a uzavírací armatury, směšovací armatura, řídící jednotka

CELKEM za 2 sprchy 576 000                           

Součet:

ROZMĚRY

TECHNOLOGIE
Sprchová hlavice, pneumatické tlačítk opro spouštění vodního toku, termostatická směšovací 

armatura, řídící jenotka s časovým nastavením

CELKEM Technologie sprch 3 komplety 195 000                           

Celkem 1 594 372,00

CELKEM D.2.13. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 1 594 372,00

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Ochlazovací sprchy - technologie



REKAPITULACE CELKOVÁ

JKSO: 827.13.1; 827.17.1; 937

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU - PITNÁ VODA 1 536 826,38
2 D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU - POŽÁRNÍ VODA 3 767 787,24
3 D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU 2 781 621,24

D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU - CELKEM 8 086 234,87

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.13.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 1 536 826,38
1 Zemní práce 1 094 421,46

1 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,140 56,00 4 599,84 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - společná rýha pro pitnou a požární 
vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (65,7)*1,0 65,700

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - samostatná rýha pro pitnou / požární 
vodu - š. 1,2 m "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (13,7)*1,2 16,440

2 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,140 74,00 6 078,36 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - společná rýha pro pitnou a požární vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (65,7)*1,0 65,700
" Odstranění asfaltu v areálu - samostatná rýha pro pitnou / požární vodu - š. 1,2 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (13,7)*1,2 16,440

3 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,000 70,00 700,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - společná rýha pro pitnou a požární 
vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (6,2+3,8)*1,0 10,000

4 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,000 91,00 910,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - společná rýha pro pitnou a požární vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (6,2+3,8)*1,0 10,000

5 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 68,600 50,00 3 430,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 7*(1,2)+3,5+56,7 68,600
" V ceně také vybourání lože. "

6 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 78,200 45,00 3 519,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 7*(2,0)+3,5+56,7 74,200
" Vytrhání silničních betonových krajníků. " (2,0)*2 4,000
" V ceně také vybourání lože. "

7 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,000 48,00 5 760,00 CS ÚRS 2023 02
8 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 15,000 34,00 510,00 CS ÚRS 2023 02
9 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 30,000 344,00 10 320,00 CS ÚRS 2023 02

10 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 30,000 240,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
11 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 30,000 344,00 10 320,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 100,000 227,00 22 700,00 CS ÚRS 2023 02

13 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace 
dle PD sada 1,000 6 882,00 6 882,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, 
podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

14 001 119999902 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 
výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1,000 6 882,00 6 882,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných 
fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

15 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 45,900 36,00 1 652,40 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - trasa A1 " 

" Sejmutí ornice v rýhách pro pitnou vodu v úsecích společných s požární vodou - š. rýhy 1,0 m "
" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda " (17,6+22,8+1,9)*1,0 42,300
" Sejmutí ornice v rýhách pouze pro pitnou vodu - š. 1,2 m. "
" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda " (3,0)*1,2 3,600

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

16 001 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 120,500 17,00 2 048,50 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - trasa A1 " 

" Sejmutí ornice v rýhách pro pitnou vodu v úsecích společných s požární vodou - š. rýhy 1,0 m "
" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda " (113,1+7,4)*1,0 120,500

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

17 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 263,321 1 023,00 269 377,18 CS ÚRS 2023 02

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU
Část:    PITNÁ VODA



" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 40 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro pitnou vodu v úsecích společných s požární vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 " (26,8*1,0*2,7)*0,4 28,944
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,5)*0,4 3,900

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 " (82,4*1,0*2,65)*0,4 87,344
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,8)*0,4 3,360

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 " (67,1*1,0*2,6)*0,4 69,784

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 " (33,4*1,0*2,4)*0,4 32,064

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 " (12,6*1,0*2,3)*0,4 11,592
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 " (9,2*1,0*2,1)*0,4 7,728

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z důvodu 
rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. Předpokládá 
se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro pitnou vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 " (11,0*1,2*2,4)*0,4 12,672
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 " (2,7*1,2*2,3)*0,4 2,981

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 " (3,0*1,2*2,05)*0,4 2,952

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

18 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně m3 65,830 1 200,00 78 996,24 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro pitnou vodu v úsecích společných s požární vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 " (26,8*1,0*2,7)*0,1 7,236
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,5)*0,1 0,975

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 " (82,4*1,0*2,65)*0,1 21,836
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,8)*0,1 0,840

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 " (67,1*1,0*2,6)*0,1 17,446

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 " (33,4*1,0*2,4)*0,1 8,016

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 " (12,6*1,0*2,3)*0,1 2,898
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 " (9,2*1,0*2,1)*0,1 1,932

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z důvodu 
rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. Předpokládá 
se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro pitnou vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 " (11,0*1,2*2,4)*0,1 3,168
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 " (2,7*1,2*2,3)*0,1 0,745

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 " (3,0*1,2*2,05)*0,1 0,738

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 001 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 263,321 328,00 86 369,22 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 40 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro pitnou vodu v úsecích společných s požární vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 " (26,8*1,0*2,7)*0,4 28,944
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,5)*0,4 3,900

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 " (82,4*1,0*2,65)*0,4 87,344
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,8)*0,4 3,360

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 " (67,1*1,0*2,6)*0,4 69,784

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 " (33,4*1,0*2,4)*0,4 32,064

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 " (12,6*1,0*2,3)*0,4 11,592
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 " (9,2*1,0*2,1)*0,4 7,728

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z důvodu 
rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. Předpokládá 
se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro pitnou vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 " (11,0*1,2*2,4)*0,4 12,672
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 " (2,7*1,2*2,3)*0,4 2,981

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 " (3,0*1,2*2,05)*0,4 2,952

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 001 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 65,830 586,00 38 576,50 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 



" Rýhy společné pro pitnou vodu v úsecích společných s požární vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 " (26,8*1,0*2,7)*0,1 7,236
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,5)*0,1 0,975

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 " (82,4*1,0*2,65)*0,1 21,836
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,8)*0,1 0,840

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 " (67,1*1,0*2,6)*0,1 17,446

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 " (33,4*1,0*2,4)*0,1 8,016

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 " (12,6*1,0*2,3)*0,1 2,898
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 " (9,2*1,0*2,1)*0,1 1,932

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z důvodu 
rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. Předpokládá 
se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro pitnou vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 " (11,0*1,2*2,4)*0,1 3,168
" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 " (2,7*1,2*2,3)*0,1 0,745

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 " (3,0*1,2*2,05)*0,1 0,738

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 98,745 357,00 35 252,07 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((263,321+263,321)+(65,83+65,83))*0,15 98,745

23 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 673,806 162,00 109 156,57 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálový vodovod - trasa A1 - společná trasa - 50 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 " ((26,8*2,7)*2)*0,5 72,360
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 " ((3,9*2,5)*2)*0,5 9,750
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 " ((82,4*2,65)*2)*0,5 218,360
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 " ((3,0*2,8)*2)*0,5 8,400
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 " ((67,1*2,6)*2)*0,5 174,460
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 " ((33,4*2,4)*2)*0,5 80,160
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 " ((12,6*2,3)*2)*0,5 28,980
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 " ((9,2*2,1)*2)*0,5 19,320
" Pažení rýh pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 " ((11,0*2,4)*2)*0,8 42,240
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 " ((2,7*2,3)*2)*0,8 9,936
" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 " ((3,0*2,05)*2)*0,8 9,840

23 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 673,806 84,00 56 599,70 CS ÚRS 2023 02
24 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 554,926 94,00 52 163,04 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - trasa A1 - společná trasa. "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek N1 - L1 " 
(26,8*1,0)*(2,7-0,15-0,25) 61,640

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L1 - L2 " 
(3,9*1,0)*(2,5-0,15-0,25) 8,190

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L2 - O1 " 
(82,4*1,0)*(2,65-0,15-0,25) 185,400

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O1 - L3 " 
(3,0*1,0)*(2,8-0,15-0,25) 7,200

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L3 - O2 " 
(67,1*1,0)*(2,6-0,15-0,25) 147,620

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O2 - L4 " 
(33,4*1,0)*(2,4-0,15-0,25) 66,800

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L4 - L5 " 
(12,6*1,0)*(2,3-0,15-0,25) 23,940

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L5 - V1 " 
(9,2*1,0)*(2,1-0,15-0,25) 15,640
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -((75,7*1,0)*(0,5)) -37,850

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - společná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - celková délka " (75,7*1,0)*(0,5) 37,850
" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O2 - L6 " 
(11,0*1,2)*(2,4-0,15-0,25) 26,400

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L6 - L7 " 
(2,7*1,2)*(2,3-0,15-0,25) 6,156

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L7 - V2 " 
(3,0*1,2)*(2,05-0,15-0,25) 5,940
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -((13,7*1,2)*(0,5)) -8,220

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - celková délka " (13,7*1,2)*(0,5) 8,220
25 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 92,140 378,00 34 828,92 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - společná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - celková délka " (37,85)*2,0 75,700

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "



" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - celková délka " (8,22)*2,0 16,440
26 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 64,610 363,00 23 453,43 CS ÚRS 2023 02

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - společná trasa. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek N1 - L1 - tl. 250 mm " 
(26,8*1,0)*0,25 6,700

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L1 - L2 - tl. 250 mm " 
(3,9*1,0)*0,25 0,975

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L2 - O1 - tl. 250 mm " 
(82,4*1,0)*0,25 20,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O1 - L3 - tl. 250 mm " 
(3,0*1,0)*0,25 0,750

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L3 - O2 - tl. 250 mm " 
(67,1*1,0)*0,25 16,775

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O2 - L4 - tl. 250 mm " 
(33,4*1,0)*0,25 8,350

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L4 - L5 - tl. 250 mm " 
(12,6*1,0)*0,25 3,150

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L5 - V1 - tl. 250 mm " 
(9,2*1,0)*0,25 2,300
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O2 - L6 - tl. 250 mm " 
(11,0*1,2)*0,25 3,300

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L6 - L7 - tl. 250 mm " 
(2,7*1,2)*0,25 0,810

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L7 - V2 - tl. 250 mm " 
(3,0*1,2)*0,25 0,900

27 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 129,220 412,00 53 238,64 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - společná trasa. "
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek N1 - L1 " (6,7)*2,0 13,400
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L1 - L2 " (0,975)*2,0 1,950
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L2 - O1 " (20,6)*2,0 41,200
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O1 - L3 " (0,75)*2,0 1,500
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L3 - O2 " (16,775)*2,0 33,550
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O2 - L4 " (8,35)*2,0 16,700
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L4 - L5 " (3,15)*2,0 6,300
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L5 - V1 " (2,3)*2,0 4,600
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa "
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek O2 - L6 " (3,3)*2,0 6,600
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L6 - L7 " (0,81)*2,0 1,620
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - pitná voda - úsek L7 - V2 " (0,9)*2,0 1,800

28 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 m2 258,540 30,00 7 756,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (65,7+16,44)+(10,0) 92,140
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (42,3+3,6)+(120,5) 166,400

29 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 45,900 54,00 2 478,60 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (42,3+3,6) 45,900

30 001 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 120,500 36,00 4 338,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (120,5) 120,500

31 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 166,400 3,00 499,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (166,4)*1 166,400

32 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 166,400 0,50 83,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (166,4)*1 166,400

33 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,400 9,00 1 497,60 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(42,3+3,6)+(120,5) 166,400

34 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,400 5,00 832,00 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(42,3+3,6)+(120,5) 166,400

35 005 00572410 osivo směs travní parková kg 1,664 77,00 128,13 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(166,4)*0,005 0,832

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (166,4)*0,005 0,832

36 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 166,400 5,00 832,00 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(42,3+3,6)+(120,5) 166,400

37 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 1,631 2 436,00 3 972,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (166,4)*0,0098 1,631

38 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 166,400 3,00 499,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(166,4) 166,400
" V ceně i dodávka vody " 

39 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,166 2 408,00 400,69 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(166,4))*2 0,166

40 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 332,800 2,00 665,60 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (166,4)*2 332,800

41 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 5 216,00 17,36 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((166,4)*0,02)/1000 0,003

42 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 3,328 103,00 342,78 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (166,4)*0,02 3,328

43 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 166,400 3,00 499,20 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 166,4 166,400



44 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,496 334,00 833,66 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(166,4) 2,496

45 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 542,136 75,00 40 660,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 440,365

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((61,64+8,19+185,4+7,2+147,62+66,8+23,94+15,64-37,85)+(26,4+6,156+5,94-8,22))*0,8 407,085
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (42,3+3,6+120,5)*0,2 33,280
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 101,771

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((61,64+8,19+185,4+7,2+147,62+66,8+23,94+15,64-37,85)+(26,4+6,156+5,94-8,22))*0,2 101,771

45a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 440,365 30,00 13 210,94
45b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 101,771 30,00 3 053,14

45c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 440,365 37,00 16 293,50

45d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 101,771 37,00 3 765,53
45e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 542,136 8,00 4 337,09

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

46 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 542,136 62,89 34 093,35 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 440,365

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " 
((61,64+8,19+185,4+7,2+147,62+66,8+23,94+15,64-37,85)+(26,4+6,156+5,94-8,22))*0,8 407,085
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (42,3+3,6+120,5)*0,2 33,280
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 101,771

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " 
((61,64+8,19+185,4+7,2+147,62+66,8+23,94+15,64-37,85)+(26,4+6,156+5,94-8,22))*0,2 101,771

46a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 407,085 30,00 12 212,54
46b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 101,771 30,00 3 053,14

46c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 407,085 37,00 15 062,14

46d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 101,771 37,00 3 765,53

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

47 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 149,446 418,00 62 468,43 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 119,557
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (263,321+263,321)-407,085 119,557
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 29,889
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (65,83+65,83)-101,771 29,889

47a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 119,557 37,00 4 423,61
47b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 29,889 37,00 1 105,89

47c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
" m3 119,557 137,00 16 379,31

47d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 29,889 137,00 4 094,79

47e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 2 391,140 0,10 239,11

47f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 597,780 0,10 59,78

47g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 149,446 10,00 1 494,46

47h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 298,892 116,00 34 671,47
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 25 314,20
48 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 38,766 653,00 25 314,20 CS ÚRS 2023 02

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - trasa A1 - společná trasa. "

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 - tl. 150 mm " 
(26,8*1,0)*0,15 4,020

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " 
(3,9*1,0)*0,15 0,585

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 - tl. 150 mm " 
(82,4*1,0)*0,15 12,360

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 - tl. 150 mm " 
(3,0*1,0)*0,15 0,450

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 - tl. 150 mm " 
(67,1*1,0)*0,15 10,065

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 - tl. 150 mm " 
(33,4*1,0)*0,15 5,010

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 - tl. 150 mm " 
(12,6*1,0)*0,15 1,890

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 - tl. 150 mm " 
(9,2*1,0)*0,15 1,380
" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - trasa A1 - samostatná trasa "



" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 - tl. 150 mm " 
(11,0*1,2)*0,15 1,980

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 - tl. 150 mm " 
(2,7*1,2)*0,15 0,486

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 - tl. 150 mm " 
(3,0*1,2)*0,15 0,540

8 Trubní vedení 286 839,60

49 271 871161141 RTO
D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 32x3,0 mm - 
Specifikace dle PD m 18,370 58,00 1 065,46 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí PE 100 SDR 11 - 32×3,0 "
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L6 " (11,0)*1,1 12,100
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L6 - L7 " (2,7)*1,1 2,970
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L7 - V2 " (3,0)*1,1 3,300
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

50 271 871161141 RTO
D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 90x5,2 mm - 
Specifikace dle PD m 137,830 193,00 26 601,19 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí PE 100 SDR 17 - 90×5,2 mm "
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek O1 - L3 " (3,0)*1,1 3,300
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L3 - O2 " (67,1)*1,1 73,810
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek O2 - L4 " (33,4)*1,1 36,740
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L4 - L5 " (12,6)*1,1 13,860
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L5 - V1 " (9,2)*1,1 10,120
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

51 271 871251151 RTO
D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 110x6,3 mm - 
Specifikace dle PD m 124,410 215,00 26 748,15 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí PE 100 SDR 17 - 110×6,3 mm "
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek N1 - L1 " (26,8)*1,1 29,480
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L1 - L2 " (3,9)*1,1 4,290
" Potrubí areálového vodovodu - pitná voda - úsek L2 - O1 " (82,4)*1,1 90,640
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

52 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD kus 2,000 3 785,00 7 570,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup potrubí budovou - základy. " 2,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot a suti "

53 271 871999602 SPC D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD kus 1,000 3 785,00 3 785,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Prostup pro potrubí vodoměrnou šachtou - rozšíření stávajícího / vytvoření nového a zaslepení a 
úpravy stávajícího. " 1,000
" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, systémové 
utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot a suti. " 

54 271 871999701 SPC
D+M Napojení potrubí na technologie fontány vč. prostupu do míst pro technologie - Specifikace 
dle PD kus 1,000 33 379,00 33 379,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení na technologii fontány. " 1,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, napojení na svislou hydroizolaci, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství 
vč. přesunu hmot a suti "

55 271 871999702 SPC D+M Napojení potrubí areálového vodovodu do vodoměrné sestavy - Specifikace dle PD sada 1,000 103 000,00 103 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
"  Zajištění napojení nového areálového rozvodu pitné vody na stávající vodoměrnou šachtu vč. 
přípravy pro napojení požární vody. " 1,000

" V ceně tyto armatury vč. odzkoušení:
 - přechodová tvarovka litina / PE DN 200 - 1 ks;
 - zpětná klapka DN 200 - 1 ks;
 - kulový kohout s vypouštěním DN 100 - 1 ks.

" V ceně také odstranění stávajícího potrubí a armatur a dalšíhop vybavení v šachtě od redukce za 
vodoměrem, pro provedení napojení a nových armatur. "

" V ceně také potrubí v délce šachty a jeho případné odzkoušení, podpěrné konstrukce pro potrubí 
a armatury, veškeré kotvící, spojovací, utěsňovací prvky apod. "

" V ceně také případné zemní práce pro přístup k šachtě a zpětné zapravení po provedení 
prostupu pro napojení. "

" V ceně také přesun hmot, suti, a veškeré nutné příslušenství a práce. "

56 271 871999801 SPC D+M Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po napojení - Specifikace dle PD sada 1,000 44 700,00 44 700,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případné vyspravení stávající vodoměrné šachty po provední napojení areálového vodovodu. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce související s vyspravení šachty - např. doplnění a opravy podlahy a 
vnitřních ploch (omítek stěn, stropu), doplnění hydroizolace, ochrany obalením geotextílií, a další 
veškeré práce nutné pro případné opětovné navrácení do původního stavu. "

57 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70 m 16,700 20,00 334,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - areálový vodovod - pitná voda " (11,0+2,7+3,0) 16,700

58 271 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 238,400 26,00 6 198,40 CS ÚRS 2023 02
" Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - areálový vodovod - pitná voda " 
(3,0+67,1+33,4+12,6+9,2)+(26,8+3,9+82,4) 238,400

59 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 284,000 13,00 3 692,00 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - areálový vodovod - pitná voda " 
((11,0+2,7+3,0)+(3,0+67,1+33,4+12,6+9,2))*2 284,000

60 271 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 226,200 13,00 2 940,60 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - areálový vodovod - pitná voda " 
((26,8+3,9+82,4))*2 226,200

61 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 5 570,00 11 140,00 CS ÚRS 2023 02
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " (2) 2,000

62 271 899713119 SPC D+M Označovací štítky pro prvky vodovodu a napojení - Specifikace dle PD sada 1,000 3 441,00 3 441,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového vodovodu - např. pro 
umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. " 1,000

" Označení prvků a zařízení - např. vodoměrné sestavy, šoupěte, teleskopické soupravy, napojení, 
apod. "



" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřil) 
vč. dopsání informací a přesunu hmot. "

63 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 255,100 34,00 8 673,40 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí areálového vodovodu - pitná voda "
" Signalizační vodič pro potrubí PE 100 SDR 11 - 32×3,0 " (11,0+2,7+3,0) 16,700
" Signalizační vodič pro potrubí PE 100 SDR 17 - 90×5,2 mm " (3,0+67,1+33,4+12,6+9,2) 125,300
" Signalizační vodič pro potrubí PE 100 SDR 17 - 110×6,3 mm " (26,8+3,9+82,4) 113,100

64 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 255,100 14,00 3 571,40 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro potrubí areálového vodovodu - pitná voda "
" Výstražná fólie pro potrubí PE 100 SDR 11 - 32×3,0 " (11,0+2,7+3,0) 16,700
" Výstražná fólie pro potrubí PE 100 SDR 17 - 90×5,2 mm " (3,0+67,1+33,4+12,6+9,2) 125,300
" Výstražná fólie pro potrubí PE 100 SDR 17 - 110×6,3 mm " (26,8+3,9+82,4) 113,100

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 94 474,95
65 221 916111121 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 68,600 42,00 2 881,20 CS ÚRS 2023 02

" Osazení očištěných dlažebních kostek " 68,6 68,600
66 583 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,399 570,00 797,68 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva kostek pro zpětnou pokládku krajníku z dlažebních kostek po provedení rýh - ± 20 % z 
celkové plochy. " ((68,6*0,1)*0,2)*1,02 1,399

67 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy 
C 12/15 m 74,200 236,00 17 511,20 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků " 7*(2,0)+3,5+56,7 74,200

68 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 7,791 160,00 1 246,56 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva obrubníku pro zpětné položení po provedení rýh - druh obrub dle stávajících - 
předpoklad 1000×150×250 mm. 
Rezerva 10 %. "
" Rezerva silničního obrubníku " ((74,2)*0,1)*1,05 7,791

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "

69 221 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15 m 4,000 182,00 728,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných krajníků " (2,0)*2 4,000

70 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 178,800 99,00 17 701,20 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání "
" Řezání " (65,7+3,8+6,2+13,7)*2 178,800

71 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 78,200 30,00 2 346,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " 7*(2,0)+3,5+56,7 74,200
" Očištění vybouraných krajníků před zpětným osazením " (2,0)*2 4,000

72 221 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 6,860 61,00 418,46 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných dlažebních kostek jako krajníků - pro zpětné použití " (68,6)*0,1 6,860

73 997 997999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky 
do 30 km t 40,542 524,00 21 244,01 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " (36,142+4,4) 40,542

73a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 40,542 103,00 4 175,83
73b " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 40,542 86,00 3 486,61

73c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 1 175,718 8,00 9 405,74

73d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 40,542 103,00 4 175,83

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

74 997 997999902 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 
30 km t 29,115 765,00 22 272,98 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " 25,955+3,16 29,115

74a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 29,115 103,00 2 998,85
74b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 29,115 86,00 2 503,89

74c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 844,335 8,00 6 754,68

74d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 
kód odpadu 17 03 02 " t 29,115 344,00 10 015,56

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

75 997 997999903 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost 
skládky do 30 km t 14,985 489,00 7 327,67 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - obrubníky + krajníky - lože. " 11,531+(0,484+2,97) 14,985

75a " - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 14,985 103,00 1 543,46
75b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 14,985 86,00 1 288,71

75c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 434,565 8,00 3 476,52

75d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového / betonového  kód odpadu 17 01 01 " t 14,985 68,00 1 018,98

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

99 Přesun hmot 35 776,18

76 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 15,918 49,00 779,98 CS ÚRS 2023 02
77 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,636 700,00 1 145,19 CS ÚRS 2023 02
78 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 308,510 100,00 30 851,00 CS ÚRS 2023 02



79 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 10,000

Celkem 1 536 826,38

D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU - PITNÁ VODA 1 536 826,38

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.17.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 3 767 787,24
1 Zemní práce 2 893 391,90

1 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 210,060 44,00 9 242,64 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - společná rýha pro pitnou a požární 
vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (65,7)*1,0 65,700

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - samostatná rýha pro pitnou / požární 
vodu - š. 1,2 m "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " 
(104,7+3,5+6,4+5,7)*1,2 144,360

2 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 210,060 72,00 15 124,32 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - společná rýha pro pitnou a požární vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (65,7)*1,0 65,700
" Odstranění asfaltu v areálu - samostatná rýha pro pitnou / požární vodu - š. 1,2 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (104,7+3,5+6,4+5,7)*1,2 144,360

3 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 57,340 44,00 2 522,96 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - společná rýha pro pitnou a požární 
vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (3,8+5,9)*1,0 9,700

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - samostatná rýha pro pitnou / požární 
vodu - š. 1,2 m "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " 
(7,2+7,2+13,0+12,3)*1,2 47,640

4 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 57,340 72,00 4 128,48 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - společná rýha pro pitnou a požární vodu - š. 1,0 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (3,8+5,9)*1,0 9,700
" Odstranění asfaltu v areálu - samostatná rýha pro pitnou / požární vodu - š. 1,2 m "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (7,2+7,2+13,0+12,3)*1,2 47,640

5 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 120,300 48,00 5 774,40 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 15*(1,2)+56,3+41,0+5,0 120,300
" V ceně také vybourání lože. "

6 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 136,300 44,00 5 997,20 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 15*(2,0)+56,3+41,0+5,0 132,300
" Vytrhání silničních betonových krajníků. " (2,0)*2 4,000
" V ceně také vybourání lože. "

7 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 48,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02
8 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 34,00 680,00 CS ÚRS 2023 02
9 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 40,000 344,00 13 760,00 CS ÚRS 2023 02

10 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 40,000 240,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 02
11 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 40,000 344,00 13 760,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 130,000 227,00 29 510,00 CS ÚRS 2023 02

13 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace 
dle PD sada 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 
vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

14 001 119999902 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 
výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 
výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

15 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 246,980 18,00 4 445,64 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - trasa A2 " 

" Sejmutí ornice v rýhách pro požární vodu v úsecích společných s pitnou vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - požární voda " (2,1+23,8+18,4)*1,0 44,300
" Sejmutí ornice v rýhách pouze pro požární vodu - š. 1,2 m. "

" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - požární voda " 
(29,1+33,2+16,2+1,5+33,9+26,7+7,8)*1,2 178,080

" Případné sejmutí ornice v rýhách pouze pro požární vodu - část v komunikaci a v zeleni š. 0,6 m. 
"
" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - požární voda " (41,0)*0,6 24,600

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU
Část:    POŽÁRNÍ VODA



" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

16 001 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 193,660 18,00 3 485,88 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálového vodovodu - trasa A2 " 

" Sejmutí ornice v rýhách pro požární vodu v úsecích společných s pitnou vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Sejmutí ornice v místě rýh pro areálový rozvod vodovodu - požární voda " 
(6,3+113,8)*1,0+(57,4+3,9)*1,2 193,660

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

17 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 700,949 1 023,00 717 070,62 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A2 - 40 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro požární vodu v úsecích společných s pitnou vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 " (26,0*1,0*2,75)*0,4 28,600

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,65)*0,4 4,134

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 " (84,0*1,0*2,8)*0,4 94,080

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,95)*0,4 3,540

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 " (100,4*1,0*2,8)*0,4 112,448

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 " (12,6*1,0*2,6)*0,4 13,104

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 " (9,9*1,0*2,25)*0,4 8,910

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z 
důvodu rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. 
Předpokládá se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro požární vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 " (17,3*1,2*2,4)*0,4 19,930

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 " (103,6*1,2*2,25)*0,4 111,888

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 " (0,6*1,2*2,25)*0,4 0,648

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 " (26,6*1,2*2,8)*0,4 35,750

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 " (104,0*1,2*2,65)*0,4 132,288

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 " (100,0*1,2*2,45)*0,4 117,600

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 " (5,7*1,2*2,25)*0,4 6,156

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 " (6,4*1,2*2,25)*0,4 6,912

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 " (3,9*1,2*2,65)*0,4 4,961

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

18 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 
4 ručně m3 175,237 1 500,00 262 855,80 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A2 - 10 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro požární vodu v úsecích společných s pitnou vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 " (26,0*1,0*2,75)*0,1 7,150

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,65)*0,1 1,034

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 " (84,0*1,0*2,8)*0,1 23,520

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,95)*0,1 0,885

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 " (100,4*1,0*2,8)*0,1 28,112

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 " (12,6*1,0*2,6)*0,1 3,276

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 " (9,9*1,0*2,25)*0,1 2,228

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z 
důvodu rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. 
Předpokládá se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro požární vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 " (17,3*1,2*2,4)*0,1 4,982

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 " (103,6*1,2*2,25)*0,1 27,972

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 " (0,6*1,2*2,25)*0,1 0,162

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 " (26,6*1,2*2,8)*0,1 8,938

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 " (104,0*1,2*2,65)*0,1 33,072



" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 " (100,0*1,2*2,45)*0,1 29,400

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 " (5,7*1,2*2,25)*0,1 1,539

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 " (6,4*1,2*2,25)*0,1 1,728

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 " (3,9*1,2*2,65)*0,1 1,240

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 001 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 700,949 285,00 199 770,41 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A2 - 40 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro požární vodu v úsecích společných s pitnou vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 " (26,0*1,0*2,75)*0,4 28,600

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,65)*0,4 4,134

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 " (84,0*1,0*2,8)*0,4 94,080

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,95)*0,4 3,540

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 " (100,4*1,0*2,8)*0,4 112,448

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 " (12,6*1,0*2,6)*0,4 13,104

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 " (9,9*1,0*2,25)*0,4 8,910

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z 
důvodu rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. 
Předpokládá se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro požární vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 " (17,3*1,2*2,4)*0,4 19,930

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 " (103,6*1,2*2,25)*0,4 111,888

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 " (0,6*1,2*2,25)*0,4 0,648

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 " (26,6*1,2*2,8)*0,4 35,750

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 " (104,0*1,2*2,65)*0,4 132,288

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 " (100,0*1,2*2,45)*0,4 117,600

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 " (5,7*1,2*2,25)*0,4 6,156

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 " (6,4*1,2*2,25)*0,4 6,912

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 " (3,9*1,2*2,65)*0,4 4,961

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 001 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 m3 175,237 444,00 77 805,32 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálový vodovod - trasa A2 - 10 % z celkové kubatury " 
" Rýhy společné pro požární vodu v úsecích společných s pitnou vodou - š. rýhy 1,0 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 " (26,0*1,0*2,75)*0,1 7,150

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 " (3,9*1,0*2,65)*0,1 1,034

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 " (84,0*1,0*2,8)*0,1 23,520

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 " (3,0*1,0*2,95)*0,1 0,885

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 " (100,4*1,0*2,8)*0,1 28,112

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 " (12,6*1,0*2,6)*0,1 3,276

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 " (9,9*1,0*2,25)*0,1 2,228

" POZN: Š. rýhy pro společné vedení pitné a požární vody uvažována 1,0 m u obou částí z 
důvodu rozdílné hloubky uložení potrubí. Celková šířky společné rýhy by pak měla být 2,0 m. 
Předpokládá se provádění současně. "

" Rýhy pouze pro požární vodu - š. rýhy 1,2 m "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 " (17,3*1,2*2,4)*0,1 4,982

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 " (103,6*1,2*2,25)*0,1 27,972

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 " (0,6*1,2*2,25)*0,1 0,162

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 " (26,6*1,2*2,8)*0,1 8,938

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 " (104,0*1,2*2,65)*0,1 33,072



" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 " (100,0*1,2*2,45)*0,1 29,400

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 " (5,7*1,2*2,25)*0,1 1,539

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 " (6,4*1,2*2,25)*0,1 1,728

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 " (3,9*1,2*2,65)*0,1 1,240

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 262,856 357,00 93 839,52 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((700,949+175,237)+(700,949+175,237))*0,15 262,856

22 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 905,768 162,00 308 734,42 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálový vodovod - trasa A2 - společná trasa - 50 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 " ((26,0*2,75)*2)*0,5 71,500

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 " ((3,9*2,65)*2)*0,5 10,335

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 " ((84,0*2,8)*2)*0,5 235,200

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 " ((3,0*2,95)*2)*0,5 8,850

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 " ((100,4*2,8)*2)*0,5 281,120

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 " ((12,6*2,6)*2)*0,5 32,760

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 " ((9,9*2,25)*2)*0,5 22,275
" Pažení rýh pro areálový vodovod - trasa A2 - samostatná trasa - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 " ((17,3*2,4)*2)*0,8 66,432

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 " ((103,6*2,25)*2)*0,8 372,960

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 " ((0,6*2,25)*2)*0,8 2,160

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 " ((26,6*2,8)*2)*0,5 74,480

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 " ((104,0*2,65)*2)*0,5 275,600

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 " ((100,0*2,45)*2)*0,8 392,000

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 " ((5,7*2,25)*2)*0,8 20,520

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 " ((6,4*2,25)*2)*0,8 23,040

" Pažení rýhy pro areálový rozvod vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 " ((3,9*2,65)*2)*0,8 16,536
23 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 905,768 84,00 160 084,51 CS ÚRS 2023 02
24 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 445,688 94,00 135 894,67 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - trasa A2 - společná trasa. "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek N1 - L1 " 
(26,0*1,0)*(2,75-0,15-0,3) 59,800

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek L1 - L2 " 
(3,9*1,0)*(2,65-0,15-0,3) 8,580

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek L2 - O1 " 
(84,0*1,0)*(2,8-0,15-0,3) 197,400

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O1 - L3 " 
(3,0*1,0)*(2,95-0,15-0,3) 7,500

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek L3 - L4 " 
(100,4*1,0)*(2,8-0,15-0,3) 235,940

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek L4 - O2 " 
(12,6*1,0)*(2,6-0,15-0,3) 27,090

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O2 - V1 " 
(9,9*1,0)*(2,25-0,15-0,3) 17,820
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -((76,2*1,0)*(0,5)) -38,100

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - společná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - celková délka " (76,2*1,0)*(0,5) 38,100
" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - trasa A2 - samostatná trasa "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O2 - O3 " 
(17,3*1,2)*(2,4-0,15-0,3) 40,482

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O3 - L5 " 
(103,6*1,2)*(2,25-0,15-0,3) 223,776

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek L5 - O4 " 
(0,6*1,2)*(2,25-0,15-0,3) 1,296

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O1 - O5 " 
(26,6*1,2)*(2,8-0,15-0,3) 75,012

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O5 - L6 " 
(104,0*1,2)*(2,65-0,15-0,3) 274,560

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O4 - L6 " 
(100,0*1,2)*(2,45-0,15-0,3) 240,000

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O3 - A2 " 
(5,7*1,2)*(2,25-0,15-0,3) 12,312



" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O4 - A2 " 
(6,4*1,2)*(2,25-0,15-0,3) 13,824

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálový vodovod - požární voda - úsek O5 - A2 " 
(3,9*1,2)*(2,65-0,15-0,3) 10,296
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -((160,0*1,2)*(0,5)) -96,000

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - samostatná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - celková délka " (160,0*1,2)*(0,5) 96,000

25 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 268,200 378,00 101 379,60 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - společná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - celková délka " (38,1)*2,0 76,200

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A1 - samostatná trasa - v místě asfaltové 
komunikace - uvažována tl. 500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - celková délka " (96,0)*2,0 192,000
26 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 204,456 363,00 74 217,53 CS ÚRS 2023 02

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - společná trasa. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek N1 - L1 - tl. 300 mm " 
(26,0*1,0)*0,3 7,800

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L1 - L2 - tl. 300 mm " 
(3,9*1,0)*0,3 1,170

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L2 - O1 - tl. 300 mm " 
(84,0*1,0)*0,3 25,200

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O1 - L3 - tl. 300 mm " 
(3,0*1,0)*0,3 0,900

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L3 - L4 - tl. 300 mm " 
(100,4*1,0)*0,3 30,120

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L4 - O2 - tl. 300 mm " 
(12,6*1,0)*0,3 3,780

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O2 - V1 - tl. 300 mm " 
(9,9*1,0)*0,3 2,970
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - samostatná trasa "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O2 - O3 - tl. 300 mm " 
(17,3*1,2)*0,3 6,228

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O3 - L5 - tl. 300 mm " 
(103,6*1,2)*0,3 37,296

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L5 - O4 - tl. 300 mm " 
(0,6*1,2)*0,3 0,216
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O1 - O5 - tl. 300 mm " 
(26,6*1,2)*0,3 9,576

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O5 - L6 - tl. 300 mm " 
(104,0*1,2)*0,3 37,440

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O4 - L6 - tl. 300 mm " 
(100,0*1,2)*0,3 36,000

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O3 - A2 - tl. 300 mm " 
(5,7*1,2)*0,3 2,052

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O4 - A2 - tl. 300 mm " 
(6,4*1,2)*0,3 2,304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O5 - A2 - tl. 300 mm " 
(3,9*1,2)*0,3 1,404

27 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 408,912 412,00 168 471,74 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - společná trasa. "
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek N1 - L1 " (7,8)*2,0 15,600
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L1 - L2 " (1,17)*2,0 2,340
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L2 - O1 " (25,2)*2,0 50,400
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O1 - L3 " (0,9)*2,0 1,800
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L3 - L4 " (30,12)*2,0 60,240
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L4 - O2 " (3,78)*2,0 7,560
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O2 - V1 " (2,97)*2,0 5,940
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - trasa A2 - samostatná trasa "
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O2 - O3 " (6,228)*2,0 12,456
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O3 - L5 " (37,296)*2,0 74,592
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek L5 - O4 " (0,216)*2,0 0,432
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O1 - O5 " (9,576)*2,0 19,152
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O5 - L6 " (37,44)*2,0 74,880
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O4 - L6 " (36,0)*2,0 72,000
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O3 - A2 " (2,052)*2,0 4,104
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O4 - A2 " (2,304)*2,0 4,608
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálový vodovod - požární voda - úsek O5 - A2 " (1,404)*2,0 2,808

28 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 m2 708,040 30,00 21 241,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (65,7+144,36)+(9,7+47,64) 267,400

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 
(44,3+178,08+24,6)+(193,66) 440,640

29 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 246,980 54,00 13 336,92 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (44,3+178,08+24,6) 246,980

30 001 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 193,660 36,00 6 971,76 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (193,66) 193,660

31 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 440,640 3,00 1 321,92 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (440,64)*1 440,640

32 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 440,640 0,50 220,32 CS ÚRS 2023 02



" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (440,64)*1 440,640

33 231 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 440,640 9,00 3 965,76 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(44,3+178,08+24,6)+(193,66) 440,640

34 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 440,640 5,00 2 203,20 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(44,3+178,08+24,6)+(193,66) 440,640

35 005 572410 osivo směs travní parková kg 4,406 77,00 339,29 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(440,64)*0,005 2,203

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (440,64)*0,005 2,203

36 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 440,640 5,00 2 203,20 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(44,3+178,08+24,6)+(193,66) 440,640

37 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 4,318 2 436,00 10 519,31 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (440,64)*0,0098 4,318

38 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 440,640 3,00 1 321,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(440,64) 440,640
" V ceně i dodávka vody " 

39 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,441 2 400,00 1 057,54 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(440,64))*2 0,441

40 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 881,280 2,00 1 762,56 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (440,64)*2 881,280

41 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,009 5 300,00 46,71 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((440,64)*0,02)/1000 0,009

42 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 8,813 103,00 907,72 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (440,64)*0,02 8,813

43 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 440,640 3,00 1 321,92 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 440,64 440,640

44 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6,610 334,00 2 207,61 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(440,64) 6,610

45 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 1 399,716 75,00 104 978,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 1 137,398

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((59,8+8,58+197,4+7,5+235,94+27,09+17,82-
38,1)+(40,482+223,776+1,296+75,012+274,56+240,0+12,312+13,824+10,296-96,0))*0,8 1 049,270
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (246,98+193,66)*0,2 88,128
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 262,318

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((59,8+8,58+197,4+7,5+235,94+27,09+17,82-
38,1)+(40,482+223,776+1,296+75,012+274,56+240,0+12,312+13,824+10,296-96,0))*0,2 262,318

45a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 1 137,398 30,00 34 121,95
45b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 262,318 30,00 7 869,53

45c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 1 137,398 37,00 42 083,74

45d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 262,318 37,00 9 705,75
45e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 1 399,716 8,00 11 197,73

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

46 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 1 399,716 67,00 93 780,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 1 137,398

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " 
((59,8+8,58+197,4+7,5+235,94+27,09+17,82-
38,1)+(40,482+223,776+1,296+75,012+274,56+240,0+12,312+13,824+10,296-96,0))*0,8 1 049,270
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (246,98+193,66)*0,2 88,128
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 262,318

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " 
((59,8+8,58+197,4+7,5+235,94+27,09+17,82-
38,1)+(40,482+223,776+1,296+75,012+274,56+240,0+12,312+13,824+10,296-96,0))*0,2 262,318

46a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 1 137,398 30,00 34 121,95
46b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 262,318 30,00 7 869,53

46c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 1 137,398 37,00 42 083,74

46d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 262,318 37,00 9 705,75

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

47 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 440,784 418,00 184 247,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 352,628
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (700,949+700,949)-1049,27 352,628
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 88,156
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (175,237+175,237)-262,318 88,156

47a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 352,628 37,00 13 047,24

47b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 88,156 37,00 3 261,77



47c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 " m3 352,628 137,00 48 310,04

47d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
" m3 88,156 137,00 12 077,37

47e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 7 052,560 0,10 705,26

47f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 1 763,120 0,10 176,31

47g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 440,784 10,00 4 407,84

47h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 881,568 116,00 102 261,89
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 66 754,88
48 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 102,228 653,00 66 754,88 CS ÚRS 2023 02

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - trasa A2 - společná trasa. "

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 - tl. 150 mm " 
(26,0*1,0)*0,15 3,900

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 - tl. 150 mm " 
(3,9*1,0)*0,15 0,585

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 - tl. 150 mm " 
(84,0*1,0)*0,15 12,600

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 - tl. 150 mm " 
(3,0*1,0)*0,15 0,450

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 - tl. 150 mm " 
(100,4*1,0)*0,15 15,060

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 - tl. 150 mm " 
(12,6*1,0)*0,15 1,890

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 - tl. 150 mm " 
(9,9*1,0)*0,15 1,485
" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - trasa A2 - samostatná trasa "

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 - tl. 150 mm " 
(17,3*1,2)*0,15 3,114

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 - tl. 150 mm " 
(103,6*1,2)*0,15 18,648

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 - tl. 150 mm " 
(0,6*1,2)*0,15 0,108

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 - tl. 150 mm " 
(26,6*1,2)*0,15 4,788

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 - tl. 150 mm " 
(104,0*1,2)*0,15 18,720

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 - tl. 150 mm " 
(100,0*1,2)*0,15 18,000

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 - tl. 150 mm " 
(5,7*1,2)*0,15 1,026

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 - tl. 150 mm " 
(6,4*1,2)*0,15 1,152

" Lože z písku pod potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 - tl. 150 mm " 
(3,9*1,2)*0,15 0,702

8 Trubní vedení 461 014,36

49 271 871321151 RTO
D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 160x9,1 mm - 
Specifikace dle PD m 668,690 364,00 243 403,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí PE 100 SDR 17 - 160×9,1 mm "
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek N1 - L1 " (26,0)*1,1 28,600
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L1 - L2 " (3,9)*1,1 4,290
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L2 - O1 " (84,0)*1,1 92,400
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O1 - L3 " (3,0)*1,1 3,300
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L3 - L4 " (100,4)*1,1 110,440
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L4 - O2 " (12,6)*1,1 13,860
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O2 - V1 " (9,9)*1,1 10,890
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O2 - O3 " (17,3)*1,1 19,030
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O3 - L5 " (103,6)*1,1 113,960
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek L5 - O4 " (0,6)*1,1 0,660
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O1 - O5 " (26,6)*1,1 29,260
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O5 - L6 " (104,0)*1,1 114,400
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O4 - L6 " (100,0)*1,1 110,000
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O3 - A2 " (5,7)*1,1 6,270
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O4 - A2 " (6,4)*1,1 7,040
" Potrubí areálového vodovodu - požární voda - úsek O5 - A2 " (3,9)*1,1 4,290
" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

50 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup potrubí budovou - základy. " 1,000
" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "

51 271 871999602 SPC D+M Prostup potrubí vodoměrnou šachtou - Specifikace dle PD kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Prostup pro potrubí vodoměrnou šachtou - rozšíření stávajícího / vytvoření nového a zaslepení a 
úpravy stávajícího. " 1,000
" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, chránička, tvarovky pro zajištění napojení, systémové 
utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 



5 2 2 7 1 8 7 1 9 9 9 7 0 1 S P C D + M N a p oj e ní p otr u bí ar e ál o v é h o v o d o v o d u d o v o d o m ěr n é s e st a v y - S p e cifi k a c e dl e P D s a d a 1, 0 0 0 5 1 6 0 0, 0 0 5 1 6 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

"  Z aji št ě ní n a p oj e ní n o v é h o ar e ál o v é h o r o z v o d u p o ž ár ní v o d y n a st á v ají cí v o d o m ěr n o u š a c ht u v č. 

n a p oj e ní n a o d b o č k u v yt v oř e n o u z pit n é v o d y. " 1, 0 0 0

" V c e n ě t yt o ar m at ur y v č. o d z k o u š e ní:

 - z p ět n á kl a p k a D N 1 5 0 - 1 k s;

 - k ul o v ý k o h o ut s v y p o u št ě ní m D N 1 5 0 - 1 k s.

" V c e n ě t a k é p otr u bí v d él c e š a c ht y a j e h o pří p a d n é o d z k o u š e ní, p o d p ěr n é k o n str u k c e pr o p otr u bí 

a ar m at ur y, v e š k er é k ot ví cí, s p oj o v a cí, ut ě s ň o v a cí pr v k y a p o d. "

" V c e n ě t a k é př e s u n h m ot, s uti, a v e š k er é n ut n é pří sl u š e n st ví a pr á c e. "

" P O Z N: O d str a n ě ní st á v ají cí h o p otr u bí a a pří p a d n é d al ší n ut n é pr á c e ji ž o b s a ž e n y v p ol o ž c e n a 

n a p oj e ní v č á sti " D. 2. 2. A R E Á L O V Ý R O Z V O D V O D O V O D U - PI T N Á V O D A". "

5 3 2 7 1 8 9 1 2 7 4 9 0 1 S P C D + M H y dr a nt n a d z e m ní z t v ár n é liti n y - S p e cifi k a c e dl e P D k u s 1, 0 0 0 3 0 0 0 0, 0 0 3 0 0 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" H y dr a nt n a d z e m ní D N 8 0 v č. pří sl u š e n st ví. " 

" N a d z e m ní h y dr a nt - o d b o č k a z O 3 " 1, 0 0 0

" V c e n ě o s a z e ní a d o d á ní h y dr a nt u, t v ar o v k y a ar m at ur y pr o z aji št ě ní n a p oj e ní ( n a př. přír u b o v ý 

př e c h o d liti n a/ P E, p at k o v é k ol e n o z liti n y D N 8 0, pr o dl u ž o v a cí tr u b k a pr o h y dr a nt, …), t ě s n ě ní, 

p o dl o ž k y, m o nt á ž ní m at eri ál, o s a z e ní a d o d á ní p o kl o p u. 

V c e n ě t a k é př e s u n h m ot. " 

5 4 2 7 1 8 9 1 2 7 4 9 0 2 S P C D + M H y dr a nt p o d z e m ní z t v ár n é liti n y, v č et n ě p o kl o p u - S p e cifi k a c e dl e P D k u s 2, 0 0 0 1 2 7 0 0, 0 0 2 5 4 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" H y dr a nt p o d z e m ní D N 8 0 v č. pří sl u š e n st ví. " 

" P o d z e m ní h y dr a nt - o d b o č k a z O 4 " 1, 0 0 0

" P o d z e m ní h y dr a nt - o d b o č k a z O 5 " 1, 0 0 0

" V c e n ě o s a z e ní a d o d á ní h y dr a nt u, t v ar o v k y a ar m at ur y pr o z aji št ě ní n a p oj e ní ( n a př. přír u b o v ý 

př e c h o d liti n a/ P E, p at k o v é k ol e n o z liti n y D N 8 0, pr o dl u ž o v a cí tr u b k a pr o h y dr a nt, …), t ě s n ě ní, 

p o dl o ž k y, m o nt á ž ní m at eri ál, o s a z e ní a d o d á ní p o kl o p u. 

V c e n ě t a k é př e s u n h m ot. " 

5 5 2 7 1 8 9 2 3 5 3 1 2 2 R T O Pr o pl a c h a d e zi nf e k c e v o d o v o d ní h o p otr u bí o d D N 1 4 0 d o 2 0 0 m 6 0 7, 9 0 0 4 4, 0 0 2 6 7 4 7, 6 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" Pr o pl a c h a d e si nf e k c e v o d o v o d ní h o p otr u bí - ar e ál o v ý v o d o v o d - p o ž ár ní v o d a " 

( 2 6, 0 + 3, 9 + 8 4, 0 + 3, 0 + 1 0 0, 4 + 1 2, 6 + 9, 9 + 1 7, 3 + 1 0 3, 6 + 0, 6 + 2 6, 6 + 1 0 4, 0 + 1 0 0, 0 + 5, 7 + 6, 4 + 3, 9) 6 0 7, 9 0 0

5 6 2 7 1 8 9 2 3 5 1 1 1 1 R T O Tl a k o v á z k o u š k a v o d o u p otr u bí o d D N 1 4 0 d o 2 0 0 m 1 2 1 5, 8 0 0 1 8, 0 0 2 1 8 8 4, 4 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" Tl a k o v á z k o u š k a př e d b ě ž n á a k o n e č n á v o d o v o d ní h o p otr u bí - ar e ál o v ý v o d o v o d - p o ž ár ní v o d a " 

(( 2 6, 0 + 3, 9 + 8 4, 0 + 3, 0 + 1 0 0, 4 + 1 2, 6 + 9, 9 + 1 7, 3 + 1 0 3, 6 + 0, 6 + 2 6, 6 + 1 0 4, 0 + 1 0 0, 0 + 5, 7 + 6, 4 + 3, 9))* 2 1 2 1 5, 8 0 0

5 7 2 7 1 8 9 2 3 7 2 1 1 1 Z a b e z p e č e ní k o n c ů p otr u bí D N d o 3 0 0 při tl a k o v ý c h z k o u š k á c h v o d o u k u s 4, 0 0 0 5 5 0 0, 0 0 2 2 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" V č et n ě t e c h ni c k é pr o hlí d k y a ut ě s n ě ní z k o u š e n é h o ú s e k u " ( 2) +( 1) +( 1) 4, 0 0 0

5 8 2 7 1 8 9 9 7 1 3 1 1 9 S P C D + M O z n a č o v a cí štít k y pr o pr v k y v o d o v o d u a n a p oj e ní - S p e cifi k a c e dl e P D s a d a 1, 0 0 0 3 4 0 0, 0 0 3 4 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O z n a č o v a cí a i nf or m a č ní štít k y ( o z n a č ní k y) n a p oj e ní a ar m at ur ar e ál o v é h o v o d o v o d u - n a př. pr o 

u mí st ě ní n a sl o u p e k, o pl o c e ní, o bj e kt, pří p a d n ý n á stři k, a p o d. " 1, 0 0 0

" O z n a č e ní pr v k ů a z aří z e ní - n a př. v o d o m ěr n é s e st a v y, š o u p ět e, t el e s k o pi c k é s o u pr a v y, n a p oj e ní, 

a p o d. "

" V c e n ě v e š k er ý k ot ví cí a u p e v ň o v a cí m at eri ál, a d al ší pří sl u š e n st ví ( v č. s pr ej e n a př. pr o n á střil) 

v č. d o p s á ní i nf or m a cí a př e s u n u h m ot. "

5 9 2 7 1 8 9 9 7 2 1 1 1 1 Si g n ali z a č ní v o di č D N d o 1 5 0 m m n a p otr u bí m 6 0 7, 9 0 0 3 4, 0 0 2 0 6 6 8, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Si g n ali z a č ní v o di č pr o p otr u bí ar e ál o v é h o v o d o v o d u - p o ž ár ní v o d a "

" Si g n ali z a č ní v o di č pr o p otr u bí P E 1 0 0 S D R 1 7 - 1 6 0 × 9, 1 m m " 

( 2 6, 0 + 3, 9 + 8 4, 0 + 3, 0 + 1 0 0, 4 + 1 2, 6 + 9, 9 + 1 7, 3 + 1 0 3, 6 + 0, 6 + 2 6, 6 + 1 0 4, 0 + 1 0 0, 0 + 5, 7 + 6, 4 + 3, 9) 6 0 7, 9 0 0

6 0 2 7 1 8 9 9 7 2 2 1 1 4 Kr ytí p otr u bí z pl a st ů v ý str a ž n o u f ólií z P V C 4 0 c m m 6 0 7, 9 0 0 1 4, 0 0 8 5 1 0, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" V ý str a ž n á f óli e pr o p otr u bí ar e ál o v é h o v o d o v o d u - p o ž ár ní v o d a "

" V ý str a ž n á f óli e pr o p otr u bí P E 1 0 0 S D R 1 7 - 1 6 0 × 9, 1 m m " 

( 2 6, 0 + 3, 9 + 8 4, 0 + 3, 0 + 1 0 0, 4 + 1 2, 6 + 9, 9 + 1 7, 3 + 1 0 3, 6 + 0, 6 + 2 6, 6 + 1 0 4, 0 + 1 0 0, 0 + 5, 7 + 6, 4 + 3, 9) 6 0 7, 9 0 0

9 O st at ní k o n str u k c e a pr á c e- b o ur á ní 2 4 7 9 3 3, 1 2

6 1 2 2 1 9 1 6 1 1 1 1 2 1 O s a z e ní o br u b y z dr o b n ý c h k o st e k b e z b o č ní o p ěr y d o l o ž e z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 1 2 0, 3 0 0 4 2, 0 0 5 0 5 2, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k " 1 2 0, 3 1 2 0, 3 0 0

6 2 5 8 3 5 8 3 8 1 0 0 7 k o st k a dl a ž e b ní ž ul a dr o b n á 8/ 1 0 m 2 2, 4 5 4 5 7 0, 0 0 1 3 9 8, 8 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" R e z er v a k o st e k pr o z p ět n o u p o kl á d k u kr aj ní k u z dl a ž e b ní c h k o st e k p o pr o v e d e ní r ý h - ± 2 0 % z 

c el k o v é pl o c h y. " (( 1 2 0, 3* 0, 1)* 0, 2)* 1, 0 2 2, 4 5 4

6 3 2 2 1 9 1 6 1 3 1 2 1 3

O s a z e ní sil ni č ní h o o br u b ní k u b et o n o v é h o st oj at é h o s b o č ní o p ěr o u d o l o ž e z b et o n u pr o st é h o tří d y 

C 1 2/ 1 5 m 1 3 2, 3 0 0 2 3 6, 0 0 3 1 2 2 2, 8 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n ý c h o br u b ní k ů " 1 5*( 2, 0) + 5 6, 3 + 4 1, 0 + 5, 0 1 3 2, 3 0 0

6 4 5 9 2 5 9 2 1 7 0 3 1 o br u b ní k b et o n o v ý sil ni č ní 1 0 0 0 x 1 5 0 x 2 5 0 m m m 1 3, 8 9 2 1 6 0, 0 0 2 2 2 2, 6 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" R e z er v a o br u b ní k u pr o z p ět n é p ol o ž e ní p o pr o v e d e ní r ý h - dr u h o br u b dl e st á v ají cí c h - 

př e d p o kl a d 1 0 0 0 × 1 5 0 × 2 5 0 m m. 

R e z er v a 1 0 %. "

" R e z er v a sil ni č ní h o o br u b ní k u " (( 1 3 2, 3)* 0, 1)* 1, 0 5 1 3, 8 9 2

" V c e n ě a m n o ž st ví z a hr n ut y i s p e ci ál ní dr u h y - s ní ž e n é, n á b ě h o v é, o bl o u k o v é, r o h o v é, a p o d. "

6 5 2 2 1 9 1 6 1 3 2 1 1 3 O s a z e ní o br u b y z b et o n o v é pří dl a ž b y s b o č ní o p ěr o u d o l o ž e z b et o n u pr o st é h o tří d y C 1 2/ 1 5 m 4, 0 0 0 1 8 2, 0 0 7 2 8, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n ý c h kr aj ní k ů " ( 2, 0)* 2 4, 0 0 0

6 6 2 2 1 9 1 9 7 3 5 1 1 3 Ř e z á ní st á v ají cí h o ži vi č n é h o kr yt u hl d o 1 5 0 m m m 4 2 9, 8 0 0 9 9, 0 0 4 2 5 5 0, 2 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Ř e z á ní st á v ají cí h o a sf alt o v é h o kr yt u pr o v y b o ur á ní "

" Ř e z á ní " ( 7, 2 + 7, 2 + 1 3, 0 + 1 2, 3 + 5, 9 + 6 5, 7 + 3, 8 + 5, 7 + 1 0 4, 7 + 6, 4 + 3, 5)* 2-( 4 1, 0)* 1 4 2 9, 8 0 0

6 7 2 2 1 9 7 9 0 2 4 4 4 3 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů a kr aj ní k ů sil ni č ní c h m 1 3 6, 3 0 0 3 0, 0 0 4 0 8 9, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 1 5*( 2, 0) + 5 6, 3 + 4 1, 0 + 5, 0 1 3 2, 3 0 0

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h kr aj ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " ( 2, 0)* 2 4, 0 0 0

6 8 2 2 1 9 7 9 0 7 1 1 2 2 O či št ě ní dl a ž e b ní c h k o st e k dr o b n ý c h s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m ži vi č n o u s m ě sí n e b o M C m 2 1 2, 0 3 0 6 1, 0 0 7 3 3, 8 3 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k j a k o kr aj ní k ů - pr o z p ět n é p o u žití " ( 1 2 0, 3)* 0, 1 1 2, 0 3 0

6 9 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y 

d o 3 0 k m t 1 1 7, 6 5 6 5 9 7, 0 0 7 0 2 4 0, 6 3 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " ( 9 2, 4 2 6 + 2 5, 2 3) 1 1 7, 6 5 6

6 9 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1 1 7, 6 5 6 1 2 0, 0 0 1 4 1 1 8, 7 2

6 9 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1 1 7, 6 5 6 1 0 0, 0 0 1 1 7 6 5, 6 0

6 9 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 3 4 1 2, 0 2 4 9, 0 0 3 0 7 0 8, 2 2

6 9 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 

1 7 0 5 0 4 " t 1 1 7, 6 5 6 1 1 6, 0 0 1 3 6 4 8, 1 0



"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

7 0 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - a sf alt a ži vi c e z k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 

3 0 k m t 8 4, 4 9 8 8 8 1, 0 0 7 4 4 4 2, 7 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 6 6, 3 7 9 + 1 8, 1 1 9 8 4, 4 9 8

7 0 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 8 4, 4 9 8 1 2 0, 0 0 1 0 1 3 9, 7 6

7 0 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 8 4, 4 9 8 1 0 0, 0 0 8 4 4 9, 8 0

7 0 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 4 5 0, 4 4 2 9, 0 0 2 2 0 5 3, 9 8

7 0 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 8 4, 4 9 8 4 0 0, 0 0 3 3 7 9 9, 2 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

7 1 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - o br u b ní k y, dl a ž b y, b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 2 6, 2 5 1 5 8 1, 0 0 1 5 2 5 1, 8 3 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 2 0, 5 5 9 +( 0, 4 8 4 + 5, 2 0 8) 2 6, 2 5 1

7 1 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 2 6, 2 5 1 1 2 0, 0 0 3 1 5 0, 1 2

7 1 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 2 6, 2 5 1 1 0 0, 0 0 2 6 2 5, 1 0

7 1 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 7 6 1, 2 7 9 9, 0 0 6 8 5 1, 5 1

7 1 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 2 6, 2 5 1 1 0 0, 0 0 2 6 2 5, 1 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 9 8 6 9 2, 9 8

7 2 2 2 1 9 9 8 2 2 5 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m z k a m e n e, m o n oliti c k ý m b et o n o v ý m n e b o ži vi č n ý m t 2 7, 9 0 8 4 9, 0 0 1 3 6 7, 4 9 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 3 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 4, 3 3 1 7 0 0, 0 0 3 0 3 1, 8 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 4 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 8 8 6, 3 4 6 1 0 3, 0 0 9 1 2 9 3, 6 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 5 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 0 0, 0 0 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 3 7 6 7 7 8 7, 2 4

D. 2. 2. A R E Á L O V Ý R O Z V O D V O D O V O D U - P O Ž Á R NÍ V O D A 3 7 6 7 7 8 7, 2 4

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. 

K al k ul a č ní v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e 

st a n o v e ní vl a st ní c h n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



SOUPIS PRACÍ

JKSO:   937

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 2 781 621,24
1 Zemní práce 2 116 439,92

1 221 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,920 48,00 92,16 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění betonové dlažby chodníku v místě bourání vodovodního potrubí  "
" Odstranění dlažby při bourání vodovodního potrubí pitné vody " (2,4)*0,8 1,920

2 221 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,120 61,00 312,32 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění betonové dlažby chodníku v místě bourání vodovodního potrubí  "
" Odstranění dlažby při bourání vodovodního potrubí pitné vody " (4,9+1,5)*0,8 5,120

3 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 7,040 206,00 1 450,24 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění štěrkového povrchu stávajícího chodníku pod betonovou dlažbouv místě bourání 
vodovodního potrubí  "

" Odstranění podkladu pod dlažbu při bourání vodovodního potrubí pitné vody " (2,4)*0,8+(4,9+1,5)*0,8 7,040

4 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 52,400 44,00 2 305,60 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového vodovodu - požární 
voda "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (65,5)*0,8 52,400

5 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 52,400 72,00 3 772,80 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového vodovodu - požární voda "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (65,5)*0,8 52,400

6 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 140,000 44,00 6 160,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového vodovodu - pitná 
voda "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (5,8+3,6+6,8)*0,8 12,960

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálového vodovodu - požární 
voda "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " 
(28,3+51,3+58,1+3,8+5,4+7,1+4,8)*0,8 127,040

7 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 140,000 72,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového vodovodu - pitná voda "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (5,8+3,6+6,8)*0,8 12,960
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálového vodovodu - požární voda "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (28,3+51,3+58,1+3,8+5,4+7,1+4,8)*0,8 127,040

8 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 48,800 48,00 2 342,40 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 22*(0,8)+4,0+2,0+25,2 48,800
" V ceně také vybourání lože. "

9 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 135,400 44,00 5 957,60 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 20*(2,0)+4,0+48,2+2,0+25,2 119,400
" Vytrhání stojatých obrub - chodníkových " 6*(2,0) 12,000
" Vytrhání silničních betonových krajníků. " 2*(2,0) 4,000
" V ceně také vybourání lože. "

10 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 48,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02
11 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 34,00 680,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 40,000 344,00 13 760,00 CS ÚRS 2023 02
13 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 40,000 240,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 02
14 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 40,000 344,00 13 760,00 CS ÚRS 2023 02
15 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 130,000 227,00 29 510,00 CS ÚRS 2023 02
16 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 220,720 18,00 3 972,96 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě bourání areálového vodovodu "

" Sejmutí ornice v rýhách při bourání areálového vodovodního potrubí - pitná voda " 
(48,6+36,9+10,1+1,3+18,5+24,1+10,6+5,4)*0,8 124,400

" Sejmutí ornice v rýhách při bourání areálového vodovodního potrubí - požární voda " 
(19,4+8,1+15,8+5,4+33,1+33,1+5,5)*0,8 96,320

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

17 001 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 370,000 18,00 6 660,00 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 "
" Sejmutí ornice v místě bourání areálového vodovodu "

" Sejmutí ornice v rýhách při bourání areálového vodovodního potrubí - pitná voda " (141,8)*0,8 113,440

" Sejmutí ornice v rýhách při bourání areálového vodovodního potrubí - požární voda " 
(168,2+5,5+7,3)*0,8+(129,5+3,5+6,7)*0,8 256,560

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

18 001 132212122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 759,760 250,00 189 940,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - pitná voda "
" Hloubení rýh pro bourání potrubí pitné vody " ((62,1+9,0+252,6)*0,8*2,3)*0,4 238,243
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - požární voda "

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ ROZVOD VODOVODU
Část   BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU



" Hloubení rýh pro bourání potrubí požární vody " 
((226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9)*0,8*2,45)*0,4 521,517

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 001 132312122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně m3 189,940 300,00 56 982,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - pitná voda "
" Hloubení rýh pro bourání potrubí pitné vody " ((62,1+9,0+252,6)*0,8*2,3)*0,1 59,561
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - požární voda "

" Hloubení rýh pro bourání potrubí požární vody " 
((226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9)*0,8*2,45)*0,1 130,379

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 001 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 
strojně m3 759,760 350,00 265 916,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - pitná voda "
" Hloubení rýh pro bourání potrubí pitné vody " ((62,1+9,0+252,6)*0,8*2,3)*0,4 238,243
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - požární voda "

" Hloubení rýh pro bourání potrubí požární vody " 
((226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9)*0,8*2,45)*0,4 521,517

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 001 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 
strojně m3 189,940 300,00 56 982,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - pitná voda "
" Hloubení rýh pro bourání potrubí pitné vody " ((62,1+9,0+252,6)*0,8*2,3)*0,1 59,561
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - požární voda "

" Hloubení rýh pro bourání potrubí požární vody " 
((226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9)*0,8*2,45)*0,1 130,379

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 284,910 275,00 78 350,25 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((759,76+189,94)+(759,76+189,94))*0,15 284,910

23 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 374,250 172,00 408 371,00 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro bourání areálového vodovodu - 50 % z celkové plochy " 
" Pažení rýhy pro bourání areálového vodovodu - pitná voda "
" Pažení rýh pro bourání potrubí pitné vody " (((62,1+9,0+252,6)*2,3)*2)*0,5 744,510
" Pažení rýhy pro bourání areálového vodovodu - požární voda "

" Pažení rýh pro bourání potrubí požární vody " (((226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9)*2,45)*2)*0,5 1 629,740
24 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 374,250 89,00 211 308,25 CS ÚRS 2023 02
25 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 899,400 103,00 195 638,20 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýh vykopanou zeminou pro bourání areálového vodovodu. "

" Zásyp rýh vykopanou zeminou pro bourání areálového vodovodu - pitná voda. " 
(62,1+9,0+252,6)*0,8*2,3 595,608

" Zásyp rýh vykopanou zeminou pro bourání areálového vodovodu - požární voda. " 
(226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9)*0,8*2,45 1 303,792
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -(((16,2+224,3)*0,8)*0,5) -96,200
" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání vodovodu - v místě asfaltové komunikace - uvažována tl. 500 mm 
od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání potrubí areálového vodovodu - pitná + požární voda - celková 
délka "  ((16,2+224,3)*0,8)*0,5 96,200

26 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 192,400 412,00 79 268,80 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání vodovodu - v místě asfaltové komunikace - uvažována tl. 500 mm 
od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání potrubí areálového vodovodu - pitná + požární voda - celková 
délka "  (96,2)*2,0 192,400

27 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 790,160 30,00 23 704,80 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (1,92+5,12)+(52,4)+(12,96+127,04) 199,440

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " 
(124,4+96,32)+(113,44+256,56) 590,720

28 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 220,720 54,00 11 918,88 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (124,4+96,32) 220,720

29 001 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 370,000 36,00 13 320,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (113,44+256,56) 370,000

30 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 590,720 3,00 1 772,16 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (590,72)*1 590,720

31 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 590,720 0,50 295,36 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (590,72)*1 590,720

32 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 590,720 9,00 5 316,48 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(124,4+96,32)+(113,44+256,56) 590,720

33 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 590,720 5,00 2 953,60 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(124,4+96,32)+(113,44+256,56) 590,720

34 005 00572410 osivo směs travní parková kg 5,907 77,00 454,85 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " (590,72)*0,005 2,954

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (590,72)*0,005 2,954



35 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 590,720 5,00 2 953,60 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(124,4+96,32)+(113,44+256,56) 590,720

36 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 5,789 2 436,00 14 102,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (590,72)*0,0098 5,789

37 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 590,720 3,00 1 772,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(590,72) 590,720
" V ceně i dodávka vody " 

38 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,591 2 408,00 1 422,45 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(590,72))*2 0,591

39 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 1 181,440 2,00 2 362,88 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (590,72)*2 1 181,440

40 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,012 5 238,00 61,88 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((590,72)*0,02)/1000 0,012

41 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 11,814 103,00 1 216,88 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (590,72)*0,02 11,814

42 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 590,720 3,00 1 772,16 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 590,72 590,720

43 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 8,861 334,00 2 959,51 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(590,72) 8,861

44 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 1 921,344 89,00 170 999,62 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 1 560,704
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (595,61+1303,79-96,2)*0,8 1 442,560
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (220,72+370,00)*0,2 118,144
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 360,640
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " (595,61+1303,79-96,2)*0,2 360,640

44a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 1 560,704 36,00 56 185,34
44b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 360,640 36,00 12 983,04

44c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 1 560,704 44,00 68 670,98

44d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 360,640 44,00 15 868,16
44e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 1 921,344 9,00 17 292,10

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

45 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 1 921,344 80,00 153 707,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 1 560,704
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (595,61+1303,79-96,2)*0,8 1 442,560
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (220,72+370,00)*0,2 118,144
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 360,640
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (595,61+1303,79-96,2)*0,2 360,640

45a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 1 560,704 36,00 56 185,34
45b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 360,640 36,00 12 983,04

45c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 1 560,704 44,00 68 670,98

45d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 360,640 44,00 15 868,16

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

46 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky 
do 30 km m3 96,200 442,00 42 520,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 76,960
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (759,76+759,76)-1442,56 76,960
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 19,240
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (189,94+189,94)-360,64 19,240

46a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 76,960 36,00 2 770,56
46b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 19,240 36,00 692,64

46c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 76,960 160,00 12 313,60

46d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 19,240 160,00 3 078,40

46e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 1 539,200 0,10 153,92

46f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 384,800 0,10 38,48

46g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 96,200 12,00 1 154,40

46h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 " t 192,400 116,00 22 318,40
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny 
/ výkopku. "

5 Komunikace 3 134,76
47 221 596999101 SPC D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové dlažby - Specifikace dle PD m2 1,920 446,73 857,73 CS ÚRS/TEO 2023 02

" V ceně : "

47a " - Kladení očištěné betonové dlažby chodníku - 1,92 m2 " m2 1,920 309,00 593,28



" - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar "

47c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 2,15 m2 " m2 2,150 123,00 264,45
" Betonová dlažba chodníku " (2,4)*0,8 1,920
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

48 221 596999102 SPC D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové zámkové dlažby - tl. 60 mm - Specifikace dle PD m2 5,120 444,73 2 277,03 CS ÚRS/TEO 2023 02
" V ceně : "

48a " - Kladení očištěné betonové zámkové dlažby chodníku - 5,12 m2 " m2 5,120 309,00 1 582,08
" - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar "

48c " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 5,65 m2 " m2 5,650 123,00 694,95
" Betonová dlažba chodníku " (4,9+1,5)*0,8 5,120
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 320 834,60
49 271 871161901 SPC D+M Zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v místě bourané části - Specifikace dle PD kus 2,000 3 440,00 6 880,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zaslepení stávající odbočky zátkou po vybourání ve VŠ - pitná voda + požární voda " 1+1 2,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě 
odbočky. V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání bourané větve. 
V ceně také přesun hmot. " 

50 271 871211901 SPC Vybourání stávajícího potrubí vodovodu - Specifikace dle PD m 988,900 309,00 305 570,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání stávajícího vodovodního potrubí vč. tvarovek a armatur. "  
" Vybourání stávajícího vodovodu pitné vody " 62,1+9,0+252,6 323,700
" Vybourání stávajícího vodovodu požární vody " 226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9 665,200

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

51 271 871211902 SPC Vybourání koncových prvků vodovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD sada 1,000 3 440,00 3 440,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání koncových prvků vodovodu " 1,000

" Vybourání koncových prvků vodovodu - hydrantů, kanlníků, vzdušníků, poklopů, souprav, apod. vč. 
odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. "

" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré nutné 
práce související s odstraněním koncových prvků. 
V ceně také případný přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

52 271 899721901 SPC D+M Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD m 988,900 3,00 2 966,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " 
" Odstranění krycí fólie potrubí pítné vody " 62,1+9,0+252,6 323,700
" Odstranění krycí fólie potrubí požární vody " 226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9 665,200

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

53 271 899721902 SPC D+M Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD m 988,900 2,00 1 977,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " 
" Odstranění signalizačního vodiče potrubí pítné vody " 62,1+9,0+252,6 323,700

" Odstranění signalizačního vodiče potrubí požární vody " 226,2+15,3+238,3+36,45+8,05+140,9 665,200

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 220 084,86
54 221 916111121 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 48,800 42,00 2 049,60 CS ÚRS 2023 02

" Osazení očištěných dlažebních kostek " 48,8 48,800
55 583 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,996 570,00 567,45 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva kostek pro zpětnou pokládku krajníku z dlažebních kostek po provedení rýh - ± 20 % z 
celkové plochy. " ((48,8*0,1)*0,2)*1,02 0,996

56 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 
12/15 m 119,400 236,00 28 178,40 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků " 20*(2,0)+4,0+48,2+2,0+25,2 119,400

57 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 12,537 137,00 1 717,57 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva obrubníku pro zpětné položení po provedení rýh - druh obrub dle stávajících - předpoklad 
1000×150×250 mm. 
Rezerva 10 %. "
" Rezerva silničního obrubníku " ((119,4)*0,1)*1,05 12,537

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "

58 221 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15 m 4,000 182,00 728,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných krajníků " (2,0)*2 4,000

59 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
třídy C 12/15 m 12,000 201,00 2 412,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků " (2,0)*6 12,000

60 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 481,000 99,00 47 619,00 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání "

" Řezání - v částech vybourání potrubí pro pitnou vodu" (51,3+58,1+3,8+5,4+65,5+7,1+4,8+28,3)*2 448,600
" Řezání - v částech vybourání potrubí pro požární vodu" (6,8+5,8+3,6)*2 32,400

61 221 9719999901 SPC
D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných ploch - Specifikace 
dle PD m 17,600 585,00 10 296,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci " 

Součást položky kladení dlažby

Součást položky kladení dlažby



" N a p oj e ní o p ět o v n ě v y dl á ž d ě n é h o c h o d ní k u n a st á v ají cí. " ( 2, 4) * 2 +( 4, 9) * 2 +( 1, 5) * 2 1 7, 6 0 0

" V c e n ě:

 - pří p a d n é ř e z á ní kr yt u / dl a ž b y;

 - z ar o v n á ní st y č n ý c h pl o c h;

 - ú pr a v a č el a kr yt u / n a p oj e ní dl a ž b y;

 - př e dl á ž d ě ní st á v ají cí pl o c h y;

 - o d v o z a ul o ž e ní v y b o ur a n ý c h h m ot;

 - d al ší n ut n é pr á c e s o u vi s ejí cí s pr o v e d e ní m n a p oj e ní n o v ý c h pl o c h n a st á v ají cí. " 

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 2 2 2 1 9 7 9 0 2 4 4 4 2 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů a kr aj ní k ů c h o d ní k o v ý c h m 1 2, 0 0 0 2 7, 0 0 3 2 4, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 6*( 2, 0) 1 2, 0 0 0

6 3 2 2 1 9 7 9 0 2 4 4 4 3 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů a kr aj ní k ů sil ni č ní c h m 1 2 3, 4 0 0 3 0, 0 0 3 7 0 2, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 2 0*( 2, 0) + 4, 0 + 4 8, 2 + 2, 0 + 2 5, 2 1 1 9, 4 0 0

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h kr aj ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " ( 2, 0) * 2 4, 0 0 0

6 4 2 2 1 9 7 9 0 5 4 4 4 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h z d e s e k n e b o dl a ž di c s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 2 1, 9 2 0 3 0, 0 0 5 7, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h b et o n o v ý c h dl a ž di c př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 

" O či št ě ní dl a ž b y c h o d ní k u. " ( 2, 4) * 0, 8 1, 9 2 0

6 5 2 2 1 9 7 9 0 5 4 4 5 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h z á m k o v ý c h dl a ž di c s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 2 5, 1 2 0 6 1, 0 0 3 1 2, 3 2 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h b et o n o v ý c h dl a ž di c př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 

" O či št ě ní dl a ž b y c h o d ní k u " ( 4, 9 + 1, 5) * 0, 8 5, 1 2 0

6 6 2 2 1 9 7 9 0 7 1 1 2 2 O či št ě ní dl a ž e b ní c h k o st e k dr o b n ý c h s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m ži vi č n o u s m ě sí n e b o M C m 2 4, 8 8 0 6 1, 0 0 2 9 7, 6 8 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k j a k o kr aj ní k ů - pr o z p ět n é p o u žití " ( 4 8, 8) * 0, 1 4, 8 8 0

6 7 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 

3 0 k m t 8 6, 6 9 8 6 0 1, 0 0 5 2 1 0 5, 5 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " ( 2, 0 4 2 + 2 3, 0 5 6 + 6 1, 6) 8 6, 6 9 8

6 7 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 8 6, 6 9 8 1 2 0, 0 0 1 0 4 0 3, 7 6

6 7 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 8 6, 6 9 8 1 0 0, 0 0 8 6 6 9, 8 0

6 7 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 5 1 4, 2 4 2 9, 0 0 2 2 6 2 8, 1 8

6 7 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 

0 5 0 4 " t 8 6, 6 9 8 1 2 0, 0 0 1 0 4 0 3, 7 6

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 8 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - a sf alt a ži vi c e z k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 

k m t 6 0, 7 9 8 8 8 1, 0 0 5 3 5 6 3, 0 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 1 6, 5 5 8 + 4 4, 2 4 6 0, 7 9 8

6 8 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 6 0, 7 9 8 1 2 0, 0 0 7 2 9 5, 7 6

6 8 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 6 0, 7 9 8 1 0 0, 0 0 6 0 7 9, 8 0

6 8 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 7 6 3, 1 4 2 9, 0 0 1 5 8 6 8, 2 8

6 8 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 6 0, 7 9 8 4 0 0, 0 0 2 4 3 1 9, 2 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 9 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - o br u b ní k y, dl a ž b y, b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 2 7, 8 0 5 5 8 1, 0 0 1 6 1 5 4, 7 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 5, 2 0 8 + 2 0, 5 5 9 + 0, 4 8 4 + 1, 5 5 4 2 7, 8 0 5

6 9 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 2 7, 8 0 5 1 2 0, 0 0 3 3 3 6, 6 0

6 9 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 2 7, 8 0 5 1 0 0, 0 0 2 7 8 0, 5 0

6 9 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 8 0 6, 3 4 5 9, 0 0 7 2 5 7, 1 1

6 9 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 2 7, 8 0 5 1 0 0, 0 0 2 7 8 0, 5 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 1 2 1 1 2 7, 1 1

7 0 2 2 1 9 9 8 2 2 3 0 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m dl á ž d ě n ý m t 4, 7 1 8 1 5 1, 0 0 7 1 2, 4 2 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 1 2 2 1 9 9 8 2 2 5 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m z k a m e n e, m o n oliti c k ý m b et o n o v ý m n e b o ži vi č n ý m t 2 7, 9 0 8 4 8, 0 0 1 3 3 9, 5 8 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 2 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 5, 8 0 8 7 0 0, 0 0 4 0 6 5, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 3 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 2 0 3, 6 5 4 5 5 0, 0 0 1 1 2 0 0 9, 7 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

7 4 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 0 0, 0 0 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é pr á c e 

a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 2 7 8 1 6 2 1, 2 4

D. 2. 2. A R E Á L O V Ý R O Z V O D V O D O V O D U - B O U R Á NÍ S T Á V A JÍ CÍ H O V O D O V O D U 2 7 8 1 6 2 1, 2 4

P o z n á m k a:

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li u v e d e n o 

ji n a k.



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 
nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.29.A3.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 392 649,24
1 Zemní práce 179 259,90

1 001 113107023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně m2 16,811 936,25 15 739,30 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě kanalizace (A). " (2,0*2,0)+(2,82*1,1) 7,102
" Odstranění podkladu asfaltové komunikace v místě kanalizace (B). " (2,0*2,0)+(5,19*1,1) 9,709

2 001 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 16,811 565,25 9 502,42 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění asfaltové komunikace v místě kanalizace (A). " (2,0*2,0)+(2,82*1,1) 7,102
" Odstranění asfaltové komunikace v místě kanalizace (B). " (2,0*2,0)+(5,19*1,1) 9,709

3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 78,22 782,20 CS ÚRS 2023 02
4 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,000 45,42 45,42 CS ÚRS 2023 02
5 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 3,000 522,37 1 567,11 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 3,000 371,87 1 115,61 CS ÚRS 2023 02
7 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 2,000 522,37 1 044,74 CS ÚRS 2023 02
8 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3,000 365,75 1 097,25 CS ÚRS 2023 02

9 001 119999901 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 
výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 
výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

10 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 17,680 1 487,50 26 299,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh v horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně, 40 %."
" Hloubení rýhy pro přípojku kanalizace " (10,0*1,1*2,2)*0,40 9,680
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu Š1 " (2,0*2,0*2,45)*0,40 3,920
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu N1 " (2,0*2,0*2,55)*0,40 4,080

11 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 
4 ručně m3 4,420 2 248,82 9 939,78 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh v horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně, 10 %."
" Hloubení rýhy pro přípojku kanalizace " (10,0*1,1*2,2)*0,10 2,420
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu Š1 " (2,0*2,0*2,45)*0,10 0,980
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu N1 " (2,0*2,0*2,55)*0,10 1,020

12 001 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 17,680 350,00 6 188,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh v horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně, 40 %."
" Hloubení rýhy pro přípojku kanalizace " (10,0*1,1*2,2)*0,40 9,680
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu Š1 " (2,0*2,0*2,45)*0,40 3,920
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu N1 " (2,0*2,0*2,55)*0,40 4,080

13 001 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 4,420 450,00 1 989,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh v horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 strojně, 10 %."
" Hloubení rýhy pro přípojku kanalizace " (10,0*1,1*2,2)*0,10 2,420
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu Š1 " (2,0*2,0*2,45)*0,10 0,980
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu N1 " (2,0*2,0*2,55)*0,10 1,020

14 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,420 519,75 2 297,30 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 10 % " (17,68+4,42+17,68+4,42)*0,1 4,420

15 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 67,200 236,25 15 876,00 CS ÚRS 2023 02
"  Pažení rýhy pro přípojku kanalizace, 80 % " 10,0*2,2*2*0,80 35,200
"  Pažení rýhy pro kanalizační šachtu Š1, 80 % " 2,0*2,45*4*0,80 15,680
"  Pažení rýhy pro kanalizační šachtu N1, 80 % " 2,0*2,55*4*0,80 16,320

16 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 67,200 122,50 8 232,00 CS ÚRS 2023 02
17 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 24,810 6,61 163,99 CS ÚRS 2023 02

" Hutnění plochy před opětovným prováděním asfaltu. "   16,81 16,810
" Hutnění plochy pod šachty Š1, N1. "  (2*2)*2 8,000

18 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,544 137,37 4 333,24 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp potrubí kanalizační přípojky štěrkem. " 10,0*1,1*(2,2-0,100-0,350) 19,250
" Zásyp šachty Š1 štěrkem " 2,0*2,0*2,25-(π*0,650*0,650*2,25) 6,014
" Zásyp šachty N1 štěrkem " 2,0*2,0*2,35-(π*0,650*0,650*2,35) 6,281

19 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 63,080 550,00 34 694,00 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp potrubí štěrkem. " 19,25*2,0 38,500
" Zásyp šachty N1 štěrkem. " 6,01*2,0 12,020
" Zásyp šachty N1 štěrkem. " 6,28*2,0 12,560

20 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,850 527,62 2 031,34 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí kanalizační přípojky štěrkopískem - tl. 350 mm " 10,0*1,1*0,350 3,850

21 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,700 600,00 4 620,00 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkopískem - tl. 350 mm. " 3,85*2,0 7,700

22 001 189999801 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 44,200 491,00 21 702,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 22,100
" Odvoz zeminy z výkopových prací - tř. těžitelnosti I " (17,68+4,42) 22,100
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 22,100
" Odvoz zeminy z výkopových prací - tř. těžitelnosti II " (17,68+4,42) 22,100

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.3. PŘÍPOJKA KANALIZACE



22a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 22,100 45,00 994,50
22b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 až 5 do 100 m3 " m3 22,100 45,00 994,50

22c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 " m3 22,100 200,00 4 420,00

22d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 až 
5 " m3 22,100 200,00 4 420,00

22e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 442,000 0,10 44,20

22f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 442,000 0,10 44,20

22g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 44,200 12,00 530,40

22h " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " t 88,400 116,00 10 254,40
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 5 053,55
23 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,800 1 216,25 973,00 CS ÚRS 2023 02

" Lože pod podkladní beton pod betonovou šachtu N1 - tl. 100 mm " 2,0*2,0*0,100 0,400
" Lože pod  podkladní beton pod betonovou šachtu Š1 - tl. 100 mm " 2,0*2,0*0,100 0,400

24 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,100 950,00 1 045,00 CS ÚRS 2023 02
" Lože z písku pod potrubí přípojky kanalizace - tl. 100 mm " 10,0*1,1*0,100 1,100

25 271 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,840 3 613,75 3 035,55 CS ÚRS 2023 02

" Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty N1, Š1 - tl. 100 mm "  
(((2,0*2,0)*0,1)*2)*1,05 0,840

5 Komunikace 12 944,47
26 221 596999101 SPC D+M Komunikace se živičným krytem - vyspravení po provedení přípojek - Specifikace dle PD m2 16,811 770,00 12 944,47 CS ÚRS/TEO 2023 02

" V ceně : "

26a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 18,49 m2 " m2 18,492 500,00 9 246,05
26b " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 18,49 m2 " m2 18,492 30,00 554,76
26c " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 18,49 m2 " m2 18,492 140,00 2 588,89
26d " - Spojovací postřik PS-E - 0,70 kg/m2 - 18,49 m2 " m2 18,492 30,00 554,76

" Asfaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení přípojek. " 4,9+2,1 16,811
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 145 560,37

27 271 871360310 RTO D+M Kanalizační potrubí hladké plnostěnné SN 10 z polypropylenu DN 250 - Specifikace dle PD m 11,000 1 250,00 13 750,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí PP, SN10 DN 250 "
" Potrubí přípojky kanalizace " 10,0*1,1 11,000
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

28 871 871999601 SPC D+M Betonová hlavní přípojková šachta - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1 kus 1,000 28 500,00 28 500,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 " 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový TŘ. D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot. "

29 871 871999602 SPC D+M Betonová kanalizační šachta - DN 1000 - Specifikace dle PD - N1 kus 1,000 28 500,00 28 500,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - N1 " 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový TŘ. D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot. "

30 871 871999603 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 2,000 18 500,00 37 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící 
prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 2,000

31 871 871999604 SPC D+M Napojení stávajícího potrubí kanalizace na betonovou šachtu - Specifikace dle PD kus 2,000 18 500,00 37 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící 
prvky, zkrácení a úprava stávajícího potrubí DN500 a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 2,000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

32 871 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 11,000 20,82 229,02 CS ÚRS 2023 02
33 871 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 11,000 52,85 581,35 CS ÚRS 2023 02

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 481,28

34 971 9719999901 SPC
D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - asfaltových a betonových 
ploch - Specifikace dle PD m 29,800 850,00 25 330,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Výškové napojení asfaltových ploch na stávající komunikaci - asfalt v komunikaci pro provedení 
přípojek " (2*6)+(8*2)+(0,45*4) 29,800

" V ceně:
 - řezání asfaltového / betonového krytu; 
 - frézování;
 - zarovnání styčných ploch;
 - úprava čela betonového / asfaltového krytu;
 - spojovací penetrační postřik;
 - zpětná zálivka spar / předláždění stávající plochy;
 - odvoz a uložení vybouraných hmot;
 - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. "  



"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

3 5 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y 

d o 3 0 k m t 7, 3 9 6 7 7 3, 0 0 5 7 1 7, 1 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi " 7, 3 9 6 7, 3 9 6

3 5 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 7, 3 9 6 1 5 0, 0 0 1 1 0 9, 4 0

3 5 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 7, 3 9 6 1 2 5, 0 0 9 2 4, 5 0

3 5 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 1 4, 4 8 4 1 2, 0 0 2 5 7 3, 8 1

3 5 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 

1 7 0 5 0 4 " t 7, 3 9 6 1 5 0, 0 0 1 1 0 9, 4 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

3 6 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - a sf alt a ži vi c e z k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 

3 0 k m t 5, 3 1 2 1 0 2 3, 0 0 5 4 3 4, 1 8 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u " 5, 3 1 2 5, 3 1 2

3 6 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 5, 3 1 2 1 5 0, 0 0 7 9 6, 8 0

3 6 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 5, 3 1 2 1 2 5, 0 0 6 6 4, 0 0

3 6 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 1 0 k m " t 1 5 4, 0 4 8 1 2, 0 0 1 8 4 8, 5 8

3 6 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 5, 3 1 2 4 0 0, 0 0 2 1 2 4, 8 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 1 3 3 4 9, 6 6

3 7 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 6 3, 9 6 8 1 5 0, 0 0 9 5 9 5, 2 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2 

3 8 2 7 1 9 9 8 2 2 5 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m z k a m e n e, m o n oliti c k ý m b et o n o v ý m n e b o ži vi č n ý m t 5, 3 9 0 7 1, 5 7 3 8 5, 7 6 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

3 9 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 3 6, 8 7 3 3 6 8, 7 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

M Pr á c e a d o d á v k y M 8 4 4 5, 4 8

2 3- M M o nt á ž e p otr u bí 8 4 4 5, 4 8

4 0 9 2 3 2 3 0 1 7 0 0 0 5 Tl a k o v é z k o u š k y t ě s n o sti p otr u bí - pří pr a v a D N d o 3 5 0 s a d a 1, 0 0 0 6 5 6 2, 5 0 6 5 6 2, 5 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Z k o u š k a k a n ali z a c e " 1, 0 0 0

" V č et n ě t e c h ni c k é pr o hlí d k y a ut ě s n ě ní z k o u š e n é h o ú s e k u "

4 1 9 2 3 2 3 0 1 7 0 0 1 5 Tl a k o v é z k o u š k y t ě s n o sti p otr u bí - z k o u š k a D N d o 3 5 0 m 1 0, 0 0 0 5 3, 5 5 5 3 5, 5 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Z k o u š k a k a n ali z a c e " 1 0, 0 0 0

4 2 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 4, 0 0 0 3 3 6, 8 7 1 3 4 7, 4 8 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u 2 3- M - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 4, 0 0 0

C el k e m 4 0 1 0 9 4, 7 2

D. 2. 3. P ŘÍ P O J K A K A N A LI Z A C E 4 0 1 0 9 4, 7 2

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. 

K al k ul a č ní v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e 

st a n o v e ní vl a st ní c h n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



REKAPITULACE CELKOVÁ
Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - VSAKOVACÍ NÁDRŽ 5 862 271,10
2 D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - ČERPACÍ STANICE 894 668,56
3 D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 4 792 682,19
4 D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE 3 602 337,52
5 D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 1 966 548,73

D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - CELKEM 17 118 508,10



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 825.9.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 5 862 271,10
1 Zemní práce 1 975 632,94

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02
2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,000 31,00 155,00 CS ÚRS 2023 02
3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02
4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 35,000 256,00 8 960,00 CS ÚRS 2023 02
5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 30,000 252,00 7 560,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 990,610 9,00 8 915,49 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místě provedení nové nádrže "  (1,4+68,4+1,4)*(1,4+10,2+1,4)-
(338,85)+(26,76+158,52+25,71+86,22+48,72+43,92) 976,600
" Sejmutí ornice v místě nového potrubí "  ( 1,1*(7,3+1,8)) 10,010
" Sejmutí ornice v místě nové šachty "  (2,0*2,0) 4,000

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

8 001 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 
strojně m3 735,360 82,00 60 299,52 CS ÚRS 2023 02

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro provedení vsakovací nádrže - 40 % z celkové 
kubatury "

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro výkop pro vsakovací nádrž - svah u loděnice." 
(210,0+513,6+720,3)*0,4 577,560

" Odkopávky části stávajících svahů pro výkop pro vsakovací nádrž - svah u hřiště." 
(243,1+52,5+98,9)*0,4 157,800
" V ceně také zohledněna lepivost vytěžené zeminy. " 

9 001 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně m3 735,360 147,00 108 097,92 CS ÚRS 2023 02

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro provedení vsakovací nádrže - 40 % z celkové 
kubatury "

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro výkop pro vsakovací nádrž - svah u loděnice." 
(210,0+513,6+720,3)*0,4 577,560

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro výkop pro vsakovací nádrž - svah u hřiště." 
(243,1+52,5+98,9)*0,4 157,800
" V ceně také zohledněna lepivost vytěžené zeminy. " 

10 001 122451104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 
strojně m3 367,680 339,00 124 643,52 CS ÚRS 2023 02

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro provedení vsakovací nádrže - 20 % z celkové 
kubatury "

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro výkop pro vsakovací nádrž - svah u loděnice." 
(210,0+513,6+720,3)*0,2 288,780

" Odkopávky části stávajících svahů / valů pro výkop pro vsakovací nádrž - svah u hřiště." 
(243,1+52,5+98,9)*0,2 78,900

11 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 140,206 91,00 12 758,75 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení vsakovací nádrže " ((69,6*11,4*1,6)+((0,8*1,6)/2)*(70,8+11,4)*2)*0,1 137,472
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek RN - DŠ10 " (2,52*1,1*7,3)*0,1 2,024
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek DŠ10 - N1 " (1,52*1,1*1,8)*0,1 0,301
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty DŠ10 " (1,5*1,5*1,82)*0,1 0,410

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

12 001 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 841,236 59,00 49 632,93 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 60 % z celkové kubatury " 
" Hloubení vsakovací nádrže " ((69,6*11,4*1,6)+((0,8*1,6)/2)*(70,8+11,4)*2)*0,6 824,832
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek RN - DŠ10 " (2,52*1,1*7,3)*0,6 12,141
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek DŠ10 - N1 " (1,52*1,1*1,8)*0,6 1,806
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty DŠ10 " (1,5*1,5*1,82)*0,6 2,457

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

13 001 131313702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 140,206 105,00 14 721,63 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení vsakovací nádrže " ((69,6*11,4*1,6)+((0,8*1,6)/2)*(70,8+11,4)*2)*0,1 137,472
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek RN - DŠ10 " (2,52*1,1*7,3)*0,1 2,024
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek DŠ10 - N1 " (1,52*1,1*1,8)*0,1 0,301
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty DŠ10 " (1,5*1,5*1,82)*0,1 0,410

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

14 001 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 280,412 59,00 16 544,31 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 20 % z celkové kubatury " 
" Hloubení vsakovací nádrže " ((69,6*11,4*1,6)+((0,8*1,6)/2)*(70,8+11,4)*2)*0,2 274,944
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek RN - DŠ10 " (2,52*1,1*7,3)*0,2 4,047
" Hloubení rýh pro potrubí dešťové kanalizace - úsek DŠ10 - N1 " (1,52*1,1*1,8)*0,2 0,602
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty DŠ10 " (1,5*1,5*1,82)*0,2 0,819

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

15 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 140,206 280,00 39 257,68 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 10 % " (140,206+841,236+140,206+280,412)*0,1 140,206

Část:   VSAKOVACÍ NÁDRŽ

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE



16 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 799,110 5,00 3 995,55 CS ÚRS 2023 02
" Hutnění plochy pod vsakovací nádrž. " 69,9*11,4 796,860
" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,5*1,5)*1 2,250

17 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 970,681 94,00 91 243,99 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp vsakovací nádrže - štěrkem - 50% z celkového objemu. " ((274,94+1099,78)-
68,4*10,2*0,61)*0,5 474,568

" Zásyp vsakovací nádrže - zeminou z výkopů - 50% z celkového objemu. "  ((274,94+1099,78)-
68,4*10,2*0,61)*0,5 474,568

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace - zeminou z výkopů -  úsek RN - DŠ10 " (1,1*7,3)*(2,52-0,100-
0,350) 16,622

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace - zeminou z výkopů -  úsek DŠ10 - N1 " (1,1*1,8)*(1,52-0,100-
0,350) 2,119
" Zásyp kanalizační šachty DŠ10 " 1,5*1,5*(1,62-0,150)-(π*0,330*0,330*1,47) 2,805

18 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 949,136 380,00 360 671,68 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp vsakovací nádrže štěrkem. " 474,568*2,0 949,136

19 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,610 250,00 1 402,50 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ10 " (2,805)*2,0 5,610

20 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,504 364,00 1 275,27 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí splaškové kanalizace - tl. 350 mm " (7,3+1,8)*1,1*0,350 3,504

21 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,008 413,00 2 894,30 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkopískem - tl. 350 mm. " 3,504*2,0 7,008

22 001 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 990,610 10,00 9 906,10 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " 976,6+10,01+4,0 990,610

23 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 990,610 3,00 2 971,83 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (990,61)*1 990,610

24 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 990,610 0,30 297,18 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (990,61)*1 990,610

25 231 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 990,610 9,00 8 915,49 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (990,61) 990,610
26 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 990,610 5,00 4 953,05 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (990,61) 990,610
27 005 00572410 osivo směs travní parková kg 9,906 75,00 742,96 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(990,61)*0,005 4,953

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (990,61)*0,005 4,953

28 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 990,610 5,00 4 953,05 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " (990,61) 990,610
29 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 9,708 2 441,00 23 697,17 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (990,61)*0,0098 9,708
30 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 990,610 3,00 2 971,83 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(990,61) 990,610
" V ceně i dodávka vody " 

31 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,991 17 241,00 17 079,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(990,61))*2 0,991

32 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 1 981,220 2,00 3 962,44 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (990,61)*2 1 981,220

33 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,020 5 226,00 103,54 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((990,61)*0,02)/1000 0,020

34 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 19,812 32,00 633,99 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (990,61)*0,02 19,812

35 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 990,610 3,00 2 971,83 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " (990,61) 990,610

36 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 14,859 252,00 3 744,51 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(990,61) 14,859

37 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 691,431 89,00 61 537,36 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 543,438

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - pro potrubí. " 
(16,622+2,119)*(0,1+0,6) 13,119

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - pro vsakovací nádrž. " 
(474,568)*(0,1+0,6) 332,198
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (990,61)*0,2 198,122
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 147,993

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - pro potrubí. " 
(16,622+2,119)*(0,1+0,2) 5,622

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním - pro vsakovací nádrž. " 
(474,568)*(0,1+0,2) 142,370

37a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 543,438 36,00 19 563,78
37b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 147,993 36,00 5 327,74

37c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 543,438 44,00 23 911,29

37d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 147,993 44,00 6 511,68
37c " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 691,431 9,00 6 222,88

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  



38 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 691,431 80,00 55 314,48 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 543,438
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - pro potrubí. " (16,622+2,119)*(0,1+0,6) 13,119

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - pro vsakovací nádrž. " (474,568)*(0,1+0,6) 332,198
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením. " (990,61)*0,2 198,122
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 147,993
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - pro potrubí. " (16,622+2,119)*(0,1+0,2) 5,622

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp - pro vsakovací nádrž. " (474,568)*(0,1+0,2) 142,370
38a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 543,438 36,00 19 563,78
38b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 147,993 36,00 5 327,74

38c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 543,438 44,00 23 911,29

38d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 147,993 44,00 6 511,68

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

39 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 1 460,271 416,00 607 472,74 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 856,733
" Odvoz zeminy z výkopových prací - pro VN " (140,206+841,236)-(13,119+332,198) 636,125
" Odvoz zeminy z odkopávek stávajících svahů - uvažováno 30 % z množství " (735,36)*0,3 220,608
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 603,538
" Odvoz zeminy z výkopových prací - pro VN " (140,206+280,412)-(5,622+142,37) 272,626

" Odvoz zeminy z odkopávek stávajících svahů - uvažováno 30 % z množství " 
(735,36+367,68)*0,3 330,912

39a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 856,733 36,00 30 842,39
39b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 603,538 36,00 21 727,37

39c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 " m3 856,733 160,00 137 077,28

39d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 " m3 603,538 160,00 96 566,08

39e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 17 134,660 0,10 1 713,47

39f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 12 070,760 0,10 1 207,08

39g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 1 460,271 12,00 17 523,25

39h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 2 920,542 103,00 300 815,83
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

40 001 189999951 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky obsahující nebezpečné 
látky na skládku - vzdálenost skládky do 150 km m3 91,920 2 622,00 241 014,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 36,768
" Odvoz zeminy z odkopávek stávajících svahů - uvažováno 5 % z množství " (735,36)*0,05 36,768
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 55,152

" Odvoz zeminy z odkopávek stávajících svahů - uvažováno 5 % z množství " 
(735,36+367,68)*0,05 55,152

40a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 36,768 36,00 1 323,65
40b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 55,152 36,00 1 985,47

40c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 " m3 36,768 160,00 5 882,88

40d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 " m3 55,152 160,00 8 824,32

40e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 150 km " m3 5 147,520 0,10 514,75

40f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 150 km " m3 7 721,280 0,10 772,13

40g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 91,920 12,00 1 103,04

40h
" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahující nebezpečné látky kód 
odpadu 17 05 03 " t 183,840 1 200,00 220 608,00
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 56 756,81
41 001 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 1 489,680 16,00 23 834,88 CS ÚRS 2023 02

" Obalení vsakovací nádrže. "   68,4*10,2*2+68,4*0,6*2+10,2*0,6*2 1 489,680
42 693 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 936,584 17,00 32 921,93 CS ÚRS 2023 02

" Obalení vsakovací nádrže. " (68,4*10,2*2+68,4*0,6*2+10,2*0,6*2)*1,3 1 936,584



4 V o d or o v n é k o n str u k c e 4 5 5 4 0, 2 6

4 3 2 7 1 4 5 1 5 4 1 1 1 1 L o ž e p o d p otr u bí ot e vř e n ý v ý k o p z e št ěr k o drt ě m 3 0, 3 3 8 8 3 8, 0 0 2 8 2, 8 3 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" L o ž e p o d  P P š a c ht u D Š 1 0 - tl. 1 5 0 m m " 1, 5* 1, 5* 0, 1 5 0, 3 3 8

4 4 2 7 1 4 5 1 5 7 2 1 1 1 L o ž e p o d p otr u bí ot e vř e n ý v ý k o p z k a m e ni v a dr o b n é h o t ě ž e n é h o m 3 3 9, 6 7 2 1 1 1 6, 0 0 4 4 2 7 3, 9 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" L o ž e p o d v s a k o v a cí n á dr ž - tl. 5 0 m m " 6 9, 6* 1 1, 4* 0, 0 5 0 3 9, 6 7 2

4 5 2 7 1 4 5 1 5 7 3 1 1 1 L o ž e p o d p otr u bí ot e vř e n ý v ý k o p z e št ěr k o pí s k u m 3 1, 5 0 2 6 5 5, 0 0 9 8 3, 4 8 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" L o ž e z pí s k u p o d p otr u bí d e šť o v é k a n ali z a c e - tl. 1 0 0 m m "   ( 7, 3 + 1, 8)* 1, 1* 0, 1 5 0 1, 5 0 2

8 T r u b ní v e d e ní 1 1 3 7 2 2 8, 6 2

4 6 2 7 1 8 7 1 3 6 0 3 1 0 R T O D + M K a n ali z a č ní p otr u bí hl a d k é pl n o st ě n n é S N 1 0 z p ol y pr o p yl e n u D N 2 5 0 - S p e cifi k a c e dl e P D m 1 0, 0 1 0 8 6 2, 0 0 8 6 2 8, 6 2 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" P otr u bí P P, S N 1 6 D N 4 0 0 "

" P otr u bí s pl a š k o v é k a n ali z a c e " ( 9, 1)* 1, 1 1 0, 0 1 0

" V c e n ě v e š k er é p otř e b n é t v ar o v k y a pří sl u š e n st ví "

4 7 8 7 1 8 7 1 9 9 9 1 0 1 S P C

D + M R et e n č ní n á dr ž z pl a st o v ý c h a k u m ul a č ní c h bl o k ů 1 0, 2 x 6 8, 4 x 0, 6 1 m                                          

      - S p e cifi k a c e dl e P D s a d a 1, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" V c e n ě : Z a s a k o v a cí bl o k y z P P 1 2 0 5 x 6 0 0 x 3 0 5 / 6 0 0 x 6 0 0 / 5 5 0 x 5 5 0 m m, b o č ní st ě n y, kr yt k y, 

v st u p ní a d a pt ér y, s p e ci ál ní s y st é m o v é s p oj o v a cí pr v k y - k o n e kt or y ( h ori z o nt ál ní, v erti k ál ní), 

r e g ul át or pr ůt o k u, b e z p e č n o st ní př e p a d a v e š k er é pří sl u š e n st ví z a s a k o v a cí h o z aří z e ní pr o 

z aji št ě ní f u n k č n o sti c el k u. " 1, 0 0 0

" V c e n ě d o pr a v a, o s a z e ní, m o nt á ž ní m at eri ál, o d z k o u š e ní s y st é m u. "

4 8 8 7 1 8 7 1 9 9 9 1 0 2 S P C D + M Š a c ht a s r e g ul o v at el n ý m o dt o k e m - D N 6 0 0 - S p e cifi k a c e dl e P D - D Š 1 0 k u s 1, 0 0 0 2 0 6 0 0, 0 0 2 0 6 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" S o u č á stí š a c ht a P E- H D D N 6 0 0, s y st é m o v é š a c ht o v é d n o, š a c ht o v é s kr u ž e / díl c e, př e c h o d o v ý 

k u s, v yr o v n á v a cí pr st e n e c. V c e n ě liti n o v ý p o kl o p s v ětr a cí mi ot v or y, š krtí cí ot v or, k al o v ý pr o st or, 

b e z p e č n o st ní př e p a d a v e š k er é pří sl u š e n st ví a v y str oj e ní š a c ht y. " 1, 0 0 0

" V c e n ě t a k é př e s u n h m ot. "

4 9 8 7 1 8 7 1 9 9 9 1 0 3 S P C D + M N a p oj e ní p otr u bí k a n ali z a c e d o v s a k o v a cí n á dr ž e - S p e cifi k a c e dl e P D k u s 3, 0 0 0 3 1 0 0 0, 0 0 9 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" V c e n ě pří p a d n é n ut n é v yt v oř e ní a z a pr a v e ní pr o st u p u, t v ar o v k y pr o z aji št ě ní n a p oj e ní, t ě s ní cí 

pr v k y a v e š k er é pří sl u š e n st ví v č. př e s u n u h m ot. " 3, 0 0 0

5 0 8 7 1 8 7 1 9 9 9 1 0 4 S P C D + M N a p oj e ní p otr u bí k a n ali z a c e n a st á v ají cí š a c ht u - S p e cifi k a c e dl e P D k u s 1, 0 0 0 1 5 0 0 0, 0 0 1 5 0 0 0, 0 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" V c e n ě pří p a d n é n ut n é v yt v oř e ní a z a pr a v e ní pr o st u p u, t v ar o v k y pr o z aji št ě ní n a p oj e ní, t ě s ní cí 

pr v k y a v e š k er é pří sl u š e n st ví v č. př e s u n u h m ot. Ú pr a v a st á v ají cí š a c ht y - v ý m ě n a p o š k o z e n ý c h 

pr v k ů, v y či št ě ní a p o d. " 1, 0 0 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 O st at ní k o n str u k c e a pr á c e- b o ur á ní 2 5 2 8 3 5 1, 5 2

5 1 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - s m ě s n ý st a v e b ní o d p a d - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 

k m t 2 2 0 6, 0 8 0 8 9 1, 0 0 1 9 6 5 6 1 7, 2 8 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o d k o p á v k y s v a h ů / v al ů - u v a ž o v á n o 6 0 % z m n o ž st ví " 

(( 7 3 5, 3 6 + 7 3 5, 3 6 + 3 6 7, 6 8)* 2, 0)* 0, 6 2 2 0 6, 0 8 0

5 1 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 2 2 0 6, 0 8 0 1 2 0, 0 0 2 6 4 7 2 9, 6 0

5 1 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 2 2 0 6, 0 8 0 1 0 0, 0 0 2 2 0 6 0 8, 0 0

5 1 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 6 3 9 7 6, 3 2 0 9, 0 0 5 7 5 7 8 6, 8 8

5 1 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a s kl á d c e / r e c y kl a č ní s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

s m ě s n é h o k ó d o d p a d u 1 7 0 9 0 4 " t 2 2 0 6, 0 8 0 4 1 0, 0 0 9 0 4 4 9 2, 8 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 2 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - s m ě s st a v e b ní a d e m oli č ní o d p a d y o b s a h ují cí 

n e b e z p ě č n é l át k y - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 1 5 0 k m t 1 8 3, 8 4 0 3 0 6 1, 0 0 5 6 2 7 3 4, 2 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o d k o p á v k y s v a h ů / v al ů - u v a ž o v á n o 5 % z m n o ž st ví " 

(( 7 3 5, 3 6 + 7 3 5, 3 6 + 3 6 7, 6 8)* 2, 0)* 0, 0 5 1 8 3, 8 4 0

5 2 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1 8 3, 8 4 0 1 2 0, 0 0 2 2 0 6 0, 8 0

5 2 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1 8 3, 8 4 0 1 0 0, 0 0 1 8 3 8 4, 0 0

5 2 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 1 5 0 k m " t 2 7 3 9 2, 1 6 0 9, 0 0 2 4 6 5 2 9, 4 4

5 2 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) s m ě s st a v e b ní a d e m oli č ní o d p a d y o b s a h ují cí 

n e b e z p ě č n é l át k y k ó d o d p a d u 1 7 0 9 0 3 " t 1 8 3, 8 4 0 1 5 0 0, 0 0 2 7 5 7 6 0, 0 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 1 1 8 7 6 0, 9 6

5 3 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 1 0 4 3, 1 5 1 1 0 3, 0 0 1 0 7 4 4 4, 5 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

5 4 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 9, 7 3 8 7 0 0, 0 0 6 8 1 6, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

5 5 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 5, 0 0 0 3 0 0, 0 0 4 5 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 5, 0 0 0

C el k e m 5 8 6 2 2 7 1, 1 0

D. 2. 4. A R E Á L O V Ý R O Z V O D K A N A LI Z A C E - V S A K O V A CÍ N Á D R Ž 5 8 6 2 2 7 1, 1 0

P o z n á m k a:

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 814.12.5.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 894 668,56
1 Zemní práce 60 409,56

1 221 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 2,940 18,00 52,92 CS ÚRS 2023 02
" Rozebrání okapového chodníku v místě výkopů nové čerpací stanice "
" Odstranění okapového chodníku." ((4,9)*0,3)*2 2,940

2 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 2,940 273,00 802,62 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění štěrkového povrchu stávajícího okapového chodníku pod betonovou dlažbou v místě 
nové čerpací stanice  "
" Odstranění podkladu pod okapovým chodníkem pro novou čerpací stanici " (4,9*0,3)*2 2,940

3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 5,000 61,00 305,00 CS ÚRS 2023 02
4 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,500 35,00 17,50 CS ÚRS 2023 02
5 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 2,000 411,00 822,00 CS ÚRS 2023 02
6 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 293,00 586,00 CS ÚRS 2023 02
7 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 2,000 411,00 822,00 CS ÚRS 2023 02
8 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3,000 288,00 864,00 CS ÚRS 2023 02

33 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace 
dle PD sada 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. " 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, 
podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

9 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 74,420 128,00 9 525,76 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místě provedení nové šachty "  
((0,95+0,6+3,0+0,6+0,95)*(0,95+0,6+3,0+0,6+0,95))*2 74,420

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

10 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 41,395 105,00 4 346,50 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení pro čerpací stanici - 80% z celkové kubatury "
" Hloubení pro čerpací stanici " ((3,00*3,00*1,76+((0,95*1,76)/2*(3,0*4)))*0,8)*2 41,395

11 001 131313702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 10,349 105,00 1 086,62 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení pro čerpací stanici - 20% z celkové kubatury "
" Hloubení pro čerpací stanici " ((3,00*3,00*1,76+((0,95*1,76)/2*(3,0*4)))*0,2)*2 10,349

12 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,174 280,00 1 448,83 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 10 % " (41,395+10,349)*0,1 5,174

13 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 18,000 5,00 90,00 CS ÚRS 2023 02
" Hutnění plochy pod čerpací stanici. " (3,00*3,00)*2 18,000

14 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,251 172,00 7 611,11 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp čerpací stanice - zeminou z výkopů. "  (25,87-(π*0,885*0,885*1,36)-(0,150+0,250))*2 44,251

15 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 74,420 62,00 4 614,04 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (37,21)*2 74,420

16 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 74,420 3,00 223,26 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (37,21*2)*1 74,420

17 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 74,420 0,40 29,77 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (37,21*2)*1 74,420

18 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 74,420 10,00 744,20 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (37,21)*2 74,420
19 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 74,420 5,00 372,10 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (74,42) 74,420
20 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0,744 75,00 55,82 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(74,42)*0,005 0,372

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (74,42)*0,005 0,372

21 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 74,420 6,00 446,52 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " (74,42) 74,420
22 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0,729 2 440,00 1 779,53 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (74,42)*0,0098 0,729
23 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 74,420 17,00 1 265,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(74,42) 74,420
" V ceně i dodávka vody " 

24 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,074 17 240,00 1 283,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(74,42))*2 0,074

25 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 148,840 2,00 297,68 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (37,21*2)*2 148,840

26 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 6 000,00 8,93 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((74,42)*0,02)/1000 0,001

27 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,488 103,00 153,31 CS ÚRS 2023 02

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE

Část:   ČERPACÍ STANICE



" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (74,42)*0,02 1,488
28 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 74,420 3,00 223,26 CS ÚRS 2023 02

" Ošetření trávníku " (74,42) 74,420
29 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,116 382,00 426,43 CS ÚRS 2023 02

" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(74,42) 1,116
30 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 59,135 89,00 5 263,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 50,285
" Odvoz zeminy na meziskládu před zpětným přemístěním - čerpací stanice " (44,251)*0,8 35,401
" Odvoz zeminy na meziskládu před zpětným přemístěním - ornice " (74,42)*0,2 14,884
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 8,850
" Odvoz zeminy na meziskládu před zpětným přemístěním - čerpací stanice " (44,251)*0,2 8,850

30a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 50,285 36,00 1 810,25
30b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 8,850 36,00 318,61

30c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 50,285 44,00 2 212,53

30d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 8,850 44,00 389,41
30e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 59,135 9,00 532,22

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

31 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 59,135 80,00 4 730,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 50,285
" Odvoz zeminy z meziskládu pro zpětným přemístěním - čerpací stanice " (44,251)*0,8 35,401
" Odvoz zeminy z meziskládu pro zpětným přemístěním - ornice " (74,42)*0,2 14,884
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 8,850
" Odvoz zeminy na meziskládu před zpětným přemístěním - čerpací stanice " (44,251)*0,2 8,850
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení "  

31a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 50,285 36,00 1 810,25
31b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 8,850 36,00 318,61

31c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 50,285 44,00 2 212,53

31d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 8,850 44,00 389,41

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

32 001 189999801 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 7,493 442,00 3 311,91 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 5,994
" Odvoz zeminy z výkopových prací " (41,395)-(35,401) 5,994
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1,499
" Odvoz zeminy z výkopových prací " (10,349)-(8,85) 1,499

32a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 5,994 36,00 215,78

32b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 1,499 36,00 53,96

32c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
" m3 5,994 160,00 959,04

32d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 1,499 160,00 239,84

32e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 119,880 0,10 11,99

32f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 29,980 0,10 3,00

32g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 7,493 12,00 89,92

32h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 14,986 116,00 1 738,38
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 4 925,48
34 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,700 958,00 2 586,60 CS ÚRS 2023 02

" Zpevnění dna pod čerpací stanici - tl. 150 mm " (3,0*3,0*0,150)*2 2,700
35 271 452321161 RTO Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop m3 4,725 495,00 2 338,88 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Železobetonová podkladní deska pod čerpací jímku - předpoklad: Beton C 25/30 XC2, XA1. "
" Železobetonová podkladní deska pod čerpací jímku - tl. 250 mm. " (((3,0*3,0)*0,25)*2)*1,05 4,725

8 Trubní vedení 815 200,00
36 871 871999603 SPC D+M Čerpací stanice - Specifikace dle PD - ČS1 kus 1,000 405 000,00 405 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Celoplastová dvouplášťová šachta s armovací výztuží, obetonovaná v tl. 200mm. Uložena na ŽB 
podkladní desku tl. 250mm. Součástí uzamykatelný litinový poklop třídy D400, vstupní žebřík. 
Hydroizolace a tepelná izolace stropní konstrukce, vstupní komínek. " 1,000

" V ceně kompletní vystrojení čerpací šachty : - Kalové čerpadlo 2 ks, - řezací oběžné kolo, - 
elektromotor, - výtlačné potrubí, - nátokové potrubí, - vodící tyč, - spínací plovák, - tvarovky a 
armatury, - teleskopická tyč, - šoupátko a šoupátkový poklop, rozvaděč (plastový pilíř) vč. 
prokabelování, napojení na elektro. "

" Specifikace - ČS1 : dvouplášťová šachta pro dobetonování, vnitřní průměr 960 mm, vnější 
průměr 1280 mm, předpokládaná výška 1500 mm, vstupní komínek 900x600x230 mm. Čerpadlo, 
ele. motor, litina, spouštěcí zařízení, kabeláž, trubní rozvody DN50, zpětná klapka 2 ks, uzavírací 
šoupě 2 ks, vodící trubky, pozink řetěz 2 ks, spojovací materiál. El.rozvaděč - automatika pro dvě 
čerpadla, řízení, ruční režim, plovakový spínač 3 ks. Kompozitový poklop 900x600 mm, třída B, 
uzamykatelný.

" V ceně také případné emní práce, pro dopojení na elektro, lože, obsyp, kabeláž včetně chráničky, 
zpětný zásyp. "



" V ceně také přesun hmot. "
" POZN: Uvedený popisek je uvažován pro 1 ks šachty. "

36a 871 871999603 SPC D+M Čerpací stanice - Specifikace dle PD - ČS2 kus 1,000 405 000,00 405 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Celoplastová dvouplášťová šachta s armovací výztuží, obetonovaná v tl. 200mm. Uložena na ŽB 
podkladní desku tl. 250mm. Součástí uzamykatelný litinový poklop třídy D400, vstupní žebřík. 
Hydroizolace a tepelná izolace stropní konstrukce, vstupní komínek. " 1,000

" V ceně kompletní vystrojení čerpací šachty : - Kalové čerpadlo 2 ks, - řezací oběžné kolo, - 
elektromotor, - výtlačné potrubí, - nátokové potrubí, - vodící tyč, - spínací plovák, - tvarovky a 
armatury, - teleskopická tyč, - šoupátko a šoupátkový poklop, rozvaděč (plastový pilíř) vč. 
prokabelování, napojení na elektro. "

" Specifikace - ČS2 : dvouplášťová šachta pro dobetonování, vnitřní průměr 960 mm, vnější 
průměr 1280 mm, výška 4000 mm, vstupní komínek 900x600x230 mm. Čerpadlo - Q-3l/s, H=5m, 
ele. motor 0,75 kW/2750 ot.min-1, litina, spouštěcí zařízení, kabeláž, trubní rozvody DN50, zpětná 
klapka 2 ks, uzavírací šoupě 2 ks, vodící trubky, pozink řetěz 2 ks, spojovací materiál. El.rozvaděč - 
 automatika pro dvě čerpadla, řízení, ruční režim, plovakový spínač 3 ks. Kompozitový poklop 
900x600 mm, třída B, uzamykatelný.

" V ceně také případné emní práce, pro dopojení na elektro, lože, obsyp, kabeláž včetně chráničky, 
zpětný zásyp. "
" V ceně také přesun hmot. "
" POZN: Uvedený popisek je uvažován pro 1 ks šachty. "

37 871 871999604 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na čerpací stanici - Specifikace dle PD kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící 
prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 4,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 932,80

38 997 997999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod okapovým chodníkem, štěrk - vzdálenost 
skládky do 30 km t 0,852 601,00 512,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - lože pod okapovým chodníkem, štěrk " (0,426)*2 0,852

38a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 0,852 120,00 102,24
38b " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 0,852 100,00 85,20

38c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 24,708 9,00 222,37

38d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 0,852 120,00 102,24

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

39 997 997999903 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost 
skládky do 30 km t 0,750 561,00 420,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vyboureného materiálu - okapový chodník - dlažba " (0,375)*2 0,750

39a " - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 0,750 120,00 90,00
39b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 0,750 100,00 75,00

39c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 21,750 9,00 195,75

39d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového / betonového  kód odpadu 17 01 01 " t 0,750 80,00 60,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

99 Přesun hmot 13 200,72
40 015 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 16,564 580,00 9 607,12 CS ÚRS 2023 02
41 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,742 800,00 593,60 CS ÚRS 2023 02
42 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 10,000

Celkem 894 668,56

D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - ČERPACÍ STANICE 894 668,56

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.21.A3.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 758 162,49
1 Zemní práce 2 622 479,66

1 221 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2,640 66,00 174,24 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění pochůzí dlažby v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - trasa A2 "
" Odstranění pochůzí dlažby " (2,2)*1,2 2,640

2 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 2,640 239,00 630,96 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění podkladních vrstev pod pochůzí dlažbu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - 
trasa A2 "
" Odstranění podkladu pod pochůzí dlažbou " (2,2)*1,2 2,640

3 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 178,680 57,00 10 184,76 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací v areálu pro rozvod splaškové 
kanalizace - trasa A2 "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě 
rýh " (55,6+93,3)*1,2 178,680

4 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 178,680 74,00 13 222,32 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - trasa A2 "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě rýh " (55,6+93,3)*1,2 178,680

5 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 139,960 70,00 9 797,20 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací v areálu pro rozvod splaškové 
kanalizace - trasa A2 "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě 
rýh " (54,1)*1,2 64,920

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě 
betonových šachet " (2,0*2,0)*13 52,000

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě 
šachet z PP " (1,6*1,6)*9 23,040

6 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 139,960 91,00 12 736,36 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - trasa A2 "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě rýh " (54,1)*1,2 64,920

" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě betonových šachet " 
(2,0*2,0)*13 52,000

" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě šachet z PP " (1,6*1,6)*9 23,040
7 221 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 201,480 41,00 8 260,68 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy přes 200 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací v areálu pro rozvod splaškové 
kanalizace - trasa A2 "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě 
rýh " (167,9)*1,2 201,480

8 221 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 201,480 53,00 10 678,44 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy přes 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - trasa A2 "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod splaškové kanalizace - v místě rýh " (167,9)*1,2 201,480

9 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 36,000 50,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 30*(1,2) 36,000
" V ceně také vybourání lože. "

10 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 30*(2,0) 60,000
" V ceně také vybourání lože. "

11 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 54,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 31,00 620,00 CS ÚRS 2023 02
13 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 20,000 360,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
14 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 30,000 256,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02
15 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 30,000 360,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02
16 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 40,000 252,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 02
17 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 386,120 36,00 13 900,32 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálové splaškové kanalizace - trasa A2 " 
" Sejmutí ornice pro areálový rozvod splaškové kanalizace - v místě rýh " (291,1)*1,2 349,320

" Sejmutí ornice pro areálový rozvod splaškové kanalizace - v místě betonových šachet " 
(2,0*2,0)*6 24,000
" Sejmutí ornice pro areálový rozvod splaškové kanalizace - v místě šachet z PP " (1,6*1,6)*5 12,800

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "
" POZN: Délka pro rýhy je celková, tvořena součtem všech délek. "

18 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace 
dle PD sada 1,000 6 896,00 6 896,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. "
" Ochrana a zajištění prvků " (1,0) 1,000

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.4. AREÁLOVÁ KANALIZACE
Část   AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE



" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 
vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

19 001 119999902 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 
výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1,000 6 896,00 6 896,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných 
fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 
" Doplnění a navrácení ochranných prvků " (1,0) 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

20 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 382,717 450,00 172 222,47 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou splaškovou kanalizaci - trasa A2 - 30 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - Š2 " (34,6*1,2*2,1)*0,3 26,158
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š3 " (32,0*1,2*1,85)*0,3 21,312
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - Š4 " (23,2*1,2*1,65)*0,3 13,781
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š5 " (12,1*1,2*1,45)*0,3 6,316
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š6 " (22,3*1,2*1,25)*0,3 10,035
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š7 " (17,1*1,2*1,1)*0,3 6,772
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š8 " (11,4*1,2*1,05)*0,3 4,309
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - Š9 " (11,3*1,2*1,1)*0,3 4,475
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - Š10 " (14,0*1,2*1,25)*0,3 6,300
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - Š11 " (9,3*1,2*1,3)*0,3 4,352
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š11 - ČS1 " (2,4*1,2*1,3)*0,3 1,123
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS1 - napojení " (17,1*1,2*1,35)*0,3 8,311
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š25 " (22,8*1,2*1,5)*0,3 12,312
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - Š26 " (4,9*1,2*1,5)*0,3 2,646
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š26 - V2 " (2,0*1,2*1,5)*0,3 1,080
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - V1 " (5,4*1,2*1,5)*0,3 2,916
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š27 " (21,7*1,2*1,4)*0,3 10,937
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - Š28 " (6,4*1,2*1,4)*0,3 3,226
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š28 - V4 " (2,0*1,2*1,4)*0,3 1,008
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - V3 " (6,5*1,2*1,4)*0,3 3,276
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š30 " (22,7*1,2*1,15)*0,3 9,398
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - Š29 " (7,3*1,2*1,15)*0,3 3,022
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š29 - V5 " (2,0*1,2*1,15)*0,3 0,828
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - V6 " (5,5*1,2*1,15)*0,3 2,277
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š31 " (26,2*1,2*1,05)*0,3 9,904
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š31 - V7 " (2,0*1,2*1,05)*0,3 0,756
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - V8 " (7,3*1,2*1,0)*0,3 2,628
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - V9 " (7,3*1,2*1,2)*0,3 3,154
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - ČS2 " (10,6*1,2*1,3)*0,3 4,961
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS2 - Š32 " (2,2*1,2*2,9)*0,3 2,297
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - Š33 " (7,3*1,2*2,9)*0,3 7,621
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š33 - V20 " (5,0*1,2*2,9)*0,3 5,220
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,3 5,324
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - vstup u V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,3 5,324
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32-Š33 - V19 " (5,1*1,2*2,9)*0,3 5,324
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š12 " (35,1*1,2*1,75)*0,3 22,113
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š12 - Š13 " (24,2*1,2*1,65)*0,3 14,375
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š13 - Š14 " (32,1*1,2*1,6)*0,3 18,490
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š14 - Š15 " (26,8*1,2*1,5)*0,3 14,472
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š15 - Š16 " (15,5*1,2*1,35)*0,3 7,533
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š16 - Š17 " (15,4*1,2*1,05)*0,3 5,821
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - Š18 " (5,7*1,2*0,6)*0,3 1,231
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - Š19 " (11,5*1,2*0,5)*0,3 2,070
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - Š20 " (11,1*1,2*0,5)*0,3 1,998
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - Š21 " (12,8*1,2*0,55)*0,3 2,534
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - Š22 " (5,4*1,2*0,7)*0,3 1,361
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - Š23 " (6,6*1,2*0,75)*0,3 1,782
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š23 - Š24 " (4,8*1,2*0,75)*0,3 1,296
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V11 " (2,4*1,2*0,75)*0,3 0,648
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V10 " (2,4*1,2*0,75)*0,3 0,648
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - V17 " (7,1*1,2*0,8)*0,3 2,045
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - V16 " (7,1*1,2*0,4)*0,3 1,022
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - V15 " (7,1*1,2*0,6)*0,3 1,534
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - V14 " (7,1*1,2*0,45)*0,3 1,150
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - V13 " (7,1*1,2*0,6)*0,3 1,534
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - V12 " (3,4*1,2*0,75)*0,3 0,918

" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek šachta u Š2 - stávající jímka " (14,3*1,2*2,0)*0,3 10,296
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š20 " (1,6*1,6*0,45)*0,3 0,346
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š21 " (1,6*1,6*0,65)*0,3 0,499
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š22 " (1,6*1,6*0,75)*0,3 0,576
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š23 " (1,6*1,6*0,75)*0,3 0,576
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š24 " (1,6*1,6*0,75)*0,3 0,576
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š25 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 1,152
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š26 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 1,152
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š27 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 1,075
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š28 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 1,075
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š29 " (1,6*1,6*1,15)*0,3 0,883



" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š30 " (1,6*1,6*1,15)*0,3 0,883
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š31 " (1,6*1,6*1,05)*0,3 0,806
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š32 " (1,6*1,6*2,75)*0,3 2,112
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š33 " (1,6*1,6*2,75)*0,3 2,112
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - u Š2 " (2,0*2,0*2,25)*0,3 2,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*2,2)*0,3 2,640
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,0)*0,3 2,400
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*1,75)*0,3 2,100
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*1,65)*0,3 1,980
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*1,4)*0,3 1,680
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*1,1)*0,3 1,320
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*1,25)*0,3 1,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š9 " (2,0*2,0*1,45)*0,3 1,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š10 " (2,0*2,0*1,55)*0,3 1,860
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š11 " (2,0*2,0*1,55)*0,3 1,860
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š12 " (2,0*2,0*1,85)*0,3 2,220
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š13 " (2,0*2,0*1,9)*0,3 2,280
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š14 " (2,0*2,0*1,8)*0,3 2,160
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š15 " (2,0*2,0*1,65)*0,3 1,980
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š16 " (2,0*2,0*1,55)*0,3 1,860
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š17 " (2,0*2,0*1,05)*0,3 1,260
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š18 " (2,0*2,0*0,65)*0,3 0,780
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š19 " (2,0*2,0*0,85)*0,3 1,020

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

21 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 
4 ručně m3 127,572 470,00 59 958,93 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou splaškovou kanalizaci - trasa A2 - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - Š2 " (34,6*1,2*2,1)*0,1 8,719
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š3 " (32,0*1,2*1,85)*0,1 7,104
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - Š4 " (23,2*1,2*1,65)*0,1 4,594
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š5 " (12,1*1,2*1,45)*0,1 2,105
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š6 " (22,3*1,2*1,25)*0,1 3,345
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š7 " (17,1*1,2*1,1)*0,1 2,257
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š8 " (11,4*1,2*1,05)*0,1 1,436
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - Š9 " (11,3*1,2*1,1)*0,1 1,492
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - Š10 " (14,0*1,2*1,25)*0,1 2,100
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - Š11 " (9,3*1,2*1,3)*0,1 1,451
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š11 - ČS1 " (2,4*1,2*1,3)*0,1 0,374
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS1 - napojení " (17,1*1,2*1,35)*0,1 2,770
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š25 " (22,8*1,2*1,5)*0,1 4,104
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - Š26 " (4,9*1,2*1,5)*0,1 0,882
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š26 - V2 " (2,0*1,2*1,5)*0,1 0,360
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - V1 " (5,4*1,2*1,5)*0,1 0,972
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š27 " (21,7*1,2*1,4)*0,1 3,646
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - Š28 " (6,4*1,2*1,4)*0,1 1,075
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š28 - V4 " (2,0*1,2*1,4)*0,1 0,336
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - V3 " (6,5*1,2*1,4)*0,1 1,092
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š30 " (22,7*1,2*1,15)*0,1 3,133
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - Š29 " (7,3*1,2*1,15)*0,1 1,007
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š29 - V5 " (2,0*1,2*1,15)*0,1 0,276
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - V6 " (5,5*1,2*1,15)*0,1 0,759
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š31 " (26,2*1,2*1,05)*0,1 3,301
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š31 - V7 " (2,0*1,2*1,05)*0,1 0,252
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - V8 " (7,3*1,2*1,0)*0,1 0,876
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - V9 " (7,3*1,2*1,2)*0,1 1,051
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - ČS2 " (10,6*1,2*1,3)*0,1 1,654
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS2 - Š32 " (2,2*1,2*2,9)*0,1 0,766
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - Š33 " (7,3*1,2*2,9)*0,1 2,540
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š33 - V20 " (5,0*1,2*2,9)*0,1 1,740
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,1 1,775
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - vstup u V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,1 1,775
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32-Š33 - V19 " (5,1*1,2*2,9)*0,1 1,775
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š12 " (35,1*1,2*1,75)*0,1 7,371
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š12 - Š13 " (24,2*1,2*1,65)*0,1 4,792
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š13 - Š14 " (32,1*1,2*1,6)*0,1 6,163
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š14 - Š15 " (26,8*1,2*1,5)*0,1 4,824
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š15 - Š16 " (15,5*1,2*1,35)*0,1 2,511
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š16 - Š17 " (15,4*1,2*1,05)*0,1 1,940
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - Š18 " (5,7*1,2*0,6)*0,1 0,410
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - Š19 " (11,5*1,2*0,5)*0,1 0,690
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - Š20 " (11,1*1,2*0,5)*0,1 0,666
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - Š21 " (12,8*1,2*0,55)*0,1 0,845
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - Š22 " (5,4*1,2*0,7)*0,1 0,454
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - Š23 " (6,6*1,2*0,75)*0,1 0,594
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š23 - Š24 " (4,8*1,2*0,75)*0,1 0,432
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V11 " (2,4*1,2*0,75)*0,1 0,216
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V10 " (2,4*1,2*0,75)*0,1 0,216
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - V17 " (7,1*1,2*0,8)*0,1 0,682
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - V16 " (7,1*1,2*0,4)*0,1 0,341
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - V15 " (7,1*1,2*0,6)*0,1 0,511
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - V14 " (7,1*1,2*0,45)*0,1 0,383
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - V13 " (7,1*1,2*0,6)*0,1 0,511



" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - V12 " (3,4*1,2*0,75)*0,1 0,306

" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek šachta u Š2 - stávající jímka " (14,3*1,2*2,0)*0,1 3,432
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š20 " (1,6*1,6*0,45)*0,1 0,115
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š21 " (1,6*1,6*0,65)*0,1 0,166
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š22 " (1,6*1,6*0,75)*0,1 0,192
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š23 " (1,6*1,6*0,75)*0,1 0,192
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š24 " (1,6*1,6*0,75)*0,1 0,192
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š25 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š26 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š27 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0,358
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š28 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0,358
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š29 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0,294
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š30 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0,294
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š31 " (1,6*1,6*1,05)*0,1 0,269
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š32 " (1,6*1,6*2,75)*0,1 0,704
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š33 " (1,6*1,6*2,75)*0,1 0,704
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - u Š2 " (2,0*2,0*2,25)*0,1 0,900
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*2,2)*0,1 0,880
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,0)*0,1 0,800
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*1,75)*0,1 0,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0,660
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*1,4)*0,1 0,560
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*1,1)*0,1 0,440
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*1,25)*0,1 0,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š9 " (2,0*2,0*1,45)*0,1 0,580
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š10 " (2,0*2,0*1,55)*0,1 0,620
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š11 " (2,0*2,0*1,55)*0,1 0,620
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š12 " (2,0*2,0*1,85)*0,1 0,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š13 " (2,0*2,0*1,9)*0,1 0,760
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š14 " (2,0*2,0*1,8)*0,1 0,720
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š15 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0,660
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š16 " (2,0*2,0*1,55)*0,1 0,620
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š17 " (2,0*2,0*1,05)*0,1 0,420
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š18 " (2,0*2,0*0,65)*0,1 0,260
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š19 " (2,0*2,0*0,85)*0,1 0,340

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

22 001 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 637,861 250,00 159 465,25 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou splaškovou kanalizaci - trasa A2 - 50 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - Š2 " (34,6*1,2*2,1)*0,5 43,596
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š3 " (32,0*1,2*1,85)*0,5 35,520
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - Š4 " (23,2*1,2*1,65)*0,5 22,968
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š5 " (12,1*1,2*1,45)*0,5 10,527
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š6 " (22,3*1,2*1,25)*0,5 16,725
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š7 " (17,1*1,2*1,1)*0,5 11,286
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š8 " (11,4*1,2*1,05)*0,5 7,182
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - Š9 " (11,3*1,2*1,1)*0,5 7,458
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - Š10 " (14,0*1,2*1,25)*0,5 10,500
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - Š11 " (9,3*1,2*1,3)*0,5 7,254
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š11 - ČS1 " (2,4*1,2*1,3)*0,5 1,872
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS1 - napojení " (17,1*1,2*1,35)*0,5 13,851
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š25 " (22,8*1,2*1,5)*0,5 20,520
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - Š26 " (4,9*1,2*1,5)*0,5 4,410
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š26 - V2 " (2,0*1,2*1,5)*0,5 1,800
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - V1 " (5,4*1,2*1,5)*0,5 4,860
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š27 " (21,7*1,2*1,4)*0,5 18,228
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - Š28 " (6,4*1,2*1,4)*0,5 5,376
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š28 - V4 " (2,0*1,2*1,4)*0,5 1,680
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - V3 " (6,5*1,2*1,4)*0,5 5,460
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š30 " (22,7*1,2*1,15)*0,5 15,663
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - Š29 " (7,3*1,2*1,15)*0,5 5,037
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š29 - V5 " (2,0*1,2*1,15)*0,5 1,380
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - V6 " (5,5*1,2*1,15)*0,5 3,795
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š31 " (26,2*1,2*1,05)*0,5 16,506
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š31 - V7 " (2,0*1,2*1,05)*0,5 1,260
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - V8 " (7,3*1,2*1,0)*0,5 4,380
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - V9 " (7,3*1,2*1,2)*0,5 5,256
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - ČS2 " (10,6*1,2*1,3)*0,5 8,268
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS2 - Š32 " (2,2*1,2*2,9)*0,5 3,828
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - Š33 " (7,3*1,2*2,9)*0,5 12,702
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š33 - V20 " (5,0*1,2*2,9)*0,5 8,700
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,5 8,874
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - vstup u V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,5 8,874
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32-Š33 - V19 " (5,1*1,2*2,9)*0,5 8,874
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š12 " (35,1*1,2*1,75)*0,5 36,855
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š12 - Š13 " (24,2*1,2*1,65)*0,5 23,958
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š13 - Š14 " (32,1*1,2*1,6)*0,5 30,816
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š14 - Š15 " (26,8*1,2*1,5)*0,5 24,120
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š15 - Š16 " (15,5*1,2*1,35)*0,5 12,555
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š16 - Š17 " (15,4*1,2*1,05)*0,5 9,702



" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - Š18 " (5,7*1,2*0,6)*0,5 2,052
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - Š19 " (11,5*1,2*0,5)*0,5 3,450
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - Š20 " (11,1*1,2*0,5)*0,5 3,330
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - Š21 " (12,8*1,2*0,55)*0,5 4,224
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - Š22 " (5,4*1,2*0,7)*0,5 2,268
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - Š23 " (6,6*1,2*0,75)*0,5 2,970
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š23 - Š24 " (4,8*1,2*0,75)*0,5 2,160
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V11 " (2,4*1,2*0,75)*0,5 1,080
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V10 " (2,4*1,2*0,75)*0,5 1,080
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - V17 " (7,1*1,2*0,8)*0,5 3,408
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - V16 " (7,1*1,2*0,4)*0,5 1,704
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - V15 " (7,1*1,2*0,6)*0,5 2,556
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - V14 " (7,1*1,2*0,45)*0,5 1,917
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - V13 " (7,1*1,2*0,6)*0,5 2,556
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - V12 " (3,4*1,2*0,75)*0,5 1,530

" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek šachta u Š2 - stávající jímka " (14,3*1,2*2,0)*0,5 17,160
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š20 " (1,6*1,6*0,45)*0,5 0,576
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š21 " (1,6*1,6*0,65)*0,5 0,832
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š22 " (1,6*1,6*0,75)*0,5 0,960
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š23 " (1,6*1,6*0,75)*0,5 0,960
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š24 " (1,6*1,6*0,75)*0,5 0,960
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š25 " (1,6*1,6*1,5)*0,5 1,920
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š26 " (1,6*1,6*1,5)*0,5 1,920
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š27 " (1,6*1,6*1,4)*0,5 1,792
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š28 " (1,6*1,6*1,4)*0,5 1,792
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š29 " (1,6*1,6*1,15)*0,5 1,472
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š30 " (1,6*1,6*1,15)*0,5 1,472
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š31 " (1,6*1,6*1,05)*0,5 1,344
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š32 " (1,6*1,6*2,75)*0,5 3,520
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š33 " (1,6*1,6*2,75)*0,5 3,520
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 50 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - u Š2 " (2,0*2,0*2,25)*0,5 4,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*2,2)*0,5 4,400
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,0)*0,5 4,000
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*1,75)*0,5 3,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*1,65)*0,5 3,300
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*1,4)*0,5 2,800
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*1,1)*0,5 2,200
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*1,25)*0,5 2,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š9 " (2,0*2,0*1,45)*0,5 2,900
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š10 " (2,0*2,0*1,55)*0,5 3,100
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š11 " (2,0*2,0*1,55)*0,5 3,100
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š12 " (2,0*2,0*1,85)*0,5 3,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š13 " (2,0*2,0*1,9)*0,5 3,800
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š14 " (2,0*2,0*1,8)*0,5 3,600
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š15 " (2,0*2,0*1,65)*0,5 3,300
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š16 " (2,0*2,0*1,55)*0,5 3,100
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š17 " (2,0*2,0*1,05)*0,5 2,100
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š18 " (2,0*2,0*0,65)*0,5 1,300
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š19 " (2,0*2,0*0,85)*0,5 1,700

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

23 001 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 127,572 445,00 56 769,63 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou splaškovou kanalizaci - trasa A2 - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - Š2 " (34,6*1,2*2,1)*0,1 8,719
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š3 " (32,0*1,2*1,85)*0,1 7,104
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - Š4 " (23,2*1,2*1,65)*0,1 4,594
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š5 " (12,1*1,2*1,45)*0,1 2,105
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š6 " (22,3*1,2*1,25)*0,1 3,345
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š7 " (17,1*1,2*1,1)*0,1 2,257
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š8 " (11,4*1,2*1,05)*0,1 1,436
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - Š9 " (11,3*1,2*1,1)*0,1 1,492
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - Š10 " (14,0*1,2*1,25)*0,1 2,100
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - Š11 " (9,3*1,2*1,3)*0,1 1,451
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š11 - ČS1 " (2,4*1,2*1,3)*0,1 0,374
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS1 - napojení " (17,1*1,2*1,35)*0,1 2,770
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - Š25 " (22,8*1,2*1,5)*0,1 4,104
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - Š26 " (4,9*1,2*1,5)*0,1 0,882
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š26 - V2 " (2,0*1,2*1,5)*0,1 0,360
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š25 - V1 " (5,4*1,2*1,5)*0,1 0,972
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š5 - Š27 " (21,7*1,2*1,4)*0,1 3,646
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - Š28 " (6,4*1,2*1,4)*0,1 1,075
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š28 - V4 " (2,0*1,2*1,4)*0,1 0,336
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š27 - V3 " (6,5*1,2*1,4)*0,1 1,092
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š6 - Š30 " (22,7*1,2*1,15)*0,1 3,133
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - Š29 " (7,3*1,2*1,15)*0,1 1,007
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š29 - V5 " (2,0*1,2*1,15)*0,1 0,276
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š30 - V6 " (5,5*1,2*1,15)*0,1 0,759
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š7 - Š31 " (26,2*1,2*1,05)*0,1 3,301
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š31 - V7 " (2,0*1,2*1,05)*0,1 0,252
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š8 - V8 " (7,3*1,2*1,0)*0,1 0,876



" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š9 - V9 " (7,3*1,2*1,2)*0,1 1,051
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š10 - ČS2 " (10,6*1,2*1,3)*0,1 1,654
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek ČS2 - Š32 " (2,2*1,2*2,9)*0,1 0,766
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - Š33 " (7,3*1,2*2,9)*0,1 2,540
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š33 - V20 " (5,0*1,2*2,9)*0,1 1,740
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,1 1,775
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32 - vstup u V18 " (5,1*1,2*2,9)*0,1 1,775
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š32-Š33 - V19 " (5,1*1,2*2,9)*0,1 1,775
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - Š12 " (35,1*1,2*1,75)*0,1 7,371
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š12 - Š13 " (24,2*1,2*1,65)*0,1 4,792
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š13 - Š14 " (32,1*1,2*1,6)*0,1 6,163
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š14 - Š15 " (26,8*1,2*1,5)*0,1 4,824
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š15 - Š16 " (15,5*1,2*1,35)*0,1 2,511
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š16 - Š17 " (15,4*1,2*1,05)*0,1 1,940
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - Š18 " (5,7*1,2*0,6)*0,1 0,410
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - Š19 " (11,5*1,2*0,5)*0,1 0,690
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - Š20 " (11,1*1,2*0,5)*0,1 0,666
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - Š21 " (12,8*1,2*0,55)*0,1 0,845
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - Š22 " (5,4*1,2*0,7)*0,1 0,454
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - Š23 " (6,6*1,2*0,75)*0,1 0,594
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š23 - Š24 " (4,8*1,2*0,75)*0,1 0,432
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V11 " (2,4*1,2*0,75)*0,1 0,216
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š24 - V10 " (2,4*1,2*0,75)*0,1 0,216
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š17 - V17 " (7,1*1,2*0,8)*0,1 0,682
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š18 - V16 " (7,1*1,2*0,4)*0,1 0,341
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š19 - V15 " (7,1*1,2*0,6)*0,1 0,511
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š20 - V14 " (7,1*1,2*0,45)*0,1 0,383
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š21 - V13 " (7,1*1,2*0,6)*0,1 0,511
" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek Š22 - V12 " (3,4*1,2*0,75)*0,1 0,306

" Hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci - úsek šachta u Š2 - stávající jímka " (14,3*1,2*2,0)*0,1 3,432
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š20 " (1,6*1,6*0,45)*0,1 0,115
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š21 " (1,6*1,6*0,65)*0,1 0,166
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š22 " (1,6*1,6*0,75)*0,1 0,192
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š23 " (1,6*1,6*0,75)*0,1 0,192
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š24 " (1,6*1,6*0,75)*0,1 0,192
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š25 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š26 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š27 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0,358
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š28 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0,358
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š29 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0,294
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š30 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0,294
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š31 " (1,6*1,6*1,05)*0,1 0,269
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š32 " (1,6*1,6*2,75)*0,1 0,704
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š33 " (1,6*1,6*2,75)*0,1 0,704
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - u Š2 " (2,0*2,0*2,25)*0,1 0,900
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*2,2)*0,1 0,880
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,0)*0,1 0,800
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*1,75)*0,1 0,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0,660
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " (2,0*2,0*1,4)*0,1 0,560
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " (2,0*2,0*1,1)*0,1 0,440
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " (2,0*2,0*1,25)*0,1 0,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š9 " (2,0*2,0*1,45)*0,1 0,580
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š10 " (2,0*2,0*1,55)*0,1 0,620
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š11 " (2,0*2,0*1,55)*0,1 0,620
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š12 " (2,0*2,0*1,85)*0,1 0,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š13 " (2,0*2,0*1,9)*0,1 0,760
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š14 " (2,0*2,0*1,8)*0,1 0,720
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š15 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0,660
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š16 " (2,0*2,0*1,55)*0,1 0,620
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š17 " (2,0*2,0*1,05)*0,1 0,420
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š18 " (2,0*2,0*0,65)*0,1 0,260
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š19 " (2,0*2,0*0,85)*0,1 0,340

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

24 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 191,358 358,00 68 506,27 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((382,717+637,861)+(127,572+127,572))*0,15 191,358

25 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 421,888 100,00 142 188,80 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š3 " ((32,0*1,85)*2)*0,8 94,720
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š4 " ((23,2*1,65)*2)*0,8 61,248
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š5 " ((12,1*1,45)*2)*0,8 28,072
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š6 " ((22,3*1,25)*2)*0,8 44,600
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š7 " ((17,1*1,1)*2)*0,8 30,096
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " ((11,4*1,05)*2)*0,8 19,152
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - Š9 " ((11,3*1,1)*2)*0,8 19,888
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - Š10 " ((14,0*1,25)*2)*0,8 28,000
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - Š11 " ((9,3*1,3)*2)*0,8 19,344
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š11 - ČS1 " ((2,4*1,3)*2)*0,8 4,992

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 - napojení " ((17,1*1,35)*2)*0,8 36,936



" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š25 " ((22,8*1,5)*2)*0,8 54,720
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - Š26 " ((4,9*1,5)*2)*0,8 11,760
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š26 - V2 " ((2,0*1,5)*2)*0,8 4,800
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - V1 " ((5,4*1,5)*2)*0,8 12,960
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š27 " ((21,7*1,4)*2)*0,8 48,608
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - Š28 " ((6,4*1,4)*2)*0,8 14,336
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š28 - V4 " ((2,0*1,4)*2)*0,8 4,480
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - V3 " ((6,5*1,4)*2)*0,8 14,560
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š30 " ((22,7*1,15)*2)*0,8 41,768
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - Š29 " ((7,3*1,15)*2)*0,8 13,432
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š29 - V5 " ((2,0*1,15)*2)*0,8 3,680
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - V6 " ((5,5*1,15)*2)*0,8 10,120
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š31 " ((26,2*1,05)*2)*0,8 44,016
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š31 - V7 " ((2,0*1,05)*2)*0,8 3,360
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - V8 " ((7,3*1,0)*2)*0,8 11,680
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - V9 " ((7,3*1,2)*2)*0,8 14,016
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - ČS2 " ((10,6*1,3)*2)*0,8 22,048
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š12 " ((35,1*1,75)*2)*0,8 98,280
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š12 - Š13 " ((24,2*1,65)*2)*0,8 63,888
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š13 - Š14 " ((32,1*1,6)*2)*0,8 82,176
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š14 - Š15 " ((26,8*1,5)*2)*0,8 64,320
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š15 - Š16 " ((15,5*1,35)*2)*0,8 33,480
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š16 - Š17 " ((15,4*1,05)*2)*0,8 25,872
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - Š18 " ((5,7*0,6)*2)*0,8 5,472
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - Š21 " ((12,8*0,55)*2)*0,8 11,264
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - Š22 " ((5,4*0,7)*2)*0,8 6,048
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - Š23 " ((6,6*0,75)*2)*0,8 7,920
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 - Š24 " ((4,8*0,75)*2)*0,8 5,760
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V11 " ((2,4*0,75)*2)*0,8 2,880
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V10 " ((2,4*0,75)*2)*0,8 2,880
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - V17 " ((7,1*0,8)*2)*0,8 9,088
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - V15 " ((7,1*0,6)*2)*0,8 6,816
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - V13 " ((7,1*0,6)*2)*0,8 6,816
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - V12 " ((3,4*0,75)*2)*0,8 4,080

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek šachta u Š2 - stávající jímka " 
((14,3*2,0)*2)*0,8 45,760
" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š21 " ((1,6*0,65)*4)*0,8 3,328
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š22 " ((1,6*0,75)*4)*0,8 3,840
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š23 " ((1,6*0,75)*4)*0,8 3,840
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š24 " ((1,6*0,75)*4)*0,8 3,840
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š25 " ((1,6*1,5)*4)*0,8 7,680
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š26 " ((1,6*1,5)*4)*0,8 7,680
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š27 " ((1,6*1,4)*4)*0,8 7,168
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š28 " ((1,6*1,4)*4)*0,8 7,168
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š29 " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5,888
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š30 " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5,888
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š31 " ((1,6*1,05)*4)*0,8 5,376
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " ((2,0*2,0)*4)*0,8 12,800
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " ((2,0*1,75)*4)*0,8 11,200
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " ((2,0*1,65)*4)*0,8 10,560
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š6 " ((2,0*1,4)*4)*0,8 8,960
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š7 " ((2,0*1,1)*4)*0,8 7,040
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š8 " ((2,0*1,25)*4)*0,8 8,000
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š9 " ((2,0*1,45)*4)*0,8 9,280
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š10 " ((2,0*1,55)*4)*0,8 9,920
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š11 " ((2,0*1,55)*4)*0,8 9,920
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š12 " ((2,0*1,85)*4)*0,8 11,840
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š13 " ((2,0*1,9)*4)*0,8 12,160
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š14 " ((2,0*1,8)*4)*0,8 11,520
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š15 " ((2,0*1,65)*4)*0,8 10,560
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š16 " ((2,0*1,55)*4)*0,8 9,920
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š17 " ((2,0*1,05)*4)*0,8 6,720
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š18 " ((2,0*0,65)*4)*0,8 4,160
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š19 " ((2,0*0,85)*4)*0,8 5,440

" POZN:  Pro pažení jednotlivých úseků a šachet uvažovány hloubky pro výkop z PT.
Pažení uvažováno v úsecích s průměrnou hloubkou výkopu > 0,5 m. "

26 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 311,168 163,00 50 720,38 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š1 - Š2 " ((34,6*2,1)*2)*0,8 116,256
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS2 - Š32 " ((2,2*2,9)*2)*0,8 10,208
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - Š33 " ((7,3*2,9)*2)*0,8 33,872
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 - V20 " ((5,0*2,9)*2)*0,8 23,200
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - V18 " ((5,1*2,9)*2)*0,8 23,664

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - vstup u V18 " ((5,1*2,9)*2)*0,8 23,664
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-Š33 - V19 " ((5,1*2,9)*2)*0,8 23,664
" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š32 " ((1,6*2,75)*4)*0,8 14,080
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - Š33 " ((1,6*2,75)*4)*0,8 14,080
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - u Š2 " ((2,0*2,25)*4)*0,8 14,400
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " ((2,0*2,2)*4)*0,8 14,080

" POZN:  Pro pažení jednotlivých úseků a šachet uvažovány hloubky pro výkop z PT.
Pažení uvažováno v úsecích s průměrnou hloubkou výkopu > 0,5 m. "



27 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 421,888 30,00 42 656,64 CS ÚRS 2023 02
28 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 311,168 84,00 26 138,11 CS ÚRS 2023 02
29 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 111,840 5,00 559,20 CS ÚRS 2023 02

" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,6*1,6)*14 35,840
" Hutnění podloží pod betonovými šachtami  " (2,0*2,0)*19 76,000

30 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 041,476 94,00 97 898,76 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - vedení v 
zeleni - trasa A2. "

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 
- Š11 " (3,7*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 3,552

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š11 
- ČS1 " (2,4*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 2,736

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 
- napojení " (5,8*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 7,308

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - 
Š25 " (17,8*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 24,564

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 
- Š26 " (4,9*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 6,468

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š26 
- V2 " (2,0*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 2,640

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 
- V1 " (5,4*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 7,452

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - 
Š27 " (2,6*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 3,276

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 
- Š28 " (6,4*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 7,680

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š28 
- V4 " (2,0*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 2,400

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 
- V3 " (6,5*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 8,190

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - 
Š30 " (3,6*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 4,104

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 
- Š29 " (7,3*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 7,446

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š29 
- V5 " (2,0*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 2,040

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 
- V6 " (5,5*1,2)*(1,45-0,15-0,4) 5,940

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - 
V8 " (3,8*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 3,648

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 
- V20 " (1,0*1,2)*(3,1-0,15-0,4) 3,060

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 
- V18 " (1,0*1,2)*(3,15-0,15-0,4) 3,120

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 
- vstup u V18 " (1,0*1,2)*(3,15-0,15-0,4) 3,120

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-
Š33 - V19 " (1,0*1,2)*(3,1-0,15-0,4) 3,060

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - 
Š12 " (29,1*1,2)*(1,75-0,15-0,5) 38,412

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 
- Š24 " (1,4*1,2)*(1,05-0,15-0,4) 0,840

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 
- V11 " (2,4*1,2)*(1,1-0,15-0,4) 1,584

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 
- V17 " (3,7*1,2)*(1,3-0,15-0,4) 3,330

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 
- V16 " (3,7*1,2)*(1,2-0,15-0,4) 2,886

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 
- V15 " (3,7*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 2,664

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 
- V14 " (3,7*1,2)*(1,1-0,15-0,4) 2,442

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 
- V13 " (3,7*1,2)*(1,05-0,15-0,4) 2,220

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek 
šachta u Š2 - stávající jímka " (8,3*1,2)*(2,0-0,15-0,4) 14,442

" Zásyp potrubí splaškové kanalizace vykopanou / dovezenou zeminou - rezerva pro vytvoření 
požadovaného svahu z důvodu navýšení PT - uvažováno 10 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 10 % " (180,624)*0,1 18,062

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - vedení pod zpevněnými plochami - 
 trasa A2. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š1 - Š2 " (34,6*1,2)*(2,1-
0,15-0,5) 60,204

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š3 " (32,0*1,2)*(1,9-
0,15-0,4) 51,840

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š4 " (23,2*1,2)*(1,8-
0,15-0,4) 34,800

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š5 " (12,1*1,2)*(1,7-
0,15-0,4) 16,698

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š6 " (22,3*1,2)*(1,55-
0,15-0,4) 26,760

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š7 " (17,1*1,2)*(1,45-
0,15-0,4) 18,468



" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " (11,4*1,2)*(1,4-
0,15-0,4) 11,628

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - Š9 " (11,3*1,2)*(1,35-
0,15-0,4) 10,848

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - Š10 " (14,0*1,2)*(1,35-
0,15-0,4) 13,440

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - Š11 " ((9,3-
3,7)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 5,376

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 - napojení " ((17,1-
5,8)*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 14,238

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š25 " ((22,8-
17,8)*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 6,900

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š27 " ((21,7-
2,6)*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 24,066

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š30 " ((22,7-
3,6)*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 21,774

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š31 " (26,2*1,2)*(1,4-
0,15-0,4) 26,724

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š31 - V7 " (2,0*1,2)*(1,35-
0,15-0,4) 1,920

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - V8 " ((7,3-
3,8)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 3,360

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - V9 " (7,3*1,2)*(1,35-
0,15-0,4) 7,008

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - ČS2 " (10,6*1,2)*(1,3-
0,15-0,4) 9,540

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS2 - Š32 " (2,2*1,2)*(3,15-
0,15-0,4) 6,864

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - Š33 " (7,3*1,2)*(3,1-
0,15-0,4) 22,338

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 - V20 " ((5,0-
1,0)*1,2)*(3,1-0,15-0,4) 12,240

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - V18 " ((5,1-
1,0)*1,2)*(3,15-0,15-0,4) 12,792

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - vstup u V18 " ((5,1-
1,0)*1,2)*(3,15-0,15-0,4) 12,792

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-Š33 - V19 " ((5,1-
1,0)*1,2)*(3,1-0,15-0,4) 12,546

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š12 " ((35,1-
29,1)*1,2)*(1,75-0,15-0,5) 7,920

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š12 - Š13 " (24,2*1,2)*(1,55-
0,15-0,5) 26,136

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š13 - Š14 " (32,1*1,2)*(1,55-
0,15-0,4) 38,520

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š14 - Š15 " (26,8*1,2)*(1,55-
0,15-0,4) 32,160

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š15 - Š16 " (15,5*1,2)*(1,55-
0,15-0,4) 18,600

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š16 - Š17 " (15,4*1,2)*(1,4-
0,15-0,4) 15,708

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - Š18 " (5,7*1,2)*(1,25-
0,15-0,4) 4,788

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - Š19 " (11,5*1,2)*(1,15-
0,15-0,4) 8,280

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - Š20 " (11,1*1,2)*(1,1-
0,15-0,4) 7,326

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - Š21 " (12,8*1,2)*(1,05-
0,15-0,4) 7,680

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - Š22 " (5,4*1,2)*(1,05-
0,15-0,4) 3,240

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - Š23 " (6,6*1,2)*(1,0-
0,15-0,4) 3,564

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 - Š24 " ((4,8-
1,4)*1,2)*(1,05-0,15-0,4) 2,040

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V10 " (2,4*1,2)*(1,1-
0,15-0,4) 1,584

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - V17 " ((7,1-
3,7)*1,2)*(1,3-0,15-0,4) 3,060

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - V16 " ((7,1-
3,7)*1,2)*(1,2-0,15-0,4) 2,652

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - V15 " ((7,1-
3,7)*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 2,448

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - V14 " ((7,1-
3,7)*1,2)*(1,1-0,15-0,4) 2,244

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - V13 " ((7,1-
3,7)*1,2)*(1,05-0,15-0,4) 2,040

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - V12 " (3,4*1,2)*(1,0-
0,15-0,4) 1,836

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek šachta u Š2 - stávající jímka 
" ((14,3-8,3)*1,2)*(2,0-0,15-0,4) 10,440

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z důvodu 
navýšení PT - uvažováno 5 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 5 % " (647,43)*0,05 32,372
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "



" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š20 " (1,6*1,6)*(1,1-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*0,95) 2,163

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š21 " (1,6*1,6)*(1,05-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*0,9) 2,050

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š22 " (1,6*1,6)*(1,0-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*0,85) 1,936

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š23 " (1,6*1,6)*(1,0-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*0,85) 1,936

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š24 " (1,6*1,6)*(1,1-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*0,95) 2,163

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š25 " (1,6*1,6)*(1,7-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,55) 3,530

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š26 " (1,6*1,6)*(1,65-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,5) 3,416

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š27 " (1,6*1,6)*(1,6-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,45) 3,302

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š28 " (1,6*1,6)*(1,55-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,4) 3,188

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š29 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,25) 2,847

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š30 " (1,6*1,6)*(1,45-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,3) 2,960

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š31 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2,733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š32 " (1,6*1,6)*(3,15-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*3,0) 6,832

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š33 " (1,6*1,6)*(3,1-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*2,95) 6,718

" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 

" Rezerva 15 %. " 
(2,163+2,05+1,936+1,936+2,163+3,53+3,416+3,302+3,188+2,847+2,96+2,733+6,832+6,718)*0,15 6,866
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - u Š2 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) 6,590

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) 6,590

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) 5,947

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (2,0*2,0)*(2,0-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,8) 5,786

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (2,0*2,0)*(1,85-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,65) 5,304

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (2,0*2,0)*(1,75-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,55) 4,983

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (2,0*2,0)*(1,7-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,5) 4,822

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (2,0*2,0)*(1,6-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,4) 4,500

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š9 " (2,0*2,0)*(1,6-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,4) 4,500

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š10 " (2,0*2,0)*(1,55-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,35) 4,340

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š11 " (2,0*2,0)*(1,65-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,45) 4,661

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š12 " (2,0*2,0)*(1,75-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,55) 4,983

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š13 " (2,0*2,0)*(1,9-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,7) 5,465

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š14 " (2,0*2,0)*(1,75-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,55) 4,983

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š15 " (2,0*2,0)*(1,8-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,6) 5,143

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š16 " (2,0*2,0)*(1,8-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,6) 5,143

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š17 " (2,0*2,0)*(1,55-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,35) 4,340

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š18 " (2,0*2,0)*(1,45-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,25) 4,018

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š19 " (2,0*2,0)*(1,4-0,2)-
((3,141592654*0,5*0,5)*1,2) 3,858

" Zásyp kanalizačních šachet betonových štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 

" Rezerva 15 % " 
(6,59+6,59+5,947+5,786+5,304+4,983+4,822+4,5+4,5+4,34+4,661+4,983+5,465+4,983+5,143+5,1
43+4,34+4,018+3,858)*0,15 14,393

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "
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" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - vedení pod zpevněnými plochami - 
 trasa A2. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š1 - Š2 " (60,204)*2,0 120,408
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š3 " (51,84)*2,0 103,680



" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š4 " (34,8)*2,0 69,600

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š5 " (16,698)*2,0 33,396
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š6 " (26,76)*2,0 53,520

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š7 " (18,468)*2,0 36,936

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " (11,628)*2,0 23,256

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - Š9 " (10,848)*2,0 21,696

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - Š10 " (13,44)*2,0 26,880

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - Š11 " (5,376)*2,0 10,752

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 - napojení " 
(14,238)*2,0 28,476
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š25 " (6,9)*2,0 13,800

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š27 " (24,066)*2,0 48,132

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š30 " (21,774)*2,0 43,548

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š31 " (26,724)*2,0 53,448
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š31 - V7 " (1,92)*2,0 3,840
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - V8 " (3,36)*2,0 6,720
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - V9 " (7,008)*2,0 14,016

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - ČS2 " (9,54)*2,0 19,080

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS2 - Š32 " (6,864)*2,0 13,728

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - Š33 " (22,338)*2,0 44,676

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 - V20 " (12,24)*2,0 24,480

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - V18 " (12,792)*2,0 25,584

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - vstup u V18 " 
(12,792)*2,0 25,584

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-Š33 - V19 " (12,546)*2,0 25,092
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š12 " (7,92)*2,0 15,840

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š12 - Š13 " (26,136)*2,0 52,272

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š13 - Š14 " (38,52)*2,0 77,040

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š14 - Š15 " (32,16)*2,0 64,320

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š15 - Š16 " (18,6)*2,0 37,200

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š16 - Š17 " (15,708)*2,0 31,416

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - Š18 " (4,788)*2,0 9,576

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - Š19 " (8,28)*2,0 16,560

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - Š20 " (7,326)*2,0 14,652

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - Š21 " (7,68)*2,0 15,360

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - Š22 " (3,24)*2,0 6,480

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - Š23 " (3,564)*2,0 7,128

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 - Š24 " (2,04)*2,0 4,080

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V10 " (1,584)*2,0 3,168

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - V17 " (3,06)*2,0 6,120

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - V16 " (2,652)*2,0 5,304

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - V15 " (2,448)*2,0 4,896

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - V14 " (2,244)*2,0 4,488

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - V13 " (2,04)*2,0 4,080

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - V12 " (1,836)*2,0 3,672

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek šachta u Š2 - stávající jímka 
" (10,44)*2,0 20,880

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 5 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 5 % " (32,372)*2,0 64,744
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "



" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - u Š2 " (6,59)*2,0 13,180
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (6,59)*2,0 13,180
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (5,947)*2,0 11,894
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (5,786)*2,0 11,572
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (5,304)*2,0 10,608
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š6 " (4,983)*2,0 9,966
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š7 " (4,822)*2,0 9,644
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š8 " (4,5)*2,0 9,000
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š9 " (4,5)*2,0 9,000
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š10 " (4,34)*2,0 8,680
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š11 " (4,661)*2,0 9,322
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š12 " (4,983)*2,0 9,966
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š13 " (5,465)*2,0 10,930
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š14 " (4,983)*2,0 9,966
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š15 " (5,143)*2,0 10,286
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š16 " (5,143)*2,0 10,286
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š17 " (4,34)*2,0 8,680
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š18 " (4,018)*2,0 8,036
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š19 " (3,858)*2,0 7,716

" Zásyp kanalizačních šachet betonových štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 15 % " (14,393)*2,0 28,786

32 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 105,280 250,00 26 320,00 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š20 " (2,163)*2,0 4,326
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š21 " (2,05)*2,0 4,100
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š22 " (1,936)*2,0 3,872
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š23 " (1,936)*2,0 3,872
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š24 " (2,163)*2,0 4,326
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š25 " (3,53)*2,0 7,060
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š26 " (3,416)*2,0 6,832
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š27 " (3,302)*2,0 6,604
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š28 " (3,188)*2,0 6,376
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š29 " (2,847)*2,0 5,694
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š30 " (2,96)*2,0 5,920
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š31 " (2,733)*2,0 5,466
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š32 " (6,832)*2,0 13,664
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - Š33 " (6,718)*2,0 13,436

" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 15 % " (6,866)*2,0 13,732

33 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 330,084 363,00 119 820,49 CS ÚRS 2023 02

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - výška obsypu viz poznámka pod 
výpočty. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š1 - Š2 - tl. 500 mm " 
(34,6*1,2)*0,5 20,760

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š3 - tl. 400 mm " 
(32,0*1,2)*0,4 15,360

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š4 - tl. 400 mm " 
(23,2*1,2)*0,4 11,136

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š5 - tl. 400 mm " 
(12,1*1,2)*0,4 5,808

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š6 - tl. 400 mm " 
(22,3*1,2)*0,4 10,704

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š7 - tl. 400 mm " 
(17,1*1,2)*0,4 8,208

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 - tl. 400 mm " 
(11,4*1,2)*0,4 5,472

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - Š9 - tl. 400 mm " 
(11,3*1,2)*0,4 5,424

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - Š10 - tl. 400 mm " 
(14,0*1,2)*0,4 6,720

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - Š11 - tl. 400 mm " 
(9,3*1,2)*0,4 4,464

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š11 - ČS1 - tl. 400 mm " 
(2,4*1,2)*0,4 1,152

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 - napojení - tl. 400 mm 
" (17,1*1,2)*0,4 8,208

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š25 - tl. 400 mm " 
(22,8*1,2)*0,4 10,944

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - Š26 - tl. 400 mm " 
(4,9*1,2)*0,4 2,352

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š26 - V2 - tl. 400 mm " 
(2,0*1,2)*0,4 0,960

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - V1 - tl. 400 mm " 
(5,4*1,2)*0,4 2,592

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š27 - tl. 400 mm " 
(21,7*1,2)*0,4 10,416

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - Š28 - tl. 400 mm " 
(6,4*1,2)*0,4 3,072

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š28 - V4 - tl. 400 mm " 
(2,0*1,2)*0,4 0,960

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - V3 - tl. 400 mm " 
(6,5*1,2)*0,4 3,120



" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š30 - tl. 400 mm " 
(22,7*1,2)*0,4 10,896

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - Š29 - tl. 400 mm " 
(7,3*1,2)*0,4 3,504

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š29 - V5 - tl. 400 mm " 
(2,0*1,2)*0,4 0,960

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - V6 - tl. 400 mm " 
(5,5*1,2)*0,4 2,640

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š31 - tl. 400 mm " 
(26,2*1,2)*0,4 12,576

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š31 - V7 - tl. 400 mm " 
(2,0*1,2)*0,4 0,960

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - V8 - tl. 400 mm " 
(7,3*1,2)*0,4 3,504

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - V9 - tl. 400 mm " 
(7,3*1,2)*0,4 3,504

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - ČS2 - tl. 400 mm " 
(10,6*1,2)*0,4 5,088

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS2 - Š32 - tl. 400 mm " 
(2,2*1,2)*0,4 1,056

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - Š33 - tl. 400 mm " 
(7,3*1,2)*0,4 3,504

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 - V20 - tl. 400 mm " 
(5,0*1,2)*0,4 2,400

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - V18 - tl. 400 mm " 
(5,1*1,2)*0,4 2,448

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - vstup u V18 - tl. 400 
mm " (5,1*1,2)*0,4 2,448

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-Š33 - V19 - tl. 400 mm " 
(5,1*1,2)*0,4 2,448

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š12 - tl. 500 mm " 
(35,1*1,2)*0,5 21,060

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š12 - Š13 - tl. 500 mm " 
(24,2*1,2)*0,5 14,520

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š13 - Š14 - tl. 400 mm " 
(32,1*1,2)*0,4 15,408

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š14 - Š15 - tl. 400 mm " 
(26,8*1,2)*0,4 12,864

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š15 - Š16 - tl. 400 mm " 
(15,5*1,2)*0,4 7,440

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š16 - Š17 - tl. 400 mm " 
(15,4*1,2)*0,4 7,392

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - Š18 - tl. 400 mm " 
(5,7*1,2)*0,4 2,736

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - Š19 - tl. 400 mm " 
(11,5*1,2)*0,4 5,520

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - Š20 - tl. 400 mm " 
(11,1*1,2)*0,4 5,328

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - Š21 - tl. 400 mm " 
(12,8*1,2)*0,4 6,144

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - Š22 - tl. 400 mm " 
(5,4*1,2)*0,4 2,592

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - Š23 - tl. 400 mm " 
(6,6*1,2)*0,4 3,168

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 - Š24 - tl. 400 mm " 
(4,8*1,2)*0,4 2,304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V11 - tl. 400 mm " 
(2,4*1,2)*0,4 1,152

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V10 - tl. 400 mm " 
(2,4*1,2)*0,4 1,152

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - V17 - tl. 400 mm " 
(7,1*1,2)*0,4 3,408

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - V16 - tl. 400 mm " 
(7,1*1,2)*0,4 3,408

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - V15 - tl. 400 mm " 
(7,1*1,2)*0,4 3,408

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - V14 - tl. 400 mm " 
(7,1*1,2)*0,4 3,408

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - V13 - tl. 400 mm " 
(7,1*1,2)*0,4 3,408

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - V12 - tl. 400 mm " 
(3,4*1,2)*0,4 1,632

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek šachta u Š2 - stávající jímka 
- tl. 400 mm " (14,3*1,2)*0,4 6,864

" POZN: Výška obsypu potrubí je uvažována dle DN:
 - pro potrubí do DN 200 - výška obsypu 400 mm;
 - pro potrubí DN 250 - výška obsypu 500 mm; "

34 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 660,168 413,00 272 649,38 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š1 - Š2 " (20,76)*2,0 41,520
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š3 " (15,36)*2,0 30,720

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š4 " (11,136)*2,0 22,272
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š5 " (5,808)*2,0 11,616



" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š6 " (10,704)*2,0 21,408
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š7 " (8,208)*2,0 16,416
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " (5,472)*2,0 10,944
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - Š9 " (5,424)*2,0 10,848
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - Š10 " (6,72)*2,0 13,440

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - Š11 " (4,464)*2,0 8,928

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š11 - ČS1 " (1,152)*2,0 2,304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 - napojení " (8,208)*2,0 16,416

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š25 " (10,944)*2,0 21,888

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - Š26 " (2,352)*2,0 4,704
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š26 - V2 " (0,96)*2,0 1,920

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - V1 " (2,592)*2,0 5,184

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š27 " (10,416)*2,0 20,832

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - Š28 " (3,072)*2,0 6,144
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š28 - V4 " (0,96)*2,0 1,920
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - V3 " (3,12)*2,0 6,240

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š30 " (10,896)*2,0 21,792

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - Š29 " (3,504)*2,0 7,008
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š29 - V5 " (0,96)*2,0 1,920
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - V6 " (2,64)*2,0 5,280

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š31 " (12,576)*2,0 25,152
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š31 - V7 " (0,96)*2,0 1,920
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - V8 " (3,504)*2,0 7,008
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - V9 " (3,504)*2,0 7,008

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - ČS2 " (5,088)*2,0 10,176

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS2 - Š32 " (1,056)*2,0 2,112

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - Š33 " (3,504)*2,0 7,008
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 - V20 " (2,4)*2,0 4,800

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - V18 " (2,448)*2,0 4,896

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - vstup u V18 " 
(2,448)*2,0 4,896

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-Š33 - V19 " (2,448)*2,0 4,896

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š12 " (21,06)*2,0 42,120

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š12 - Š13 " (14,52)*2,0 29,040

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š13 - Š14 " (15,408)*2,0 30,816

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š14 - Š15 " (12,864)*2,0 25,728

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š15 - Š16 " (7,44)*2,0 14,880

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š16 - Š17 " (7,392)*2,0 14,784

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - Š18 " (2,736)*2,0 5,472

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - Š19 " (5,52)*2,0 11,040

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - Š20 " (5,328)*2,0 10,656

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - Š21 " (6,144)*2,0 12,288

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - Š22 " (2,592)*2,0 5,184

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - Š23 " (3,168)*2,0 6,336

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 - Š24 " (2,304)*2,0 4,608

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V11 " (1,152)*2,0 2,304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V10 " (1,152)*2,0 2,304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - V17 " (3,408)*2,0 6,816

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - V16 " (3,408)*2,0 6,816

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - V15 " (3,408)*2,0 6,816



" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - V14 " (3,408)*2,0 6,816

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - V13 " (3,408)*2,0 6,816

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - V12 " (1,632)*2,0 3,264

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek šachta u Š2 - stávající 
jímka " (6,864)*2,0 13,728

35 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 m2 908,880 30,00 27 266,40 CS ÚRS 2023 02

" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch a dosypáním kameniva jako příprava pro nové, 
budoucí ZP. " (518,8)*1,2+(1,6*1,6)*7+(2,0*2,0)*18 712,480

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (174,48)+(17,92)+(4,0) 196,400
36 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 196,400 54,00 10 605,60 CS ÚRS 2023 02

" Rozprostření ornice při souvislé ploše do 100 m2 "
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice - rýhy " (145,4)*1,2 174,480
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice - šachty z PP " (1,6*1,6)*7 17,920
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice - šachty betonové " (2,0*2,0)*1 4,000

" POZN: Jedná se o celkovou délku všech úseků, kdy maximální součet násoben šířkou rýhy nenní 
větší při souviselé ploše více než 100 m2. "

37 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 196,400 3,00 589,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (196,4)*1 196,400

38 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 196,400 0,40 78,56 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (196,4)*1 196,400

39 231 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 196,400 9,00 1 767,60 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(174,48)+(17,92)+(4,0) 196,400

40 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 196,400 5,00 982,00 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(174,48)+(17,92)+(4,0) 196,400

41 005 00572410 osivo směs travní parková kg 1,964 75,00 147,30 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(196,4)*0,005 0,982

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (196,4)*0,005 0,982

42 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 196,400 5,00 982,00 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(174,48)+(17,92)+(4,0) 196,400

43 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 1,925 2 441,00 4 698,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (196,4)*0,0098 1,925

44 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 196,400 3,00 589,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(196,4) 196,400
" V ceně i dodávka vody " 

45 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,196 17 241,00 3 386,13 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(196,4))*2 0,196

46 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 392,800 2,00 785,60 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (196,4)*2 392,800

47 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 5 158,00 20,26 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((196,4)*0,02)/1000 0,004

48 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 3,928 103,00 404,58 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (196,4)*0,02 3,928

49 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 196,400 3,00 589,20 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 196,4 196,400

50 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,946 230,00 677,58 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(196,4) 2,946

51 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 237,966 89,00 21 178,97 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 198,229

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((3,552+2,736+7,308+24,564+6,468+2,64+7,452+3,276+7,68+2,4+8,19+4,104+7,446+2,04+5,94+3
,648+3,06+3,12+3,12+3,06+38,412+0,84+1,584+3,33+2,886+2,664+2,442+2,22+14,442)+(18,062))
*0,8 158,949
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (174,48+17,92+4,0)*0,2 39,280
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 39,737

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((3,552+2,736+7,308+24,564+6,468+2,64+7,452+3,276+7,68+2,4+8,19+4,104+7,446+2,04+5,94+3
,648+3,06+3,12+3,12+3,06+38,412+0,84+1,584+3,33+2,886+2,664+2,442+2,22+14,442)+(18,062))
*0,2 39,737

51a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 198,229 36,00 7 136,24
51b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 39,737 36,00 1 430,54

51c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 198,229 44,00 8 722,07

51d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 39,737 44,00 1 748,44
51e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 237,966 9,00 2 141,69

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

52 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 234,576 66,60 15 623,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 198,229



" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "  
((3,552+2,736+7,308+24,564+6,468+2,64+7,452+3,276+7,68+2,4+8,19+4,104+7,446+2,04+5,94+3
,648+3,06+3,12+3,12+3,06+38,412+0,84+1,584+3,33+2,886+2,664+2,442+2,22+14,442)+(18,062))
*0,8 158,949
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (174,48+17,92+4,0)*0,2 39,280
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 36,348

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "  
((3,552+2,736+7,308+24,564+6,468+2,64+7,452+3,276+7,68+2,4+8,19+4,104+7,446+2,04+5,94+3
,648+3,06+3,12+3,12+3,06+38,412+0,84+1,584+3,33+2,886+2,664+2,442+2,22+14,442)+(18,062))
*0,2 36,348

52a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 158,949 36,00 5 722,16
52b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 36,348 36,00 1 308,51

52c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 158,949 44,00 6 993,75

52d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 36,348 44,00 1 599,29

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

53 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 1 114,980 442,00 492 821,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 899,573
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (382,717+637,861)-158,949 861,629
" Odvoz nepotřebné ornice " (386,12-196,4)*0,2 37,944
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 215,407
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (127,572+127,572)-39,737 215,407

53a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 899,573 36,00 32 384,63
53b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 215,407 36,00 7 754,65

53c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
" m3 899,573 160,00 143 931,68

53d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
" m3 215,407 160,00 34 465,12

53e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 17 991,460 0,10 1 799,15

53f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 4 308,140 0,10 430,81

53g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 1 114,980 12,00 13 379,76

53h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 2 229,960 116,00 258 675,36
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 100 169,26
54 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 7,600 838,00 6 368,80 CS ÚRS 2023 02

" Lože pod betonové kanalizační šachty "
" Lože pod betonové kanalizační šachty Š2 - Š19 + u Š2 - tl. 100 mm " ((2,0*2,0)*19)*0,1 7,600

55 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 124,932 655,00 81 830,46 CS ÚRS 2023 02
" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š1 - Š2 - tl. 150 mm " 
(34,6*1,2)*0,15 6,228

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š2 - Š3 - tl. 150 mm " 
(32,0*1,2)*0,15 5,760

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š3 - Š4 - tl. 150 mm " 
(23,2*1,2)*0,15 4,176

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š4 - Š5 - tl. 150 mm " 
(12,1*1,2)*0,15 2,178

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š5 - Š6 - tl. 150 mm " 
(22,3*1,2)*0,15 4,014

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š6 - Š7 - tl. 150 mm " 
(17,1*1,2)*0,15 3,078

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š7 - Š8 - tl. 150 mm " 
(11,4*1,2)*0,15 2,052

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š8 - Š9 - tl. 150 mm " 
(11,3*1,2)*0,15 2,034

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š9 - Š10 - tl. 150 mm " 
(14,0*1,2)*0,15 2,520

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š10 - Š11 - tl. 150 mm " 
(9,3*1,2)*0,15 1,674

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š11 - ČS1 - tl. 150 mm " 
(2,4*1,2)*0,15 0,432

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek ČS1 - napojení - tl. 150 mm " 
(17,1*1,2)*0,15 3,078

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š4 - Š25 - tl. 150 mm " 
(22,8*1,2)*0,15 4,104

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š25 - Š26 - tl. 150 mm " 
(4,9*1,2)*0,15 0,882

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š26 - V2 - tl. 150 mm " 
(2,0*1,2)*0,15 0,360

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š25 - V1 - tl. 150 mm " 
(5,4*1,2)*0,15 0,972



" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š5 - Š27 - tl. 150 mm " 
(21,7*1,2)*0,15 3,906

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š27 - Š28 - tl. 150 mm " 
(6,4*1,2)*0,15 1,152

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š28 - V4 - tl. 150 mm " 
(2,0*1,2)*0,15 0,360

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š27 - V3 - tl. 150 mm " 
(6,5*1,2)*0,15 1,170

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š6 - Š30 - tl. 150 mm " 
(22,7*1,2)*0,15 4,086

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š30 - Š29 - tl. 150 mm " 
(7,3*1,2)*0,15 1,314

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š29 - V5 - tl. 150 mm " 
(2,0*1,2)*0,15 0,360

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š30 - V6 - tl. 150 mm " 
(5,5*1,2)*0,15 0,990

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š7 - Š31 - tl. 150 mm " 
(26,2*1,2)*0,15 4,716

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š31 - V7 - tl. 150 mm " 
(2,0*1,2)*0,15 0,360

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š8 - V8 - tl. 150 mm " 
(7,3*1,2)*0,15 1,314

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š9 - V9 - tl. 150 mm " 
(7,3*1,2)*0,15 1,314

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š10 - ČS2 - tl. 150 mm " 
(10,6*1,2)*0,15 1,908

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek ČS2 - Š32 - tl. 150 mm " 
(2,2*1,2)*0,15 0,396

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š32 - Š33 - tl. 150 mm " 
(7,3*1,2)*0,15 1,314

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š33 - V20 - tl. 150 mm " 
(5,0*1,2)*0,15 0,900

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š32 - V18 - tl. 150 mm " 
(5,1*1,2)*0,15 0,918

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š32 - vstup u V18 - tl. 150 mm " 
(5,1*1,2)*0,15 0,918

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š32-Š33 - V19 - tl. 150 mm " 
(5,1*1,2)*0,15 0,918

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š2 - Š12 - tl. 150 mm " 
(35,1*1,2)*0,15 6,318

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š12 - Š13 - tl. 150 mm " 
(24,2*1,2)*0,15 4,356

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š13 - Š14 - tl. 150 mm " 
(32,1*1,2)*0,15 5,778

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š14 - Š15 - tl. 150 mm " 
(26,8*1,2)*0,15 4,824

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š15 - Š16 - tl. 150 mm " 
(15,5*1,2)*0,15 2,790

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š16 - Š17 - tl. 150 mm " 
(15,4*1,2)*0,15 2,772

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š17 - Š18 - tl. 150 mm " 
(5,7*1,2)*0,15 1,026

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š18 - Š19 - tl. 150 mm " 
(11,5*1,2)*0,15 2,070

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š19 - Š20 - tl. 150 mm " 
(11,1*1,2)*0,15 1,998

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š20 - Š21 - tl. 150 mm " 
(12,8*1,2)*0,15 2,304

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š21 - Š22 - tl. 150 mm " 
(5,4*1,2)*0,15 0,972

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š22 - Š23 - tl. 150 mm " 
(6,6*1,2)*0,15 1,188

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š23 - Š24 - tl. 150 mm " 
(4,8*1,2)*0,15 0,864

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š24 - V11 - tl. 150 mm " 
(2,4*1,2)*0,15 0,432

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š24 - V10 - tl. 150 mm " 
(2,4*1,2)*0,15 0,432

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š17 - V17 - tl. 150 mm " 
(7,1*1,2)*0,15 1,278

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š18 - V16 - tl. 150 mm " 
(7,1*1,2)*0,15 1,278

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š19 - V15 - tl. 150 mm " 
(7,1*1,2)*0,15 1,278

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š20 - V14 - tl. 150 mm " 
(7,1*1,2)*0,15 1,278

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š21 - V13 - tl. 150 mm " 
(7,1*1,2)*0,15 1,278

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek Š22 - V12 - tl. 150 mm " 
(3,4*1,2)*0,15 0,612

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek šachta u Š2 - stávající jímka - tl. 
150 mm " (14,3*1,2)*0,15 2,574
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - Š20 - Š33 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*14 5,376

56 271 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 7,980 1 500,00 11 970,00 CS ÚRS 2023 02



" Podkaldní deska pod betonové kanalizační šachty

" Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty Š2 - Š19 + u Š2 - tl. 100 mm "  
(((2,0*2,0)*0,1)*19)*1,05 7,980

" POZN: S bedněním neuvažováno. Uvažována deska na celý rozměr rýhy pro šachtu - 
betonování do zeminy. "

5 Komunikace 1 178,50

57 221 596999102 SPC
D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové zámkové dlažby - tl. 60 mm - Specifikace dle 
PD m2 2,640 446,40 1 178,50 CS ÚRS/TEO 2023 02
" V ceně : "

57a " - Kladení očištěné betonové zámkové dlažby pochůzí  pl do 50 m2 - tl. 60 mm - 1,2 m2 " m2 2,640 310,00 818,40
" - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar "

57b " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 2,904 m2 " (2,64)*1,1 m2 2,904 124,00 360,10
" Betonová dlažba pochůzí " (2,2)*1,2 2,640
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 1 407 273,88
58 271 871270310 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 100 SN 10 - Specifikace dle PD m 86,240 310,00 26 734,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 10 - DN 125. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š26 - V2 " (2,0)*1,1 2,200
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - V1 " (5,4)*1,1 5,940
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - Š28 " (6,4)*1,1 7,040
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š28 - V4 " (2,0)*1,1 2,200
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š27 - V3 " (6,5)*1,1 7,150
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - Š29 " (7,3)*1,1 8,030
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š29 - V5 " (2,0)*1,1 2,200
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š30 - V6 " (5,5)*1,1 6,050
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V10 " (2,4)*1,1 2,640
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - V17 " (7,1)*1,1 7,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - V16 " (7,1)*1,1 7,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - V15 " (7,1)*1,1 7,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - V14 " (7,1)*1,1 7,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - V13 " (7,1)*1,1 7,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - V12 " (3,4)*1,1 3,740
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

59 271 871310330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 16 - Specifikace dle PD m 227,480 372,00 84 622,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - D 160 / DN 150. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š11 - ČS1 " (2,4)*1,1 2,640
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS1 - napojení " (17,1)*1,1 18,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š25 " (22,8)*1,1 25,080
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š25 - Š26 " (4,9)*1,1 5,390
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š27 " (21,7)*1,1 23,870
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š30 " (22,7)*1,1 24,970
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š31 " (26,2)*1,1 28,820
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š31 - V7 " (2,0)*1,1 2,200
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - V8 " (7,3)*1,1 8,030
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - V9 " (7,3)*1,1 8,030
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - ČS2 " (10,6)*1,1 11,660
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek ČS2 - Š32 " (2,2)*1,1 2,420
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - Š33 " (7,3)*1,1 8,030
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š33 - V20 " (5,0)*1,1 5,500
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - V18 " (5,1)*1,1 5,610
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32 - vstup u V18 " (5,1)*1,1 5,610
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š32-Š33 - V19 " (5,1)*1,1 5,610
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š20 - Š21 " (12,8)*1,1 14,080
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š21 - Š22 " (5,4)*1,1 5,940
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š22 - Š23 " (6,6)*1,1 7,260
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š23 - Š24 " (4,8)*1,1 5,280
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š24 - V11 " (2,4)*1,1 2,640
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

60 271 871350330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 16 - Specifikace dle PD m 313,610 586,00 183 775,46 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - DN 200. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š3 " (32,0)*1,1 35,200
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š3 - Š4 " (23,2)*1,1 25,520
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š4 - Š5 " (12,1)*1,1 13,310
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š5 - Š6 " (22,3)*1,1 24,530
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š6 - Š7 " (17,1)*1,1 18,810
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š7 - Š8 " (11,4)*1,1 12,540
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š8 - Š9 " (11,3)*1,1 12,430
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š9 - Š10 " (14,0)*1,1 15,400
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š10 - Š11 " (9,3)*1,1 10,230
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š13 - Š14 " (32,1)*1,1 35,310
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š14 - Š15 " (26,8)*1,1 29,480
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š15 - Š16 " (15,5)*1,1 17,050
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š16 - Š17 " (15,4)*1,1 16,940
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š17 - Š18 " (5,7)*1,1 6,270
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š18 - Š19 " (11,5)*1,1 12,650
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š19 - Š20 " (11,1)*1,1 12,210

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek šachta u Š2 - stávající jímka " (14,3)*1,1 15,730
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

61 271 871360330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 16 - Specifikace dle PD m 103,290 1 034,00 106 801,86 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - DN 200. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š1 - Š2 " (34,6)*1,1 38,060
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š2 - Š12 " (35,1)*1,1 38,610
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek Š12 - Š13 " (24,2)*1,1 26,620
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

62 271 871999601 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - u Š2 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

Součást položky kladení dlažby



" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - šachta u Š2 - hl. ± 2,05 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

63 271 871999602 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š2 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š2 - hl. ± 2,05 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

64 271 871999603 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š3 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š3 - hl. ± 1,85 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

65 271 871999604 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š4 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š4 - hl. ± 1,80 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

66 271 871999605 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. ± 1,65 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

67 271 871999606 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š6 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š6 - hl. ± 1,55 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

68 271 871999607 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š7 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š7 - hl. ± 1,45 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

69 271 871999608 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š8 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š8 - hl. ± 1,40 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

70 271 871999609 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š9 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š9 - hl. ± 1,40 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

71 271 871999610 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š10 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š10 - hl. ± 1,30 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

72 271 871999611 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š11 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š11 - hl. ± 1,45 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "



" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

73 271 871999612 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š12 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š12 - hl. ± 1,55 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

74 271 871999613 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š13 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š13 - hl. ± 1,65 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

75 271 871999614 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š14 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š14 - hl. ± 1,50 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

76 271 871999615 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š15 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š15 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

77 271 871999616 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š16 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š16 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

78 271 871999617 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š17 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š17 - hl. ± 1,35 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

79 271 871999618 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š18 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š18 - hl. ± 1,25 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

80 271 871999619 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š19 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š19 - hl. ± 1,20 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková 
malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 
betonové šachty.  "

81 271 871999651 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š20 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š20 - hl. ± 0,95 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

82 271 871999652 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š21 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š21 - hl. ± 0,9 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

83 271 871999653 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š22 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š22 - hl. ± 0,85 m. " (1,0) 1,000



" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

84 271 871999654 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š23 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š23 - hl. ± 0,80 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

85 271 871999655 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š24 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š24 - hl. ± 0,95 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

86 271 871999656 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š25 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š25 - hl. ± 1,50 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

87 271 871999657 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š26 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š26 - hl. ± 1,45 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

88 271 871999658 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š27 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š27 - hl. ± 1,45 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

89 271 871999659 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š28 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š28 - hl. ± 1,40 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

90 271 871999660 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š29 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š29 - hl. ± 1,20 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

91 271 871999661 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š30 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š30 - hl. ± 1,30 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

92 271 871999662 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š31 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š31 - hl. ± 1,20 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

93 271 871999663 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š32 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š32 - hl. ± 3,00 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

94 271 871999664 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - Š33 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - Š33 - hl. ± 2,90 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

95 271 871999701 SPC D+M Prostup potrubí budovou / základy - Specifikace dle PD kus 21,000 3 500,00 73 500,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup potrubí kanalizace budovou / základy. "
" Prostup potrubí budovou / základy - body V1 - V20 + neoznačen " 20+1 21,000



" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

96 271 871999751 SPC Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD m 3,000 85,00 255,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. - předpokládaná délka 
- 3,0 m " (3,0) 3,000

" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, 
stávajícího úseku  Případné pročištění tlakovou vodou,či motorovým pérem. 
V ceně je zahruta také doprava a práce techniků ." 
" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

97 271 871999761 SPC D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - Specifikace dle PD m 1,000 6 895,00 6 895,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu.  - 
předpokládaná max. délka - 1,0 m " (1,0) 1,000

" V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, 
nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a 
dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. 
případného zajištění dočasného čerpání. "

" V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

98 271 871999801 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu kus 38,000 3 103,00 117 914,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " 
" Napojení na šachtu Š20 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š21 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š22 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š23 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š24 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š25 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š26 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š27 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š28 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š29 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š30 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š31 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š32 " 4 4,000
" Napojení na šachtu Š33 " 2 2,000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící 
prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. " 

99 271 871999811 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu kus 51,000 2 069,00 105 519,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "
" Napojení na šachtu Š1 " 1 1,000
" Napojení na šachtu u Š2 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š2 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š3 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š4 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š5 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š6 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š7 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š8 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š9 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š10 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š11 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š12 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š13 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š14 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š15 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š16 " 2 2,000
" Napojení na šachtu Š17 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š18 " 3 3,000
" Napojení na šachtu Š19 " 3 3,000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící 
prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. " 

100 271 871999851 SPC D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - Specifikace dle PD kus 2,000 5 862,00 11 724,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu. "
" Napojení potrubí kanalizace na šachtu u loděnice - za ČS1 " 1 1,000
" Napojení potrubí kanalizace na šachtu u kolejí " 1 1,000

" V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a pozdější 
odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového 
prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a veškeré další 
nutné práce a materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na 
stávající šachtu.
V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

101 271 899713119 SPC D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD sada 1,000 3 448,00 3 448,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro 
umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. "

" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. " (1,0) 1,000

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřil) 
vč. dopsání informací a přesunu hmot. "

102 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 285,200 34,00 9 696,80 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace "

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 10 DN 125 " 
(2,0+5,4+6,4+2,0+6,5+7,3+2,0+5,5+2,4+7,1+7,1+7,1+7,1+7,1+3,4) 78,400

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 D 160 / DN 150 " 
(2,4+17,1+22,8+4,9+21,7+22,7+26,2+2,0+7,3+7,3+10,6+2,2+7,3+5,0+5,1+5,1+5,1+12,8+5,4+6,6+4
,8+2,4) 206,800

103 271 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 379,000 36,00 13 644,00 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace "

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 200 " 
(32,0+23,2+12,1+22,3+17,1+11,4+11,3+14,0+9,3+32,1+26,8+15,5+15,4+5,7+11,5+11,1+14,3) 285,100
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 250 " (34,6+35,1+24,2) 93,900

104 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 664,200 14,00 9 298,80 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace "

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 10 DN 125 " 
(2,0+5,4+6,4+2,0+6,5+7,3+2,0+5,5+2,4+7,1+7,1+7,1+7,1+7,1+3,4) 78,400

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 D 160 / DN 150 " 
(2,4+17,1+22,8+4,9+21,7+22,7+26,2+2,0+7,3+7,3+10,6+2,2+7,3+5,0+5,1+5,1+5,1+12,8+5,4+6,6+4
,8+2,4) 206,800

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 200 " 
(32,0+23,2+12,1+22,3+17,1+11,4+11,3+14,0+9,3+32,1+26,8+15,5+15,4+5,7+11,5+11,1+14,3) 285,100
" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 250 " (34,6+35,1+24,2) 93,900

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 397 600,08
105 221 916111121 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 36,000 42,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 02

" Osazení očištěných dlažebních kostek " 36,0 36,000
106 583 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,734 571,00 419,34 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva kostek pro zpětnou pokládku krajníku z dlažebních kostek po provedení rýh - ± 20 % z 
celkové plochy. " ((36,0*0,1)*0,2)*1,02 0,734

107 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy 
C 12/15 m 60,000 236,00 14 160,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků " 30*(2,0) 60,000

108 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,300 160,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva obrubníku pro zpětné položení po provedení rýh - druh obrub dle stávajících - 
předpoklad 1000×150×250 mm. 
Rezerva 10 %. "
" Rezerva silničního obrubníku " ((60,0)*0,1)*1,05 6,300

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "

109 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 903,400 99,00 89 436,60 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání "
" Řezání - pro rýhy " (370,9)*2 741,800
" Řezání - pro šachty betonové " (2,0*4)*13 104,000
" Řezání - pro šachty z PP " (1,6*4)*9 57,600

110 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 60,000 30,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " 30*(2,0) 60,000

111 221 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 2,640 53,00 139,92 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných betonových zámkových dlaždic před zpětným osazením " (2,2)*1,2 2,640

112 221 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 3,600 61,00 219,60 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných dlažebních kostek jako krajníků - pro zpětné použití " (36,0)*0,1 3,600

113 997 997999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky 
do 30 km t 229,618 601,00 138 000,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " 
(0,766+78,619+88,651+61,582) 229,618

113a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 229,618 120,00 27 554,16
113b " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 229,618 100,00 22 961,80

113c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 6 658,922 9,00 59 930,30

113d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 229,618 120,00 27 554,16

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

114 997 997999902 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 
30 km t 164,358 881,00 144 799,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " (56,463+63,668+44,227) 164,358

114a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 164,358 120,00 19 722,96
114b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 164,358 100,00 16 435,80

114c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 4 766,382 9,00 42 897,44

114d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 
kód odpadu 17 03 02 " t 164,358 400,00 65 743,20



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

115 997 997999903 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost 
skládky do 30 km t 10,882 561,00 6 104,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - obrubníky + krajníky - lože. " (9,324+1,558) 10,882

115a " - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 10,882 120,00 1 305,84
115b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 10,882 100,00 1 088,20

115c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 315,578 9,00 2 840,20

115d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového / betonového  kód odpadu 17 01 01 " t 10,882 80,00 870,56

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

99 Přesun hmot 229 461,12
116 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,237 151,00 186,79 CS ÚRS 2023 02

" Přesun hmot pro zpevněné plochy z dlažby (skladba) - pro areálovou splaškovou kanalizaci " 
(1,237) 1,237

117 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 11,550 49,00 565,95 CS ÚRS 2023 02

" Přesun hmot pro zpevněné plochy z asfaltu (obrubníky, krajníky) - pro areálovou splaškovou 
kanalizaci " (12,787-1,237) 11,550

118 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2 621,707 85,00 222 845,10 CS ÚRS 2023 02
" Přesun hmot pro areálovou splaškovou kanalizaci " (2621,707) 2 621,707

119 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,931 706,00 1 363,29 CS ÚRS 2023 02
" Přesun hmot pro sadové úpravy - pro areálovou splaškovou kanalizaci " (1,931) 1,931

120 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " (15,0) 15,000

M Práce a dodávky M 34 519,70
23-M Montáže potrubí 34 519,70

121 923 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 sada 1,000 2 775,00 2 775,00 CS ÚRS 2023 02
" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 10 DN 125 " 1 1,000
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

122 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 sada 2,000 3 331,00 6 662,00 CS ÚRS 2023 02
" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 D 160 / DN 150 " 1 1,000
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 DN 200 " 1 1,000
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

123 923 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 sada 1,000 4 526,00 4 526,00 CS ÚRS 2023 02
" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 DN 250 " 1 1,000
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

124 923 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125 m 78,400 18,00 1 411,20 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "

" Zkouška kanalizace PP SN 10 DN 125 " 
(2,0+5,4+6,4+2,0+6,5+7,3+2,0+5,5+2,4+7,1+7,1+7,1+7,1+7,1+3,4) 78,400

125 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 m 491,900 29,00 14 265,10 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "

" Zkouška kanalizace PP SN 16 D 160 / DN 150 " 
(2,4+17,1+22,8+4,9+21,7+22,7+26,2+2,0+7,3+7,3+10,6+2,2+7,3+5,0+5,1+5,1+5,1+12,8+5,4+6,6+4
,8+2,4) 206,800

" Zkouška kanalizace PP SN 16 DN 200 " 
(32,0+23,2+12,1+22,3+17,1+11,4+11,3+14,0+9,3+32,1+26,8+15,5+15,4+5,7+11,5+11,1+14,3) 285,100

126 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350 m 93,900 36,00 3 380,40 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace PP SN 16 DN 250 " (34,6+35,1+24,2) 93,900

127 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " (5,0) 5,000
Celkem 4 792 682,19

D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 4 792 682,19

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 
uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 
Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 
stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka výkopů je uvažována od původního terénu.

CELKEM



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Pro potřeby rozpočtu a především z důvodu snadné kontroly, je uvažováno pro zásyp k UT v místech stávajících zpevněnéch ploch dovezené 
kamenivo a v místě zeleně dovezená zemina. 
Veškeré množství vykopané zeminy (vyjma ornice) je tedy v rozpočtu uvažováno pro odvoz na trvalou skládku / recyklační skládku. 



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.21.A3.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 3 560 622,62
1 Zemní práce 1 677 755,27

1 221 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 1,200 84,00 100,80 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění pojízdné dlažby v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - trasa A1 "
" Odstranění pojízdné dlažby u loděnice " (1,0)*1,2 1,200

2 221 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 1,200 399,00 478,80 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění podkladních vrstev pod pojízdnou dlažbu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - trasa 
A1 "
" Odstranění podkladu pod pojízdnou dlažbu u loděnice " (1,0)*1,2 1,200

3 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 161,040 57,00 9 179,28 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - 
trasa A1 "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě rýh " 
(91,4+42,8)*1,2 161,040

4 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 161,040 74,00 11 916,96 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - trasa A1 "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě rýh " (91,4+42,8)*1,2 161,040

5 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 111,600 70,00 7 812,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - 
trasa A1 "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě rýh " 
(56,2)*1,2 67,440

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě 
betonových šachet " (2,0*2,0)*4 16,000

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltem v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě šachet 
z PP " (1,6*1,6)*11 28,160

6 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 111,600 91,00 10 155,60 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - trasa A1 "
" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě rýh " (56,2)*1,2 67,440

" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě betonových šachet " (2,0*2,0)*4 16,000

" Odstranění asfaltu v areálu pro rozvod dešťové kanalizace - v místě šachet z PP " (1,6*1,6)*11 28,160
7 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 32,400 50,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 27*(1,2) 32,400
" V ceně také vybourání lože. "

8 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 56,000 45,00 2 520,00 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 27*(2,0) 54,000
" Vytrhání silničních betonových krajníků. " (2,0)*1 2,000
" V ceně také vybourání lože. "

9 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 53,00 8 480,00 CS ÚRS 2023 02
10 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 31,00 620,00 CS ÚRS 2023 02
11 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 20,000 360,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 30,000 256,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02
13 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 30,000 360,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02
14 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 40,000 252,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 02

15 001 119999901 SPC
D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - Specifikace dle 
PD sada 1,000 6 896,00 6 896,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, mobiliáře 
(košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, atd. při výkopových pracích. "
" Ochrana a zajištění prvků " (1,0) 1,000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, vpustí, 
podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 
V ceně také přesun hmot. "

16 001 119999902 SPC
DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během výkopových 
prací - Specifikace dle PD sada 1,000 6 896,00 6 896,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. výstražných 
fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 
" Doplnění a navrácení ochranných prvků " (1,0) 1,000
" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

17 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 327,400 36,00 11 786,40 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "
" Sejmutí ornice v místě vedení areálové tešťové kanalizace - trasa A1 " 
" Sejmutí ornice pro areálový rozvod dešťové kanalizace - v místě rýh " (245,5)*1,2 294,600

" Sejmutí ornice pro areálový rozvod dešťové kanalizace - v místě betonových šachet " (2,0*2,0)*5 20,000
" Sejmutí ornice pro areálový rozvod dešťové kanalizace - v místě šachet z PP " (1,6*1,6)*5 12,800

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.4. AREÁLOVÁ KANALIZACE
Část   AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE



" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "
" POZN: Délka pro rýhy je celková, tvořena součtem všech délek. "

18 001 132212222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 241,039 450,00 108 467,37 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 30 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ1 " (7,4*1,2*1,7)*0,3 4,529
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ17 " (18,6*1,2*1,6)*0,3 10,714
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ17 - DŠ18 " (10,7*1,2*1,45)*0,3 5,585
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - DŠ19 " (6,0*1,2*1,4)*0,3 3,024
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - DŠ20 " (13,1*1,2*1,35)*0,3 6,367
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - DŠ21 " (5,3*1,2*1,25)*0,3 2,385
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - DŠ22 " (5,8*1,2*1,2)*0,3 2,506
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ22 - V1 " (7,5*1,2*1,2)*0,3 3,240
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - V2 " (7,5*1,2*1,25)*0,3 3,375
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - V3 " (7,5*1,2*1,3)*0,3 3,510
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - V4 " (7,5*1,2*1,35)*0,3 3,645
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - V5 " (7,5*1,2*1,4)*0,3 3,780
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ1 " (7,4*1,2*1,85)*0,3 4,928
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ2 " (7,4*1,2*1,65)*0,3 4,396
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ2 - DŠ16 " (22,0*1,2*1,35)*0,3 10,692
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V6 " (7,5*1,2*1,3)*0,3 3,510
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V7 " (2,9*1,2*1,3)*0,3 1,357
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ2 " (7,4*1,2*1,85)*0,3 4,928
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ3 " (7,4*1,2*1,45)*0,3 3,863
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ3 - V8 " (8,5*1,2*1,7)*0,3 5,202
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ3 " (11,3*1,2*1,85)*0,3 7,526
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ4 " (10,3*1,2*1,85)*0,3 6,860
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ4 " (15,9*1,2*2,6)*0,3 14,882
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4 - DŠ5 " (43,8*1,2*1,55)*0,3 24,440
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ5 - DŠ6 " (45,2*1,2*1,35)*0,3 21,967
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ6 - DŠ7 " (8,7*1,2*1,2)*0,3 3,758
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ7 - DŠ8 " (25,0*1,2*1,15)*0,3 10,350
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - DŠ9 " (8,8*1,2*1,05)*0,3 3,326
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ9 - DŠ11 " (11,1*1,2*1,15)*0,3 4,595
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - DŠ12 " (11,8*1,2*0,75)*0,3 3,186
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - DŠ13 " (11,5*1,2*0,2)*0,3 0,828
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - DŠ14 " (13,1*1,2*0,35)*0,3 1,651
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - DŠ15 " (5,3*1,2*0,65)*0,3 1,240
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ15 - V14 " (4,8*1,2*0,65)*0,3 1,123
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - V13 " (4,7*1,2*0,6)*0,3 1,015
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - V12 " (4,7*1,2*0,05)*0,3 0,085
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - V11 " (4,7*1,2*0,3)*0,3 0,508
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - V10 " (4,7*1,2*1,15)*0,3 1,946
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - V9 " (5,7*1,2*1,05)*0,3 2,155
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " (5,7*1,2*1,6)*0,3 3,283
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " (5,2*1,2*1,5)*0,3 2,808
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ11 " (1,6*1,6*1,15)*0,3 0,883
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ12 " (1,6*1,6*0,3)*0,3 0,230
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ13 " (1,6*1,6*0,05)*0,3 0,038
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ14 " (1,6*1,6*0,6)*0,3 0,461
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ15 " (1,6*1,6*0,65)*0,3 0,499
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ16 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 0,998
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ17 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 1,152
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ18 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 1,075
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1,037
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ20 " (1,6*1,6*1,3)*0,3 0,998
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ21 " (1,6*1,6*1,25)*0,3 0,960
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ22 " (1,6*1,6*1,2)*0,3 0,922
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 1,344
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 1,344
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 1,344
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,75)*0,3 1,344
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ1 " (2,0*2,0*1,8)*0,3 2,160
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ2 " (2,0*2,0*1,65)*0,3 1,980
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ3 " (2,0*2,0*1,85)*0,3 2,220
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ4 " (2,0*2,0*1,85)*0,3 2,220
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ5 " (2,0*2,0*1,75)*0,3 2,100
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ6 " (2,0*2,0*1,45)*0,3 1,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ7 " (2,0*2,0*1,45)*0,3 1,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ8 " (2,0*2,0*1,3)*0,3 1,560
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ9 " (2,0*2,0*1,35)*0,3 1,620

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

19 001 132312222
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně m3 80,346 450,00 36 155,79 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ1 " (7,4*1,2*1,7)*0,1 1,510
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ17 " (18,6*1,2*1,6)*0,1 3,571
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ17 - DŠ18 " (10,7*1,2*1,45)*0,1 1,862
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - DŠ19 " (6,0*1,2*1,4)*0,1 1,008
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - DŠ20 " (13,1*1,2*1,35)*0,1 2,122
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - DŠ21 " (5,3*1,2*1,25)*0,1 0,795



" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - DŠ22 " (5,8*1,2*1,2)*0,1 0,835
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ22 - V1 " (7,5*1,2*1,2)*0,1 1,080
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - V2 " (7,5*1,2*1,25)*0,1 1,125
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - V3 " (7,5*1,2*1,3)*0,1 1,170
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - V4 " (7,5*1,2*1,35)*0,1 1,215
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - V5 " (7,5*1,2*1,4)*0,1 1,260
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ1 " (7,4*1,2*1,85)*0,1 1,643
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ2 " (7,4*1,2*1,65)*0,1 1,465
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ2 - DŠ16 " (22,0*1,2*1,35)*0,1 3,564
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V6 " (7,5*1,2*1,3)*0,1 1,170
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V7 " (2,9*1,2*1,3)*0,1 0,452
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ2 " (7,4*1,2*1,85)*0,1 1,643
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ3 " (7,4*1,2*1,45)*0,1 1,288
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ3 - V8 " (8,5*1,2*1,7)*0,1 1,734
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ3 " (11,3*1,2*1,85)*0,1 2,509
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ4 " (10,3*1,2*1,85)*0,1 2,287
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ4 " (15,9*1,2*2,6)*0,1 4,961
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4 - DŠ5 " (43,8*1,2*1,55)*0,1 8,147
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ5 - DŠ6 " (45,2*1,2*1,35)*0,1 7,322
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ6 - DŠ7 " (8,7*1,2*1,2)*0,1 1,253
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ7 - DŠ8 " (25,0*1,2*1,15)*0,1 3,450
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - DŠ9 " (8,8*1,2*1,05)*0,1 1,109
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ9 - DŠ11 " (11,1*1,2*1,15)*0,1 1,532
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - DŠ12 " (11,8*1,2*0,75)*0,1 1,062
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - DŠ13 " (11,5*1,2*0,2)*0,1 0,276
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - DŠ14 " (13,1*1,2*0,35)*0,1 0,550
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - DŠ15 " (5,3*1,2*0,65)*0,1 0,413
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ15 - V14 " (4,8*1,2*0,65)*0,1 0,374
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - V13 " (4,7*1,2*0,6)*0,1 0,338
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - V12 " (4,7*1,2*0,05)*0,1 0,028
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - V11 " (4,7*1,2*0,3)*0,1 0,169
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - V10 " (4,7*1,2*1,15)*0,1 0,649
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - V9 " (5,7*1,2*1,05)*0,1 0,718
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " (5,7*1,2*1,6)*0,1 1,094
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " (5,2*1,2*1,5)*0,1 0,936
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ11 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0,294
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ12 " (1,6*1,6*0,3)*0,1 0,077
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ13 " (1,6*1,6*0,05)*0,1 0,013
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ14 " (1,6*1,6*0,6)*0,1 0,154
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ15 " (1,6*1,6*0,65)*0,1 0,166
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ16 " (1,6*1,6*1,3)*0,1 0,333
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ17 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ18 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0,358
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0,346
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ20 " (1,6*1,6*1,3)*0,1 0,333
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ21 " (1,6*1,6*1,25)*0,1 0,320
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ22 " (1,6*1,6*1,2)*0,1 0,307
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ1 " (2,0*2,0*1,8)*0,1 0,720
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ2 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0,660
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ3 " (2,0*2,0*1,85)*0,1 0,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ4 " (2,0*2,0*1,85)*0,1 0,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ5 " (2,0*2,0*1,75)*0,1 0,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ6 " (2,0*2,0*1,45)*0,1 0,580
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ7 " (2,0*2,0*1,45)*0,1 0,580
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ8 " (2,0*2,0*1,3)*0,1 0,520
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ9 " (2,0*2,0*1,35)*0,1 0,540

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

20 001 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 401,731 328,00 131 767,77 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 50 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ1 " (7,4*1,2*1,7)*0,5 7,548
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ17 " (18,6*1,2*1,6)*0,5 17,856
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ17 - DŠ18 " (10,7*1,2*1,45)*0,5 9,309
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - DŠ19 " (6,0*1,2*1,4)*0,5 5,040
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - DŠ20 " (13,1*1,2*1,35)*0,5 10,611
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - DŠ21 " (5,3*1,2*1,25)*0,5 3,975
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - DŠ22 " (5,8*1,2*1,2)*0,5 4,176
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ22 - V1 " (7,5*1,2*1,2)*0,5 5,400
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - V2 " (7,5*1,2*1,25)*0,5 5,625
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - V3 " (7,5*1,2*1,3)*0,5 5,850
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - V4 " (7,5*1,2*1,35)*0,5 6,075
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - V5 " (7,5*1,2*1,4)*0,5 6,300
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ1 " (7,4*1,2*1,85)*0,5 8,214
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ2 " (7,4*1,2*1,65)*0,5 7,326
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ2 - DŠ16 " (22,0*1,2*1,35)*0,5 17,820
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V6 " (7,5*1,2*1,3)*0,5 5,850
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V7 " (2,9*1,2*1,3)*0,5 2,262
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ2 " (7,4*1,2*1,85)*0,5 8,214



" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ3 " (7,4*1,2*1,45)*0,5 6,438
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ3 - V8 " (8,5*1,2*1,7)*0,5 8,670
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ3 " (11,3*1,2*1,85)*0,5 12,543
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ4 " (10,3*1,2*1,85)*0,5 11,433
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ4 " (15,9*1,2*2,6)*0,5 24,804
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4 - DŠ5 " (43,8*1,2*1,55)*0,5 40,734
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ5 - DŠ6 " (45,2*1,2*1,35)*0,5 36,612
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ6 - DŠ7 " (8,7*1,2*1,2)*0,5 6,264
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ7 - DŠ8 " (25,0*1,2*1,15)*0,5 17,250
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - DŠ9 " (8,8*1,2*1,05)*0,5 5,544
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ9 - DŠ11 " (11,1*1,2*1,15)*0,5 7,659
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - DŠ12 " (11,8*1,2*0,75)*0,5 5,310
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - DŠ13 " (11,5*1,2*0,2)*0,5 1,380
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - DŠ14 " (13,1*1,2*0,35)*0,5 2,751
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - DŠ15 " (5,3*1,2*0,65)*0,5 2,067
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ15 - V14 " (4,8*1,2*0,65)*0,5 1,872
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - V13 " (4,7*1,2*0,6)*0,5 1,692
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - V12 " (4,7*1,2*0,05)*0,5 0,141
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - V11 " (4,7*1,2*0,3)*0,5 0,846
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - V10 " (4,7*1,2*1,15)*0,5 3,243
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - V9 " (5,7*1,2*1,05)*0,5 3,591
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " (5,7*1,2*1,6)*0,5 5,472
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " (5,2*1,2*1,5)*0,5 4,680
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ11 " (1,6*1,6*1,15)*0,5 1,472
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ12 " (1,6*1,6*0,3)*0,5 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ13 " (1,6*1,6*0,05)*0,5 0,064
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ14 " (1,6*1,6*0,6)*0,5 0,768
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ15 " (1,6*1,6*0,65)*0,5 0,832
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ16 " (1,6*1,6*1,3)*0,5 1,664
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ17 " (1,6*1,6*1,5)*0,5 1,920
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ18 " (1,6*1,6*1,4)*0,5 1,792
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1,728
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ20 " (1,6*1,6*1,3)*0,5 1,664
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ21 " (1,6*1,6*1,25)*0,5 1,600
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ22 " (1,6*1,6*1,2)*0,5 1,536
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,75)*0,5 2,240
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,75)*0,5 2,240
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,75)*0,5 2,240
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,75)*0,5 2,240
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 50 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ1 " (2,0*2,0*1,8)*0,5 3,600
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ2 " (2,0*2,0*1,65)*0,5 3,300
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ3 " (2,0*2,0*1,85)*0,5 3,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ4 " (2,0*2,0*1,85)*0,5 3,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ5 " (2,0*2,0*1,75)*0,5 3,500
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ6 " (2,0*2,0*1,45)*0,5 2,900
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ7 " (2,0*2,0*1,45)*0,5 2,900
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ8 " (2,0*2,0*1,3)*0,5 2,600
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ9 " (2,0*2,0*1,35)*0,5 2,700

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

21 001 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 80,346 450,00 36 155,79 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro areálovou dešťovou kanalizaci - trasa A1 - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ1 " (7,4*1,2*1,7)*0,1 1,510
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ17 " (18,6*1,2*1,6)*0,1 3,571
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ17 - DŠ18 " (10,7*1,2*1,45)*0,1 1,862
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - DŠ19 " (6,0*1,2*1,4)*0,1 1,008
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - DŠ20 " (13,1*1,2*1,35)*0,1 2,122
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - DŠ21 " (5,3*1,2*1,25)*0,1 0,795
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - DŠ22 " (5,8*1,2*1,2)*0,1 0,835
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ22 - V1 " (7,5*1,2*1,2)*0,1 1,080
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ21 - V2 " (7,5*1,2*1,25)*0,1 1,125
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ20 - V3 " (7,5*1,2*1,3)*0,1 1,170
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ19 - V4 " (7,5*1,2*1,35)*0,1 1,215
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ18 - V5 " (7,5*1,2*1,4)*0,1 1,260
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ1 " (7,4*1,2*1,85)*0,1 1,643
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ2 " (7,4*1,2*1,65)*0,1 1,465
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ2 - DŠ16 " (22,0*1,2*1,35)*0,1 3,564
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V6 " (7,5*1,2*1,3)*0,1 1,170
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ16 - V7 " (2,9*1,2*1,3)*0,1 0,452
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ2 " (7,4*1,2*1,85)*0,1 1,643
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ3 " (7,4*1,2*1,45)*0,1 1,288
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ3 - V8 " (8,5*1,2*1,7)*0,1 1,734
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ3 " (11,3*1,2*1,85)*0,1 2,509
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - RŠ4 " (10,3*1,2*1,85)*0,1 2,287
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek RN - DŠ4 " (15,9*1,2*2,6)*0,1 4,961
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4 - DŠ5 " (43,8*1,2*1,55)*0,1 8,147
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ5 - DŠ6 " (45,2*1,2*1,35)*0,1 7,322
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ6 - DŠ7 " (8,7*1,2*1,2)*0,1 1,253
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ7 - DŠ8 " (25,0*1,2*1,15)*0,1 3,450
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - DŠ9 " (8,8*1,2*1,05)*0,1 1,109
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ9 - DŠ11 " (11,1*1,2*1,15)*0,1 1,532
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - DŠ12 " (11,8*1,2*0,75)*0,1 1,062



" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - DŠ13 " (11,5*1,2*0,2)*0,1 0,276
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - DŠ14 " (13,1*1,2*0,35)*0,1 0,550
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - DŠ15 " (5,3*1,2*0,65)*0,1 0,413
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ15 - V14 " (4,8*1,2*0,65)*0,1 0,374
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ14 - V13 " (4,7*1,2*0,6)*0,1 0,338
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ13 - V12 " (4,7*1,2*0,05)*0,1 0,028
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ12 - V11 " (4,7*1,2*0,3)*0,1 0,169
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ11 - V10 " (4,7*1,2*1,15)*0,1 0,649
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ8 - V9 " (5,7*1,2*1,05)*0,1 0,718
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " (5,7*1,2*1,6)*0,1 1,094
" Hloubení rýh pro dešťovou kanalizaci - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " (5,2*1,2*1,5)*0,1 0,936
" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ11 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0,294
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ12 " (1,6*1,6*0,3)*0,1 0,077
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ13 " (1,6*1,6*0,05)*0,1 0,013
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ14 " (1,6*1,6*0,6)*0,1 0,154
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ15 " (1,6*1,6*0,65)*0,1 0,166
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ16 " (1,6*1,6*1,3)*0,1 0,333
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ17 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0,384
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ18 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0,358
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0,346
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ20 " (1,6*1,6*1,3)*0,1 0,333
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ21 " (1,6*1,6*1,25)*0,1 0,320
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ22 " (1,6*1,6*1,2)*0,1 0,307
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,75)*0,1 0,448
" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 40 % z celkové kubatury "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ1 " (2,0*2,0*1,8)*0,1 0,720
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ2 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0,660
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ3 " (2,0*2,0*1,85)*0,1 0,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ4 " (2,0*2,0*1,85)*0,1 0,740
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ5 " (2,0*2,0*1,75)*0,1 0,700
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ6 " (2,0*2,0*1,45)*0,1 0,580
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ7 " (2,0*2,0*1,45)*0,1 0,580
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ8 " (2,0*2,0*1,3)*0,1 0,520
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ9 " (2,0*2,0*1,35)*0,1 0,540

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

22 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 120,519 280,00 33 745,40 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " ((241,039+401,731)+(80,346+80,346))*0,15 120,519

23 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 037,624 100,00 103 762,40 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 " ((7,4*1,7)*2)*0,8 20,128
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ17 " ((18,6*1,6)*2)*0,8 47,616
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ17 - DŠ18 " ((10,7*1,45)*2)*0,8 24,824
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - DŠ19 " ((6,0*1,4)*2)*0,8 13,440
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - DŠ20 " ((13,1*1,35)*2)*0,8 28,296
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - DŠ21 " ((5,3*1,25)*2)*0,8 10,600
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - DŠ22 " ((5,8*1,2)*2)*0,8 11,136
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ22 - V1 " ((7,5*1,2)*2)*0,8 14,400
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - V2 " ((7,5*1,25)*2)*0,8 15,000
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - V3 " ((7,5*1,3)*2)*0,8 15,600
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - V4 " ((7,5*1,35)*2)*0,8 16,200
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - V5 " ((7,5*1,4)*2)*0,8 16,800
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 " ((7,4*1,85)*2)*0,8 21,904
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 " ((7,4*1,65)*2)*0,8 19,536
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - DŠ16 " ((22,0*1,35)*2)*0,8 47,520
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V6 " ((7,5*1,3)*2)*0,8 15,600
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V7 " ((2,9*1,3)*2)*0,8 6,032
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 " ((7,4*1,85)*2)*0,8 21,904
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 " ((7,4*1,45)*2)*0,8 17,168
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 " ((8,5*1,7)*2)*0,8 23,120
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 " ((11,3*1,85)*2)*0,8 33,448
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 " ((10,3*1,85)*2)*0,8 30,488
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4 - DŠ5 " ((43,8*1,55)*2)*0,8 108,624
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ5 - DŠ6 " ((45,2*1,35)*2)*0,8 97,632
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ6 - DŠ7 " ((8,7*1,2)*2)*0,8 16,704
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ7 - DŠ8 " ((25,0*1,15)*2)*0,8 46,000
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - DŠ9 " ((8,8*1,05)*2)*0,8 14,784
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ9 - DŠ11 " ((11,1*1,15)*2)*0,8 20,424
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - DŠ12 " ((11,8*0,75)*2)*0,8 14,160
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - DŠ15 " ((5,3*0,65)*2)*0,8 5,512
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - V14 " ((4,8*0,65)*2)*0,8 4,992
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - V13 " ((4,7*0,6)*2)*0,8 4,512
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - V10 " ((4,7*1,15)*2)*0,8 8,648
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 " ((5,7*1,05)*2)*0,8 9,576

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " ((5,7*1,6)*2)*0,8 14,592

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " ((5,2*1,5)*2)*0,8 12,480
" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ11 " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5,888
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ14 " ((1,6*0,6)*4)*0,8 3,072



" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ15 " ((1,6*0,65)*4)*0,8 3,328
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ16 " ((1,6*1,3)*4)*0,8 6,656
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ17 " ((1,6*1,5)*4)*0,8 7,680
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ18 " ((1,6*1,4)*4)*0,8 7,168
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ19 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6,912
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ20 " ((1,6*1,3)*4)*0,8 6,656
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ21 " ((1,6*1,25)*4)*0,8 6,400
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - DŠ22 " ((1,6*1,2)*4)*0,8 6,144
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " ((1,6*1,75)*4)*0,8 8,960
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " ((1,6*1,75)*4)*0,8 8,960
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " ((1,6*1,75)*4)*0,8 8,960
" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " ((1,6*1,75)*4)*0,8 8,960
" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ1 " ((2,0*1,8)*4)*0,8 11,520
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ2 " ((2,0*1,65)*4)*0,8 10,560
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ3 " ((2,0*1,85)*4)*0,8 11,840
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ4 " ((2,0*1,85)*4)*0,8 11,840
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ5 " ((2,0*1,75)*4)*0,8 11,200
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ6 " ((2,0*1,45)*4)*0,8 9,280
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ7 " ((2,0*1,45)*4)*0,8 9,280
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ8 " ((2,0*1,3)*4)*0,8 8,320
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - DŠ9 " ((2,0*1,35)*4)*0,8 8,640

" POZN:  Pro pažení jednotlivých úseků a šachet uvažovány hloubky pro výkop z PT.
Pažení uvažováno v úsecích s průměrnou hloubkou výkopu > 0,5 m. "

24 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 66,144 162,00 10 715,33 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "
" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 " ((15,9*2,6)*2)*0,8 66,144

" POZN:  Pro pažení jednotlivých úseků a šachet uvažovány hloubky pro výkop z PT.
Pažení uvažováno v úsecích s průměrnou hloubkou výkopu > 0,5 m. "

25 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 037,624 30,00 31 128,72 CS ÚRS 2023 02
26 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 66,144 84,00 5 556,10 CS ÚRS 2023 02
27 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 76,960 5,00 384,80 CS ÚRS 2023 02

" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,6*1,6)*16 40,960
" Hutnění podloží pod betonovými šachtami  " (2,0*2,0)*9 36,000

28 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 613,731 94,00 57 690,75 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - vedení v zeleni 
- trasa A1. "

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 
" (4,1*1,2)*(1,9-0,15-0,65) 5,412

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - 
DŠ17 " (4,1*1,2)*(1,75-0,15-0,55) 5,166

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ17 - 
DŠ18 " (1,7*1,2)*(1,65-0,15-0,55) 1,938

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - 
DŠ 19 " (6,0*1,2)*(1,7-0,15-0,5) 7,560

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - 
DŠ20 " (10,3*1,2)*(1,6-0,15-0,5) 11,742

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - 
DŠ21 " (5,3*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 6,042

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - 
DŠ22 " (5,8*1,2)*(1,45-0,15-0,4) 6,264

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ22 - 
V1 " (7,5*1,2)*(1,45-0,15-0,4) 8,100

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - 
V2 " (7,5*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 8,550

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - 
V3 " (7,5*1,2)*(1,55-0,15-0,4) 9,000

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - 
V4 " (7,5*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 10,350

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - 
V5 " (7,5*1,2)*(1,75-0,15-0,4) 10,800

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 
" (4,1*1,2)*(1,8-0,15-0,4) 6,150

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 
" (4,1*1,2)*(1,85-0,15-0,55) 5,658

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 
" (4,1*1,2)*(1,8-0,15-0,4) 6,150

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 
" (4,1*1,2)*(1,9-0,15-0,4) 6,642

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 
" (3,8*1,2)*(1,85-0,15-0,4) 5,928

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 
" (4,1*1,2)*(1,8-0,15-0,4) 6,150

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 
" (4,5*1,2)*(1,8-0,15-0,4) 6,750

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 
" (7,2*1,2)*(1,9-0,15-0,65) 9,504

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - 
V14 " (3,9*1,2)*(1,3-0,15-0,4) 3,510

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - 
V13 " (3,8*1,2)*(1,3-0,15-0,4) 3,420

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - 
V12 " (3,8*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 3,648

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - 
V11 " (3,8*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 3,876



" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - 
V10 " (3,8*1,2)*(1,45-0,15-0,4) 4,104

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 
" (2,0*1,2)*(1,3-0,15-0,5) 1,560

" Zásyp potrubí vykopanou / dovezenou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 
- odbočka u DŠ4 " (0,9*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 1,242

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace vykopanou / dovezenou zeminou - rezerva pro vytvoření 
požadovaného svahu z důvodu navýšení PT - uvažováno 10 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 10 % " (165,216)*0,1 16,522

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - vedení pod zpevněnými plochami - 
trasa A1. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 " ((7,4-4,1)*1,2)*(1,9-
0,15-0,65) 4,356

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ17 " ((18,6-4,1)*1,2)*(1,75-
0,15-0,55) 18,270

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ17 - DŠ18 " ((10,7-
1,7)*1,2)*(1,65-0,15-0,55) 10,260

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - DŠ20 " ((13,1-
10,3)*1,2)*(1,6-0,15-0,5) 3,192

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 " ((7,4-4,1)*1,2)*(1,8-
0,15-0,4) 4,950

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 " ((7,4-4,1)*1,2)*(1,85-
0,15-0,55) 4,554

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - DŠ16 " (22,0*1,2)*(1,7-0,15-
0,55) 26,400

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V6 " (7,5*1,2)*(1,7-0,15-
0,4) 10,350

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V7 " (2,9*1,2)*(1,7-0,15-
0,5) 3,654

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 " ((7,4-4,1)*1,2)*(1,8-
0,15-0,4) 4,950

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 " ((7,4-4,1)*1,2)*(1,9-
0,15-0,4) 5,346

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 " ((8,5-3,8)*1,2)*(1,85-
0,15-0,4) 7,332

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 " ((11,3-4,1)*1,2)*(1,8-
0,15-0,4) 10,800

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 " ((10,3-4,5)*1,2)*(1,8-
0,15-0,4) 8,700

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 " ((15,9-7,2)*1,2)*(1,9-
0,15-0,65) 11,484

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4 - DŠ5 " (43,8*1,2)*(1,65-0,15-
0,65) 44,676

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ5 - DŠ6 " (45,2*1,2)*(1,45-0,15-
0,65) 35,256

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ6 - DŠ7 " (8,7*1,2)*(1,35-0,15-
0,65) 5,742

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ7 - DŠ8 " (25,0*1,2)*(1,3-0,15-
0,65) 15,000

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - DŠ9 " (8,8*1,2)*(1,3-0,15-
0,65) 5,280

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ9 - DŠ11 " (11,1*1,2)*(1,35-
0,15-0,55) 8,658

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - DŠ12 " (11,8*1,2)*(1,4-
0,15-0,55) 9,912

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - DŠ13 " (11,5*1,2)*(1,4-
0,15-0,55) 9,660

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - DŠ14 " (13,1*1,2)*(1,35-
0,15-0,5) 11,004

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - DŠ15 " (5,3*1,2)*(1,3-0,15-
0,5) 4,134

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - V14 " ((4,8-3,9)*1,2)*(1,3-
0,15-0,4) 0,810

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - V13 " ((4,7-3,8)*1,2)*(1,3-
0,15-0,4) 0,810

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - V12 " ((4,7-3,8)*1,2)*(1,35-
0,15-0,4) 0,864

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - V11 " ((4,7-3,8)*1,2)*(1,4-
0,15-0,4) 0,918

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - V10 " ((4,7-3,8)*1,2)*(1,45-
0,15-0,4) 0,972

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 " ((5,7-2,0)*1,2)*(1,3-
0,15-0,5) 2,886

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " ((5,7-
0,9)*1,2)*(1,7-0,15-0,4) 6,624

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " 
(5,2*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 6,552

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z důvodu 
navýšení PT - uvažováno 5 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 5 % " (304,356)*0,05 15,218
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ11 " (1,6*1,6)*(1,45-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,3) 2,960

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ12 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,25) 2,847



" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ13 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2,733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ14 " (1,6*1,6)*(1,3-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,15) 2,619

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ15 " (1,6*1,6)*(1,3-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,15) 2,619

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ16 " (1,6*1,6)*(1,7-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,55) 3,530

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ17 " (1,6*1,6)*(1,55-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,4) 3,188

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ18 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) 3,644

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ19 " (1,6*1,6)*(1,7-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,55) 3,530

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ20 " (1,6*1,6)*(1,55-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,4) 3,188

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ21 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,35) 3,074

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ22 " (1,6*1,6)*(1,45-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,3) 2,960

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ1 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) 3,644

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ2 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) 3,644

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ3 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) 3,644

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ4 " (1,6*1,6)*(1,75-0,15)-
((3,141592654*0,3*0,3)*1,6) 3,644

" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 

" Rezerva 15 %. " 
(2,96+2,847+2,733+2,619+2,619+3,53+3,188+3,644+3,53+3,188+3,074+2,96+3,644+3,644+3,644+3,6
44)*0,15 7,720
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ1 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) 5,947

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ2 " (2,0*2,0)*(2,0-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,8) 5,786

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ3 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) 5,947

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ4 " (2,0*2,0)*(2,05-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,85) 5,947

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ5 " (2,0*2,0)*(1,75-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,55) 4,983

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ6 " (2,0*2,0)*(1,6-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,4) 4,500

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ7 " (2,0*2,0)*(1,6-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,4) 4,500

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ8 " (2,0*2,0)*(1,55-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,35) 4,340

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ9 " (2,0*2,0)*(1,55-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,35) 4,340

" Zásyp kanalizačních šachet betonových štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 15 %. " (5,947+5,786+5,947+5,947+4,983+4,5+4,5+4,34+4,34)*0,15 6,944

" POZN: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka 
výkopů je uvažována od původního terénu. "

29 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 745,616 380,00 283 334,08 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - vedení pod zpevněnými plochami - trasa 
A1. "
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 " (4,356)*2,0 8,712

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ17 " (18,27)*2,0 36,540

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ17 - DŠ18 " (10,26)*2,0 20,520

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - DŠ20 " (3,192)*2,0 6,384
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 " (4,95)*2,0 9,900

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 " (4,554)*2,0 9,108

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - DŠ16 " (26,4)*2,0 52,800
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V6 " (10,35)*2,0 20,700
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V7 " (3,654)*2,0 7,308
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 " (4,95)*2,0 9,900
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 " (5,346)*2,0 10,692
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 " (7,332)*2,0 14,664
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 " (10,8)*2,0 21,600
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 " (8,7)*2,0 17,400

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 " (11,484)*2,0 22,968

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4 - DŠ5 " (44,676)*2,0 89,352

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ5 - DŠ6 " (35,256)*2,0 70,512



" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ6 - DŠ7 " (5,742)*2,0 11,484
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ7 - DŠ8 " (15,0)*2,0 30,000
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - DŠ9 " (5,28)*2,0 10,560

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ9 - DŠ11 " (8,658)*2,0 17,316

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - DŠ12 " (9,912)*2,0 19,824

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - DŠ13 " (9,66)*2,0 19,320

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - DŠ14 " (11,004)*2,0 22,008

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - DŠ15 " (4,134)*2,0 8,268
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - V14 " (0,81)*2,0 1,620
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - V13 " (0,81)*2,0 1,620

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - V12 " (0,864)*2,0 1,728

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - V11 " (0,918)*2,0 1,836

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - V10 " (0,972)*2,0 1,944
" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 " (2,886)*2,0 5,772

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " 
(6,624)*2,0 13,248

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " 
(6,552)*2,0 13,104

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z důvodu 
navýšení PT - uvažováno 5 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 5 % " (15,218)*2,0 30,436
" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ1 " (5,947)*2,0 11,894
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ2 " (5,786)*2,0 11,572
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ3 " (5,947)*2,0 11,894
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ4 " (5,947)*2,0 11,894
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ5 " (4,983)*2,0 9,966
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ6 " (4,5)*2,0 9,000
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ7 " (4,5)*2,0 9,000
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ8 " (4,34)*2,0 8,680
" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - DŠ9 " (4,34)*2,0 8,680

" Zásyp kanalizačních šachet betonových štěrkem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 15 %. " (6,944)*2,0 13,888

30 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 118,376 250,00 29 594,00 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ11 " (2,96)*2,0 5,920
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ12 " (2,847)*2,0 5,694
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ13 " (2,733)*2,0 5,466
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ14 " (2,619)*2,0 5,238
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ15 " (2,619)*2,0 5,238
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ16 " (3,53)*2,0 7,060
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ17 " (3,188)*2,0 6,376
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ18 " (3,644)*2,0 7,288
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ19 " (3,53)*2,0 7,060
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ20 " (3,188)*2,0 6,376
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ21 " (3,074)*2,0 6,148
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - DŠ22 " (2,96)*2,0 5,920
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ1 " (3,644)*2,0 7,288
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ2 " (3,644)*2,0 7,288
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ3 " (3,644)*2,0 7,288
" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ4 " (3,644)*2,0 7,288

" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem - rezerva pro vytvoření požadovaného svahu z 
důvodu navýšení PT - uvažováno 15 % z množství pro zásypy. " 
" Rezerva 15 %. " (7,72)*2,0 15,440

31 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 278,442 363,00 101 074,45 CS ÚRS 2023 02

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - výška obsypu viz poznámka pod 
výpočty. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 - tl. 650 mm " 
(7,4*1,2)*0,65 5,772

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ17 - tl. 550 mm " 
(18,6*1,2)*0,55 12,276

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ17 - DŠ18 - tl. 550 mm " 
(10,7*1,2)*0,55 7,062

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - DŠ19 - tl. 500 mm " 
(6,0*1,2)*0,5 3,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - DŠ20 - tl. 500 mm " 
(13,1*1,2)*0,5 7,860

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - DŠ21 - tl. 400 mm " 
(5,3*1,2)*0,4 2,544

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - DŠ22 - tl. 400 mm " 
(5,8*1,2)*0,4 2,784

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ22 - V1 - tl. 400 mm " 
(7,5*1,2)*0,4 3,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - V2 - tl. 400 mm " 
(7,5*1,2)*0,4 3,600



" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - V3 - tl. 400 mm " 
(7,5*1,2)*0,4 3,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - V4 - tl. 400 mm " 
(7,5*1,2)*0,4 3,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - V5 - tl. 400 mm " 
(7,5*1,2)*0,4 3,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 - tl. 400 mm " 
(7,4*1,2)*0,4 3,552

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 - tl. 550 mm " 
(7,4*1,2)*0,55 4,884

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - DŠ16 - tl. 550 mm " 
(22,0*1,2)*0,55 14,520

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V6 - tl. 400 mm " 
(7,5*1,2)*0,4 3,600

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V7 - tl. 500 mm " 
(2,9*1,2)*0,5 1,740

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 - tl. 400 mm " 
(7,4*1,2)*0,4 3,552

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 - tl. 400 mm " 
(7,4*1,2)*0,4 3,552

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 - tl. 400 mm " 
(8,5*1,2)*0,4 4,080

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 - tl. 400 mm " 
(11,3*1,2)*0,4 5,424

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 - tl. 400 mm " 
(10,3*1,2)*0,4 4,944

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 - tl. 650 mm " 
(15,9*1,2)*0,65 12,402

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4 - DŠ5 - tl. 650 mm " 
(43,8*1,2)*0,65 34,164

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ5 - DŠ6 - tl. 650 mm " 
(45,2*1,2)*0,65 35,256

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ6 - DŠ7 - tl. 650 mm " 
(8,7*1,2)*0,65 6,786

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ7 - DŠ8 - tl. 650 mm " 
(25,0*1,2)*0,65 19,500

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - DŠ9 - tl. 650 mm " 
(8,8*1,2)*0,65 6,864

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ9 - DŠ11 - tl. 550 mm " 
(11,1*1,2)*0,55 7,326

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - DŠ12 - tl. 550 mm " 
(11,8*1,2)*0,55 7,788

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - DŠ13 - tl. 550 mm " 
(11,5*1,2)*0,55 7,590

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - DŠ14 - tl. 500 mm " 
(13,1*1,2)*0,5 7,860

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - DŠ15 - tl. 500 mm " 
(5,3*1,2)*0,5 3,180

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - V14 - tl. 400 mm " 
(4,8*1,2)*0,4 2,304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - V13 - tl. 400 mm " 
(4,7*1,2)*0,4 2,256

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - V12 - tl. 400 mm " 
(4,7*1,2)*0,4 2,256

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - V11 - tl. 400 mm " 
(4,7*1,2)*0,4 2,256

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - V10 - tl. 400 mm " 
(4,7*1,2)*0,4 2,256

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 - tl. 500 mm " 
(5,7*1,2)*0,5 3,420

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 - tl. 
400 mm " (5,7*1,2)*0,4 2,736

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 - tl. 
400 mm " (5,2*1,2)*0,4 2,496

" POZN: Výška obsypu potrubí je uvažována dle DN:
 - pro potrubí do DN 200 - výška obsypu 400 mm;
 - pro potrubí DN 250 - výška obsypu 500 mm;
 - pro potrubí DN 300 - výška obsypu 550 mm;
 - pro potrubí DN 400 - výška obsypu 650 mm "

32 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 556,884 413,00 229 993,09 CS ÚRS 2023 02
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou "
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 " (5,772)*2,0 11,544

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ17 " (12,276)*2,0 24,552

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ17 - DŠ18 " (7,062)*2,0 14,124

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - DŠ19 " (3,6)*2,0 7,200

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - DŠ20 " (7,86)*2,0 15,720

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - DŠ21 " (2,544)*2,0 5,088

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - DŠ22 " (2,784)*2,0 5,568
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ22 - V1 " (3,6)*2,0 7,200
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - V2 " (3,6)*2,0 7,200



" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - V3 " (3,6)*2,0 7,200
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - V4 " (3,6)*2,0 7,200
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - V5 " (3,6)*2,0 7,200
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 " (3,552)*2,0 7,104
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 " (4,884)*2,0 9,768

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - DŠ16 " (14,52)*2,0 29,040
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V6 " (3,6)*2,0 7,200
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V7 " (1,74)*2,0 3,480
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 " (3,552)*2,0 7,104
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 " (3,552)*2,0 7,104
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 " (4,08)*2,0 8,160
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 " (5,424)*2,0 10,848
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 " (4,944)*2,0 9,888

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 " (12,402)*2,0 24,804

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4 - DŠ5 " (34,164)*2,0 68,328

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ5 - DŠ6 " (35,256)*2,0 70,512

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ6 - DŠ7 " (6,786)*2,0 13,572
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ7 - DŠ8 " (19,5)*2,0 39,000

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - DŠ9 " (6,864)*2,0 13,728

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ9 - DŠ11 " (7,326)*2,0 14,652

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - DŠ12 " (7,788)*2,0 15,576

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - DŠ13 " (7,59)*2,0 15,180

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - DŠ14 " (7,86)*2,0 15,720

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - DŠ15 " (3,18)*2,0 6,360

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - V14 " (2,304)*2,0 4,608

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - V13 " (2,256)*2,0 4,512

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - V12 " (2,256)*2,0 4,512

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - V11 " (2,256)*2,0 4,512

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - V10 " (2,256)*2,0 4,512
" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 " (3,42)*2,0 6,840

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " 
(2,736)*2,0 5,472

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " 
(2,496)*2,0 4,992

33 231 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 607,720 30,00 18 231,60 CS ÚRS 2023 02

" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch a dosypáním kameniva jako příprava pro nové, 
budoucí ZP. " (304,1)*1,2+(1,6*1,6)*11+(2,0*2,0)*9 429,080
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (165,84)+(12,8) 178,640

34 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 178,640 54,00 9 646,56 CS ÚRS 2023 02
" Rozprostření ornice při souvislé ploše do 100 m2 "
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice - rýhy " (138,2)*1,2 165,840
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice - šachty z PP " (1,6*1,6)*5 12,800

" POZN: Jedná se o celkovou délku všech úseků, kdy maximální součet násoben šířkou rýhy nenní 
větší při souviselé ploše více než 100 m2. "

35 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 178,640 3,00 535,92 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (178,64)*1 178,640

36 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 178,640 0,40 71,46 CS ÚRS 2023 02
" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (178,64)*1 178,640

37 231 183451351 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 178,640 9,00 1 607,76 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 
(165,84)+(12,8) 178,640

38 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 178,640 5,00 893,20 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (165,84)+(12,8) 178,640
39 005 00572410 osivo směs travní parková kg 1,786 78,00 139,34 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " (178,64)*0,005 0,893

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (178,64)*0,005 0,893

40 231 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 178,640 5,00 893,20 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 
(165,84)+(12,8) 178,640

41 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 1,751 2 441,00 4 273,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (178,64)*0,0098 1,751

42 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 178,640 3,00 535,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(178,64) 178,640



" V ceně i dodávka vody " 

43 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,179 17 241,00 3 079,93 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(178,64))*2 0,179

44 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 357,280 2,00 714,56 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (178,64)*2 357,280

45 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 5 212,00 18,62 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((178,64)*0,02)/1000 0,004

46 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 3,573 103,00 368,00 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (178,64)*0,02 3,573

47 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 178,640 3,00 535,92 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " 178,64 178,640

48 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,680 230,00 616,31 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 0,015*(178,64) 2,680

49 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 217,466 89,00 19 354,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy na meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 181,118

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((5,412+5,166+1,938+7,56+11,742+6,042+6,264+8,1+8,55+9,0+10,35+10,8+6,15+5,658+6,15+6,642+
5,928+6,15+6,75+9,504+3,51+3,42+3,648+3,876+4,104+1,56+1,242)+(16,522))*0,8 145,390
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (165,84+12,8)*0,2 35,728
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 36,348

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " 
((5,412+5,166+1,938+7,56+11,742+6,042+6,264+8,1+8,55+9,0+10,35+10,8+6,15+5,658+6,15+6,642+
5,928+6,15+6,75+9,504+3,51+3,42+3,648+3,876+4,104+1,56+1,242)+(16,522))*0,2 36,348

49a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 181,118 36,00 6 520,26
49b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 36,348 36,00 1 308,51

49c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 181,118 44,00 7 969,21

49d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 36,348 44,00 1 599,29
49e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 217,466 9,00 1 957,19

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

50 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 217,466 66,86 14 539,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 181,118

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "  
((5,412+5,166+1,938+7,56+11,742+6,042+6,264+8,1+8,55+9,0+10,35+10,8+6,15+5,658+6,15+6,642+
5,928+6,15+6,75+9,504+3,51+3,42+3,648+3,876+4,104+1,56+1,242)+(16,522))*0,8 145,390
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením. " (165,84+12,8)*0,2 35,728
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 36,348

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "  
((5,412+5,166+1,938+7,56+11,742+6,042+6,264+8,1+8,55+9,0+10,35+10,8+6,15+5,658+6,15+6,642+
5,928+6,15+6,75+9,504+3,51+3,42+3,648+3,876+4,104+1,56+1,242)+(16,522))*0,2 36,348

50a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 145,390 36,00 5 234,05
50b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 36,348 36,00 1 308,51

50c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 145,390 44,00 6 397,18

50d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 36,348 44,00 1 599,29

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

51 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost skládky 
do 30 km m3 651,476 442,00 287 952,39 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 527,132
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (241,039+401,731)-145,39 497,380
" Odvoz nepotřebné ornice " (327,4-178,64)*0,2 29,752
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 124,344
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (80,346+80,346)-36,348 124,344

51a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 527,132 36,00 18 976,75
51b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 124,344 36,00 4 476,38

51c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 527,132 160,00 84 341,12

51d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 124,344 160,00 19 895,04

51e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 10 542,640 0,10 1 054,26

51f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 2 486,880 0,10 248,69

51g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 651,476 12,00 7 817,71

51h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 " t 1 302,952 116,00 151 142,43
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny 
/ výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 68 001,63
52 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,600 838,00 3 016,80 CS ÚRS 2023 02

" Lože pod betonové kanalizační šachty "
" Lože pod betonové kanalizační šachty DŠ1 - DŠ9 - tl. 100 mm " ((2,0*2,0)*9)*0,1 3,600

53 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 84,786 655,00 55 534,83 CS ÚRS 2023 02



" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - DŠ1 - tl. 150 mm " (7,4*1,2)*0,15 1,332

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - DŠ17 - tl. 150 mm " 
(18,6*1,2)*0,15 3,348

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ17 - DŠ18 - tl. 150 mm " 
(10,7*1,2)*0,15 1,926

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ18 - DŠ19 - tl. 150 mm " 
(6,0*1,2)*0,15 1,080

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ19 - DŠ20 - tl. 150 mm " 
(13,1*1,2)*0,15 2,358

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ20 - DŠ21 - tl. 150 mm " 
(5,3*1,2)*0,15 0,954

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ21 - DŠ22 - tl. 150 mm " 
(5,8*1,2)*0,15 1,044

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ22 - V1 - tl. 150 mm " 
(7,5*1,2)*0,15 1,350

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ21 - V2 - tl. 150 mm " 
(7,5*1,2)*0,15 1,350

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ20 - V3 - tl. 150 mm " 
(7,5*1,2)*0,15 1,350

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ19 - V4 - tl. 150 mm " 
(7,5*1,2)*0,15 1,350

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ18 - V5 - tl. 150 mm " 
(7,5*1,2)*0,15 1,350

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - RŠ1 - tl. 150 mm " (7,4*1,2)*0,15 1,332

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - DŠ2 - tl. 150 mm " (7,4*1,2)*0,15 1,332

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ2 - DŠ16 - tl. 150 mm " 
(22,0*1,2)*0,15 3,960

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ16 - V6 - tl. 150 mm " 
(7,5*1,2)*0,15 1,350

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ16 - V7 - tl. 150 mm " 
(2,9*1,2)*0,15 0,522

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - RŠ2 - tl. 150 mm " (7,4*1,2)*0,15 1,332

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - DŠ3 - tl. 150 mm " (7,4*1,2)*0,15 1,332

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ3 - V8 - tl. 150 mm " (8,5*1,2)*0,15 1,530

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - RŠ3 - tl. 150 mm " 
(11,3*1,2)*0,15 2,034

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - RŠ4 - tl. 150 mm " 
(10,3*1,2)*0,15 1,854

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RN - DŠ4 - tl. 150 mm " 
(15,9*1,2)*0,15 2,862

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ4 - DŠ5 - tl. 150 mm " 
(43,8*1,2)*0,15 7,884

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ5 - DŠ6 - tl. 150 mm " 
(45,2*1,2)*0,15 8,136

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ6 - DŠ7 - tl. 150 mm " 
(8,7*1,2)*0,15 1,566

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ7 - DŠ8 - tl. 150 mm " 
(25,0*1,2)*0,15 4,500

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ8 - DŠ9 - tl. 150 mm " 
(8,8*1,2)*0,15 1,584

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ9 - DŠ11 - tl. 150 mm " 
(11,1*1,2)*0,15 1,998

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ11 - DŠ12 - tl. 150 mm " 
(11,8*1,2)*0,15 2,124

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ12 - DŠ13 - tl. 150 mm " 
(11,5*1,2)*0,15 2,070

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ13 - DŠ14 - tl. 150 mm " 
(13,1*1,2)*0,15 2,358

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ14 - DŠ15 - tl. 150 mm " 
(5,3*1,2)*0,15 0,954

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ15 - V14 - tl. 150 mm " 
(4,8*1,2)*0,15 0,864

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ14 - V13 - tl. 150 mm " 
(4,7*1,2)*0,15 0,846

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ13 - V12 - tl. 150 mm " 
(4,7*1,2)*0,15 0,846

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ12 - V11 - tl. 150 mm " 
(4,7*1,2)*0,15 0,846

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ11 - V10 - tl. 150 mm " 
(4,7*1,2)*0,15 0,846

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ8 - V9 - tl. 150 mm " (5,7*1,2)*0,15 1,026

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 - tl. 150 
mm " (5,7*1,2)*0,15 1,026

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 - tl. 150 
mm " (5,2*1,2)*0,15 0,936
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - DŠ11 - DŠ22 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*12 4,608
" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - RŠ1 - RŠ4 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*4 1,536



54 271 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,780 2 500,00 9 450,00 CS ÚRS 2023 02
" Podkaldní deska pod betonové kanalizační šachty

" Podkladní betonová deska pro betonové kanalizační šachty DŠ1 - DŠ9 - tl. 100 mm "  
(((2,0*2,0)*0,1)*9)*1,05 3,780

" POZN: S bedněním neuvažováno. Uvažována deska na celý rozměr rýhy pro šachtu - betonování do 
zeminy. "

5 Komunikace 535,68

55 221 596999101 SPC D+M Zpětná pokládka dočasně odstraněné betonové zámkové dlažby - tl. 80 mm - Specifikace dle PD m2 1,200 446,40 535,68 CS ÚRS/TEO 2023 02
" V ceně : "

55a " - Kladení betonové zámkové dlažby pojízdné  pl do 50 m2 - tl. 80 mm - 1,2 m2 " m2 1,200 310,00 372,00
" - Lože z drti frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě / písku pro vmetení do spar "

55b " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm - 1,32 m2 " (1,2)*1,1 m2 1,320 124,00 163,68
" Betonová dlažba pojízdná u loděnice " (1,0)*1,2 1,200
" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 1 422 965,00
56 271 871310330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 150 SN 16 - Specifikace dle PD m 125,950 372,00 46 853,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - D 160 / DN 150. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - DŠ22 " (5,8)*1,1 6,380
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ22 - V1 " (7,5)*1,1 8,250
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ21 - V2 " (7,5)*1,1 8,250
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - V3 " (7,5)*1,1 8,250
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - V4 " (7,5)*1,1 8,250
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - V5 " (7,5)*1,1 8,250
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ1 " (7,4)*1,1 8,140
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V6 " (7,5)*1,1 8,250
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ2 " (7,4)*1,1 8,140
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ3 - V8 " (8,5)*1,1 9,350
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ3 " (11,3)*1,1 12,430
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - RŠ4 " (10,3)*1,1 11,330
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - V13 " (4,7)*1,1 5,170
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - V12 " (4,7)*1,1 5,170
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - V11 " (4,7)*1,1 5,170
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - V10 " (4,7)*1,1 5,170
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

57 271 871350330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 200 SN 16 - Specifikace dle PD m 31,240 586,00 18 306,64 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - DN 200. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ20 - DŠ21 " (5,3)*1,1 5,830
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ3 " (7,4)*1,1 8,140
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ15 - V14 " (4,8)*1,1 5,280
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ4 " (5,7)*1,1 6,270
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4-DŠ5 - odbočka u DŠ5 " (5,2)*1,1 5,720
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

58 271 871360330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 250 SN 16 - Specifikace dle PD m 50,710 1 034,00 52 434,14 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - DN 200. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - DŠ19 " (6,0)*1,1 6,600
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ19 - DŠ20 " (13,1)*1,1 14,410
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ16 - V7 " (2,9)*1,1 3,190
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ13 - DŠ14 " (13,1)*1,1 14,410
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ14 - DŠ15 " (5,3)*1,1 5,830
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - V9 " (5,7)*1,1 6,270
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

59 271 871370330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 300 SN 16 - Specifikace dle PD m 102,410 1 538,00 157 506,58 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - D 315 / DN 300. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ18 " (18,6)*1,1 20,460
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ18 - DŠ18 " (10,7)*1,1 11,770
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ2 " (7,4)*1,1 8,140
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ2 - DŠ16 " (22,0)*1,1 24,200
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ9 - DŠ11 " (11,1)*1,1 12,210
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ11 - DŠ12 " (11,8)*1,1 12,980
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ12 - DŠ13 " (11,5)*1,1 12,650
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

60 271 871390330 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP DN 400 SN 16 - Specifikace dle PD m 170,280 2 383,00 405 777,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Potrubí z PP plnostěnného třívrstvého SN 16 - DN 400. " 
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ1 " (7,4)*1,1 8,140
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RN - DŠ4 " (15,9)*1,1 17,490
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ4 - DŠ5 " (43,8)*1,1 48,180
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ5 - DŠ6 " (45,2)*1,1 49,720
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ6 - DŠ7 " (8,7)*1,1 9,570
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ7 - DŠ8 " (25,0)*1,1 27,500
" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek DŠ8 - DŠ9 " (8,8)*1,1 9,680
" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

61 271 871999601 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ1 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ1 - hl. ± 1,85 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

62 271 871999602 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ2 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ2 - hl. ± 1,80 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

Součást položky kladení dlažby



" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

63 271 871999603 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ3 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ3 - hl. ± 1,85 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

64 271 871999604 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ4 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ4 - hl. ± 1,85 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

65 271 871999605 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ5 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ5 - hl. ± 1,55 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

66 271 871999606 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ6 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ6 - hl. ± 1,40 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

67 271 871999607 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ7 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ7 - hl. ± 1,4 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

68 271 871999608 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ8 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ8 - hl. ± 1,35 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

69 271 871999609 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - DŠ9 kus 1,000 19 655,00 19 655,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - DŠ9 - hl. ± 1,35 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty 
(stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, nátěr kluzným 
prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení betonové 
šachty.  "

70 271 871999651 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ11 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ11 - hl. ± 1,30 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

71 271 871999652 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ12 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ12 - hl. ± 1,25 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

72 271 871999653 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ13 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ13 - hl. ± 1,20 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

73 271 871999654 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ14 kus 1,000 29 000,00 29 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ14 - hl. ± 1,15 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

74 271 871999655 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ15 kus 1,000 29 000,00 29 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ15 - hl. ± 1,15 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

75 271 871999656 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ16 kus 1,000 29 000,00 29 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ16 - hl. ± 1,50 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

76 271 871999657 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ17 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ17 - hl. ± 1,55 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

77 271 871999658 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ18 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ18 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

78 271 871999659 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ19 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ19 - hl. ± 1,50 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

79 271 871999660 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ20 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ20 - hl. ± 1,40 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

80 271 871999661 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ21 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ21 - hl. ± 1,35 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

81 271 871999662 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - DŠ22 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - DŠ22 - hl. ± 1,30 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

82 271 871999691 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ1 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 pro odvětrání vsakovací 
nádrže - RŠ1 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

83 271 871999692 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ2 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 pro odvětrání vsakovací 
nádrže - RŠ2 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

84 271 871999693 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ3 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 pro odvětrání vsakovací 
nádrže - RŠ3 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

85 271 871999694 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ4 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 pro odvětrání vsakovací 
nádrže - RŠ4 - hl. ± 1,60 m. " (1,0) 1,000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, konus a 
vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D400 s odvětráním, veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

86 271 871999701 SPC D+M Prostup potrubí budovou / základy - Specifikace dle PD kus 14,000 3 400,00 47 600,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup potrubí kanalizace budovou / základy. "
" Prostup potrubí budovou / základy - body V1 - V14 " 14 14,000



" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, 
napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

87 271 871999751 SPC Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění - Specifikace dle PD m 25,000 85,00 2 125,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. - předpokládaná délka - 
25,0 m " (25,0) 25,000

" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního potrubí, 
stávajícího úseku  Případné pročištění tlakovou vodou,či motorovým pérem. 
V ceně je zahruta také doprava a práce techniků ." 
" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

88 271 871999761 SPC D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - Specifikace dle PD m 5,000 6 896,00 34 480,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu.  - předpokládaná 
max. délka - 5,0 m " (5,0) 5,000

" V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání vody, 
nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného druhu a 
dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou kanalizačního potrubí vč. 
případného zajištění dočasného čerpání. "

" V ceně přesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

89 271 871999801 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu kus 37,000 1 034,00 38 258,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " 
" Napojení na šachtu DŠ11 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ12 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ13 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ14 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ15 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ16 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ17 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ18 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ19 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ20 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ21 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ22 " 2 2,000
" Napojení na šachtu RŠ1 " 1 1,000
" Napojení na šachtu RŠ2 " 1 1,000
" Napojení na šachtu RŠ3 " 1 1,000
" Napojení na šachtu RŠ4 " 1 1,000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 
a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. " 

90 271 871999802 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na vsakovací nádrž kus 9,000 2 413,00 21 717,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí kanalizace na vsakovací nádrž. " 
" Napojení na vsakovací nádrž - RN " 9 9,000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 
a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

91 271 871999811 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu kus 18,000 2 068,00 37 224,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "
" Napojení na šachtu DŠ1 " 1 1,000
" Napojení na šachtu DŠ2 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ3 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ4 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ5 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ6 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ7 " 2 2,000
" Napojení na šachtu DŠ8 " 3 3,000
" Napojení na šachtu DŠ9 " 2 2,000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, těsnící prvky 
a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. " 

92 271 871999851 SPC D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - Specifikace dle PD kus 2,000 5 862,00 11 724,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu. "
" Napojení potrubí kanalizace na šachtu u loděnice - u šachty DŠ4 " 1,000
" Napojení potrubí kanalizace na šachtu u loděnice - u šachty DŠ5 " 1,000

" V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a pozdější 
odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění nového prostupu, 
tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a veškeré další nutné práce a 
materiál související s provedením napojení nového kanalizačního potrubí na stávající šachtu.
V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

93 271 899713119 SPC D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD sada 1,000 3 448,00 3 448,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. pro 
umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. "

" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. " (1,0) 1,000

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro nástřil) vč. 
dopsání informací a přesunu hmot. "

94 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 114,500 34,00 3 893,00 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace "

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 D 160 / DN 150 " 
(5,8+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,4+7,5+7,4+8,5+11,3+10,3+4,7+4,7+4,7+4,7) 114,500

95 271 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 322,400 36,00 11 606,40 CS ÚRS 2023 02
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace "
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 200 " (5,3+7,4+4,8+5,7+5,2) 28,400
" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 250 " (6,0+13,1+2,9+13,1+5,3+5,7) 46,100

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 D 315 / DN 300 " 
(18,6+10,7+7,4+22,0+11,1+11,8+11,5) 93,100

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 400 " (7,4+15,9+43,8+45,2+8,7+25,0+8,8) 154,800
96 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 436,900 14,00 6 116,60 CS ÚRS 2023 02

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace "

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 D 160 / DN 150 " 
(5,8+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,4+7,5+7,4+8,5+11,3+10,3+4,7+4,7+4,7+4,7) 114,500
" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 200 " (5,3+7,4+4,8+5,7+5,2) 28,400
" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 250 " (6,0+13,1+2,9+13,1+5,3+5,7) 46,100

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 D 315 / DN 300 " 
(18,6+10,7+7,4+22,0+11,1+11,8+11,5) 93,100

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PP SN 16 DN 400 " (7,4+15,9+43,8+45,2+8,7+25,0+8,8) 154,800
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 219 528,81

97 221 916111121 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 32,400 42,00 1 360,80 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných dlažebních kostek " 32,4 32,400

98 583 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,661 571,00 377,41 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva kostek pro zpětnou pokládku krajníku z dlažebních kostek po provedení rýh - ± 20 % z 
celkové plochy. " ((32,4*0,1)*0,2)*1,02 0,661

99 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 
12/15 m 54,000 236,00 12 744,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných obrubníků " 27*(2,0) 54,000

100 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 5,670 160,00 907,20 CS ÚRS 2023 02

" Rezerva obrubníku pro zpětné položení po provedení rýh - druh obrub dle stávajících - předpoklad 
1000×150×250 mm. 
Rezerva 10 %. "
" Rezerva silničního obrubníku " ((54,0)*0,1)*1,05 5,670

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, apod. "

101 221 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého třídy C 12/15 m 2,000 182,00 364,00 CS ÚRS 2023 02
" Osazení očištěných krajníků " (2,0)*1 2,000

102 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 483,200 99,00 47 836,80 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání "
" Řezání - pro rýhy " (190,4)*2 380,800
" Řezání - pro šachty betonové " (2,0*4)*4 32,000
" Řezání - pro šachty z PP " (1,6*4)*11 70,400

103 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 56,000 30,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných obrubníků před zpětným osazením " 27*(2,0) 54,000
" Očištění vybouraných krajníků před zpětným osazením " (2,0)*1 2,000

104 221 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 1,200 70,00 84,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných betonových zámkových dlaždic před zpětným osazením " (1,0)*1,2 1,200

105 221 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 3,240 70,00 226,80 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných dlažebních kostek jako krajníků - pro zpětné použití " (32,4)*0,1 3,240

106 997 997999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost skládky do 
30 km t 120,490 601,00 72 414,49 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - lože pod komunikacemi, štěrk " (0,528+70,858+49,104) 120,490

106a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 120,490 120,00 14 458,80
106b " - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 120,490 100,00 12 049,00

106c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 3 494,210 9,00 31 447,89

106d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 " t 120,490 120,00 14 458,80

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

107 997 997999902 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - asfalt a živice z komunikací - vzdálenost skládky do 30 
km t 86,155 881,00 75 902,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - asfalt " (50,889+35,266) 86,155

107a " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 86,155 120,00 10 338,60
107b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 86,155 100,00 8 615,50

107c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 2 498,495 9,00 22 486,46

107d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 
kód odpadu 17 03 02 " t 86,155 400,00 34 462,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "



108 997 997999903 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - vzdálenost 
skládky do 30 km t 10,037 561,00 5 630,76 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Likvidace vybouraného materiálu - obrubníky + krajníky - lože. " (8,392+0,242+1,403) 10,037

108a " - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 10,037 120,00 1 204,44
108b " - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním. " t 10,037 100,00 1 003,70

108c
" - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - uvažována skládka ve 
vzdálenosti do 30 km " t 291,073 9,00 2 619,66

108d
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového / betonového  kód odpadu 17 01 01 " t 10,037 80,00 802,96

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

99 Přesun hmot 171 836,23
109 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,893 150,00 133,95 CS ÚRS 2023 02

" Přesun hmot pro zpevněné plochy z dlažby (skladba) - pro areálovou dešťovou kanalizaci " (0,893) 0,893

110 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10,636 50,00 531,80 CS ÚRS 2023 02

" Přesun hmot pro zpevněné plochy z asfaltu (obrubníky, krajníky) - pro areálovou dešťovou kanalizaci 
" (11,529-0,893) 10,636

111 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 606,226 103,00 165 441,28 CS ÚRS 2023 02
" Přesun hmot pro areálovou dešťovou kanalizaci " 1606,226 1 606,226

112 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,756 700,00 1 229,20 CS ÚRS 2023 02
" Přesun hmot pro sadové úpravy - pro areálovou dešťovou kanalizaci " (1,756) 1,756

113 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. " (15,0) 15,000

M Práce a dodávky M 41 714,90
23-M Montáže potrubí 41 714,90

114 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 sada 2,000 3 331,00 6 662,00 CS ÚRS 2023 02
" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 D 160 / DN 150 " 1 1,000
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 DN 200 " 1 1,000
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

115 923 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 sada 2,000 4 525,00 9 050,00 CS ÚRS 2023 02
" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 DN 250 " 1 1,000
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 D 315 / DN 300 " 1 1,000
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

116 923 230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 350 do 500 sada 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2023 02
" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace - příprava pro PP SN 16 DN 400 " 1 1,000
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

117 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 m 142,900 29,00 4 144,10 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "

" Zkouška kanalizace PP SN 16 D 160 / DN 150 " 
(5,8+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,4+7,5+7,4+8,5+11,3+10,3+4,7+4,7+4,7+4,7) 114,500
" Zkouška kanalizace PP SN 16 DN 200 " (5,3+7,4+4,8+5,7+5,2) 28,400

118 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350 m 139,200 36,00 5 011,20 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace PP SN 16 DN 250 " (6,0+13,1+2,9+13,1+5,3+5,7) 46,100
" Zkouška kanalizace PP SN 16 D 315 / DN 300 " (18,6+10,7+7,4+22,0+11,1+11,8+11,5) 93,100

119 923 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 350 do 500 m 154,800 62,00 9 597,60 CS ÚRS 2023 02
" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "
" Zkouška kanalizace PP SN 16 DN 400 " (7,4+15,9+43,8+45,2+8,7+25,0+8,8) 154,800

120 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " (5,0) 5,000
Celkem 3 602 337,52

D.2.4. AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE - AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE 3 602 337,52

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 
nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Výška zásypu je uvažována k upravenému terénu pro jednotlivé šachty a úseky. Hloubka výkopů je uvažována od původního terénu.

POZNÁMKA: Pro potřeby rozpočtu a především z důvodu snadné kontroly, je uvažováno pro zásyp k UT v místech stávajících zpevněnéch ploch dovezené kamenivo 
a v místě zeleně dovezená zemina. 
Veškeré množství vykopané zeminy (vyjma ornice) je tedy v rozpočtu uvažováno pro odvoz na trvalou skládku / recyklační skládku. 

CELKEM



SOUPIS PRACÍ

JKSO:   937

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 1 966 548,73
1 Zemní práce 1 349 955,28

1 221 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 68,896 62,00 4 271,55 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění betonové dlažby chodníku v místě bourání kanalizačního potrubí  "
" Odstranění dlažby při bourání vodovodního potrubí pitné vody " (86,12)*0,8 68,896

2 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 68,896 206,00 14 192,58 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění štěrkového povrchu stávajícího chodníku pod betonovou dlažbouv místě bourání 
vodovodního potrubí  "
" Odstranění podkladu pod dlažbu při bourání vodovodního potrubí pitné vody " (86,12)*0,8 68,896

3 221 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 136,880 44,00 6 022,72 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálové kanalizace. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha " (95,55+75,55)*0,8 136,880
4 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 136,880 72,00 9 855,36 CS ÚRS 2023 02

" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy od 50 do 200 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálové kanalizace. "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (95,55+75,55)*0,8 136,880

5 221 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 112,960 44,00 4 970,24 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev strojně pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - bourání areálové kanalizace. "

" Odstranění podkladních vrstev pod asfaltovou komunikací - pojízdná plocha "  
(13,72+39,95+16,66+52,05+8,85+9,97)*0,8 112,960

6 221 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 112,960 72,00 8 133,12 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění živičné vrstvy asfaltové komunikace pro jednotlivé plochy do 50 m2. "
" Odstranění asfaltu v areálu - bourání areálové kanalizace. "
" Odstranění asfaltu v areálu - pojízdná plocha " (13,72+39,95+16,66+52,05+8,85+9,97)*0,8 112,960

7 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 26,400 48,00 1 267,20 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 10*0,8+2*1,2+5,0+7,0+4,0 26,400
" V ceně také vybourání lože. "

8 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 28,800 44,00 1 267,20 CS ÚRS 2023 02
" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 10*0,8+2*1,2+5,0+7,0+4,0 26,400
" Vytrhání stojatých obrub - chodníkových " 3*0,8 2,400
" V ceně také vybourání lože. "

9 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 48,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02
10 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 34,00 680,00 CS ÚRS 2023 02
11 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 40,000 344,00 13 760,00 CS ÚRS 2023 02
12 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 40,000 241,00 9 640,00 CS ÚRS 2023 02
13 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 40,000 344,00 13 760,00 CS ÚRS 2023 02
14 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 130,000 227,00 29 510,00 CS ÚRS 2023 02
15 001 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 224,848 18,00 4 047,26 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 "

" Sejmutí ornice v rýhách při bourání areálové kanalizace. " 
(9,25+46,55+23,15+66,56+59,05+76,5)*0,8 224,848

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

16 001 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 131,640 18,00 2 369,52 CS ÚRS 2023 02
" Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 "
" Sejmutí ornice v rýhách při bourání areálové kanalizace. " (164,55)*0,8 131,640

" V ceně zohledněno naložení na dopravní prostředek / vodorovné přemístění na skládku do 
vzdálenosti do 50 m. "

17 001 132212122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 438,243 241,00 105 616,58 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " (906,96*0,8*1,51)*0,4 438,243

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

18 001 132312122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně m3 109,561 275,00 30 129,21 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace "(906,96*0,8*1,51)*0,1 109,561

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 001 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 
strojně m3 438,243 344,00 150 755,62 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 40 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " (906,96*0,8*1,51)*0,4 438,243

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 001 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 
strojně m3 109,561 275,00 30 129,21 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýhy pro bourání areálového vodovodu - 10 % z celkové kubatury " 
" Hloubení rýh pro bourání potrubí pitné vody " (906,96*0,8*1,51)*0,1 109,561

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
Objekt:   D.2.4. AREÁLOVÁ KANALIZACE
Část   BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE



21 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 164,340 275,00 45 193,50 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " (438,24+109,56)*2*0,15 164,340

22 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 369,510 82,00 112 299,79 CS ÚRS 2023 02
" Pažení rýh pro bourání areálového vodovodu - 50 % z celkové plochy " 
" Pažení rýh pro bourání potrubí pitné vody " (906,96*1,51)*2*0,5 1 369,510

23 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 369,510 40,00 54 780,38 CS ÚRS 2023 02
24 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 095,608 103,00 112 847,59 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýh vykopanou zeminou po bourání stávající kanalizace. "
" Zásyp rýh vykopanou zeminou po bourání areálové kanalizace " (906,96*1,51*0,8) 1 095,608
" Odečet za zásyp štěrkem výšky 0,5 m pro pojezd " -(((446,10+312,3)*0,8)*0,5) -303,360

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání vodovodu - v místě asfaltové komunikace - uvažována tl. 500 
mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání potrubí areálové kanalizace - celková délka "   
(((446,10+312,3)*0,8)*0,5) 303,360

25 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 606,720 413,00 250 575,36 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání kanalizace - v místě asfaltové komunikace - uvažována tl. 
500 mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po vybourání potrubí areálové kanalizace - celková délka "  (303,36)*2,0 606,720
26 001 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 224,850 54,00 12 141,90 CS ÚRS 2023 02

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (224,85) 224,850
27 001 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 131,640 36,00 4 739,04 CS ÚRS 2023 02

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (131,64) 131,640
28 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 356,490 3,00 1 069,47 CS ÚRS 2023 02

" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (224,85+131,64)*1 356,490
29 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 356,490 0,30 106,95 CS ÚRS 2023 02

" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (356,49)*1 356,490

30 231 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 356,490 9,00 3 208,41 CS ÚRS 2023 02 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice "  
(356,49) 356,490

31 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 356,490 5,00 1 782,45 CS ÚRS 2023 02 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " (356,49) 356,490
32 005 00572410 osivo směs travní parková kg 3,565 77,00 274,50 CS ÚRS 2023 02

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 5 g/m2 " 
(356,49)*0,005 1,782

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 5 g/m2 " (356,49)*0,005 1,782

33 231 183451511
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 
m2 m2 356,490 5,00 1 782,45 CS ÚRS 2023 02

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " (356,49) 356,490
34 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 3,494 2 441,00 8 527,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (356,49)*0,0098 3,494
35 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 356,490 3,00 1 069,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  " 
(356,49) 356,490
" V ceně i dodávka vody " 

36 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0,356 17 241,00 6 146,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*(356,49))*2 0,356

37 231 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 712,980 2,00 1 425,96 CS ÚRS 2023 02
" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " (356,49)*2 712,980

38 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,007 5 302,00 37,80 CS ÚRS 2023 02
" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((356,49)*0,02)/1000 0,007

39 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 7,130 103,00 734,37 CS ÚRS 2023 02
" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " (356,49)*0,02 7,130

40 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 356,490 3,00 1 069,47 CS ÚRS 2023 02
" Ošetření trávníku " (356,49) 356,490

41 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,347 252,00 1 347,53 CS ÚRS 2023 02
" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " (356,49)*0,015 5,347

42 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku - vzdálenost do 500 m m3 863,546 90,00 77 719,11 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z výkopových prací - přesuny strojně. "
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 705,096
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " ((906,96*0,8*1,51)-(303,36))*0,8 633,798
" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným rozprostřením - ornice. " (356,49*0,2) 71,298
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 158,450
" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. "  ((906,96*0,8*1,51)-(303,36))*0,2 158,450

42a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 705,096 36,00 25 383,46
42b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 158,450 36,00 5 704,18

42c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 705,096 44,00 31 024,23

42d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 158,450 44,00 6 971,78
42e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 863,546 10,00 8 635,46

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

43 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  - vzdálenost do 500 m m3 861,664 80,00 68 933,16 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 705,096
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " ((906,96*0,8*1,51)-(303,36))*0,8 633,798
" Odvoz ornice z meziskládky před zpětným rozprostřením - ornice. " (356,49*0,2) 71,298
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 156,568
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy "  ((906,96*0,8*1,51)-(303,36))*0,2 156,568



43a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 705,096 36,00 25 383,46
43b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 156,568 36,00 5 636,46

43c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 705,096 44,00 31 024,23

43d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 156,568 44,00 6 889,01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

44 001 189999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 303,360 442,00 134 085,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 242,688
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (303,36)*0,8 242,688
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 60,672
" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (303,36)*0,2 60,672

44a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 242,688 36,00 8 736,77
44b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 60,672 36,00 2 184,19

44c
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 " m3 242,688 160,00 38 830,08

44d
" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 " m3 60,672 160,00 9 707,52

44e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 4 853,760 0,10 485,38

44f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 1 213,440 0,10 121,34

44g
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 303,360 12,00 3 640,32

44h
" - Poplatek za uložení na recyklační skládce / skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 
17 05 04 " t 606,720 116,00 70 379,52
" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

8 Trubní vedení 337 217,04
45 271 871161901 SPC D+M Zaslepení stávajícího potrubí kanalizace v místě bourané části - Specifikace dle PD kus 5,000 3 448,00 17 240,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zaslepení stávající odbočky zátkou po vybourání potrubí v šachtě  " 5 5,000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zaslepením stávajícího potrubí v místě 
napojení na stávající kanalizační šachty. V ceně také odpojení potrubí / řezání pro vybourání 
bourané větve. 
V ceně také přesun hmot. " 

46 271 871211901 SPC Vybourání stávajícího potrubí kanalizace - Specifikace dle PD m 906,960 344,00 311 994,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí vč. tvarovek a armatur. "  
" Vybourání stávající kanalizace " 906,96 906,960
" V ceně také případné pročištění potrubí od nečistot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

47 271 871211902 SPC Vybourání koncových prvků kanalizace vč. zapravení - Specifikace dle PD sada 1,000 3 448,00 3 448,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání koncových prvků kanalizace " 1,000

" Vybourání koncových prvků kanalizace - šachet, poklopů, mříží, vpustí, žlabů apod. vč. 
odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. "

" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré 
nutné práce související s odstraněním koncových prvků. 
V ceně také případný přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

48 271 899721901 SPC D+M Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD m 906,960 3,00 2 720,88 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " 
" Odstranění krycí fólie potrubí kanalizace " 906,96 906,960
" V ceně také přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

49 271 899721902 SPC D+M Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD m 906,960 2,00 1 813,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " 
" Odstranění signalizačního vodiče potrubí kanalizace " 906,96 906,960
" V ceně také přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 241 337,89
50 221 916111121 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 26,400 42,00 1 108,80 CS ÚRS 2023 02

" Osazení očištěných dlažebních kostek " (26,4) 26,400



5 1 2 2 1 9 1 6 1 3 1 2 1 3

O s a z e ní sil ni č ní h o o br u b ní k u b et o n o v é h o st oj at é h o s b o č ní o p ěr o u d o l o ž e z b et o n u pr o st é h o 

tří d y C 1 2/ 1 5 m 2 6, 4 0 0 2 3 6, 0 0 6 2 3 0, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n ý c h o br u b ní k ů " ( 2 6, 4) 2 6, 4 0 0

5 2 2 2 1 9 1 6 2 3 1 2 1 3

O s a z e ní c h o d ní k o v é h o o br u b ní k u b et o n o v é h o st oj at é h o s b o č ní o p ěr o u d o l o ž e z b et o n u pr o st é h o 

tří d y C 1 2/ 1 5 m 2, 4 0 0 2 0 1, 0 0 4 8 2, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n ý c h o br u b ní k ů " ( 2, 4) 2, 4 0 0

5 3 2 2 1 9 1 9 7 3 5 1 1 3 Ř e z á ní st á v ají cí h o ži vi č n é h o kr yt u hl d o 1 5 0 m m m 6 2 4, 6 0 0 1 2 4, 0 0 7 7 4 5 0, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Ř e z á ní st á v ají cí h o a sf alt o v é h o kr yt u pr o v y b o ur á ní k a n ali z a c e "

" Ř e z á ní - v č á st e c h v y b o ur á ní st á v ají cí h o p otr u bí k a n ali z a c e " ( 3 1 2, 3)* 2 6 2 4, 6 0 0

5 4 2 2 1 9 7 9 0 2 4 4 4 2 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů a kr aj ní k ů c h o d ní k o v ý c h m 2, 4 0 0 2 7, 0 0 6 4, 8 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " ( 2, 4) 2, 4 0 0

5 5 2 2 1 9 7 9 0 2 4 4 4 3 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů a kr aj ní k ů sil ni č ní c h m 2 6, 4 0 0 3 1, 0 0 8 1 8, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " ( 2 6, 4) 2 6, 4 0 0

5 6 2 2 1 9 7 9 0 5 4 4 5 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h z á m k o v ý c h dl a ž di c s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m z k a m e ni v a t ě ž e n é h o m 2 6 8, 8 9 6 6 2, 0 0 4 2 7 1, 5 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h b et o n o v ý c h dl a ž di c př e d z p ět n ý m o s a z e ní m " 

" O či št ě ní dl a ž b y c h o d ní k u " ( 8 6, 1 2)* 0, 8 6 8, 8 9 6

5 7 2 2 1 9 7 9 0 7 1 1 2 2 O či št ě ní dl a ž e b ní c h k o st e k dr o b n ý c h s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m ži vi č n o u s m ě sí n e b o M C m 2 2, 6 4 0 6 2, 0 0 1 6 3, 6 8 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k j a k o kr aj ní k ů - pr o z p ět n é p o u žití " ( 2 6, 4)* 0, 1 2, 6 4 0

5 8 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y 

d o 3 0 k m t 1 2 9, 9 1 0 6 0 1, 0 0 7 8 0 7 5, 9 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " ( 6 0, 2 2 7 + 4 9, 7 0 2 + 1 9, 9 8 1) 1 2 9, 9 1 0

5 8 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1 2 9, 9 1 0 1 2 0, 0 0 1 5 5 8 9, 2 0

5 8 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1 2 9, 9 1 0 1 0 0, 0 0 1 2 9 9 1, 0 0

5 8 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 3 7 6 7, 3 9 0 9, 0 0 3 3 9 0 6, 5 1

5 8 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 

1 7 0 5 0 4 " t 1 2 9, 9 1 0 1 2 0, 0 0 1 5 5 8 9, 2 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 9 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - a sf alt a ži vi c e z k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 

3 0 k m t 7 8, 9 4 9 8 8 1, 0 0 6 9 5 5 4, 0 7 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " ( 4 3, 2 5 4 + 3 5, 6 9 5) 7 8, 9 4 9

5 9 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 7 8, 9 4 9 1 2 0, 0 0 9 4 7 3, 8 8

5 9 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 7 8, 9 4 9 1 0 0, 0 0 7 8 9 4, 9 0

5 9 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 2 8 9, 5 2 1 9, 0 0 2 0 6 0 5, 6 9

5 9 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z 

d e ht u k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 7 8, 9 4 9 4 0 0, 0 0 3 1 5 7 9, 6 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 0 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti - o br u b ní k y, dl a ž b y, b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st 

s kl á d k y d o 3 0 k m t 5, 5 5 7 5 6 1, 0 0 3 1 1 7, 4 8 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " ( 1, 1 4 3 + 4, 1 0 3 + 0, 3 1 1) 5, 5 5 7

6 0 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 5, 5 5 7 1 2 0, 0 0 6 6 6, 8 4

6 0 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 5, 5 5 7 1 0 0, 0 0 5 5 5, 7 0

6 0 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 6 1, 1 5 3 9, 0 0 1 4 5 0, 3 8

6 0 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 5, 5 5 7 8 0, 0 0 4 4 4, 5 6

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

9 9 Př e s u n h m ot 3 8 0 3 8, 5 2

6 1 2 2 1 9 9 8 2 2 5 1 1 1

Př e s u n h m ot pr o p o z e m ní k o m u ni k a c e s kr yt e m z k a m e n e, m o n oliti c k ý m b et o n o v ý m n e b o 

ži vi č n ý m t 5, 5 5 7 4 9, 0 0 2 7 2, 2 9 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 2 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 Př e s u n h m ot pr o s a d o v ni c k é a kr aji n ář s k é ú pr a v y v o d or o v n ě d o 5 0 0 0 m t 3, 5 0 1 7 0 0, 0 0 2 4 5 0, 7 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 3 2 7 1 9 9 8 2 7 6 1 0 1 Př e s u n h m ot pr o tr u b ní v e d e ní z tr u b z pl a sti c k ý c h h m ot ot e vř e n ý v ý k o p t 3 1 3, 7 4 3 1 0 3, 0 0 3 2 3 1 5, 5 3 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

6 4 H Z S H Z S 1 2 9 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a p o m o c n ý st a v e b ní d ěl ní k h o d 1 0, 0 0 0 3 0 0, 0 0 3 0 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u H S V - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é 

pr á c e a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 1 9 6 6 5 4 8, 7 3

D. 2. 4. A R E Á L O V Ý R O Z V O D K A N A LI Z A C E - B O U R Á NÍ S T Á V A JÍ CÍ K A N A LI Z A C E 1 9 6 6 5 4 8, 7 3

P o z n á m k a:

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. 

K al k ul a č ní v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e 

st a n o v e ní vl a st ní c h n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



REKAPITULACE CELKOVÁ

JKSO: 827.19.A1.3.1;  827.11.A1.3.2; 825.53.1.1; 827.19.A1.3.1

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.2.8. ROZVOD NN - PŘÍPOJKA P1 - PRO OBJEKT SPORTOVNÍ HALY 2 344 675,46
2 D.2.8. ROZVOD NN - PŘÍPOJKA P2 - PRO OBJEKT KOLEJÍ 415 502,95
3 D.2.8. ROZVOD NN - PŘÍPOJKA P3 - PRO OBJEKT LODĚNICE 299 167,19
4 D.2.8. AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ - TRASA A1 3 372 710,84
5 D.2.8. ROZVOD NN - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCHO VEDENÍ 1 082 625,16

D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚLTENÍ - CELKEM 7 514 681,60

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.7

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 2 344 675,46
21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 1 067 588,35

1 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě m 237,500 53,00 12 587,50 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P1. "
" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž. " (237,5) 237,500
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 236,906 45,00 10 660,78 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P1. "
" Zemnící pásek. " ((237,5)*0,95)*1,05 236,906
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské 
zástavbě m 7,000 53,00 371,00 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN - P1 - svislé vedení . "
" Zemnící vedení pro přípojku NN - P1 - svislé vedení. " (3,5)*2 7,000
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,557 45,00 205,07 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P1 - svislé vedení. "
" Drát - přípojka NN - P1 - svislé vedení " (((3,5)*2)*0,62)*1,05 4,557
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP  - Specifikace dle PD kus 85,000 102,00 8 670,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 85,000
" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1,000 1 475,00 1 475,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1,000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další veškeré 
příslušenství pro zajištění spoje.
V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 1 075,800 555,00 597 069,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kabeláž pro přípojku NN - P1. "
" Kabeláž pro vedení v rýze. " ((237,5)*4)*1,1 1 045,000
" Kabeláž - svislé vedení " ((7,0)*4)*1,1 30,800
" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček a veškeré další nutné 
práce a materiál. "

8 921 210819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 4,000 2 655,00 10 620,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Prostup kabeláže základy, objektem. "
" Prostup kabeláže do objektu " 4,000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 
spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

9 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na trafostanici - Specifikace dle PD kus 4,000 60 000,00 240 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže přípojky NN - P1 - na trafostanici - rozvaděč RT. " 4,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, případné vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, ukončení a zapojení kabeláže v trafostanici vč. kabeláže, přesun hmot a další veškeré 
nutné příslušenství, práce a materiál.. "

10 921 210999802 SPC D+M Napojení kabeláže na HDS - Specifikace dle PD kus 4,000 29 500,00 118 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže přípojky NN - P1 - na hlavní domovní skříň - HDS1. " 4,000
" V ceně chránička, kotvení chráničky, ukončení a zapojení kabeláže v přípojkové skříni vč. kabeláže, 
přesun hmot a další veškeré nutné příslušenství, práce a materiál.. "

11 921 210999803 SPC
D+M Napojení zemnících drátů a vodičů na prvky a stávající uzemnění vč. případného zajištění 
ukončení - Specifikace dle PD sada 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Případné napojení vodičů a zemnících prvků na stávající uzemnění objektu a trafostanice vč. 
případného zajištění ukončení. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a příslušenství nutné pro napojení a ukončení zemnících prvků z 
výkopů ke stávajícím prvkům či zajištění jeho ukončení. 
V ceně také zemní práce (výkopy, zpětný zásyp, úprava terénu, apod.) pro zajištění napojení na 
stávající uzemnění kolejí, případné vyspravení, apod. "

12 921 210999811 SPC D+M Přípojková skříň HDS1 - Specifikace dle PD kus 1,000 10 440,00 10 440,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přípojková skříň na fasádu " 1,000

" V ceně skříň vč. vystrojení, zapojení, kotvících a spojovacích prvků, a veškerého nutného 
příslušenství, přesunu hmot.
V ceně také případné dopojení do budovy kolejí a další veškeré nutné práce a materiál pro 
zprovoznění. "

13 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1,000 9 440,00 9 440,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - např. 
hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1,000
" V ceně také přesun hmot. "

14 921 210999902 SPC Revize kus 1,000 23 600,00 23 600,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Včetně vypracování revizní zprávy " 1,000

15 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu kus 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1,000

16 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce a 
dodávky,kompletace apod. " 5,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 277 087,11
17 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,238 17 701,00 4 203,99 CS ÚRS 2023 02

" Případné vytyčení trasy. " (237,5)/1000 0,238
18 946 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 177,720 236,00 41 941,92 CS ÚRS 2023 02

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚLTENÍ

Část:    PŘÍPOJKA P1 - PRO OBJEKT SPORTOVNÍ HALY



" Sejmutí ornice v místech vedení kabeláže " (148,1)*1,2 177,720
19 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 5,000 826,00 4 130,00 CS ÚRS 2023 02

" Případné čerpání vody. " 5,000
20 946 460162112 Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3 m3 42,750 944,00 40 356,00 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro přípojku NN - P1 - 15 % z celkové kubatury. Uvažována š. 1,2 m a hl. 1,0 m. "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P1 " (237,5*1,2*1,0)*0,15 42,750

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460162113 Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4 m3 14,250 944,00 13 452,00 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro přípojku NN - P1 - 5 % z celkové kubatury. Uvažována š. 1,2 m a hl. 1,0 m. "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P1 " (237,5*1,2*1,0)*0,05 14,250

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460172112 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 m3 213,750 649,00 138 723,75 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro přípojku NN - P1 - 75 % z celkové kubatury. Uvažována š. 1,2 m a hl. 1,0 m. "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P1 " (237,5*1,2*1,0)*0,75 213,750

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460172113 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř II skupiny 4 m3 14,250 649,00 9 248,25 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro přípojku NN - P1 - 5 % z celkové kubatury. Uvažována š. 1,2 m a hl. 1,0 m. "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P1 " (237,5*1,2*1,0)*0,05 14,250

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

24 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 42,750 118,00 5 044,50 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " (42,75+14,25+213,75+14,25)*0,15 42,750

25 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 20,000 354,00 7 080,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 20,000

26 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 120,000 472,00 56 640,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 120,000

27 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 10,000 354,00 3 540,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 10,000

28 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 80,000 472,00 37 760,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 80,000

29 946 460452111 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním z horniny tř I skupiny 1 a 2 m3 63,288 413,00 26 137,94 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp rýhy štěrkem po provedení přípojky - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže - celková délka "  ((87,9)*1,2*0,6) 63,288
30 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 126,576 480,00 60 756,48 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení přípojky - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže " ((87,9)*1,2*0,6)*2 126,576
31 946 460452112 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním z horniny tř I skupiny 3 m3 96,941 295,00 28 597,54 CS ÚRS 2023 02

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (237,5*1,2*0,6)*(0,15+0,75) 153,900
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((87,9)*1,2*0,6)*(0,15+0,75) -56,959
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 
60 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460452113 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním z horniny tř II skupiny 4 m3 10,771 295,00 3 177,50 CS ÚRS 2023 02
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (237,5*1,2*0,6)*(0,05+0,05) 17,100
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((87,9*1,2*0,6)*(0,05+0,05)) -6,329
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 
60 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

33 946 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 283,200 212,00 60 038,40 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (87,9)*1,2 105,480
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - zatravněné plochy. " (148,1)*1,2 177,720

34 946 460571111 Rozprostření ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 177,720 177,00 31 456,44 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice. " (148,1)*1,2 177,720

35 946 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 177,720 112,00 19 904,64 CS ÚRS 2023 02
" Dosetí a zatravnění po rozprostření sejmuté iornice. " (148,1)*1,2 177,720

36 946 460661116 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 120 cm m 475,000 230,00 109 250,00 CS ÚRS 2023 02
" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (237,5)*2 475,000
" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro položení 400 
mm → množství násobeno 2×. "

37 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 712,500 9,00 6 412,50 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro kabeláž. - uvažovány 3 fólie vedle sebe " (237,5)*3 712,500

38 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová DN 75 - Specifikace dle PD m 30,800 71,00 2 186,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže do HDS a trafostanice. "
" Chránička pro svislé vedení přípojky NN - P1 " ((7,0)*4)*1,1 30,800
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová DN 136 - Specifikace dle PD m 1 045,000 123,00 128 535,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE-LDPE D136/160 mm - do výkopů. "
" Chránička pro přípojku NN - P1 " ((237,5)*4)*1,1 1 045,000
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

40 946 460891221 Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích m 20,000 684,00 13 680,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné osazení vybouraných a očištěných obrubníků. " (10,0)*2 20,000

41 946 460891901 SPC Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého při elektromontážích m 6,400 708,00 4 531,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Osazení očištěných dlažebních kostek " 6,4 6,400

42 946 468011122
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 
20 cm m2 1,800 413,00 743,40 CS ÚRS 2023 02



" O d str a n ě ní l o ž e p o d z á m k o v o u dl a ž b o u. " ( 1, 5) * 1, 2 1, 8 0 0

4 3 9 4 6 4 6 8 0 1 1 1 2 3

O d str a n ě ní p o d kl a d u n e b o kr yt u k o m u ni k a c e při el e ktr o m o nt á ží c h z k a m e ni v a dr c e n é h o tl o u šť k y d o 

3 0 c m m 2 1 0 5, 4 8 0 4 4 8, 0 0 4 7 2 5 5, 0 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní l o ž e p o d a sf alt o v o u k o m u ni k a cí. " ( 8 7, 9) * 1, 2 1 0 5, 4 8 0

4 4 9 4 6 4 6 8 0 1 1 1 4 3 O d str a n ě ní p o d kl a d u n e b o kr yt u k o m u ni k a c e při el e ktr o m o nt á ží c h z e ži vi c e tl o u šť k y d o 1 5 c m m 2 1 0 5, 4 8 0 4 1 3, 0 0 4 3 5 6 3, 2 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní st á v ají cí a sf alt o v é pl o c h y. " ( 8 7, 9) * 1, 2 1 0 5, 4 8 0

4 5 9 4 6 4 6 8 0 1 1 9 0 1 S P C V ytr h á ní o br u b z dl a ž e b ní c h k o st e k při el e ktr o m o nt á ží c h m 6, 4 0 0 1 7 7, 0 0 1 1 3 2, 8 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" V ytr h á ní o br u b ( kr aj ní k ů) z dl a ž e b ní c h k o st e k " 8*( 0, 8) 6, 4 0 0

" V c e n ě t a k é v y b o ur á ní l o ž e. "

4 6 9 4 6 4 6 8 0 2 1 2 2 1 R o z e br á ní dl a ž e b při el e ktr o m o nt á ží c h r u č n ě z dl a ž di c z á m k o v ý c h d o pí s k u s p ár y n e z alit é m 2 1, 8 0 0 1 7 7, 0 0 3 1 8, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" R o z e br á ní dl a ž b y pr o pr o v e d n eí pří p oj k y. " ( 1, 5) * 1, 2 1, 8 0 0

4 7 9 4 6 4 6 8 0 3 1 2 1 1

V ytr h á ní o br u b při el e ktr o m o nt á ží c h st oj at ý c h c h o d ní k o v ý c h s o d h o z e ní m n e b o n al o ž e ní m n a 

d o pr a v ní pr o stř e d e k m 2 0, 0 0 0 1 1 8, 0 0 2 3 6 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní o br u b k ol e m a sf alt o v é pl o c h y. " ( 2, 0) * 1 0 2 0, 0 0 0

4 8 9 4 6 4 6 8 0 4 1 1 2 3 Ř e z á ní ži vi č n é h o p o d kl a d u n e b o kr yt u při el e ktr o m o nt á ží c h hl o u b k y d o 1 5 c m m 1 7 5, 8 0 0 2 1 2, 0 0 3 7 2 6 9, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Ř e z á ní st á v ají cí h o a sf alt o v é h o kr yt u pr o v y b o ur á ní " ( 8 7, 9) * 2 1 7 5, 8 0 0

4 9 9 4 6 4 6 0 8 8 1 6 1 2

Kl a d e ní dl a ž b y z dl a ž di c b et o n o v ý c h t v ar o v a n ý c h a z á m k o v ý c h d o l o ž e z k a m e ni v a t ě ž e n é h o při 

el e ktr o m o nt á ží c h m 2 1, 8 0 0 6 1 3, 0 0 1 1 0 3, 4 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Z p ět n é p ol o ž e ní o či št ě n é z á m k o v é dl a ž b y " ( 1, 5) * 1, 2 1, 8 0 0

5 0 9 4 6 4 6 0 9 1 1 1 2 2 O či št ě ní dl a ž di c b et o n o v ý c h t v ar o v a n ý c h n e b o z á m k o v ý c h z r o z e br a n ý c h dl a ž e b při el e ktr o m o nt á ží c h m 2 1, 8 0 0 6 6 0, 0 0 1 1 8 8, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní o d str a n ě n é z á m k o v é dl a ž b y. " ( 1, 5) * 1, 2 1, 8 0 0

5 1 9 4 6 4 6 0 9 1 2 1 1 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů sil ni č ní c h o d s p oj o v a cí h o m at eri ál u m 4, 0 0 0 6 6 0, 0 0 2 6 4 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b př e d z p ět n ý m o s a z e ní m. " ( 2, 0) * 1 0 4, 0 0 0

5 2 9 4 6 4 6 0 9 1 2 9 0 1 S P C

O či št ě ní dl a ž e b ní c h k o st e k dr o b n ý c h s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m ži vi č n o u s m ě sí n e b o M C při 

el e ktr o m o nt á ží c h m 2 0, 6 4 0 6 6 0, 0 0 4 2 2, 4 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k j a k o kr aj ní k ů - pr o z p ět n é p o u žití " ( 6, 4) * 0, 1 0, 6 4 0

5 3 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d o v o z e m s y p a ni n y n a m e zi s kl á d k u při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - v z d ál e n o st d o 

5 0 0 m m 3 1 7 1, 0 0 0 1 3 5, 8 0 2 3 2 2 1, 8 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti I " 1 5 3, 9 0 0

" O d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 2 3 7, 5* 1, 2* 0, 6) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 1 5 3, 9 0 0

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti II " 1 7, 1 0 0

" O d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 2 3 7, 5* 1, 2* 0, 6) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 1 7, 1 0 0

5 3 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 1 5 3, 9 0 0 5 6, 0 0 8 6 1 8, 4 0

5 3 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 1 7, 1 0 0 7 4, 0 0 1 2 6 5, 4 0

5 3 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 m 

" m 3 1 7 1, 0 0 0 3 0, 0 0 5 1 3 0, 0 0

5 3 d " Ul o ž e ní s y p a ni n y n a s kl á d k y n e b o m e zi s kl á d k y " m 3 1 7 1, 0 0 0 4 8, 0 0 8 2 0 8, 0 0

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u a j ejí sl o ž e ní "  

5 4 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d o v o z e m s y p a ni n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití  při el e ktr o m o nt á ž ní c h 

pr a cí c h - v z d ál e n o st d o 5 0 0 m m 3 1 7 1, 0 0 0 1 4 0, 8 0 2 4 0 7 6, 8 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - z p ět n ý z á s y p "

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - Tří d a t ě žit el n o sti I " 1 5 3, 9 0 0

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 2 3 7, 5* 1, 2* 0, 6) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 1 5 3, 9 0 0

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - Tří d a t ě žit el n o sti II " 1 7, 1 0 0

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 2 3 7, 5* 1, 2* 0, 6) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 1 7, 1 0 0

5 4 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 1 5 3, 9 0 0 7 8, 0 0 1 2 0 0 4, 2 0

5 4 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 1 7, 1 0 0 9 6, 0 0 1 6 4 1, 6 0

5 4 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 m 

" m 3 1 7 1, 0 0 0 6 1, 0 0 1 0 4 3 1, 0 0

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y a j ejí sl o ž e ní 

Sl o ž e ní s o u č á st c e n y v o d or o v n é h o př e mí é st ě ní. "  

5 5 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s y p a ni n y / v ý k o p k u / n a v á ž k y n a s kl á d k u při 

el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m m 3 1 1 4, 0 0 0 5 8 2, 8 0 6 6 4 3 9, 2 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti I " 1 0 2, 6 0 0

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - r ý h y " ( 2 3 7, 5* 1, 2*( 1, 0- 0, 6)) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 1 0 2, 6 0 0

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti II " 1 1, 4 0 0

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - r ý h y " ( 2 3 7, 5* 1, 2*( 1, 0- 0, 6)) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 1 1, 4 0 0

5 5 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 1 0 2, 6 0 0 5 6, 0 0 5 7 4 5, 6 0

5 5 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 1 1, 4 0 0 7 4, 0 0 8 4 3, 6 0

5 5 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 1 0 0 0 

m " m 3 1 1 4, 0 0 0 1 0 4, 0 0 1 1 8 5 6, 0 0

5 5 d

" - Pří pl at e k k v o d or o v n é m u př e mí st ě ní h or ni n y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h z a 

k a ž d ý c h d al ší c h 1 0 0 0 m - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " m 3 2 2 8 0, 0 0 0 6, 0 0 1 3 6 8 0, 0 0

5 5 e

" - Ul o ž e ní s y p a ni n y d o n á s y p ů n e z h ut n ě n ý c h str oj n ě - ul o ž e ní z e mi n y n a tr v al é s kl á d c e v č. 

př e d e p s a n é h o z h ut n ě ní " m 3 1 1 4, 0 0 0 3 9, 0 0 4 4 4 6, 0 0

5 5f " - P o pl at e k z a ul o ž e ní z e mi n y n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) k ó d o d p a d u 1 7 0 5 0 4 " t 2 2 8, 0 0 0 1 3 1, 0 0 2 9 8 6 8, 0 0

" P O Z N: M n o ž st ví z e p o pl at e k n á s o b e n o v z hl e d e m k M J k o efi ci e nt e m 2, 0 → 1 m 3 ≈ 2, 0 t. "

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u z e mi n y / s y p a ni n y / v ý k o p k u. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b.  O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě n é dl e příl o h y č. 

1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů).  

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní z e mi n y / s y p a ni n y 

/ v ý k o p k u. "

5 6 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, 

št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 4 6, 9 3 3 6 6 1, 0 0 3 1 0 2 2, 7 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " 0, 5 2 2 + 4 6, 4 1 1 4 6, 9 3 3

5 6 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 4 6, 9 3 3 1 3 1, 0 0 6 1 4 8, 2 2

5 6 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 4 6, 9 3 3 1 0 9, 0 0 5 1 1 5, 7 0



5 6 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 3 6 1, 0 5 7 1 0, 0 0 1 3 6 1 0, 5 7

5 6 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 

0 5 0 4 " t 4 6, 9 3 3 1 3 1, 0 0 6 1 4 8, 2 2

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 7 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - a sf alt a ži vi c e z 

k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 3 3, 3 3 2 9 3 0, 0 0 3 0 9 9 8, 7 6 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 3 3, 3 3 2 3 3, 3 3 2

5 7 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 3 3, 3 3 2 1 3 1, 0 0 4 3 6 6, 4 9

5 7 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 3 3, 3 3 2 1 0 9, 0 0 3 6 3 3, 1 9

5 7 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 9 6 6, 6 2 8 1 0, 0 0 9 6 6 6, 2 8

5 7 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 3 3, 3 3 2 4 0 0, 0 0 1 3 3 3 2, 8 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 8 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - o br u b ní k y, dl a ž b y, 

b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 2, 5 8 1 6 1 7, 0 0 1 5 9 2, 4 8 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 0, 2 7 7 + 2, 3 0 4 2, 5 8 1

5 8 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 2, 5 8 1 1 3 1, 0 0 3 3 8, 1 1

5 8 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 2, 5 8 1 1 0 9, 0 0 2 8 1, 3 3

5 8 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 7 4, 8 4 9 1 0, 0 0 7 4 8, 4 9

5 8 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 2, 5 8 1 8 7, 0 0 2 2 4, 5 5

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 9 9 4 6 4 6 9 9 8 1 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o m o c n é st a v e b ní pr á c e při el e ktr o m ot á ží c h t 3 6 3, 2 9 9 2 7 1, 0 0 9 8 4 5 4, 0 3 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 2 1- M. " 4, 3 6 4 4, 3 6 4

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 4 6- M. " 3 5 8, 9 3 5 3 5 8, 9 3 5

6 0 H Z S H Z S 2 2 3 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a el e ktri k ář h o d 1 0, 0 0 0 6 5 0, 0 0 6 5 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u M - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é pr á c e a 

d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 2 3 4 4 6 7 5, 4 6

D. 2. 8. R O Z V O D N N, A R E Á L O V É O S V Ě L T E NÍ - P ŘÍ P O J K A P 1 - P R O O B J E K T S P O R T O V NÍ H A L Y 2 3 4 4 6 7 5, 4 6

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. K al k ul a č ní 

v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e st a n o v e ní vl a st ní c h 

n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.7

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 415 502,95
21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 187 716,75

1 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě m 53,500 53,00 2 835,50 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P2. "
" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž. " (53,5) 53,500
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 53,366 45,00 2 401,48 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P2. "
" Zemnící pásek. " ((53,5)*0,95)*1,05 53,366
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské 
zástavbě m 7,000 53,00 371,00 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P2 - svislé vedení . "
" Zemnící vedení pro přípojku NN - P2 - svislé vedení. " (3,5)*2 7,000
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,557 45,00 205,07 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P2 - svislé vedení. "
" Drát - přípojka NN - P2 - svislé vedení " (((3,5)*2)*0,62)*1,05 4,557
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP  - Specifikace dle PD kus 20,000 102,00 2 040,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 20,000
" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1,000 1 475,00 1 475,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1,000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další veškeré 
příslušenství pro zajištění spoje.
V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel AYKY 3×120+70 - Specifikace dle PD m 66,550 314,00 20 896,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kabeláž pro přípojku NN - P2. "
" Kabeláž pro vedení v rýze. " (53,5)*1,1 58,850
" Kabeláž - svislé vedení " (7,0)*1,1 7,700
" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček a veškeré další nutné 
práce a materiál. "

8 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na trafostanici - Specifikace dle PD kus 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže přípojky NN - P2 - na tradostanici - rozvaděč RT. " 1,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, případné vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, ukončení a zapojení kabeláže v trafostanici vč. kabeláže, přesun hmot a další veškeré nutné 
příslušenství, práce a materiál.. "

9 921 210999802 SPC D+M Napojení kabeláže na HDS - Specifikace dle PD kus 1,000 29 500,00 29 500,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže přípojky NN - P2 - na hlavní domovní skříň - HDS2. " 1,000
" V ceně chránička, kotvení chráničky, ukončení a zapojení kabeláže v přípojkové skříni vč. kabeláže, 
přesun hmot a další veškeré nutné příslušenství, práce a materiál.. "

10 921 210999803 SPC
D+M Napojení zemnících drátů a vodičů na prvky a stávající uzemnění vč. případného zajištění 
ukončení - Specifikace dle PD sada 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Případné napojení vodičů a zemnících prvků na stávající uzemnění objektu a trafostanice vč. 
případného zajištění ukončení. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a příslušenství nutné pro napojení a ukončení zemnících prvků z výkopů 
ke stávajícím prvkům či zajištění jeho ukončení. 
V ceně také zemní práce (výkopy, zpětný zásyp, úprava terénu, apod.) pro zajištění napojení na 
stávající uzemnění kolejí, případné vyspravení, apod. "

11 921 210999811 SPC D+M Přípojková skříň HDS2 - Specifikace dle PD kus 1,000 12 862,00 12 862,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přípojková skříň na fasádu " 1,000

" V ceně skříň vč. vystrojení, zapojení, kotvících a spojovacích prvků, a veškerého nutného 
příslušenství, přesunu hmot.
V ceně také případné dopojení do budovy kolejí a další veškeré nutné práce a materiál pro 
zprovoznění. "

12 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1,000 7 080,00 7 080,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - např. 
hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1,000
" V ceně také přesun hmot. "

13 921 210999902 SPC Revize kus 1,000 23 600,00 23 600,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Včetně vypracování revizní zprávy " 1,000

14 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu kus 1,000 9 400,00 9 400,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1,000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce a 
dodávky,kompletace apod. " 5,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 227 786,20
16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,054 17 700,00 946,95 CS ÚRS 2023 02

" Případné vytyčení trasy. " (53,5)/1000 0,054
17 946 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 40,000 236,00 9 440,00 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místech vedení kabeláže " (50,0)*0,8 40,000
18 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 2,000 826,00 1 652,00 CS ÚRS 2023 02

" Případné čerpání vody. " 2,000
19 946 460161662 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 8,025 1 062,00 8 522,55 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro přípojku NN - P2 - 15 % z celkové délky "

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚLTENÍ

Část:    PŘÍPOJKA P2 - PRO OBJEKT KOLEJÍ



" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P2 " (53,5)*0,15 8,025

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460161663 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 2,675 1 062,00 2 840,85 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro přípojku NN - P2 - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P2 " (53,5)*0,05 2,675

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460171662 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 40,125 354,00 14 204,25 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro přípojku NN - P2 - 75 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P2 " (53,5)*0,75 40,125

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460171663 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 2,675 354,00 946,95 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro přípojku NN - P2 - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P2 " (53,5)*0,05 2,675

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 6,420 118,00 757,56 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " (53,5*0,8*1,0)*0,15 6,420

24 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 2,000 354,00 708,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 2,000

25 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 10,000 472,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 10,000

26 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2,000 354,00 708,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 2,000

27 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 22,000 472,00 10 384,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 22,000

28 946 460451641 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 3,500 212,00 742,00 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp rýhy štěrkem po provedení přípojky - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže - celková délka "  3,5 3,500
29 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 3,360 480,00 1 612,80 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení přípojky - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže " ((3,5)*0,8*0,6)*2 3,360
30 946 460451642 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 45,000 413,00 18 585,00 CS ÚRS 2023 02

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (53,5)*(0,15+0,75) 48,150
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((3,5)*(0,15+0,75)) -3,150
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 60 
cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

31 946 460451643 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4 m 5,000 413,00 2 065,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (53,5)*(0,05+0,05) 5,350
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((3,5)*(0,05+0,05)) -0,350
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 60 
cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 42,800 212,00 9 073,60 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (3,5)*0,8 2,800
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - zatravněné plochy. " (50,0)*0,8 40,000

33 946 460571111 Rozprostření ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 40,000 177,00 7 080,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice. " (50,0)*0,8 40,000

34 946 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 40,000 112,00 4 480,00 CS ÚRS 2023 02
" Dosetí a zatravnění po rozprostření sejmuté iornice. " (50,0)*0,8 40,000

35 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 80 cm m 107,000 230,00 24 610,00 CS ÚRS 2023 02
" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (53,5)*2 107,000
" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro položení 400 mm 
→ množství násobeno 2×. "

36 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 160,500 9,00 1 444,50 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro kabeláž - uvažovány 3 fólie vedle sebe. " (53,5)*3 160,500

37 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová DN 75 - Specifikace dle PD m 7,700 71,00 546,70 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže do HDS a trafostanice. "
" Chránička pro svislé vedení přípojky NN - P2 " (7,0)*1,1 7,700
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

38 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová DN 136 - Specifikace dle PD m 58,850 123,00 7 238,55 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE-LDPE D136/160 mm - do výkopů. "
" Chránička pro přípojku NN - P2 " (53,5)*1,1 58,850
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 460891221 Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích m 4,000 684,00 2 736,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné osazení vybouraných a očištěných obrubníků. " (2,0)*2 4,000

40 946 460891901 SPC Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého při elektromontážích m 1,600 708,00 1 132,80 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Osazení očištěných dlažebních kostek " 1,6 1,600

41 946 468011123
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 30 
cm m2 2,800 448,00 1 254,40 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění lože pod asfaltovou komunikací. " (3,5)*0,8 2,800

42 946 468011143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 15 cm m2 2,800 413,00 1 156,40 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění stávající asfaltové plochy. " (3,5)*0,8 2,800

43 946 468011901 SPC Vytrhání obrub z dlažebních kostek při elektromontážích m 1,600 177,00 283,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 2*(0,8) 1,600
" V ceně také vybourání lože. "

44 946 468031211
Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 
prostředek m 4,000 118,00 472,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění obrub kolem asfaltové plochy. " (2,0)*2 4,000



4 5 9 4 6 4 6 8 0 4 1 1 2 3 Ř e z á ní ži vi č n é h o p o d kl a d u n e b o kr yt u při el e ktr o m o nt á ží c h hl o u b k y d o 1 5 c m m 7, 0 0 0 2 1 2, 0 0 1 4 8 4, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Ř e z á ní st á v ají cí h o a sf alt o v é h o kr yt u pr o v y b o ur á ní " ( 3, 5) * 2 7, 0 0 0

4 6 9 4 6 4 6 0 9 1 2 1 1 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů sil ni č ní c h o d s p oj o v a cí h o m at eri ál u m 4, 0 0 0 6 6 0, 0 0 2 6 4 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b př e d z p ět n ý m o s a z e ní m. " ( 2, 0) * 2 4, 0 0 0

4 7 9 4 6 4 6 0 9 1 2 9 0 1 S P C

O či št ě ní dl a ž e b ní c h k o st e k dr o b n ý c h s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m ži vi č n o u s m ě sí n e b o M C při 

el e ktr o m o nt á ží c h m 2 0, 1 6 0 6 6 0, 0 0 1 0 5, 6 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k j a k o kr aj ní k ů - pr o z p ět n é p o u žití " ( 1, 6) * 0, 1 0, 1 6 0

4 8 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d o v o z e m s y p a ni n y n a m e zi s kl á d k u při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - v z d ál e n o st d o 

5 0 0 m m 3 3 2, 0 0 0 1 2 6, 3 5 4 0 4 3, 2 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti I " 2 9, 6 0 0

" O d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 5 0, 0* 0, 8* 0, 6) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 2 1, 6 0 0

" O d v o z or ni c e n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " ( 4 0, 0) * 0, 2 8, 0 0 0

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti II " 2, 4 0 0

" O d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 5 0, 0* 0, 8* 0, 6) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 2, 4 0 0

4 8 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 2 9, 6 0 0 5 6, 0 0 1 6 5 7, 6 0

4 8 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 2, 4 0 0 7 4, 0 0 1 7 7, 6 0

4 8 c " - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 m " m 3 3 2, 0 0 0 2 1, 0 0 6 7 2, 0 0

4 8 d " Ul o ž e ní s y p a ni n y n a s kl á d k y n e b o m e zi s kl á d k y " m 3 3 2, 0 0 0 4 8, 0 0 1 5 3 6, 0 0

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u a j ejí sl o ž e ní "  

4 9 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d o v o z e m s y p a ni n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití  při el e ktr o m o nt á ž ní c h 

pr a cí c h - v z d ál e n o st d o 5 0 0 m m 3 3 2, 0 0 0 1 4 0, 3 5 4 4 9 1, 2 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - z p ět n ý z á s y p "

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - Tří d a t ě žit el n o sti I " 2 9, 6 0 0

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 5 0, 0* 0, 8* 0, 6) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 2 1, 6 0 0

" O d v o z or ni c e z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " ( 4 0, 0) * 0, 2 8, 0 0 0

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - Tří d a t ě žit el n o sti II " 2, 4 0 0

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 5 0, 0* 0, 8* 0, 6) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 2, 4 0 0

4 9 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 2 9, 6 0 0 7 8, 0 0 2 3 0 8, 8 0

4 9 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 2, 4 0 0 9 6, 0 0 2 3 0, 4 0

4 9 c " - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 m " m 3 3 2, 0 0 0 6 1, 0 0 1 9 5 2, 0 0

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y a j ejí sl o ž e ní 

Sl o ž e ní s o u č á st c e n y v o d or o v n é h o př e mí é st ě ní. "  

5 0 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s y p a ni n y / v ý k o p k u / n a v á ž k y n a s kl á d k u při 

el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m m 3 1 8, 8 0 0 6 1 9, 8 0 1 1 6 5 2, 2 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti I " 1 6, 9 2 0

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - r ý h y " ( 5 0, 0* 0, 8*( 1, 0- 0, 6)) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 1 4, 4 0 0

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - z p e v n ě n é pl o c h y " ( 3, 5* 0, 8*( 1, 0)) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 2, 5 2 0

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti II " 1, 8 8 0

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - r ý h y " ( 5 0, 0* 0, 8*( 1, 0- 0, 6)) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 1, 6 0 0

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - z p e v n ě n é pl o c h y " ( 3, 5* 0, 8*( 1, 0)) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 0, 2 8 0

5 0 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 1 6, 9 2 0 5 6, 0 0 9 4 7, 5 2

5 0 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 1, 8 8 0 7 4, 0 0 1 3 9, 1 2

5 0 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 1 0 0 0 m 

" m 3 1 8, 8 0 0 8 7, 0 0 1 6 3 5, 6 0

5 0 d

" - Pří pl at e k k v o d or o v n é m u př e mí st ě ní h or ni n y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h z a 

k a ž d ý c h d al ší c h 1 0 0 0 m - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " m 3 5 4 5, 2 0 0 6, 0 0 3 2 7 1, 2 0

5 0 e

" - Ul o ž e ní s y p a ni n y d o n á s y p ů n e z h ut n ě n ý c h str oj n ě - ul o ž e ní z e mi n y n a tr v al é s kl á d c e v č. 

př e d e p s a n é h o z h ut n ě ní " m 3 1 8, 8 0 0 3 9, 0 0 7 3 3, 2 0

5 0f " - P o pl at e k z a ul o ž e ní z e mi n y n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) k ó d o d p a d u 1 7 0 5 0 4 " t 3 7, 6 0 0 1 3 1, 0 0 4 9 2 5, 6 0

" P O Z N: M n o ž st ví z e p o pl at e k n á s o b e n o v z hl e d e m k M J k o efi ci e nt e m 2, 0 → 1 m 3 ≈ 2, 0 t. "

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u z e mi n y / s y p a ni n y / v ý k o p k u. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b.  O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě n é dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů).  

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní z e mi n y / s y p a ni n y 

/ v ý k o p k u. "

5 1 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, 

št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 1, 2 3 2 6 6 1, 0 0 8 1 4, 3 5 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " 1, 2 3 2 1, 2 3 2

5 1 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1, 2 3 2 1 3 1, 0 0 1 6 1, 3 9

5 1 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1, 2 3 2 1 0 9, 0 0 1 3 4, 2 9

5 1 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 3 5, 7 2 8 1 0, 0 0 3 5 7, 2 8

5 1 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 

0 5 0 4 " t 1, 2 3 2 1 3 1, 0 0 1 6 1, 3 9

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 2 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - a sf alt a ži vi c e z 

k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 0, 8 8 5 9 6 7, 0 0 8 5 5, 8 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 0, 8 8 5 0, 8 8 5



5 2 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 0, 8 8 5 1 3 1, 0 0 1 1 5, 9 4

5 2 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 0, 8 8 5 1 0 9, 0 0 9 6, 4 7

5 2 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 5, 6 6 5 1 0, 0 0 2 5 6, 6 5

5 2 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u k ó d 

o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 0, 8 8 5 4 3 7, 0 0 3 8 6, 7 5

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 3 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - o br u b ní k y, dl a ž b y, 

b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 0, 5 3 0 6 1 7, 0 0 3 2 7, 0 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 0, 0 6 9 + 0, 4 6 1 0, 5 3 0

5 3 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 0, 5 3 0 1 3 1, 0 0 6 9, 4 3

5 3 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 0, 5 3 0 1 0 9, 0 0 5 7, 7 7

5 3 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 5, 3 7 0 1 0, 0 0 1 5 3, 7 0

5 3 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 0, 5 3 0 8 7, 0 0 4 6, 1 1

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 4 9 4 6 4 6 9 9 8 1 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o m o c n é st a v e b ní pr á c e při el e ktr o m ot á ží c h t 3 8, 5 0 9 1 4 1 6, 0 0 5 4 5 2 8, 7 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 2 1- M. " 0, 2 0 1 0, 2 0 1

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 4 6- M. " 3 8, 2 3 9 + 0, 0 6 9 3 8, 3 0 8

5 5 H Z S H Z S 2 2 3 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a el e ktri k ář h o d 1 0, 0 0 0 6 5 0, 0 0 6 5 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u M - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é pr á c e a 

d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 4 1 5 5 0 2, 9 5

D. 2. 8. R O Z V O D N N, A R E Á L O V É O S V Ě L T E NÍ - P ŘÍ P O J K A P 2 - P R O O B J E K T K O L E JÍ 4 1 5 5 0 2, 9 5

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li u v e d e n o 

ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. K al k ul a č ní 

v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e st a n o v e ní vl a st ní c h 

n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.7

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 299 167,19
21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 169 137,96

1 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě m 17,000 53,00 901,00 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P3. "
" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž. " (17,0) 17,000
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 16,958 45,00 763,09 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P3. "
" Zemnící pásek. " ((17,0)*0,95)*1,05 16,958
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské 
zástavbě m 5,000 53,00 265,00 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P3 - svislé vedení . "
" Zemnící vedení pro přípojku NN - P3 - svislé vedení. " (2,5)*2 5,000
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 3,255 45,00 146,48 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemnící vedení pro přípojku NN -P3 - svislé vedení. "
" Drát - přípojka NN - P3 - svislé vedení " (((2,5)*2)*0,62)*1,05 3,255
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP  - Specifikace dle PD kus 10,000 102,00 1 020,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 10,000
" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1,000 1 475,00 1 475,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1,000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další veškeré 
příslušenství pro zajištění spoje.
V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel AYKY 3×70+50 - Specifikace dle PD m 24,200 342,00 8 276,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kabeláž pro přípojku NN - P3. "
" Kabeláž pro vedení v rýze. " (17,0)*1,1 18,700
" Kabeláž - svislé vedení " (5,0)*1,1 5,500
" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček a veškeré další nutné 
práce a materiál. "

8 921 210999801 SPC D+M Provedení napojení přípojky P3 z rozvodny NN - Specifikace dle PD kus 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže přípojky NN - P3 - na rozvodnu ve sportovní hale . " 1,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, případné vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, ukončení a zapojení kabeláže v trafostanici vč. kabeláže, přesun hmot a další veškeré nutné 
příslušenství, práce a materiál.. "

9 921 210999802 SPC D+M Napojení kabeláže na HDS - Specifikace dle PD kus 1,000 29 501,00 29 501,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže přípojky NN - P3 - na hlavní domovní skříň - HDS3. " 1,000
" V ceně chránička, kotvení chráničky, ukončení a zapojení kabeláže v přípojkové skříni vč. kabeláže, 
přesun hmot a další veškeré nutné příslušenství, práce a materiál.. "

10 921 210999803 SPC
D+M Napojení zemnících drátů a vodičů na prvky a stávající uzemnění vč. případného zajištění 
ukončení - Specifikace dle PD sada 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Případné napojení vodičů a zemnících prvků na stávající uzemnění objektu a trafostanice vč. 
případného zajištění ukončení. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a příslušenství nutné pro napojení a ukončení zemnících prvků z výkopů 
ke stávajícím prvkům či zajištění jeho ukončení. 
V ceně také zemní práce (výkopy, zpětný zásyp, úprava terénu, apod.) pro zajištění napojení na 
stávající uzemnění kolejí, případné vyspravení, apod. "

11 921 210999811 SPC D+M Přípojková skříň HDS3 - Specifikace dle PD kus 1,000 12 800,00 12 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Přípojková skříň na fasádu " 1,000

" V ceně skříň vč. vystrojení, zapojení, kotvících a spojovacích prvků, a veškerého nutného 
příslušenství, přesunu hmot.
V ceně také případné dopojení do budovy kolejí a další veškeré nutné práce a materiál pro 
zprovoznění. "

12 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1,000 8 260,00 8 260,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - např. 
hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1,000
" V ceně také přesun hmot. "

13 921 210999902 SPC Revize kus 1,000 23 600,00 23 600,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Včetně vypracování revizní zprávy " 1,000

14 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu kus 1,000 7 080,00 7 080,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1,000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce a 
dodávky,kompletace apod. " 5,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 130 029,23
16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,017 17 700,00 300,90 CS ÚRS 2023 02

" Případné vytyčení trasy. " (17,0)/1000 0,017
17 946 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 1,040 236,00 245,44 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místech vedení kabeláže " (1,3)*0,8 1,040
18 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 2,000 826,00 1 652,00 CS ÚRS 2023 02

" Případné čerpání vody. " 2,000
19 946 460161662 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 2,550 1 062,00 2 708,10 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro přípojku NN - P3 - 15 % z celkové délky "

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚLTENÍ

Část:    PŘÍPOJKA P3 - PRO OBJEKT LODĚNICE



" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P3 " (17,0)*0,15 2,550

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460161663 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 0,850 1 062,00 902,70 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro přípojku NN - P3 - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P3 " (17,0)*0,05 0,850

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460171662 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 12,750 354,00 4 513,50 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro přípojku NN - P3 - 75 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P3 " (17,0)*0,75 12,750

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460171663 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 0,850 354,00 300,90 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro přípojku NN - P3 - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - P3 " (17,0)*0,05 0,850

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 m 
od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 2,040 118,00 240,72 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " (17,0*0,8*1,0)*0,15 2,040

24 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 3,000 354,00 1 062,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 3,000

25 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 5,000 472,00 2 360,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 5,000

26 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 1,000 354,00 354,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 1,000

27 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 10,000 472,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 10,000

28 946 460451641 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 15,700 212,00 3 328,40 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp rýhy štěrkem po provedení přípojky - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže - celková délka "  12,7+3,0 15,700
29 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 15,072 480,00 7 234,56 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení přípojky - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže " ((15,7)*0,8*0,6)*2 15,072
30 946 460451642 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 1,170 413,00 483,21 CS ÚRS 2023 02

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,0)*(0,15+0,75) 15,300
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((12,7+3,0)*(0,15+0,75)) -14,130
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 60 
cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

31 946 460451643 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4 m 0,130 413,00 53,69 CS ÚRS 2023 02
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (17,0)*(0,05+0,05) 1,700
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((12,7+3,0)*(0,05+0,05)) -1,570
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 60 
cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 13,600 212,00 2 883,20 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (12,7+3,0)*0,8 12,560
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - zatravněné plochy. " (1,3)*0,8 1,040

33 946 460571111 Rozprostření ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 1,040 177,00 184,08 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice. " (1,3)*0,8 1,040

34 946 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 1,040 112,00 116,48 CS ÚRS 2023 02
" Dosetí a zatravnění po rozprostření sejmuté iornice. " (1,3)*0,8 1,040

35 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 80 cm m 34,000 230,00 7 820,00 CS ÚRS 2023 02
" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (17,0)*2 34,000
" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro položení 400 mm 
→ množství násobeno 2×. "

36 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 34,000 9,00 306,00 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro kabeláž - uvažovány 2 fólie vedle sebe. " (17,0)*2 34,000

37 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová DN 75 - Specifikace dle PD m 5,500 71,00 390,50 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže "
" Chránička pro svislé vedení přípojky NN - P3 " (5,0)*1,1 5,500
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

38 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová DN 136 - Specifikace dle PD m 18,700 123,00 2 300,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE-LDPE D136/160 mm - do výkopů. "
" Chránička pro přípojku NN - P3 " (17,0)*1,1 18,700
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 460891221 Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích m 4,000 684,00 2 736,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné osazení vybouraných a očištěných obrubníků. " (2,0)*2 4,000

40 946 460891901 SPC Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého při elektromontážích m 1,600 708,00 1 132,80 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Osazení očištěných dlažebních kostek " 1,6 1,600

41 946 468011122
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 
20 cm m2 2,400 413,00 991,20 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění lože pod zámkovou dlažbou. " (3,0)*0,8 2,400

41 946 468011123
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 30 
cm m2 10,160 448,00 4 551,68 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění lože pod asfaltovou komunikací. " (12,7)*0,8 10,160

42 946 468011143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 15 cm m2 10,160 413,00 4 196,08 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění stávající asfaltové plochy. " (12,7)*0,8 10,160

43 946 468011901 SPC Vytrhání obrub z dlažebních kostek při elektromontážích m 1,600 177,00 283,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 2*(0,8) 1,600
" V ceně také vybourání lože. "
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" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - Tří d a t ě žit el n o sti I " 0, 7 7 0

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 1, 3* 0, 8* 0, 6) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 0, 5 6 2

" O d v o z or ni c e z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " ( 1, 0 4) * 0, 2 0, 2 0 8

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - Tří d a t ě žit el n o sti II " 0, 0 6 2

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 1, 3* 0, 8* 0, 6) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 0, 0 6 2

4 9 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 0, 7 7 0 7 8, 0 0 6 0, 0 3

4 9 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 0, 0 6 2 9 6, 0 0 5, 9 9

4 9 c " - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 m " m 3 0, 8 3 2 6 1, 0 0 5 0, 7 5

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y a j ejí sl o ž e ní 

Sl o ž e ní s o u č á st c e n y v o d or o v n é h o př e mí é st ě ní. "  

5 0 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s y p a ni n y / v ý k o p k u / n a v á ž k y n a s kl á d k u při el e ktr o m o nt á ž ní c h 

pr a cí c h - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m m 3 1 2, 9 7 6 6 1 9, 8 0 8 0 4 2, 5 2 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti I " 1 1, 6 7 8

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - r ý h y " ( 1, 3* 0, 8*( 1, 0- 0, 6)) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 0, 3 7 4

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - z p e v n ě n é pl o c h y " 

( 1 5, 7* 0, 8*( 1, 0)) *( 0, 1 5 + 0, 7 5) 1 1, 3 0 4

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - Tří d a t ě žit el n o sti II " 1, 2 9 8

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - r ý h y " ( 1, 3* 0, 8*( 1, 0- 0, 6)) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 0, 0 4 2

" O d v o z z e mi n y z v ý k o p o v ý c h pr a cí pr o el e ktr o m o nt á ž e - z p e v n ě n é pl o c h y " 

( 1 5, 7* 0, 8*( 1, 0)) *( 0, 0 5 + 0, 0 5) 1, 2 5 6

5 0 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 1 1, 6 7 8 5 6, 0 0 6 5 3, 9 9

5 0 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 1, 2 9 8 7 4, 0 0 9 6, 0 2

5 0 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 1 0 0 0 m 

" m 3 1 2, 9 7 6 8 7, 0 0 1 1 2 8, 9 1

5 0 d

" - Pří pl at e k k v o d or o v n é m u př e mí st ě ní h or ni n y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h z a k a ž d ý c h 

d al ší c h 1 0 0 0 m - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " m 3 3 7 6, 3 0 4 6, 0 0 2 2 5 7, 8 2

5 0 e

" - Ul o ž e ní s y p a ni n y d o n á s y p ů n e z h ut n ě n ý c h str oj n ě - ul o ž e ní z e mi n y n a tr v al é s kl á d c e v č. 

př e d e p s a n é h o z h ut n ě ní " m 3 1 2, 9 7 6 3 9, 0 0 5 0 6, 0 6

5 0f " - P o pl at e k z a ul o ž e ní z e mi n y n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) k ó d o d p a d u 1 7 0 5 0 4 " t 2 5, 9 5 2 1 3 1, 0 0 3 3 9 9, 7 1

" P O Z N: M n o ž st ví z e p o pl at e k n á s o b e n o v z hl e d e m k M J k o efi ci e nt e m 2, 0 → 1 m 3 ≈ 2, 0 t. "

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u z e mi n y / s y p a ni n y / v ý k o p k u. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b.  O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě n é dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů).  

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní z e mi n y / s y p a ni n y / 

v ý k o p k u. "

5 1 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, 

št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 5, 1 6 6 6 6 1, 0 0 3 4 1 4, 7 3 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " 4, 4 7 + 0, 6 9 6 5, 1 6 6

5 1 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 5, 1 6 6 1 3 1, 0 0 6 7 6, 7 5

5 1 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 5, 1 6 6 1 0 9, 0 0 5 6 3, 0 9



5 1 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 4 9, 8 1 4 1 0, 0 0 1 4 9 8, 1 4

5 1 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 

0 5 0 4 " t 5, 1 6 6 1 3 1, 0 0 6 7 6, 7 5

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 2 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - a sf alt a ži vi c e z 

k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 3, 2 1 1 9 6 7, 0 0 3 1 0 5, 0 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 3, 2 1 1 3, 2 1 1

5 2 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 3, 2 1 1 1 3 1, 0 0 4 2 0, 6 4

5 2 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 3, 2 1 1 1 0 9, 0 0 3 5 0, 0 0

5 2 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 9 3, 1 1 9 1 0, 0 0 9 3 1, 1 9

5 2 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u k ó d 

o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 3, 2 1 1 4 3 7, 0 0 1 4 0 3, 2 1

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 3 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - o br u b ní k y, dl a ž b y, 

b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 0, 5 3 0 6 1 7, 0 0 3 2 7, 0 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 0, 0 6 9 + 0, 4 6 1 0, 5 3 0

5 3 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 0, 5 3 0 1 3 1, 0 0 6 9, 4 3

5 3 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 0, 5 3 0 1 0 9, 0 0 5 7, 7 7

5 3 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 5, 3 7 0 1 0, 0 0 1 5 3, 7 0

5 3 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 0, 5 3 0 8 7, 0 0 4 6, 1 1

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 4 9 4 6 4 6 9 9 8 1 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o m o c n é st a v e b ní pr á c e při el e ktr o m ot á ží c h t 2 6, 8 2 5 1 4 1 6, 0 0 3 7 9 8 4, 2 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 2 1- M. " 0, 0 6 5 0, 0 6 5

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 4 6- M. " 2 6, 6 9 1 + 0, 0 6 9 2 6, 7 6 0

5 5 H Z S H Z S 2 2 3 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a el e ktri k ář h o d 1 0, 0 0 0 6 5 0, 0 0 6 5 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u M - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é pr á c e a 

d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 2 9 9 1 6 7, 1 9

D. 2. 8. R O Z V O D N N, A R E Á L O V É O S V Ě L T E NÍ - P ŘÍ P O J K A P 3 - P R O O B J E K T L O D Ě NI C E 2 9 9 1 6 7, 1 9

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li u v e d e n o 

ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. K al k ul a č ní 

v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e st a n o v e ní vl a st ní c h 

n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.7

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 3 372 710,84
21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 1 111 621,58

1 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě m 683,400 53,00 36 220,20 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro areálové osvětlení - trasa A1. "
" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž. " (683,4) 683,400
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 681,692 45,00 30 676,12 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro areálové osvětlení - trasa A1. "
" Zemnící pásek. " ((683,4)*0,95)*1,05 681,692
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské 
zástavbě m 99,000 53,00 5 247,00 CS ÚRS 2023 02
" Zemnící vedení pro areálové osvětlení - trasa A1 - svislé vedení ke sloupu VAO . "
" Zemnící vedení pro areálové osvělení - ke sloupu VAO. " (3,0)*33 99,000
" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 64,449 98,00 6 316,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemnící vedení pro areálové osvětlení - trasa A1 - svislé vedení ke sloupu VAO. "
" Drát - areálové osvělení - ke sloupu VAO vč. upevnění. " (((3,0)*33)*0,62)*1,05 64,449
" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP  - Specifikace dle PD kus 270,000 102,00 27 540,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 270,000
" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1,000 1 475,00 1 475,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1,000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další veškeré 
příslušenství pro zajištění spoje.
V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel CYKY 4×16 - Specifikace dle PD m 896,940 229,00 205 399,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Kabeláž pro areálové osvětlení - trasa A1. "
" Kabeláž pro vedení v rýze. " (683,4)*1,1 751,740
" Kabeláž - svislé vedení do, ke / od sloupu VO " ((33)*4,0)*1,1 145,200
" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček a veškeré další nutné 
práce a materiál. "

8 921 210999211 SPC D+M Svítidlo LED 28 W - Specifikace dle PD kus 33,000 7 152,00 236 016,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Svítidlo LED 28 W " 33,000

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení, přepěťové ochrany pro svítidlo, 
svorkovnice, přesunu hmot a další materiál nutný pro zajištění bezproblémové funkčnosti. "

9 921 210999212 SPC D+M Ocelový stožár včetně základu, výška 6,0 m  - Specifikace dle PD kus 33,000 9 908,00 326 964,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. Součástí výkop pro základ, 
manipulace se zeminou, nový základ včetně bednění, zhutnění podloží, podkladní konstrukce (beton, 
podsypy, ...), kotvící prvky, stožárová svorkovnice (elektrovýzbroj), jistič, kabely pro propojení 
zemního vedení se svítidlem, přesun hmot, a další materiál nutný pro zajištění bezproblémové 
funkčnosti. "

33,000
" Antikorózní úprava, otvor s dvířky, otvory pro průchod kabelů."

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle přílohy č. 
1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).  
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / sypaniny 
/ výkopku. "

10 921 210999213 SPC D+M Jednoduchý výložník na stožár - dl. 1,5 m  - Specifikace dle PD kus 31,000 4 438,00 137 578,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Jednoduchý (koncový) výložník pro areálové osvětlení " 31,000
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení, přesunu hmot. "

11 921 210999214 SPC D+M Dvojitý výložník na stožár - dl. 1,5 m  - Specifikace dle PD kus 2,000 7 054,00 14 108,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dvojitý (přímý - 180 °) výložník pro areálové osvětlení - dl. 1 konce - 1,5 m " 2,000
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení, přesunu hmot. "

12 921 210999801 SPC D+M Provedení napojení areálového osvětlení z rozvodny NN - Specifikace dle PD kus 1,000 23 601,00 23 601,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Napojení kabeláže areálového osvětlení - na rozvodnu ve sportovní hale . " 1,000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, případné vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, ukončení a zapojení kabeláže v trafostanici vč. kabeláže, přesun hmot a další veškeré nutné 
příslušenství, práce a materiál.. "

13 921 210999803 SPC
D+M Napojení zemnících drátů a vodičů na prvky a stávající uzemnění vč. případného zajištění 
ukončení - Specifikace dle PD sada 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Případné napojení vodičů a zemnících prvků na stávající uzemnění objektu a trafostanice vč. 
případného zajištění ukončení. " 1,000

" V ceně veškeré nutné práce a příslušenství nutné pro napojení a ukončení zemnících prvků z 
výkopů ke stávajícím prvkům či zajištění jeho ukončení. 
V ceně také zemní práce (výkopy, zpětný zásyp, úprava terénu, apod.) pro zajištění napojení na 
stávající uzemnění kolejí, případné vyspravení, apod. "

14 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1,000 7 670,00 7 670,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - např. 
hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1,000
" V ceně také přesun hmot. "

15 921 210999902 SPC Revize kus 1,000 27 141,00 27 141,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Včetně vypracování revizní zprávy " 1,000

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚLTENÍ

Část:    AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ - TRASA A1



16 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu kus 1,000 10 620,00 10 620,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu  " 1,000

17 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce a 
dodávky,kompletace apod. " 5,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 261 089,27
18 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,683 17 701,00 12 096,86 CS ÚRS 2023 02

" Případné vytyčení trasy. " (683,4)/1000 0,683
19 946 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 456,480 236,00 107 729,28 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místech vedení kabeláže " (570,6)*0,8 456,480
20 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 15,000 826,00 12 390,00 CS ÚRS 2023 02

" Případné čerpání vody. " 15,000
21 946 460161662 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 102,510 1 062,00 108 865,62 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro areálové osvětlení - A1 - 15 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro areálové osvětlení - A1 " (683,4)*0,15 102,510

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460161663 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 34,170 1 062,00 36 288,54 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro areálové osvětlení - A1 - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro areálové osvětlení - A1 " (683,4)*0,05 34,170

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460171662 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 512,550 354,00 181 442,70 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro areálové osvětlení - A1 - 75 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro areálové osvětlení - A1 " (683,4)*0,75 512,550

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

24 946 460171663 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 34,170 354,00 12 096,18 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro areálové osvětlení - A1 - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro areálové osvětlení - A1 " (683,4)*0,05 34,170

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 3,0 
m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

25 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 82,008 118,00 9 676,94 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " (683,4*0,8*1,0)*0,15 82,008

26 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 10,000 354,00 3 540,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 10,000

27 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 15,000 472,00 7 080,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 15,000

28 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 55,000 354,00 19 470,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 55,000

29 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 230,000 472,00 108 560,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 230,000

30 946 460451641 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 112,800 212,00 23 913,60 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp rýhy štěrkem po provedení osvětlení - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže - celková délka "  (107,8+5,0) 112,800
31 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 108,288 480,00 51 978,24 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení osvětlení - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od horní 
hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže " ((112,8)*0,8*0,6)*2 108,288
32 946 460451642 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 513,540 413,00 212 092,02 CS ÚRS 2023 02

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (683,4)*(0,15+0,75) 615,060
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((112,8)*(0,15+0,75)) -101,520
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 60 
cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

33 946 460451643 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4 m 57,060 413,00 23 565,78 CS ÚRS 2023 02
" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (683,4)*(0,05+0,05) 68,340
" Odečet za zásyp v komunikacích " -((112,8)*(0,05+0,05)) -11,280
" POZN: Původní hloubka byla 1,0 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do hloubky 60 
cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

34 946 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 546,720 212,00 115 904,64 CS ÚRS 2023 02
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " (112,8)*0,8 90,240
" Úprava ploch před realizací sadových úprav - zatravněné plochy. " (570,6)*0,8 456,480

35 946 460571111 Rozprostření ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 456,480 177,00 80 796,96 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice. " (570,6)*0,8 456,480

36 946 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 456,480 112,00 51 125,76 CS ÚRS 2023 02
" Dosetí a zatravnění po rozprostření sejmuté iornice. " (570,6)*0,8 456,480

37 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 80 cm m 1 366,800 230,00 314 364,00 CS ÚRS 2023 02
" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (683,4)*2 1 366,800
" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro položení 400 
mm → množství násobeno 2×. "

38 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 1 366,800 9,00 12 301,20 CS ÚRS 2023 02
" Výstražná fólie pro kabeláž - uvažovány 2 fólie vedle sebe. " (683,4)*2 1 366,800

39 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová DN 75 - Specifikace dle PD m 72,600 71,00 5 154,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže. "
" Chránička pro svislé vedení areálového osvětlení A1 " ((33)*2,0)*1,1 72,600
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. 
Uvažována 1 chránička pro vedení kabeláže do a ze sloupu. "

40 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová DN 136 - Specifikace dle PD m 751,740 123,00 92 464,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Chránička HDPE-LDPE D136/160 mm - do výkopů. "
" Chránička pro areálové osvětlení - A1 " (683,4)*1,1 751,740
" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 
" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

41 946 460891221 Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích m 40,000 684,00 27 360,00 CS ÚRS 2023 02



" Zpětné osazení vybouraných a očištěných obrubníků. " (2,0)*20 40,000

42 946 460891901 SPC Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého při elektromontážích m 14,400 708,00 10 195,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Osazení očištěných dlažebních kostek " 14,4 14,400

43 946 468011122
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 
20 cm m2 4,000 413,00 1 652,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění lože pod zámkovou dlažbou. " (5,0)*0,8 4,000

44 946 468011123
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 
30 cm m2 86,240 448,00 38 635,52 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění lože pod asfaltovou komunikací. " (107,8)*0,8 86,240

45 946 468011143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 15 cm m2 86,240 413,00 35 617,12 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění stávající asfaltové plochy. " (107,8)*0,8 86,240

46 946 468011901 SPC Vytrhání obrub z dlažebních kostek při elektromontážích m 14,400 177,00 2 548,80 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Vytrhání obrub (krajníků) z dlažebních kostek " 18*(0,8) 14,400
" V ceně také vybourání lože. "

47 946 468021221 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 4,000 177,00 708,00 CS ÚRS 2023 02
" Rozebrání dlažby pro provedneí přípojky. " (5,0)*0,8 4,000

48 946 468031211
Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na 
dopravní prostředek m 40,000 118,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 02
" Odstranění obrub kolem asfaltové plochy. " (2,0)*20 40,000

49 946 468041123 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hloubky do 15 cm m 215,600 212,00 45 707,20 CS ÚRS 2023 02
" Řezání stávajícího asfaltového krytu pro vybourání " (107,8)*2 215,600

50 946 460881612
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při 
elektromontážích m2 4,000 613,00 2 452,00 CS ÚRS 2023 02
" Zpětné položení očištěné zámkové dlažby " (5,0)*0,8 4,000

51 946 460911122 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích m2 4,000 660,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění odstraněné zámkové dlažby. " (5,0)*0,8 4,000

52 946 460912111 Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu m 40,000 660,00 26 400,00 CS ÚRS 2023 02
" Očištění vybouraných obrub před zpětným osazením. " (2,0)*20 40,000

53 946 460912901 SPC
Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC při 
elektromontážích m2 1,440 660,00 950,40 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Očištění vybouraných dlažebních kostek jako krajníků - pro zpětné použití " (14,4)*0,1 1,440

54 946 469999101 SPC
Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - vzdálenost do 
500 m m3 365,184 89,00 32 501,38 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 337,795

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 
(570,6*0,8*0,6)*(0,15+0,75) 246,499

" Odvoz ornice na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 
(456,48)*0,2 91,296
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 27,389

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 
(570,6*0,8*0,6)*(0,05+0,05) 27,389

54a " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 337,795 36,00 12 160,63
54b " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 27,389 36,00 986,00

54c
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m 
" m3 365,184 44,00 16 068,10

54d " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 365,184 9,00 3 286,66
" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

55 946 469999102 SPC
Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při elektromontážních 
pracích - vzdálenost do 500 m m3 365,184 122,35 44 680,26 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 337,795

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 
(570,6*0,8*0,6)*(0,15+0,75) 246,499

" Odvoz ornice z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " (456,48)*0,2 91,296
" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 27,389

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 
(570,6*0,8*0,6)*(0,05+0,05) 27,389

55a " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 337,795 78,00 26 348,03
55b " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 27,389 96,00 2 629,32

55c
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 500 m 
" m3 365,184 43,00 15 702,91

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 
Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

56 946 469999103 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 
elektromontážních pracích - vzdálenost skládky do 30 km m3 272,832 619,80 169 101,27 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 245,549

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (570,6*0,8*(1,0-0,6))*(0,15+0,75) 164,333

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - zpevněné plochy " 
(112,8*0,8*(1,0))*(0,15+0,75) 81,216
" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 27,283

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (570,6*0,8*(1,0-0,6))*(0,05+0,05) 18,259

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - zpevněné plochy " 
(112,8*0,8*(1,0))*(0,05+0,05) 9,024

56a " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 245,549 56,00 13 750,73
56b " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 27,283 74,00 2 018,96

56c
" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 
m " m3 272,832 87,00 23 736,38

56d
" - Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších 1000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 7 912,128 6,00 47 472,77

56d
" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 
předepsaného zhutnění " m3 272,832 39,00 10 640,45



5 6 e " - P o pl at e k z a ul o ž e ní z e mi n y n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) k ó d o d p a d u 1 7 0 5 0 4 " t 5 4 5, 6 6 4 1 3 1, 0 0 7 1 4 8 1, 9 8

" P O Z N: M n o ž st ví z e p o pl at e k n á s o b e n o v z hl e d e m k M J k o efi ci e nt e m 2, 0 → 1 m 3 ≈ 2, 0 t. "

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u z e mi n y / s y p a ni n y / v ý k o p k u. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b.  O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě n é dl e příl o h y č. 

1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů).  

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní z e mi n y / s y p a ni n y 

/ v ý k o p k u. "

5 7 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, 

št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 3 9, 1 0 6 6 6 1, 0 0 2 5 8 4 9, 0 7 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " 1, 1 6 + 3 7, 9 4 6 3 9, 1 0 6

5 7 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 3 9, 1 0 6 1 3 1, 0 0 5 1 2 2, 8 9

5 7 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 3 9, 1 0 6 1 0 9, 0 0 4 2 6 2, 5 5

5 7 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 1 3 4, 0 7 4 1 0, 0 0 1 1 3 4 0, 7 4

5 7 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 

0 5 0 4 " t 3 9, 1 0 6 1 3 1, 0 0 5 1 2 2, 8 9

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 8 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - a sf alt a ži vi c e z 

k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 2 7, 2 5 2 9 6 7, 0 0 2 6 3 5 2, 6 8 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 2 7, 2 5 2 2 7, 2 5 2

5 8 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 2 7, 2 5 2 1 3 1, 0 0 3 5 7 0, 0 1

5 8 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 2 7, 2 5 2 1 0 9, 0 0 2 9 7 0, 4 7

5 8 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 7 9 0, 3 0 8 1 0, 0 0 7 9 0 3, 0 8

5 8 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 2 7, 2 5 2 4 3 7, 0 0 1 1 9 0 9, 1 2

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

5 9 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - o br u b ní k y, dl a ž b y, 

b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 5, 2 3 1 6 1 7, 0 0 3 2 2 7, 5 3 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " 0, 6 2 3 + 4, 6 0 8 5, 2 3 1

5 9 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 5, 2 3 1 1 3 1, 0 0 6 8 5, 2 6

5 9 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 5, 2 3 1 1 0 9, 0 0 5 7 0, 1 8

5 9 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 1 5 1, 6 9 9 1 0, 0 0 1 5 1 6, 9 9

5 9 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 5, 2 3 1 8 7, 0 0 4 5 5, 1 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y č. 1 

v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

6 0 9 4 6 4 6 9 9 8 1 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o m o c n é st a v e b ní pr á c e při el e ktr o m ot á ží c h t 5 5 4, 9 5 9 2 7 1, 0 0 1 5 0 3 9 3, 8 9 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 2 1- M. " 1, 6 2 9 1, 6 2 9

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 4 6- M. " 5 5 2, 7 0 7 + 0, 6 2 3 5 5 3, 3 3 0

6 1 H Z S H Z S 2 2 3 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a el e ktri k ář h o d 1 0, 0 0 0 6 5 0, 0 0 6 5 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u M - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é pr á c e a 

d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 3 3 7 2 7 1 0, 8 4

D. 2. 8. R O Z V O D N N, A R E Á L O V É O S V Ě L T E NÍ - A R E Á L O V É O S V Ě T L E NÍ - T R A S A A 1 3 3 7 2 7 1 0, 8 4

P o z n á m k a:

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li u v e d e n o 

ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. K al k ul a č ní 

v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e st a n o v e ní vl a st ní c h 

n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.7

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 1 082 625,16
21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 315 032,00

1 921 218800499 SPC Odstranění stávajícího kabelového vedení vč. veškerého nutného příslušenství m 326,000 307,00 100 082,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění stávajícího kabelového vedení vč. veškerého příslušenství. "
" Odstranění kabeláže + příslušenství. " (144,2+181,8) 326,000

" V ceně odstranění kabeláže, chrániček, zemnících pásků a drátů, svorek, výstražené fólie, krycích 
desek,a dalšího veškerého nutného příslušenství stávajícího vedení NN vedeného v zemi. "
" V ceně také odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

2 921 218800590 SPC Zajištění ukončení / odpojení stávající kabeláže před odstraněním sada 1,000 211 700,00 211 700,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Zajištění ukončení / odpojení stávající kabeláže od odstraňované před provedením odstranění 
kabeláže nutné k odstranění. "
" Zajištění stávající ponechané kabeláže " 1,000

" V ceně odpojení (odstřižení), zajištění ukončení (např. svorkou pro případné pozdější napojení), 
aveškeré nutné práce a materiál související s provedením odstranění stávající kabeláže a napojení 
na novou. "
" V ceně také případný odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

3 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. " 5,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 767 593,16
4 946 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 204,720 236,00 48 313,92 CS ÚRS 2023 02

" Sejmutí ornice v místech vedení kabeláže " (255,9)*0,8 204,720
5 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 4,000 826,00 3 304,00 CS ÚRS 2023 02

" Případné čerpání vody. " 4,000
6 946 460161662 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 45,900 1 062,00 48 745,80 CS ÚRS 2023 02

" Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 15 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (306,0)*0,15 45,900

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

7 946 460161663 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 15,300 1 062,00 16 248,60 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (306,0)*0,05 15,300

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 946 460171662 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 m 229,500 354,00 81 243,00 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 75 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (306,0)*0,75 229,500

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 946 460171663 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 m 15,300 354,00 5 416,20 CS ÚRS 2023 02
" Hloubení rýh pro vybourání stávajícího vedení - 5 % z celkové délky "
" Hloubení rýhy pro vybourání stávajícího vedení " (306,0)*0,05 15,300

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti do 
3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 36,720 118,00 4 332,96 CS ÚRS 2023 02
" Příplatek - 15 % " (306,0*0,8*1,0)*0,15 36,720

11 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 5,000

12 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 10,000 470,00 4 700,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění potrubí. " 10,000

13 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 10,000

14 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 30,000 470,00 14 100,00 CS ÚRS 2023 02
" Případné zajištění kabeláže. " 30,000

15 946 460451641 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 50,100 212,00 10 621,20 CS ÚRS 2023 02
" Zásyp rýhy štěrkem po odstranění kabeláže - v místě komunikace - uvažována tl. 600 mm od 
horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže - celková délka "  50,1 50,100
16 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 48,096 480,00 23 086,08 CS ÚRS 2023 02

" Zásyp rýhy štěrkem po odstranění kabeláže - v místě asfaltové komunikace - uvažována tl. 600 
mm od horní hrany z důvodu dočasného zásypu pro pojezd. "

" Zásyp rýhy štěrkem po provedení kabeláže " ((50,1)*0,8*0,6)*2 48,096
17 946 460451682 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3 m 275,400 413,00 113 740,20 CS ÚRS 2023 02

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (306,0)*(0,15+0,75) 275,400

Stavba:   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objekt:   D.2.8. ROZVOD NN, AREÁLOVÉ OSVĚLTENÍ

Část:    BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCHO VEDENÍ



" P O Z N: U v a ž o v á n z á s y p p ů v o d ní z e mi n o u i p o d k o m u ni k a c e mi. J a k o r e z er v a v tl. 0, 6 m j e 

k a m e ni v o u v a ž o v á n o v p ol o ž c e č. 1 5 a 1 6 "

1 8 9 4 6 4 6 0 4 5 1 6 8 3 Z á s y p k a b el o v ý c h r ý h str oj n ě s e z h ut n ě ní m š 8 0 c m hl 1 0 0 c m z h or ni n y tř II s k u pi n y 4 m 3 0, 6 0 0 4 1 3, 0 0 1 2 6 3 7, 8 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Z p ět n ý z á s y p z e mi n o u z v ý k o p ů " ( 3 0 6, 0)*( 0, 0 5 + 0, 0 5) 3 0, 6 0 0

" P O Z N: U v a ž o v á n z á s y p p ů v o d ní z e mi n o u i p o d k o m u ni k a c e mi. J a k o r e z er v a v tl. 0, 6 m j e 

k a m e ni v o u v a ž o v á n o v p ol o ž c e č. 1 5 a 1 6 "

1 9 9 4 6 4 6 0 5 4 1 1 1 2 Ú pr a v a pl á n ě při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě v h or ni n ě tří d y t ě žit el n o sti I s k u pi n y 1 a ž 3 s e z h ut n ě ní m m 2 2 4 4, 8 0 0 2 1 2, 0 0 5 1 8 9 7, 6 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Ú pr a v a pl o c h př e d r e ali z a cí z p e v n ě n ý c h pl o c h. " ( 3 0, 8 + 1 9, 3)* 0, 8 4 0, 0 8 0

" Ú pr a v a pl o c h př e d r e ali z a cí s a d o v ý c h ú pr a v - z atr a v n ě n é pl o c h y. " ( 2 5 5, 9)* 0, 8 2 0 4, 7 2 0

2 0 9 4 6 4 6 0 5 7 1 1 1 1 R o z pr o stř e ní or ni c e při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě tl vr st v y d o 2 0 c m m 2 2 0 4, 7 2 0 1 7 7, 0 0 3 6 2 3 5, 4 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Z p ět n é r o z pr o stř e ní s ej m ut é or ni c e. " ( 2 5 5, 9)* 0, 8 2 0 4, 7 2 0

2 1 9 4 6 4 6 0 5 8 1 1 2 1 Z atr a v n ě ní v č et n ě z alití v o d o u n a r o vi n ě m 2 2 0 4, 7 2 0 1 1 2, 0 0 2 2 9 2 8, 6 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" D o s etí a z atr a v n ě ní p o r o z pr o stř e ní s ej m ut é i or ni c e. " ( 2 5 5, 9)* 0, 8 2 0 4, 7 2 0

2 2 9 4 6 4 6 0 8 9 1 2 2 1 O s a z e ní b et o n o v é h o o br u b ní k u sil ni č ní h o st oj at é h o d o b et o n u při el e ktr o m o nt á ží c h m 2 4, 0 0 0 6 8 4, 0 0 1 6 4 1 6, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Z p ět n é o s a z e ní v y b o ur a n ý c h a o či št ě n ý c h o br u b ní k ů. " ( 2, 0)* 1 2 2 4, 0 0 0

2 3 9 4 6 4 6 0 8 9 1 9 0 1 S P C

O s a z e ní o br u b y z dr o b n ý c h k o st e k b e z b o č ní o p ěr y d o l o ž e z k a m e ni v a t ě ž e n é h o při 

el e ktr o m o nt á ží c h m 9, 6 0 0 7 0 8, 0 0 6 7 9 6, 8 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" O s a z e ní o či št ě n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k " 9, 6 9, 6 0 0

2 4 9 4 6 4 6 8 0 1 1 1 2 3

O d str a n ě ní p o d kl a d u n e b o kr yt u k o m u ni k a c e při el e ktr o m o nt á ží c h z k a m e ni v a dr c e n é h o tl o u šť k y d o 

3 0 c m m 2 4 0, 0 8 0 4 4 8, 0 0 1 7 9 5 5, 8 4 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní l o ž e p o d a sf alt o v o u k o m u ni k a cí. " ( 3 0, 8)* 0, 8 2 4, 6 4 0

" O d str a n ě ní l o ž e p o d b et o n o v o u ." ( 1 9, 3)* 0, 8 1 5, 4 4 0

2 5 9 4 6 4 6 8 0 1 1 1 3 2

O d str a n ě ní p o d kl a d u n e b o kr yt u k o m u ni k a c e při el e ktr o m o nt á ží c h z b et o n u pr o st é h o tl př e s 1 5 d o 

3 0 c m m 2 1 5, 4 4 0 4 4 8, 0 0 6 9 1 7, 1 2 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní st á v ají cí b et o n o v é pl o c h y. " ( 1 9, 3)* 0, 8 1 5, 4 4 0

2 6 9 4 6 4 6 8 0 1 1 1 4 3 O d str a n ě ní p o d kl a d u n e b o kr yt u k o m u ni k a c e při el e ktr o m o nt á ží c h z e ži vi c e tl o u šť k y d o 1 5 c m m 2 2 4, 6 4 0 4 1 3, 0 0 1 0 1 7 6, 3 2 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní st á v ají cí a sf alt o v é pl o c h y. " ( 3 0, 8)* 0, 8 2 4, 6 4 0

2 7 9 4 6 4 6 8 0 1 1 9 0 1 S P C V ytr h á ní o br u b z dl a ž e b ní c h k o st e k při el e ktr o m o nt á ží c h m 9, 6 0 0 1 7 7, 0 0 1 6 9 9, 2 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" V ytr h á ní o br u b ( kr aj ní k ů) z dl a ž e b ní c h k o st e k " 1 2*( 0, 8) 9, 6 0 0

" V c e n ě t a k é v y b o ur á ní l o ž e. "

2 8 9 4 6 4 6 8 0 3 1 2 2 1

V ytr h á ní o br u b při el e ktr o m o nt á ží c h st oj at ý c h sil ni č ní c h s o d h o z e ní m n e b o n al o ž e ní m n a d o pr a v ní 

pr o stř e d e k m 2 4, 0 0 0 5 3 1, 0 0 1 2 7 4 4, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O d str a n ě ní o br u b k ol e m a sf alt o v é pl o c h y. " ( 2, 0)* 1 2 2 4, 0 0 0

2 9 9 4 6 4 6 8 0 4 1 1 2 3 Ř e z á ní ži vi č n é h o p o d kl a d u n e b o kr yt u při el e ktr o m o nt á ží c h hl o u b k y d o 1 5 c m m 6 1, 6 0 0 2 1 2, 0 0 1 3 0 5 9, 2 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Ř e z á ní st á v ají cí h o a sf alt o v é h o kr yt u pr o v y b o ur á ní " ( 3 0, 8)* 2 6 1, 6 0 0

3 0 9 4 6 4 6 0 9 1 2 1 1 1 O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b ní k ů sil ni č ní c h o d s p oj o v a cí h o m at eri ál u m 2 4, 0 0 0 6 6 0, 0 0 1 5 8 4 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h o br u b př e d z p ět n ý m o s a z e ní m. " ( 2, 0)* 1 2 2 4, 0 0 0

3 1 9 4 6 4 6 0 9 1 2 9 0 1 S P C

O či št ě ní dl a ž e b ní c h k o st e k dr o b n ý c h s p ů v o d ní m s p ár o v á ní m ži vi č n o u s m ě sí n e b o M C při 

el e ktr o m o nt á ží c h m 2 0, 9 6 0 6 6 0, 0 0 6 3 3, 6 0 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2

" O či št ě ní v y b o ur a n ý c h dl a ž e b ní c h k o st e k j a k o kr aj ní k ů - pr o z p ět n é p o u žití " ( 9, 6)* 0, 1 0, 9 6 0

3 2 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d o v o z e m s y p a ni n y n a m e zi s kl á d k u při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - v z d ál e n o st 

d o 5 0 0 m m 3 2 8 5, 7 4 4 1 2 4, 0 0 3 5 4 3 2, 2 6 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - T ří d a t ě žit el n o sti I " 2 6 1, 2 6 4

" O d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 3 0 6, 0* 0, 8* 1, 0)*( 0, 1 5 + 0, 7 5) 2 2 0, 3 2 0

" O d v o z or ni c e n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 2 0 4, 7 2)* 0, 2 4 0, 9 4 4

" O d v o z z e mi n y c el k e m z v ý k o p o v ý c h pr a cí - T ří d a t ě žit el n o sti II " 2 4, 4 8 0

" O d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u př e d z p ět n ý m př e mí st ě ní m při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h. " 

( 3 0 6, 0* 0, 8* 1, 0)*( 0, 0 5 + 0, 0 5) 2 4, 4 8 0

3 2 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 2 6 1, 2 6 4 3 6, 0 0 9 4 0 5, 5 0

3 2 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 2 4, 4 8 0 3 6, 0 0 8 8 1, 2 8

3 2 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 

m " m 3 2 8 5, 7 4 4 4 4, 0 0 1 2 5 7 2, 7 4

3 2 d " Ul o ž e ní s y p a ni n y n a s kl á d k y n e b o m e zi s kl á d k y " m 3 2 8 5, 7 4 4 4 4, 0 0 1 2 5 7 2, 7 4

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y n a m e zi s kl á d k u a j ejí sl o ž e ní "  

3 3 9 4 6 4 6 9 9 9 9 1 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d o v o z e m s y p a ni n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití  při el e ktr o m o nt á ž ní c h 

pr a cí c h - v z d ál e n o st d o 5 0 0 m m 3 2 8 5, 7 4 4 8 0, 0 0 2 2 8 5 9, 5 2 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - z p ět n ý z á s y p "

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - T ří d a t ě žit el n o sti I " 2 6 1, 2 6 4

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 3 0 6, 0* 0, 8* 1, 0)*( 0, 1 5 + 0, 7 5) 2 2 0, 3 2 0

" O d v o z or ni c e z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " ( 2 0 4, 7 2)* 0, 2 4 0, 9 4 4

" O d v o z z e mi n y c el k e m z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n é p o u žití - T ří d a t ě žit el n o sti II " 2 4, 4 8 0

" O d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y pr o z p ět n ý z á s y p r ý h y při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h " 

( 3 0 6, 0* 0, 8* 1, 0)*( 0, 0 5 + 0, 0 5) 2 4, 4 8 0

3 3 a " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y I s k u pi n y 1 a ž 3 " m 3 2 6 1, 2 6 4 3 6, 0 0 9 4 0 5, 5 0

3 3 b " - N al o ž e ní v ý k o p k u při el e ktr o m o nt á ží c h str oj n ě z h or ni n tří d y II s k u pi n y 4 a 5 " m 3 2 4, 4 8 0 3 6, 0 0 8 8 1, 2 8

3 3 c

" - V o d or o v n é př e mí st ě ní h or ni n y j a k é k oli v tří d y d o pr a v ní mi pr o stř e d k y při el e ktr o m o nt á ží c h d o 5 0 0 

m " m 3 2 8 5, 7 4 4 4 4, 0 0 1 2 5 7 2, 7 4

" V p ol o ž c e z a hr n ut o n al o ž e ní, o d v o z z e mi n y z m e zi s kl á d k y a j ejí sl o ž e ní 

Sl o ž e ní s o u č á st c e n y v o d or o v n é h o př e mí é st ě ní. "  

3 4 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 1 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - l o ž e p o d 

k o m u ni k a c e mi, št ěr k - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 1 7, 6 3 5 6 0 1, 0 0 1 0 5 9 8, 6 4 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - l o ž e p o d k o m u ni k a c e mi, št ěr k " 1 7, 6 3 5 1 7, 6 3 5

3 4 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1 7, 6 3 5 1 2 0, 0 0 2 1 1 6, 2 0

3 4 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1 7, 6 3 5 1 0 0, 0 0 1 7 6 3, 5 0

3 4 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z e s y p k ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 5 1 1, 4 1 5 9, 0 0 4 6 0 2, 7 4

3 4 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d o d p a d u 

1 7 0 5 0 4 " t 1 7, 6 3 5 1 2 0, 0 0 2 1 1 6, 2 0



"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

3 5 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 2 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - a sf alt a ži vi c e z 

k o m u ni k a cí - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 7, 7 8 6 8 8 1, 0 0 6 8 5 9, 4 7 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - a sf alt " 7, 7 8 6 7, 7 8 6

3 5 a " - N a kl á d á ní s uti n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 7, 7 8 6 1 2 0, 0 0 9 3 4, 3 2

3 5 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 7, 7 8 6 1 0 0, 0 0 7 7 8, 6 0

3 5 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 2 2 5, 7 9 4 9, 0 0 2 0 3 2, 1 5

3 5 d

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) o d p a d u a sf alt o v é h o b e z d e ht u 

k ó d o d p a d u 1 7 0 3 0 2 " t 7, 7 8 6 4 0 0, 0 0 3 1 1 4, 4 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

3 6 9 4 6 4 6 9 9 9 9 2 0 3 S P C

N á kl a d y s p oj e n é s o d v o z e m a ul o ž e ní m s uti při el e ktr o m o nt á ž ní c h pr a cí c h - o br u b ní k y, dl a ž b y, 

b et o n o v á v o z o v k a - v z d ál e n o st s kl á d k y d o 3 0 k m t 1 2, 8 3 1 5 8 1, 0 0 7 4 5 4, 8 1 C S Ú R S/ T E O 2 0 2 3 0 2 

" Li k vi d a c e v y b o ur a n é h o m at eri ál u - o br u b ní k y + kr aj ní k y - l o ž e. " ( 0, 4 1 6 + 2, 7 6 5) + 9, 6 5 1 2, 8 3 1

3 6 a " - N a kl á d á ní v y b o ur a n ý c h h m ot n a d o pr a v ní pr o stř e d k y pr o v o d or o v n o u d o pr a v u. " t 1 2, 8 3 1 1 2 0, 0 0 1 5 3 9, 7 2

3 6 b " - V o d or o v n á d o pr a v a s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů d o 1 k m s e sl o ž e ní m a hr u b ý m ur o v n á ní m. " t 1 2, 8 3 1 1 0 0, 0 0 1 2 8 3, 1 0

3 6 c

" - Pří pl at e k Z K D 1 k m u v o d or o v n é d o pr a v y s uti z k u s o v ý c h m at eri ál ů - u v a ž o v á n a s kl á d k a v e 

v z d ál e n o sti d o 3 0 k m " t 3 7 2, 0 9 9 9, 0 0 3 3 4 8, 8 9

3 6 e

" - P o pl at e k z a ul o ž e ní n a r e c y kl a č ní s kl á d c e / s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) st a v e b ní h o o d p a d u 

ž el e z o b et o n o v é h o / b et o n o v é h o  k ó d o d p a d u 1 7 0 1 0 1 " t 1 2, 8 3 1 1 0 0, 0 0 1 2 8 3, 1 0

"  V č et n ě n al o ž e ní, s vi sl é h o a v o d or o v n é h o př e s u n u s uti, o d v o z st a v e b ní s uti. 

Li k vi d a c e v s o ul a d u s e z á k o n e m č. 5 4 1/ 2 0 2 0 S b. O o d p a d e c h v č. s pr á v n é h o z a čl e n ě ní dl e příl o h y 

č. 1 v y hl á š k y č. 8/ 2 0 2 1 o K at al o g u o d p a d ů a p o s u z o v á ní vl a st n o stí o d p a d ů ( K at al o g o d p a d ů). 

Li k vi d a c e dl e t e c h n ol o gi e n a mí st a ur č e n é z h ot o vit el e m, v č et n ě p o pl at k ů z a ul o ž e ní o d p a d u. "

3 7 9 4 6 4 6 9 9 8 1 1 1 1 Př e s u n h m ot pr o p o m o c n é st a v e b ní pr á c e při el e ktr o m ot á ží c h t 5 1, 4 4 7 1 4 1 6, 0 0 7 2 8 4 8, 9 5 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" Př e s u n h m ot pr o el e ktr o m o nt á ž ní pr á c e - o d díl 4 6- M. " 5 1, 4 4 7 5 1, 4 4 7

3 8 H Z S H Z S 2 2 3 1 H o di n o v á z ú čt o v a cí s a z b a el e ktri k ář h o d 1 0, 0 0 0 6 5 0, 0 0 6 5 0 0, 0 0 C S Ú R S 2 0 2 3 0 2

" St a v e b ní pr á c e a d o d á v k y s p oj e n é s pr o v e d e ní m f u n k č ní h o c el k u M - v ý p o m o c e, d o pl ň k o v é pr á c e 

a d o d á v k y, k o m pl et a c e a p o d. " 1 0, 0 0 0

C el k e m 1 0 8 2 6 2 5, 1 6

D. 2. 8. R O Z V O D N N, A R E Á L O V É O S V Ě L T E NÍ - B O U R Á NÍ S T Á V A JÍ CÍ C H O V E D E NÍ 1 0 8 2 6 2 5, 1 6

P o z n á m k a:

K al k ul a č ní v z or e c v y c h á zí z e st a n d ar d u " R o z p o čt o v á ní a o c e ň o v á ní st a v e b ní c h pr a cí " Ú R S Pr a h a, a. s.

V ý k a z y m n o ž st ví u j e d n otli v ý c h p ol o ž e k v y c h á zí z pr oj e kt o v é d o k u m e nt a c e a j s o u a ut o m ati c k y g e n er o v á n y gr afi c k ý m a r o z p o čt o v a cí m pr o gr a m e m.

P O Z N Á M K A: J e d n ot k o v é c e n y s e v e pi s ují d o ř á d k u k p ol o ž c e. 

V ýji m k u t v oří p ol o ž k y r o z a gr e g o v a n é n a ví c e p o d p ol o ž e k pr o l e p ší n a c e n ě ní. T a m s e c e n a v e pi s uj e k j e d n otli v ý m p o d p ol o ž k á m ( žl ut é p o d b ar v e ní). C el k o v á 

j e d n ot k o v á c e n a j e p a k v y p o čt e n a n a z á kl a d ě j e d n otli v ý c h c e n p o d p ol o ž e k.

C E L K E M

J e d n ot k o v é p ol o ž k y z a hr n ují v e dl ej ší r o z p o čt o v é n á kl a d y, n á kl a d y n a m o nt á ž, d o pr a v u, a p o d. a př e d e p s a n é z k o u š k y, r e vi z e, m a ni p ul a č ní ř á d y, z a š k ol e ní o b sl u h y, n e ní-li 

u v e d e n o ji n a k.

Z p ů s o b o c e n ě ní vl a st ní c h p ol o ž e k: J e d n ot k o v á c e n a u p ol o ž e k s c e n o v o u s o u st a v o u C S Ú R S/ T E O s e t v oří s p oj o v á ní m p ol o ž e k j e d n otli v ý c h st a v e b ní c h pr a cí a d o d á v e k. 

Z á kl a d ní m př e d p o kl a d e m pr o k al k ul a ci j e v ol b a k al k ul a č ní h o v z or c e a j e h o j e d n otli v ý c h sl o ž e k, j eji c h ž p o č et z á vi sí n a c h ar a kt er u st a v e b ní v ýr o b y a or g a ni z a c e fir m y. 

K al k ul a č ní v z or e c r e pr e z e nt uj e st a n o v e n á str u kt ur a v ý p o čt u ( o d h a d u c e n y), kt er o u t v oří k al k ul a č ní sl o ž k y s j e d n o z n a č n ě ur č e n ý m o b s a h e m. K al k ul a č ní v z or e c sl o u ží k e 

st a n o v e ní vl a st ní c h n á kl a d ů k al k ul a č ní c h j e d n ot e k ( st a v e b ní h o k o n str u k č ní h o pr v k u, o bj e kt u, st a v b y a p o d.). V e st a v e b ní c h fir m á c h s e n ej č a st ěji p o u ží v á n á sl e d ují cí v z or e c. 

K al k ul a č ní v z or e c: J e d n ot k o v á c e n a = M at eri ál + Pří m é n á kl a d y + N e pří m é n á kl a d y + Zi s k

                              Pří m é n á kl a d y = M z d y + Str oj e + O st at ní pří m é n á kl a d y

                              N e pří m é n á kl a d y = R e ži e v ýr o b ní + R e ži e s pr á v ní

P O Z N Á M K A: R o z díl m e zi b o ur a n o u d él k o u k a b el á ž e a hl o u b e ní m r ý h j e z d ů v o d u u v a ž o v á ní v e d e ní v s o u b ě h u v d él c e 2 0 m, k d y j e u v a ž o v á n a 1 r ý h a.
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	SMLOUVA O DÍLO č. 148/OVZ/PJ/2025
	1. Platby a pozastávky
	1.  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
	1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací při provádění Díla.
	2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této...
	3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povin...
	4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla spolu...
	1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, k...
	2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mo...
	3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zho...
	4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uve...
	5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní...
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