

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25009
Stavba: Teplá byt č.2 - výměna otopných těles vč. potrubí a příslušenství

KSO:
Místo: Teplá, byt č.2 Štác

CC-CZ: 25009
Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel:
SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			151 788,05
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	151 788,05	0,00
Cena s DPH	v	CZK	151 788,05

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25009		
Stavba:	Teplá byt č.2 - výměna otopných těles vč. potrubí a příslušenství		
Místo:	Teplá, byt č.2 Štác	Datum:	25. 6. 2025
Zadavatel:	SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L	Projektant:	
Zhotovitel:	DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		151 788,05	151 788,05
25009	Teplá byt č.2 - výměna otopných těles vč. potrubí a příslušenství	151 788,05	151 788,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplá byt č.2 - výměna otopných těles vč. potrubí a příslušenství

KSO:

Místo:

Teplá, byt č.2 Štác

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

25009

25. 6. 2025

70994234

CZ70994234

46887261

CZ46887261

Cena bez DPH

151 788,05

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	151 788,05	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 788,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplá byt č.2 - výměna otopných těles vč. potrubí a příslušenství

Místo:Teplá, byt č.2 Štác25. 6. 2025

Zadavatel:SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplá byt č.2 - výměna otopných těles vč. potrubí a příslušenství

Místo:	Teplá, byt č.2 Stác	25. 6. 2025
Zadavatel:	SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L	
Zhotovitel:	DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00	
D 713 Izolace tepelné						0,00	
1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	12,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
2	M	KN1.0017000.URS	pás izolační LMF 5 AluR tl.40mm	m	10,000	0,00	
VV 9.52380952380952*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				10,000			
3	K	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
4	M	63151671	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm	m2	2,100	0,00	CS ÚRS 2025 01
VV 2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				2,100			
5	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	66,891	0,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	66,891	0,00	CS ÚRS 2025 01
D 731 Ústřední vytápění - kotelny						0,00	
7	K	731191944	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 20 do 50 m2	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 02
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						0,00	
9	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	86,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	36,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	23,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	22,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	86,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	65,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	660,710	0,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	660,710	0,00	CS ÚRS 2025 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury						0,00	
17	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	734242412.GCM	Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	0,00	
20	K	734261333.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R19 rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	0,00	
21	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	67,764	0,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	67,764	0,00	CS ÚRS 2025 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						0,00	
23	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	4,320	0,00	CS ÚRS 2025 01
VV 0,6*1*2+0,6*1,2*2+0,6*1,4*2				4,320			
VV Součet				4,320			
26	K	735152679.KRD	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	2,000	0,00	
27	K	735152680.KRD	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	1,000	0,00	
28	K	735160134.KRD.001	Otopné těleso trubkové teplovodní Koralux Linear classic-M výška/délka 1 500/750 mm	kus	1,000	0,00	
29	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	3,360	0,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,360	0,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	439,141	0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	439,141		0,00	CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
33	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
34	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							0,00	
35	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
36	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01