

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25010
Stavba: Aš město - výměna 2ks plynových topidel

KSO:
Místo: Aš město, místnost vlakových čt

CC-CZ: 25010
Datum: 22. 6. 2025

Zadavatel:
SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
topidla jsou dodávány stbilně s odkouřením, ale z důvodů tloušťky zdiva musí být použito prodloužené odkouření, pro každé nové topidlo

Cena bez DPH			58 762,01
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesený 21,00%	58 762,01	0,00
	sníž. přenesený 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 762,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25010

Stavba:

Aš město - výměna 2ks plynových topidel

Místo:

Aš město, místnost vlakových čt

Datum:

22. 6. 2025

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 762,01	58 762,01
25010	Aš město - výměna 2ks plynových topidel	58 762,01	58 762,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Aš město - výměna 2ks plynových topidel

KSO:
Místo: Aš město, místnost vlakových čt

25010
22. 6. 2025

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234
CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

46887261
CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
topidla jsou dodávány stbilně s odkouřením, ale z důvodů tloušťky zdiva musí být použito prodloužené odkouření, pro každé nové topidlo

Cena bez DPH		58 762,01
	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	58 762,01	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	58 762,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aš město - výměna 2ks plynových topidel

Místo:

Aš město, místnost vlakových čet

22. 6. 2025

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aš město - výměna 2ks plynových topidel

Místo:

Aš město, místnost vlakových čet

22. 6. 2025

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
1	K	723230155.IVR	Flexibilní hadice na plyn IVAR RT-E PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry	kus	2,000	0,00	
D 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00
2	K	734292872.GCM	Kohout kulový Giacomini R783 rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	2,000	0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
3	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: demontáž vyžlých topidel, montáž nových topidel, likvidace topidel, montáž nového odkouření, se musí ve zdi vybourat a vyzdít nové odkouření, nové ventily, stávající tam již být nemohou atd."							
4	M	250622...R	plynové topidlo MORA 6140 4kW	kus	2,000	0,00	
5	M	250623...R	prodloužení odkouření	kus	2,000	0,00	
6	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00
7	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření uvedení do provozu	...	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN8 Další náklady na pracovníky							0,00
9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01