

## RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

SP spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C vložka 37741

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČO: 63669480 DIČ: CZ63669480

zastoupený: Josefem Šindelářem

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu: 102964337/0300

jako **zhotovitel** na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)

**a**

### ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 12800 Praha 2 - Nové Město

IČO: 00023736 DIČ: CZ00023736

zastoupený: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

číslo účtu: 31438021/0710

oprávněná osoba ve věcech smluvních: XXXXX

oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXX

jako **objednatel** na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(společně dále také „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a na základě vyhodnocení výsledků **otevřeného řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a udržovací práce v areálu ÚHKT II.“, interní ev. č. VZ25017, vyhlášené v souladu s § 53 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 134/2016 Sb.“) tuto**

**rámcovou smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“):**

## **Čl. I** **Úvodní ustanovení**

Účelem této smlouvy je úprava podmínek provádění díla dle požadavků a potřeby Objednatele na základě dílčích objednávek po celou dobu platnosti této smlouvy. Bude-li dílo objednáno v souladu s touto smlouvou, samotné dílčí plnění dle příslušné dílčí objednávky může přesáhnout dobu trvání této smlouvy, přičemž pokud se týká zejména záruky, nároků na náhradu škod apod., účinky této smlouvy trvají i po uvedené době pro provádění díla.

## **Čl. II** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na základě nabídky Zhotovitele ze dne 27.5.2025 (dále jen „Nabídka“) na svůj náklad a nebezpečí, a v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky: „Stavební úpravy a udržovací práce v areálu ÚHK II.“ pro Objednatele řádně, včas a s odbornou péčí dílo specifikované v odstavci 2. tohoto článku (dále jen „dílo“) a poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě.
2. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla Zhotovitelem, které jsou blíže specifikovány v čl. VI. smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek provést v místě, rozsahu a termínech dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních úprav a udržovacích prací dle soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu C této smlouvy. Technickou a stavební údržbou se pro účely této smlouvy rozumí zejména údržba dokončené stavby ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“).
4. Předmětem této smlouvy není závazek Objednatele objednat určité minimální množství díla. Zhotovitel bere na vědomí, že množství díla uvedené v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu C této smlouvy, je množstvím pouze orientačním a není pro Objednatele závazným. Objednatel má právo určit konkrétní množství a dobu plnění podle svých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany Zhotovitele.
5. Součástí díla je dodávka materiálu první jakosti nebo standardních výrobků vyhovujících požadavkům kladeným na jejich jakost a majících prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění nutných k provedení příslušných prací. Za cenu stanovenou v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu C této smlouvy. Není-li v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu C této smlouvy, příslušná položka uvedena, bude cena určena dle aktuálního ceníku ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. Není-li příslušná položka uvedena ani v ceníku ÚRS CZ a.s., bude její cena stanovena na základě obvyklých cen na trhu.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností a v souladu s vyjádřeními a stanovisky orgánů

státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury, a v souladu s příslušnými právními předpisy, předpisy hygienickými, požární ochrany a BOZP, technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla. Veškeré doporučující stavebně technické ČSN a ČSN EN se v tomto případě stávají závaznými.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat Objednateli dokončené dílo dle podmínek sjednaných touto smlouvou a převést na Objednatele vlastnické právo k dílu.
9. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a řádně dokončené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou.
10. Nebezpečí škody na díle a věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla Objednatelem.
11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací části díla dle dílčí objednávky nebo v jejím průběhu z objektivních důvodů upravit rozsah požadovaných prací. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo cen obvyklých v místě a čase a předložit soupis Objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou změnového listu. Teprve potom má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.
12. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotoviteli nezadat veškeré stavební práce, k jejichž provedení vyvstane Objednateli během trvání této smlouvy potřeba.
13. Místem plnění dle této smlouvy jsou budovy a pozemky, ke kterým má Objednatel právo hospodaření, a to na adrese U Nemocnice 2094/1, Praha 2 nebo Kateřinská 19, Praha 2, uvedené v konkrétní dílčí objednávce.
14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup na místo plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy Objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
15. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy, včetně všech kroků vedoucích k realizaci díla na základě potvrzené dílčí objednávky, prostřednictvím těchto kontaktů:

| Zhotovitel |               |         |                  |
|------------|---------------|---------|------------------|
| Jméno      | Funkce        | Telefon | Email            |
|            | stavbyvedoucí |         | sp@spstavebni.cz |
|            | stavbyvedoucí |         |                  |

| Objednatel - Pověřená osoba |                           |         |       |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|
| Jméno                       | Funkce                    | Telefon | Email |
|                             | náměstek pro výstavbu     |         |       |
|                             | Vedoucí oddělení výstavby |         |       |

### Čl. III

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě jednotkových cen prací bez DPH dle soupisu prací s výkazem výměr, který je Přílohou C této smlouvy. Soupis prací obsahuje jednak samotné stavební práce a jednak dodávky prací včetně potřebného materiálu. Pokud bude objednána práce včetně materiálu dle výkazu výměr, cena materiálu je zahrnuta v ceně položky a jedná se tak o jednotkovou cenu bez DPH konečnou a nepřekročitelnou, platnou po celou dobu trvání této smlouvy, zahrnující veškeré náklady nutné k provedení všech prací potřebných k úplnému provedení díla.
2. Pokud položkové ceny uvedené ve výkazu výměr neobsahují veškeré náklady na provedení díla, použije Zhotovitel k nacenění chybějících položek jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS CZ a.s. Tento materiál nebo výrobky bude Zhotovitel fakturovat Objednateli ve výši stanovené tímto ceníkem. Pokud ceník tuto položku neobsahuje, bude Zhotovitel fakturovat tento materiál nebo výrobky za cenu v místě a čase obvyklou, doloženou třemi nabídkami. Na faktuře budou náklady za tento zvlášť účtovaný materiál a výrobky jasně vyznačeny a uvedeny jako samostatná položka tak, aby bylo zřejmé, kolik je účtováno za položku dle soupisu prací s výkazem výměr a kolik za zvlášť účtovaný materiál a výrobky.
3. Zhotovitel k ceně díla připočte daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši a Objednatel se zavazuje ji zaplatit.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu po ukončení prací dle dílčí objednávky a po převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatel na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel není oprávněn po Objednateli požadovat poskytování záloh na cenu díla.
6. Faktura bude Objednateli zaslána elektronicky na adresu: [faktury@uhkt.cz](mailto:faktury@uhkt.cz).
7. **Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.**
8. Přílohou faktury budou kopie písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními

stranami.

9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). V souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).
10. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
  - a. identifikaci dílčí objednávky,
  - b. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na příložený předávací protokol),
  - c. odkaz na tuto rámcovou smlouvu o dílo.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
12. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy Objednatelům učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě řádně vystavené faktury Zhotovitele. V případě že dílo při převzetí vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému užití díla, je Objednatel oprávněn zadržet 10 % z ceny díla dle dílčí Objednávky do úplného odstranění těchto vad a nedodělků.
13. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
14. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům, včetně jejich ocenění formou změnového listu dle čl. II, odst. 11 této smlouvy. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, nemá Zhotovitel právo na jejich úhradu.
15. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se částky smluvních cen uvedených ve Výkazu výměr o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy, nejdříve však jeden rok od účinnosti smlouvy. Ke zvýšení dochází nejdříve však k 1. dubnu v daném kalendářním roce. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu podle tohoto odstavce nejvýše o 7 % i v případě, že míra inflace za příslušné IV. kalendářní čtvrtletí bude vyšší. V případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. Zhotovitel je oprávněn Objednateli písemně oznámit zvýšení cen na základě uplatnění uvedené inflační doložky. Oznámení musí obsahovat rozdíl cen indexu, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že k úpravě ceny dle tohoto odstavce je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě. Právo na uplatnění zvýšení ceny zaniká vždy k 30. dubnu daného roku, přičemž doložka bude použita pouze pro dosud nefakturované položky
16. **Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy**

na veřejnou zakázku, a to pro rozšíření rozsahu stavebních prací či změně materiálu nad rámec těch, které jsou uvedeny ve Výkazu výměr. Vyhrazená změna bude sloužit případům, ve kterých bude na základě aktuálních potřeb Objednatele nezbytné při řádném zajištění předmětu plnění provedení takových stavebních prací, které nejsou součástí Výkazu výměr, a rovněž při zajištění těchto stavebních prací nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota této vyhrazené změny závazku je stanovena ve výši 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH.

#### Čl. IV

##### Dílčí objednávky a termíny plnění

1. Zhotovitel bude provádět práce v pracovních dnech, v pracovní době od 7.00 hod do 16.00 hod. Objednatel je v případech, kdy si to vyžádají provozní okolnosti na straně Objednatele, oprávněn nárokovat provedení prací v mimopracovní době Objednatele, tj. v čase od 16.00 hod do 7.00 hod, včetně práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. Zhotovitel je povinen respektovat požadované termíny a podmínky Objednatele s ohledem na potřebu minimálního omezení provozu zdravotnického zařízení Objednatele.
2. Dílo bude prováděno v rozsahu a termínech dle příslušné dílčí objednávky. Při dílčích zadáních specifikovaných v jednotlivých dílčích objednávkách bude specifikován rozsah prací a další požadavky, vyklizení prostor, případné omezení pracovní doby, zakrytí mobiliáře, barevné provedení, druh použitého materiálu apod. tak, aby dílo plně odpovídalo požadavkům Objednatele. Pouze dílo provedené v souladu s požadavky vymezenými v dílčí objednávce je provedeno řádně.
3. Objednatel stanovuje podmínky pro zadání jednotlivých dílčích plnění díla:
  - a. Na základě výzvy Objednatele provede Zhotovitel k prohlídce místa plnění, při které Zhotovitel zajistí veškeré nezbytné údaje pro zpracování cenové nabídky požadovaného plnění.
  - b. Výzva bude obsahovat minimálně tyto údaje:
    - číslo výzvy;
    - identifikaci Objednatele a Zhotovitele;
    - vymezení požadovaného plnění včetně vymezení místa provádění plnění (specifikace objektů, místností apod.), v nichž má být plnění prováděno;
    - vymezení termínu prohlídky místa plnění za účelem zaměření místa provádění plnění, nejpozději však do 7 dnů ode dne zaslání výzvy;
    - požadavek na zpracování cenové nabídky.
  - c. Pokud Zhotovitel s návrhem termínu prohlídky místa plnění uvedeným ve Výzvě nesouhlasí, je oprávněn se na Objednatele obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. II. odst. 15 této smlouvy za účelem smlouvení jiného termínu. Objednatel je však povinen uskutečnit prohlídku místa plnění do 10 dnů od zaslání výzvy Objednateli Zhotovitelem.
  - d. Zhotovitel na základě prohlídky místa plnění vypracuje s primárním využitím položek v příloze C – soupisu prací s výkazem výměr cenovou nabídku, kterou předloží Objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději do

10 dnů ode dne, kdy proběhla prohlídka místa plnění.

- e. Cenová nabídka bude obsahovat minimálně tyto údaje:
- číselné označení Cenové nabídky;
  - identifikaci Objednatele a Zhotovitele;
  - vymezení jednotlivých požadovaných prací, včetně vymezení místa provádění prací, rozsahu a popisu jednotlivých prací;
  - Soupis prací s výkazem výměr v členění dle přílohy C s uvedením jednotlivých položek a jejich množství, jednotkových cen a celkové ceny zpracovanými v souladu s touto smlouvou a dle prohlídky místa plnění.
- f. Objednatel na základě odsouhlasené cenové nabídky odešle Zhotoviteli dílčí objednávku, kterou Zhotovitel Objednateli písemně do 2 pracovních dnů potvrdí na e-mail: [obchod@uhkt.cz](mailto:obchod@uhkt.cz) tak, aby Objednateli zajistil součinnost pro splnění povinností uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Dílčí objednávka bude obsahovat minimálně tyto údaje:
- číselné označení dílčí objednávky;
  - identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
  - vymezení jednotlivých požadovaných prací, včetně vymezení místa provádění prací, rozsahu a popisu jednotlivých prací;
  - vymezení termínu předání a převzetí místa prováděných prací;
  - vymezení termínu zahájení provádění jednotlivých prací;
  - vymezení termínu dokončení jednotlivých prací;
  - vymezení termínu předání a převzetí dokončených jednotlivých prací.
- g. Jednotlivé Výzvy, Cenové nabídky a Objednávky budou zasílány písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. II odst. 15 této smlouvy.
- h. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo předpokládané dílčí objednávkou Objednatele **ve lhůtě do 1 dne od zaslání dílčí objednávky ve všech ostatních případech**; podmínkou dodržení těchto lhůt je poskytnutí součinnosti Objednatele, zejména umožnění přístupu do objektů a místností.
- i. V případě havarijních situací je Objednatel oprávněn provést Výzvu k plnění telefonicky a bude Výzva Objednatelem potvrzena písemně. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a provozu bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 24 hodin** od uskutečnění Výzvy a práce na provedení opravy zahájí do 48 hodin. Rozpočet prací provedených v havarijním režimu bude sestaven na základě měření skutečně provedených a převzatých prací oceněných způsobem dle odst. 3. písm. d) tohoto článku smlouvy a bude odeslán Objednateli ve formě Cenové nabídky. Dále bude postupováno analogicky dle odst. 3 písm. f) tohoto článku smlouvy.
4. Termín plnění může být posunut pouze z důvodu na straně Objednatele, Posunutí termínu musí být provedeno písemně a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5. V případě, že dojde k prodloužení v termínu ukončení prací Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, má Zhotovitel právo ukončit práce na díle v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu Objednatel neumožnil práce provést. Délka přerušení a zdůvodnění musí být dokumentováno písemně a podepsáno Objednatelem ve stavebním deníku.

## **Čl. V**

### **Předání díla dle dílčí objednávky**

1. Dílo se předává vždy po úplném dokončení části díla dle dílčí objednávky bez vad a nedodělků.
2. Při jednání o převzetí části díla dle dílčí objednávky provede Objednatel prohlídku díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
3. Objednatel část díla dle dílčí objednávky převezme pouze v případě, že v době převzetí nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání části díla dle dílčí objednávky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že část díla dle dílčí objednávky vykazuje vady a nedodělky, Objednatel není povinen ji převzít.
4. O předání a převzetí části díla dle dílčí objednávky bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat číselné označení dílčí objednávky, název pracoviště Objednatele, stručný popis výkonu. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést příslušnou část díla jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a příslušné dílčí objednávky předáním díla Objednateli v souladu s čl. V. této smlouvy na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením data předání. Předávací protokol bude za Objednatele potvrzovat vždy pouze výhradně pověřená osoba dle čl. II odst. 15 této smlouvy.
6. Okamžikem protokolárního předání a převzetí díla přechází na Objednatele vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle.
7. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání části díla dle dílčí objednávky díla technické listy, atesty a doklady k použitým materiálům, výrobkům a technologickým postupům a případně návody k použití v českém jazyce ve formátu .pdf, záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN, ČSN EN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k dílu a platných v době jeho provedení, protokoly o zaškolení personálu, doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky nebo případně doklady o předání a převzetí opadu k recyklaci odpovědné oprávněné osobě a dokumentaci skutečného provedení stavby, je-li relevantní pro předmětnou část díla dle dílčí objednávky.

## **Čl. VI**

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče a že bude

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, požadavky správců inženýrských sítí, pokyny Objednatele. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a která mají příslušná osvědčení. Dodržování výše uvedených povinností doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobců apod. Za případné nedostatky odpovídá Zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré vzniklé náklady.

2. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu.
3. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu aktuálně platnou, účinnou a použitelnou vyhláškou o dokumentaci staveb.
4. Nedílnou součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou dále tyto činnosti, práce a náklady:
  - a. doplňkové průzkumy potřebné k realizaci díla,
  - b. zabezpečení pracoviště a zařízení pracoviště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na pracoviště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření,
  - c. bezpečnostní opatření na ochranu pracovníků, chodců, vozidel apod.,
  - d. povinnost prokazatelně písemně vyzvat Objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se Objednatel přes tuto výzvu, může Zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí pracoviště, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí zápisu o předání a převzetí dokončené části díla dle dílčí objednávky,
  - e. provedení veškerých právními předpisy předepsaných provozních zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením objednateli; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
  - f. kompletní pravidelný bezplatný záruční servis a revize na veškeré dodané technologie, přístroje a zařízení během záruční doby,
  - g. zajištění opatření k eliminaci nežádoucích vlivů provádění stavebních prací na provoz Objednatele, zejména hluku a prašnosti jako např. oddělení místa plnění protiprašnými příchkami, foliemi, geotextilií, zakrytí stávajícího zařízení, bezprašná manipulace s materiálem apod.
  - h. zajištění třídění vzniklého odpadu minimálně na plasty, papír, sklo, kovový odpad a suť včetně skládky přebytečného materiálu (vybouraný materiál a odpad vyprodukovaný v souvislosti s realizací díla) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejícími právními předpisy, dopravu materiálu, vše na vlastní náklady Zhotovitele (je zahrnuto v ceně díla),
  - i. uvedení všech povrchů a zařízení dotčených pracemi do původního stavu
  - j. průběžný úklid dotčených prostor včetně vnitřních a v případě potřeby vnějších komunikací,
  - k. vyklizení pracoviště, konečný úklid dokončené stavby a dotčených prostor nejpozději současně s předáním a převzetím díla.
5. Objekty místa plnění jsou využity zdravotnickými provozmi Objednatele, proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. Zhotovitel se zavazuje

toto respektovat a zároveň se zavazuje respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze.

6. Objednatel je oprávněn s ohledem na nemocniční provoz upravit podmínky nebo dobu pro provádění prací Zhotovitelem.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup na pracoviště a přilehlé nemovitosti a umožnit jejich obslužnost pro výkon všech činností potřebných pro nerušený provoz Objednatele. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele, vstup na pracoviště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou. Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, přičemž pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění sám, případně s využitím poddodavatelů uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v Čestném prohlášení o poddodavatelích, které tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace. Zhotovitel určí k poskytování plnění jmenný seznam osob, prostřednictvím kterých prokázal technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky a jejichž jména jsou uvedena v Příloze D smlouvy, a současně v Příloze č. 10 Zadávací dokumentace – Jmenný seznam osob. V případě změny osoby v jmenném seznamu osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími doklady.
10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude stále přítomen vedoucí pracovník zajišťující mimo jiné kontrolní činnost. Veškeré činnosti při provádění díla je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, popř. autorizaci podle zvláštních právních předpisů. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen příslušné doklady předložit. Všichni pracovníci Zhotovitele, včetně poddodavatelů, musí být schopni komunikovat v českém jazyce (popř. slovenském jazyce), neboť veškerá komunikace (ústní, telefonická i písemná) se Zhotovitelem bude probíhat v českém jazyce (popř. slovenském jazyce).
11. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně způsobilým stavbyvedoucím, pokud je to v případě dané dílčí dodávky relevantní. Pokud pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla stanoví Objednatel kontrolní dny, bude se taková kontrola konat v pravidelných termínech, nejméně však 1x týdně. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastnit se kontrolního dne.

Z kontrolního dne vyhotoví Zhotovitel písemný zápis.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění (staveništi) a v jeho bezprostředním okolí pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat suť a jiné odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel zajistí průběžný každodenní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků Objednatele. Po dokončení prací, nejpozději však v den předání díla zajistí Zhotovitel kompletní úklid místa plnění. Zhotovitel nesmí ukládat produkovaný odpad do nádob ani na jiná místa v areálu ÚHKŤ či jeho bezprostředním okolí. Veškerý produkovaný odpad se Zhotovitel, jako původce odpadu, zavazuje sám předávat oprávněné osobě pro nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o předání odpadu dle platných právních předpisů.
13. Zhotovitel zabezpečí před zahájením a v průběhu prací pracoviště, stávající technologické a přístrojové vybavení proti šíření prachu. U zařízení a předmětů, které nelze vystěhovat, provede Zhotovitel jejich zakrytí a zajištění proti poškození stavební činností, kterou se touto smlouvou Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provádět.
14. Při provádění jakýchkoliv prací na vnitřních instalacích je nutné zachovat funkčnost rozvodů zajišťujících nepřetržitý zdravotnický provoz v dalších objektech areálu a v ostatních částech objektu Objednatele. Jakékoliv vypínání, uzavírání, překládání vnitřních rozvodů lze provádět pouze po předchozím projednání s Objednatelům a po jeho výslovném souhlasu.
15. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu veškerých materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Poruší-li Zhotovitel uvedenou povinnost, zavazuje se Objednateli nahradit veškerou škodu, která Objednateli v souvislosti s takovým jednáním Zhotovitele vznikne.
16. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví dalších osob, či k ohrožení bezpečného stavu na technických zařízeních v objektu Objednatele.
17. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla.
18. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách a nesmí vstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Objednatele, na střechy, do rozvodů, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby Objednatele.
19. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů budou identifikovatelní, tj. budou nosit pracovní oděv označený logem společnosti Zhotovitele a mimo vyhrazené pracoviště minimálně visáčku se svým jménem a obchodní firmou Zhotovitele.

## Čl. VII

### **Záruka za jakost, práva z vadného plnění**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce **36 měsíců**, a to vždy od protokolárního předání části díla dle dílčí objednávky.
2. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni řídit se Reklamačním řádem, který je přílohou A této smlouvy, a Reklamačním listem, který je přílohou B této smlouvy.

### **Čl. VIII**

#### **Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **48 měsíců od účinnosti smlouvy, nebo do doby zaplacení částky 11 500 000,- Kč bez DPH** za všechny jednotlivé dílčí objednávky díla dle této smlouvy vč. případného využití vyhrazené změny závazků, pokud k tomu dojde před uplynutím uvedené doby určité.
2. Smluvní vztah je možné ukončit:
  - a. písemnou dohodou smluvních stran,
  - b. odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí v souladu s platnými právními předpisy,
  - c. dosažením sumární částky za dodávky dle smlouvy ve výši dle odst. 1 tohoto článku.
3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, tzn. především v případech, kdy Zhotovitel nebude plnit řádně a včas dílo dle dílčích objednávek Objednatele v dohodnutých termínech, nebude plnit ujednání o cenách, nebude plnit ujednání o podmínkách provádění díla (postupy, materiály) a dále v případně závažných nebo opakujících se vad díla, přestože byl Zhotovitel Objednatelem na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn a dále v případě, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla porušení obecně závazných právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět i bez uvedení důvodu formou doporučeného dopisu. Výpovědní doba činí 2 měsíce ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď smlouvy Zhotoviteli.
5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na placení dohodnutých sankcí dle čl. IX této smlouvy a právo na náhradu případných způsobených škod.

### **Čl. IX**

#### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované smluvní odměny, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost podle čl. IV. odst. 3 písm. d) až f) této smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčí objednávky, a to za každý den prodlení s poskytnutím součinnosti.

3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle jednotlivé dílčí objednávky podle termínů uvedených v čl. IV, odst. 3 písm. h) a i) této smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla dle dojednaného termínu, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny díla dle dílčí objednávky za každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že z důvodů na jeho straně nenastoupí k odstranění řádně reklamovaných záručních vad ve lhůtě dle reklamačního řádu, který tvoří přílohu A této smlouvy, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny díla dle dílčí objednávky za každý, byť jen započatý den prodlení.
6. V případě nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v čl. VI této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z ceny díla za každý den neplnění jakékoliv povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný případ.
7. Za nedodržení povinnosti ve vztahu k BOZP, technice a technologii provádění a také ve vztahu k provozu zdravotnického zařízení, která bude písemně oznámena Zhotoviteli, či která bude doplněna dodatkem této smlouvy a ve všech případech označena jako „Povinnost“, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti či každý den, kdy porušení povinnosti trvá.
8. Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. X odst. 4 a 5 této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti.
9. Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. X, odst. 7 této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
10. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. X. odst. 8 této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
11. Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. X odst. 6 a 9 této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
12. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, přičemž splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od data jejího doručení druhé smluvní straně.
13. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.

## Čl. X Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Objednatel uhradí za Zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně Objednatel správcem daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti zavazují poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
3. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů, a to na profilu Objednatele nebo jiným způsobem určeným Objednatel, zejména poté v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. Tímto souhlasem však není dotčeno právo Zhotovitele označit některé části této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a to v případě, že se bude jednat konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Objednatel je v takovém případě vždy oprávněn posoudit taková dílčí ustanovení smlouvy z pohledu naplnění znaků uvedených výše a v případě jejich naplnění označené informace neuveřejní.
4. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele (pojistná smlouva č. 4587711757 u Generali Česká pojišťovna a.s.), která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 000 000,- Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

5. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky předložit Objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou takové poddodavatelé známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění dle této smlouvy tímto poddodavatelem.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o Objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
8. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel se je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci předmětu této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a dále předpisy týkající se zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnost plnění podmínek uvedených

v tomto odstavci smlouvy i do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

## **Čl. XI**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu ujednávají v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dle místní příslušnosti obecného soudu Objednatele.
5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení, případně v jednom elektronickém originálu podepsaném kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### **Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:**

- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Příloha A | Reklamační řád               |
| Příloha B | Reklamační list              |
| Příloha C | Soupis prací s výkazem výměr |

Příloha D Jmenný seznam osob

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....  
Josef Šindelář, jednatel – SP spol. s r.o.

.....  
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA  
ředitel ÚHK

## REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO STAVEBNÍ ČINNOSTI V ÚHKT

Obsah:

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| I. Úvodní ustanovení.....              | 1 |
| II. Příjem a evidence reklamací.....   | 1 |
| III. Lhůty pro vyřízení reklamací..... | 2 |
| IV. Související dokumenty.....         | 2 |

### I. Úvodní ustanovení

1. Záruční doba je uvedena v příslušné smlouvě. Zhotovitel stavby poskytuje dle této smlouvy záruku na jakost díla a zaručuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené ve smluvní dokumentaci.
2. Možné způsoby vyřízení reklamace:
  - Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.).
  - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, a to včetně vad následných.
  - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
  - Jiný smlouvou stanovený způsob řešení reklamace.

### II. Příjem a evidence reklamací

1. Objednatel uplatní reklamaci zjištěných vad u zhotovitele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.
2. Uplatnění reklamace musí být objednatelem učiněno písemně (do datové schránky, příp. e-mailem) prostřednictvím reklamačního protokolu objednatele, který je souvisejícím dokumentem (F\_ÚVY\_002) tohoto reklamačního řádu. V neodkladných případech může být uplatnění reklamace učiněno telefonicky a následně do dvou pracovních dnů potvrzeno zprávou zaslanou do datové schránky, příp. e-mailem. Rozhodné datum pro uplatnění reklamace je datum doručení do datové, příp. emailové schránky.
3. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a musí být uvedeno, jakým způsobem se projevují. Dále objednatel v reklamačním protokolu uvede, jakým způsobem v souladu se smlouvou požaduje sjednat nápravu.
4. Zhotovitel vypracuje na podkladě zjištěných okolností a příčin reklamace návrh na její vyřízení, který předloží zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení.
5. Dále je zhotovitel povinen v případě oprávněně reklamované vady dohodnout se zástupcem objednatele věcný a časový průběh opravy eventuálně s využitím zařízení a energií ÚHKT. Za účelem odstranění vady je objednatel povinen umožnit či zajistit přístup do předmětných prostor osobám pověřeným k odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen odpovědného zástupce objednatele informovat o jménech osob, které pověřil provedením opravy a které budou za odstranění vady odpovědné.
7. Odstranění vady je zástupce objednatele při předání odstraněné vady povinen písemně potvrdit (případně se vyjádřit jiným způsobem) do reklamačního protokolu (F\_ÚVY\_002).
8. Odstranitelné vady (za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost věci). Jde-li o odstranitelnou vadu, má ÚHKT právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
9. Neodstranitelné vady – jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vad, může ÚHKT podle své volby požadovat:
  - a. výměnu vadné věci za bezvadnou,
  - b. slevu z kupní ceny na danou věc.

10. Poskytne-li zhotovitel na nějakou vadnou část díla slevu, záruka se nadále nevztahuje na vadu, pro niž byla sleva sjednána.
11. Po odstranění reklamovaných vad zajistí zástupce objednatele písemné potvrzení provoznímu oddělení o jejich odstranění (a to jak na celou reklamaci, tak na část reklamovaných vad) a to zásadně formou zápisu podepsaného za obě strany oprávněnými (či pověřenými) osobami.
12. Po potvrzení o vyřízení reklamace se v databázi reklamací vždy zaeviduje vyřízení reklamace, čímž je reklamace pro evidenci ukončena. Pokud byla odsouhlasena výjimka, i tato skutečnost je zaznamenána.

### **III. Lhůty pro vyřízení reklamací**

1. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace potvrdit přijetí oznámení, případně navrhnout závazný termín prohlídky pro posouzení reklamovaných vad na místě.
2. Termín odstranění reklamace zhotovitelem nesmí být delší než 8 dnů od uplatnění reklamace. V případě vážných překážek, znemožňujících odstranění záručních vad ve lhůtě 8 dnů, zhotovitel písemně navrhne termín, do kterého vady odstraní. Objednatel je oprávněn dohodnout se se zhotovitelem na takto změněném termínu, a tato dohoda musí být písemně potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele. Závažnou překážkou jsou např. klimatické podmínky, technologické přestávky nebo provozní důvody ÚHKT.
3. Za prodlení s odstraněním záručních vad objednatel uplatní sankci v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy o dílo za každou vadu a kalendářní den prodlení. V případě prodlení s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
5. V případě, že zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace podrobně písemně zdůvodnit důvod neuznání. V případě, že dojde k rozporu s objednatelem ve věci uznání vady, je objednatel povinen neuznanou reklamovanou vadu zdokumentovat a poté má objednatel právo zajistit odstranění jiným způsobem. Náklady spojené s odstraněním vady přefakturuje zhotoviteli. Pokud zhotovitel fakturu odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů od doručení, má objednatel právo domáhat se náhrady právní cestou.
6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po uplatnění reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
7. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad zadavatel uplatní sankci v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy o dílo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
8. Záruční doba neprobíhá po dobu odstraňování reklamované vady, kdy objednatel nemůže plnohodnotně využívat dodávku nebo stavbu v souladu s určením nebo smlouvou. O délku přerušení záruční doby je po odstranění reklamované vady o dobu, kdy byla záruční doba přerušena, prodloužena. Záruční doba a současně je stanovena nová záruční doba podle reklamované vady.

### **IV. Související dokumenty**

F\_ÚVY\_002 Reklamační list

## REKLAMAČNÍ LIST



Identifikace: F\_ÚVY\_002

Verze č.: 1

Platné od: 23. 1. 2023

## REKLAMAČNÍ LIST číslo dd.mm.rr/poř.číslo

Stavební akce: .....

Objednatel: **Ústav hematologie a krevní transfuze**  
se sídlem U Nemocnice 2094/1, Praha 2, 128 00  
IČO: 00023736  
Zastoupený: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel  
Zástupce ve věcech smluvních: XXXXX

ID datové schránky: xa6n85c

Kontaktní osoba: ....., vedoucí oddělení pro výstavbu  
Telefon: .....  
E-mail: .....@uhkt.cz

Zhotovitel: .....  
se sídlem .....  
IČO: .....

ID datové schránky: .....

Kontaktní osoba: .....  
Telefon: .....  
E-mail: .....

Doklad zakládající reklamaci:  
„Smlouva o dílo“ č. xxxxx, podepsaná dne xx.xx.xxxx;  
„Zápis o předání a převzetí dokončené stavby v areálu ÚHKT  
Praha“ ze dne xx.xx.xxxx

*Tento reklamační list je dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu. Neuzná-li Zhotovitel reklamovanou vadu, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit shora uvedenému kontaktu do pěti pracovních dní od doručení tohoto reklamačního listu.*

*Podpisem tohoto reklamačního listu oprávněnou osobou za objednatele v části potvrzení o odstranění vady se předmětné reklamační řízení evidované pod výše uvedeným číslem reklamačního listu považuje k datu potvrzení o odstranění vady za řádně ukončené.*

## REKLAMAČNÍ LIST



Identifikace: F\_ÚVY\_002

Verze č.: 1

Platné od: 23. 1. 2023

Reklamujeme tímto níže popsanou vadu:

### Popis reklamované vady

Zjištěná vada: Nefunkční zajištění vstupních dveří

Popis vady: (popis místa, kde se vada vyskytuje; popis, jak se vada projevuje; možná příčina vady)

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

V Praze dne (datum uplatnění reklamace):

Zasláno emailem a do datové schránky

.....  
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha  
XXXXX

### Potvrzení o odstranění vady

Popis způsobu odstranění vady:

Předal za zhotovitele:

.....  
*Datum*

.....  
*Jméno, příjmení, společnost*

Převzal za objednatele:

.....  
*Datum*

.....  
*Jméno, příjmení*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: UHKT-01-2025  
Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Doplňující informace:  
1) Účastník vyplní žlutě podbarvené buňky, ostatní buňky nevyplňuje.  
2) Pokud položka nezahrnuje náklady na materiál nebo výrobky nutné k provedení díla, budou tyto účtovány ve výši max. dle ceny stanovené ceníkem společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645

|                         |                      |                              |                           |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                              | 10 389 835,69             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>10 389 835,69 | Výše daně<br>2 181 865,49 |
|                         | 12,00%               | 0,00                         | 0,00                      |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                              | 12 571 701,18             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                      |              |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | UHKT-01-2025                                                         |              |            |
| Stavba:    | VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce |              |            |
| Místo:     |                                                                      | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (I Projektant:          |              |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence          | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                                                                                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                                                     | 10 389 835,69      | 12 571 701,18    |
| 01                 | VRN                                                                                                 |                    |                  |
| 02                 | Práce a činnosti v hodinové sazbě                                                                   |                    |                  |
| 03                 | Kompletační a dokončovací práce                                                                     |                    |                  |
| 04                 | Výškové práce - čištění oken a fasády                                                               |                    |                  |
| 05                 | Hrubé úklidové práce                                                                                |                    |                  |
| 06                 | Demontáž a zpětná montáž nábytku před zahájením a po ukončení stavební činnosti                     |                    |                  |
| 07                 | Ochrana konstrukcí a vybavení před zahájením stavebních prací včetně odstranění                     |                    |                  |
| 08                 | Nájem stavebních strojů a zařízení vč. obsluhy stroje                                               |                    |                  |
| 09                 | Zemní práce - ruční výkopy                                                                          |                    |                  |
| 10                 | Zemní práce - strojní výkopy                                                                        |                    |                  |
| 11                 | Zemní práce - ruční zásypy                                                                          |                    |                  |
| 12                 | Zemní práce - strojní zásypy                                                                        |                    |                  |
| 13                 | Nakládání a přesuny výkopu v rámci areálu na mezideponii a zpět                                     |                    |                  |
| 14                 | Opravy povrchů komunikací po překopech včetně vybourání a odvozu na skládku                         |                    |                  |
| 15                 | Dodatečné základové konstrukce včetně vybourání pro základy                                         |                    |                  |
| 16                 | Vybourání a zazdivky otvorů ve zdivu do tl. 300 mm                                                  |                    |                  |
| 17                 | Vybourání a zazdivky otvorů ve zdivu nad tl. 300 mm                                                 |                    |                  |
| 18                 | Přizdivky konstrukcí do tl. 200 mm                                                                  |                    |                  |
| 19                 | Osazení zárubně vč. dodávky                                                                         |                    |                  |
| 20                 | Zapravení rýh a drážek ve zdivu                                                                     |                    |                  |
| 21                 | Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek - montáž (oddělení stavby od provozu nemocnice) |                    |                  |
| 22                 | Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek- demontáž                                       |                    |                  |
| 23                 | Zapravení prostupů ve stropních konstrukcích včetně vybourání                                       |                    |                  |
| 24                 | Vnitřní vápenocementová omítka stěn a stropů                                                        |                    |                  |
| 25                 | Sanační omítky vnitřních stěn                                                                       |                    |                  |
| 26                 | Vnější vápenocementová omítka stěn , sloupů a podhledů                                              |                    |                  |
| 27                 | Vnitřní a vnější vápenocementová omítka - opravy                                                    |                    |                  |
| 28                 | Opravy kontaktního zateplovacího systému                                                            |                    |                  |
| 29                 | Nátěry vnějších omítek                                                                              |                    |                  |
| 30                 | Tenkovrstvá fasádní omítka silikon/silikát                                                          |                    |                  |
| 31                 | Doplnění a opravy betonových mazanin                                                                |                    |                  |
| 32                 | Bourání betonových podlah a potěrů                                                                  |                    |                  |
| 33                 | Bourání zdiva keramického, smíšeného, BTB nebo pórobetonu                                           |                    |                  |
| 34                 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených                                                             |                    |                  |
| 35                 | Otlučení vnitřních omítek                                                                           |                    |                  |
| 36                 | Otlučení vnějších omítek                                                                            |                    |                  |
| 37                 | Vysekání rýh v omítkách                                                                             |                    |                  |
| 38                 | Vybourání keramických dlažeb                                                                        |                    |                  |
| 39                 | Odsekání keramických obkladů                                                                        |                    |                  |

| Kód | Popis                                                                                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 40  | Vybourání dveřních zárubní                                                                           |                    |                  |
| 41  | Bourání prostupů zdí                                                                                 |                    |                  |
| 42  | Bourání prostupů ve střepech                                                                         |                    |                  |
| 43  | Podchytávání konstrukcí stěn a stropů jednořadové                                                    |                    |                  |
| 44  | Odstranění izolace proti vodě a vlhkosti                                                             |                    |                  |
| 45  | Odstranění střešní izolace z asfaltových pásů                                                        |                    |                  |
| 46  | Odstranění tepelné izolace                                                                           |                    |                  |
| 47  | Demontáž bednění a laťování střech                                                                   |                    |                  |
| 48  | Odstranění stávajících povlakových podlah vč. soklíků                                                |                    |                  |
| 49  | Skládkovné, svislé a vodorovné přesuny suti v rámci stavby (bez možnosti použití těžké mechanizace)  |                    |                  |
| 50  | Pomocné lešení do výšky 2,8 m pro vnitřní konstrukce a práce                                         |                    |                  |
| 51  | Fasádní lešení vč. pronájmu                                                                          |                    |                  |
| 52  | Čištění fasád tlakovou párou                                                                         |                    |                  |
| 53  | Čištění fasád pískováním                                                                             |                    |                  |
| 54  | Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy                                                       |                    |                  |
| 55  | Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy - dodatečně                                           |                    |                  |
| 56  | Dodatečná izolace zdiva na bázi krystalických nátěrů                                                 |                    |                  |
| 57  | Hydroizolace do mokrých provozů - pod obklady a dlažby                                               |                    |                  |
| 58  | Izolace tepelné a akustické podlah                                                                   |                    |                  |
| 59  | Izolace tepelné střech                                                                               |                    |                  |
| 60  | Montáž bednění a laťování stěch                                                                      |                    |                  |
| 61  | Vyřezání a výměna tesařských vázaných konstrukcí krovu                                               |                    |                  |
| 62  | SDK příčky jednoduše opláštěné vč. izolace, příčka 2x deska                                          |                    |                  |
| 63  | SDK instalační předstěny jednoduše opláštěné                                                         |                    |                  |
| 64  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                             |                    |                  |
| 65  | Oprava střešní pálené krytiny                                                                        |                    |                  |
| 66  | Opravy klempířských prvků                                                                            |                    |                  |
| 67  | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                |                    |                  |
| 68  | Nátěr penetrační a hydroizolace na podlahu před pokládkou dlažby                                     |                    |                  |
| 69  | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou dlažby                            |                    |                  |
| 70  | Montáž podlah keramických lepených flexibilním a rychlotuhnoucím lepidlem vč. dodávky dlažby a soklu |                    |                  |
| 71  | Vysátí podkladu před pokládkou povlakových podlah                                                    |                    |                  |
| 72  | Nátěr penetrační na podlahu před pokládkou povlakových podlah                                        |                    |                  |
| 73  | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou povlakových podlah                |                    |                  |
| 74  | Montáž povlakových podlah (PVC+ vinyl) včetně dodávky                                                |                    |                  |
| 75  | Montáž povlakových podlah (koberec) včetně dodávky                                                   |                    |                  |
| 76  | Údržba a oprava povlakových podlah                                                                   |                    |                  |
| 77  | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých včetně dodávky obkladů a obkladových lišt              |                    |                  |
| 78  | Oškrábání stávajících maleb                                                                          |                    |                  |
| 79  | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                           |                    |                  |
| 80  | Penetrace stávajícího povrchu pod malbu                                                              |                    |                  |
| 81  | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m       |                    |                  |
| 82  | Zámečnických konstrukcí - příprava a nátěry                                                          |                    |                  |
| 83  | Přesun hmot v rámci staveniště (bez možnosti použití těžké mechanizace)                              |                    |                  |

| Kód | Popis                                                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 84  | Doprava zaměstanců a materiálu na stavbu - výjezdy                       |                    |                  |
| 85  | Provizorní dočasné oplocení staveniště - přemísťování v průběhu výstavby |                    |                  |
| 86  | Vnitřní dveře - dveře interiérové Rw min 27 dB včetně zárubně            |                    |                  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 01 - VRN

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

01 - VRN

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|                                  |
|----------------------------------|
| VRN3 - Zařízení staveniště       |
| VRN4 - Inženýrská činnost        |
| VRN6 - Územní vlivy              |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 01 - VRN

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                           |       |  |  |  |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|----------------|
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                               |       |  |  |  |                |
| D |   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                       |       |  |  |  |                |
| 1 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                    | Kč    |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                        |       |  |  |  |                |
| 2 | K | 044002000 | Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště                  | Kč    |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | VRN6      | Územní vlivy                                                              |       |  |  |  |                |
| 4 | K | 060001000 | Územní vlivy                                                              | Kč    |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů                       | Kč    |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | VRN8      | Přesun stavebních kapacit                                                 |       |  |  |  |                |
| 6 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců                                                       | Kč    |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 084103000 | Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek | Kč... |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 02 - Práce a činnosti v hodinové sazbě

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 02 - Práce a činnosti v hodinové sazbě

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 02 - Práce a činnosti v hodinové sazbě

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HZS     | Hodinové zúčtovací sazby                                           |     |  |  |                |
|----|---|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|--|--|----------------|
| 1  | K | HZS1211 | Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný                     | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | HZS1212 | Hodinová zúčtovací sazba kopáč                                     | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník                   | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                           | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník                                    | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista                        | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník                                  | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný                          | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | HZS2151 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř                                   | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | HZS2152 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný                           | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | HZS2171 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář                             | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný                     | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér                                | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný                        | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář                                   | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný                           | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                                | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                        | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník                  | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | HZS2312 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista      | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | HZS2321 | Hodinová zúčtovací sazba obkladač                                  | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | HZS2322 | Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný                          | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář                                  | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | HZS2332 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný                          | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV                        | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | K | HZS3111 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí                            | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný                    | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 29 | K | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení         | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 30 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 31 | K | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení             | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 32 | K | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný     | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 33 | K | HZS3241 | Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář                            | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 34 | K | HZS3242 | Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář odborný                    | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 35 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik                           | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 36 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista               | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 37 | K | HZS4231 | Hodinová zúčtovací sazba technik                                   | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 38 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný                           | hod |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 03 - Kompletační a dokončovací práce

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

03 - Kompletační a dokončovací práce

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 03 - Kompletační a dokončovací práce

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                             |   |  |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|----------------|
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady |   |  |  |  |                |
| D |   | VRN4      | Inženýrská činnost          |   |  |  |  |                |
| 1 | K | 045203000 | Kompletační činnost         | % |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
04 - Výškové práce - čištění oken a fasády

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| DPH snížená  |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

04 - Výškové práce - čištění oken a fasády

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 04 - Výškové práce - čištění oken a fasády

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                          |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                      |    |  |  |  |                |
| D |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                      |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 952902701 | Čištění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 952902711 | Čištění fasády budov horolezeckou technikou              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 05 - Hrubé úklidové práce

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

05 - Hrubé úklidové práce

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

05 - Hrubé úklidové práce

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                             |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                             |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 952901101 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 952901102 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 952901104 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 952901105 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 952901106 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 952901108 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 952901121 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl do 1,5 m2                                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 952901123 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 3,0 do 5,0 m2                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 952901124 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 5,0 m2                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků                                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah                                                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 952902041 | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 952902051 | Čištění budov splachování vodou hladkých podlah                                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah                                                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 952902131 | Čištění budov omytí drsných podlah                                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 952902151 | Čištění budov splachování vodou drsných podlah                                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť                                                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišť                                                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 952902241 | Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | K | 952902311 | Čištění budov stírání stěn výšky do 2 m                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | 952902321 | Čištění budov stírání stěn výšky přes 2 m                                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | K | 952902381 | Čištění budov stírání stropu                                                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | 952902491 | Čištění budov vyhrabání nepevných ploch                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 29 | K | 952902501 | Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 30 | K | 952902511 | Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 31 | K | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů                                                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 32 | K | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch                                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 33 | K | 952902701 | Čištění vnějších ploch oken budov horolezeckou technikou                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 34 | K | 952902711 | Čištění fasády budov horolezeckou technikou                                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 35 | K | 952903001 | Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 36 | K | 952903003 | Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu ze schodiště                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | K   | 952903006 | Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů                  | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 38 | K   | 952903008 | Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
**06 - Demontáž a zpětná montáž nábytku před zahájením a po ukončení stavební činnosti**

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

06 - Demontáž a zpětná montáž nábytku před zahájením a po ukončení stavební činnosti

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 06 - Demontáž a zpětná montáž nábytku před zahájením a po ukončení stavební činnosti

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D |   | HZS  | Hodinové zúčtovací sazby                                              |     |  |  |  |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 1 | K | 06.1 | Demontáž nábytku před zahájením stavební činnosti včetně manipulace   | HZS |  |  |  |  |
| 2 | K | 06.2 | Zpětná montáž nábytku po ukončení stavební činnosti včetně manipulace | HZS |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
**07 - Ochrana konstrukcí a vybavení před zahájením stavebních prací včetně odstranění**

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

07 - Ochrana konstrukcí a vybavení před zahájením stavebních prací včetně odstranění

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

07 - Ochrana konstrukcí a vybavení před zahájením stavebních prací včetně odstranění

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                           |                                                                                |    |  |  |  |                |
|----|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV                                       | Práce a dodávky HSV                                                            |    |  |  |  |                |
| D  |   | 6                                         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                     |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 619991000                                 | Zakrytí stropu PE fólií                                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 619991001                                 | Zakrytí podlahy PE fólií                                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 619991005                                 | Zakrytí stěny PE fólií                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 619991011                                 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 619991021                                 | Olepení ráků a keramických soklů lepící páskou                                 | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 619996105                                 | Ochrana stropů obedněním z řeziva                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 619996107                                 | Ochrana stropů obedněním z OSB desek                                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 619996115                                 | Ochrana podlahy obedněním z řeziva                                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 619996117                                 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 619996125                                 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z řeziva                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 619996127                                 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 619996135                                 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 619996137                                 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 619996145                                 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 629991001                                 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 629991011                                 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 629991012                                 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | PSV                                       | Práce a dodávky PSV                                                            |    |  |  |  |                |
| D  |   | 784                                       | Dokončovací práce - malby a tapety                                             |    |  |  |  |                |
| 18 | K | 784171101                                 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | M | 58124844                                  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                |    |  |  |  |                |
| 20 | K | 784171111                                 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | M | 58124844                                  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                |    |  |  |  |                |
| 22 | K | 784171113                                 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | M | 58124844                                  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                |    |  |  |  |                |
| 24 | K | 784171117                                 | Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | M | 58124844                                  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                |    |  |  |  |                |
| 26 | K | 784171121                                 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | M | 58124844                                  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                |    |  |  |  |                |
| 28 | K | 784171127                                 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti podlaží v do 3,80 m | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 29 | M | 58124844                                  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                |    |  |  |  |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 08 - Nájem stavebních strojů a zařízení vč. obsluhy stroje

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

08 - Nájem stavebních strojů a zařízení vč. obsluhy stroje

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 08 - Nájem stavebních strojů a zařízení vč. obsluhy stroje

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |              |                                                                                                    |     |  |  |  |                |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |  |  |  |                |
| D  |   | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 945231111    | Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m                                       | den |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 945231112    | Závěsná klec dl přes 1,2 do 6 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m                                | den |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 945412111    | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m                                      | den |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 945412112    | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m                                     | den |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 945421110    | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy          | hod |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 946111112    | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m      | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 946111113    | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m      | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 946111212    | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 946111213    | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 946111812    | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 946111813    | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | HZS          | Hodinové zúčtovací sazby                                                                           |     |  |  |  |                |
| 12 | K | HZS - S - 01 | Stavební stroj UNC                                                                                 | hod |  |  |  |                |
| 13 | K | HZS - S - 02 | Stavební stroj minrypadlo do 3,5 t                                                                 | hod |  |  |  |                |
| 14 | K | HZS4111      | Hodinová zúčtovací sazba řidič                                                                     | hod |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | HZS4121      | Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů                                                            | hod |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 09 - Zemní práce - ruční výkopy

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

09 - Zemní práce - ruční výkopy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

09 - Zemní práce - ruční výkopy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                                     |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                 |    |  |  |  |                |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 131212531 | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 131213131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně                   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 131313131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně                  | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 139001101 | Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 139711111 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 139712111 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně                                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                                | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                   |    |  |  |  |                |
| D  |   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                   |    |  |  |  |                |
| 13 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 460131114 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4                                                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 460161112 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 20 cm v hornině tř I skupiny 3                                                             | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 460161113 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4                                                            | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
10 - Zemní práce - strojní výkopy

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ:  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ:  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| DPH snížená  |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

10 - Zemní práce - strojní výkopy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

10 - Zemní práce - strojní výkopy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                          |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                  |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 131251021 | Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně                                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 131251121 | Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 131257021 | Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 131257121 | Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 131357021 | Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 132212231 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 132251111 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 132254101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 132257111 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru  | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 132351251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 132354101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 132357111 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně v omezeném prostoru | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m                                                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                  | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV |     |           | 15*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                  | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 24 | K   | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                            | m3 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 25 | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                           | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 26 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

**D M Práce a dodávky M**

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**

|    |   |           |                                                                                                      |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| 27 | K | 460141112 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | 460141113 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 29 | K | 460141122 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru  | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 30 | K | 460141123 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 31 | K | 460182112 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 32 | K | 460182113 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 11 - Zemní práce - ruční zásypy

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

11 - Zemní práce - ruční zásypy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

11 - Zemní práce - ruční zásypy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                                     |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                 |    |  |  |  |                |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                                | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 171111103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně                                                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 171111104 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně                                                           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 171111105 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně                                                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 171211101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně                                                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně                                                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 174111103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním ručně                                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 174112101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 174112102 | Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně                                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 174112103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 174211101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně                                                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 174211103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění ručně                                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 174212101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí ručně                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 174212103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí ručně                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                   |    |  |  |  |                |
| D  |   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                   |    |  |  |  |                |
| 18 | K | 460391123 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3                                                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 460391124 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 460432112 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3                                                                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 460432211 | Zásyp kabelových rýh ručně bez zhutnění                                                                                             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
12 - Zemní práce - strojní zásypy

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 12 - Zemní práce - strojní zásypy

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 12 - Zemní práce - strojní zásypy

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                     |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                 |    |  |  |  |                |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 171151112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 171151131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně                                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním                                   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 174151103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním                                             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 174152101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 174152102 | Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 174152103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 174251103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění                                             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 174252101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 174252103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | M         | Práce a dodávky M                                                                                   |    |  |  |  |                |
| D  |   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                   |    |  |  |  |                |
| 19 | K | 460411122 | Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 460411123 | Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř II skupiny 4                    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 460452112 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním z horniny tř I skupiny 3                                  | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 460452113 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním z horniny tř II skupiny 4                                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 460452211 | Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění                                                           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 460462112 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | K | 460462113 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | 460462211 | Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v omezeném prostoru                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:  
13 - Nakládání a přesuny výkopu v rámci areálu na mezideponii a zpět

|                                                            |                                    |        |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| KSO:                                                       |                                    | CC-CZ: |            |
| Místo:                                                     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 | Datum: | 27.05.2025 |
| Zadavatel:                                                 |                                    | IČ:    | 00023736   |
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         |                                    | DIČ:   | CZ00023736 |
| Uchazeč:                                                   |                                    | IČ:    | 63669480   |
| SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence |                                    | DIČ:   | CZ63669480 |
| Projektant:                                                |                                    | IČ:    |            |
|                                                            |                                    | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:                                               |                                    | IČ:    |            |
|                                                            |                                    | DIČ:   |            |
| Poznámka:                                                  |                                    |        |            |

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

13 - Nakládání a přesuny výkopu v rámci areálu na mezideponii a zpět

|                  |                                                            |              |            |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:           | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel:       | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:         | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                          |              |            |

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

|                 |
|-----------------|
| 1 - Zemní práce |
|-----------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

13 - Nakládání a přesuny výkopu v rámci areálu na mezideponii a zpět

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                                     |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                 |    |  |  |  |                |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 162351124 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                                | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                     | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                          | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 14 - Opravy povrchů komunikací po překopech včetně vybourání a odvozu na skládku

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**14 - Opravy povrchů komunikací po překopech včetně vybourání a odvozu na skládku**

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                         |
| 5 - Komunikace pozemní                  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě                       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

14 - Opravy povrchů komunikací po překozech včetně vybourání a odvozu na skládku

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                   |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                               |    |  |  |  |                |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                       |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 113106011 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z mozaiky ručně                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 113106051 | Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 113106052 | Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 113106331 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z mozaiky strojně pl do 15 m2                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 113106341 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 113106343 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 113106351 | Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 113106352 | Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 15 m2     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 113106371 | Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 113107012 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 113107031 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 113107042 | Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 113107412 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 113107431 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 113107442 | Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 113107512 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 113107522 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 113107531 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 113107542 | Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                              | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                       | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                         | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                |    |  |  |  |                |
| 28 | K | 566901122 | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29                                           | K   | 566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm                       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 30                                           | K   | 566901142 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm         | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 31                                           | K   | 566901162 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm    | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 32                                           | K   | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150 mm  | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 33                                           | K   | 566901222 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm                   | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 34                                           | K   | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm                     | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 35                                           | K   | 566901242 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 36                                           | K   | 566901262 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm  | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 37                                           | K   | 566901272 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 38                                           | K   | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm           | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 39                                           | K   | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm             | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání      |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 40                                           | K   | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého                     | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 41                                           | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                      | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 42                                           | K   | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého                    | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 43                                           | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                      | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 47                                           | K   | 916231112 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého                   | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 48                                           | M   | 59217023  | obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm                                                                    | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 49                                           | K   | 916231212 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého                  | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 50                                           | M   | 59217017  | obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm                                                                    | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 44                                           | K   | 979021111 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopech inženýrských sítí                           | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 45                                           | K   | 979021112 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodnikových při překopech inženýrských sítí                         | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 46                                           | K   | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí                           | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| D 997 Přesun sutě                            |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 51                                           | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                            | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 52                                           | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                               | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 53                                           | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                            | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 54                                           | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                               | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 55                                           | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                   | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 56                                           | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                   | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 57                                           | K   | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                   | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 58                                           | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 59                                           | K   | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01  | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ |   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 61 | K |     | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 60 | K |     | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:

15 - Dodatečné základové konstrukce včetně vybourání pro základy

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH            |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|                         | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní<br>snížená |             | 21,00%     |           |
|                         |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

## 15 - Dodatečné základové konstrukce včetně vybourání pro základy

|                  |                                                            |                   |            |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Místo:           | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:            | 27.05.2025 |
| Zadavatel:       | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:       |            |
| Uchazeč:         | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel:      |            |
| Kód dílu - Popis |                                                            | Cena celkem [CZK] |            |

### Náklady ze soupisu prací

|                                         |
|-----------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |
| 1 - Zemní práce                         |
| 2 - Zakládání                           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

15 - Dodatečné základové konstrukce včetně vybourání pro základy

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)

Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                               |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                           |    |  |  |  |                |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                                                   |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 129951101 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC strojně                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně                                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 129951123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně                                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 139911101 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC ručně                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 139911121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně                                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 139911123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně                                                    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 2         | Zakládání                                                                                                                     |    |  |  |  |                |
| 7  | K | 279311126 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 279311127 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 279311135 | Postupné podbetonování základového zdiva železovým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 279311136 | Postupné podbetonování základového zdiva železovým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 279311137 | Postupné podbetonování základového zdiva železovým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 279311146 | Postupné podbetonování základového zdiva železovým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 279311147 | Postupné podbetonování základového zdiva železovým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 279351411 | Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení                                                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 279351412 | Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění                                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 279361113 | Výztuž základového zdiva při podbetonování z betonářské oceli 10 505                                                          | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 279361121 | Výztuž základového zdiva při podbetonování ze svařovaných sítí                                                                | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                           |    |  |  |  |                |
| 18 | K | 961031311 | Bourání základů cihelných na MV nebo MVC                                                                                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 961031511 | Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 961031517 | Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 bez výztuže | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB                                                                                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
16 - Vybourání a zazdivky otvorů ve zdivu do tl. 300 mm

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

16 - Vybourání a zazdivky otvorů ve zdivu do tl. 300 mm

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 998 - Přesun hmot                       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

16 - Vybourání a zazdívký otvorů ve zdivu do tl. 300 mm

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                            |     |  |  |  |                |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                  |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 310235241 | Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 310236241 | Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 310237241 | Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 310238211 | Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC            | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 310239211 | Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC               | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                            |     |  |  |  |                |
| 6  | K | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm                      | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                      | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                      | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                    |     |  |  |  |                |
| 12 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                               | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                       | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                                      | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
17 - Vybourání a zazdivky otvorů ve zdivu nad tl. 300 mm

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

17 - Vybourání a zazdivky otvorů ve zdivu nad tl. 300 mm

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                                         |
|-----------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 998 - Přesun hmot                       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

17 - Vybourání a zazdívky otvorů ve zdivu nad tl. 300 mm

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                         |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                     |     |  |  |  |                |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                           |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 310235261 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 310236261 | Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 310237261 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                     | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                        | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                     |     |  |  |  |                |
| 6  | K | 971033161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm                               | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 971033261 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                          | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                            | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                            | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                               | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                               | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                             |     |  |  |  |                |
| 12 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                        | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                                               | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 18 - Přizdívky konstrukcí do tl. 200 mm

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

18 - Přizdívky konstrukcí do tl. 200 mm

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 18 - Přizdívky konstrukcí do tl. 200 mm

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bamboužku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                               |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                           |    |  |  |  |                |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                 |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                       | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami                      | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 346244811 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 346244821 | Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 346244831 | Přizdívky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 346272236 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 346272246 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                   |    |  |  |  |                |
| 9  | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                              | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                      | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                     | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 19 - Osazení zárubně vč. dodávky

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 19 - Osazení zárubně vč. dodávky

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

|                                                |
|------------------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

19 - Osazení zárubně vč. dodávky

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                            |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                     |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                        | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | M | 55331431  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 55331432  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | M | 55331433  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 55331434  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | M | 55331436  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | M | 55331437  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | M | 55331438  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 55331441  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | M | 55331442  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | M | 55331443  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | M | 55331444  | zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC                         | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | M | 55331713  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | M | 55331714  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | M | 55331715  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | M | 55331716  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | M | 55331717  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | M | 55331718  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | M | 55331719  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | M | 55331720  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | M | 55331721  | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu                       | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 20 - Zapravení rýh a drážek ve zdivu

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

20 - Zapravení rýh a drážek ve zdivu

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 20 - Zapravení rýh a drážek ve zdivu

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D HSV |   | Práce a dodávky HSV                        |                                                                     |    |  |  |  |                |
|-------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D 6   |   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                     |    |  |  |  |                |
| 1     | K | 611135101                                  | Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2     | K | 611325101                                  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropích š do 150 mm            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3     | K | 611325102                                  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropích š přes 150 do 300 mm   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4     | K | 611325103                                  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropích š přes 300 mm          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5     | K | 611325111                                  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích š do 150 mm           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6     | K | 611325112                                  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích š přes 150 do 300 mm  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7     | K | 611325113                                  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích š přes 300 mm         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8     | K | 611325121                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích š do 150 mm          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9     | K | 611325122                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích š přes 150 do 300 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10    | K | 611325123                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích š přes 300 mm        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11    | K | 612135101                                  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12    | K | 612325101                                  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13    | K | 612325102                                  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14    | K | 612325103                                  | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15    | K | 612325111                                  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16    | K | 612325112                                  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17    | K | 612325113                                  | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18    | K | 612325121                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19    | K | 612325122                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20    | K | 612325123                                  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 21 - Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek - montáž (oddělení stavby od provozu nemocnice)

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

21 - Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek - montáž  
(oddělení stavby od provozu nemocnice)

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 21 - Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek - montáž (oddělení stavby od provozu nemocnice)

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                           |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                       |    |  |  |  |                |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 619996105 | Ochrana stropů obedněním z řeziva                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 619996107 | Ochrana stropů obedněním z OSB desek                                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 619996115 | Ochrana podlahy obedněním z řeziva                                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek                                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 619996125 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z řeziva                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 619996127 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 619996135 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 619996137 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                       |    |  |  |  |                |
| D  |   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                 |    |  |  |  |                |
| 10 | K | 763111361 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 763111362 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 54 dB | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
22 - Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek- demontáž

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

IČ:  
DIČ: CZ00023736

IČ:  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

22 - Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek- demontáž

|                  |                                                            |                   |            |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Místo:           | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:            | 27.05.2025 |
| Zadavatel:       | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:       |            |
| Uchazeč:         | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel:      |            |
| Kód dílu - Popis |                                                            | Cena celkem [CZK] |            |

Náklady ze soupisu prací

|                                 |
|---------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV       |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

22 - Provizorní protiprašné konstrukce z SDK a OSB desek- demontáž

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                   |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                               |    |  |  |  |                |
| D |   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                         |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 763112811 | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:

23 - Zapravení prostupů ve stropních konstrukcích včetně vybourání

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

23 - Zapravení prostupů ve stropních konstrukcích včetně vybourání

|                  |                                                            |              |                   |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Místo:           | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025        |
| Zadavatel:       | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |                   |
| Uchazeč:         | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |                   |
| Kód dílu - Popis |                                                            |              | Cena celkem [CZK] |

Náklady ze soupisu prací

|                                         |
|-----------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

23 - Zapravení prostupů ve stropních konstrukcích včetně vybourání

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                                    |     |  |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |  |  |  |                |
| D |   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                               |     |  |  |  |                |
| 1 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech                                                         | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 411388532 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách                                                          | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech                        | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 411388631 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropech                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                |     |  |  |  |                |
| 7 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou                                       | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | K | 985411911 | Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve stísněném prostoru                      | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9 | K | 985411912 | Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě                         | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt: 24 - Vnitřní vápenocementová omítka stěn a stropů

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

24 - Vnitřní vápenocementová omítka stěn a stropů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 24 - Vnitřní vápenocementová omítka stěn a stropů

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 611121101 | Zatření spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 611321112 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů žebrových nanášená ručně         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 611321115 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 611321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 611321122 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 611321125 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 611321142 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 611321195 | Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 612121101 | Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 613121101 | Zatření spár cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů z cihel                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 613321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 613321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 613321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 25 - Sanační omítky vnitřních stěn

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

25 - Sanační omítky vnitřních stěn

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

25 - Sanační omítky vnitřních stěn

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                               |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                        |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 611131151 | Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně                                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 611131155 | Sanační postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 611324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních stropů rovných nanášená ručně                                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 611324112 | Sanační omítka podkladní vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 611324113 | Sanační omítka podkladní vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 611324115 | Sanační omítka podkladní vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 611324191 | Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 611324195 | Příplatek k sanační podkladní omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 611325131 | Omítka sanační jádrová vnitřních stropů rovných nanášená ručně                                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 611325132 | Omítka sanační jádrová vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 611325133 | Omítka sanační jádrová vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 611325135 | Omítka sanační jádrová vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 611325191 | Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 611325195 | Příplatek k sanační jádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 611326121 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 611326122 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 611326123 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 611326125 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 611326191 | Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 611326195 | Příplatek k sanační jednovrstvé omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 611328131 | Sanační štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm                                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 611328132 | Sanační štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 mm                                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 611328135 | Sanační štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 3 mm                                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 612131151 | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | K | 612324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně                                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | 612324191 | Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | K | 612325131 | Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně                                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | 612325191 | Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | 612326121 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                      | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 30 | K   | 612326191 | Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 31 | K   | 612328131 | Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm                                                                  | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 32 | K   | 613131151 | Sanační postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně                                        | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 33 | K   | 613324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně                                          | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 34 | K   | 613324191 | Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 35 | K   | 613325131 | Omítka sanační jádrová vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně                                            | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 36 | K   | 613325191 | Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně         | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 37 | K   | 613326121 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně                                        | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 38 | K   | 613326191 | Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně     | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 39 | K   | 613328131 | Sanační štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm                                                    | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 40 | K   | 617326121 | Sanační omítka jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně                                     | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 41 | K   | 617326191 | Příplatek k sanační jednovrstvé omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 42 | K   | 617328131 | Sanační štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm                                       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 26 - Vnější vápenocementová omítka stěn , sloupů a podhledů

|              |                                                            |        |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         |                                                            | CC-CZ: |            |
| Místo:       | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum: | 27.05.2025 |
| Zadavatel:   |                                                            | IČ:    | 00023736   |
|              | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)        | DIČ:   | CZ00023736 |
| Uchazeč:     |                                                            | IČ:    | 63669480   |
|              | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | DIČ:   | CZ63669480 |
| Projektant:  |                                                            | IČ:    |            |
|              |                                                            | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: |                                                            | IČ:    |            |
|              |                                                            | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                                            |        |            |

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

26 - Vnější vápenocementová omítka stěn , sloupů a podhledů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

26 - Vnější vápenocementová omítka stěn , sloupů a podhledů

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                         |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                  |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 621131101 | Cementový postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 621321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 621321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 621321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 623131101 | Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 623321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 623321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 623321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 27 - Vnitřní a vnější vápenocementová omítka - opravy

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

27 - Vnitřní a vnější vápenocementová omítka - opravy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

27 - Vnitřní a vnější vápenocementová omítka - opravy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                   |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                            |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                                                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 611135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou cementovou tl do 10 mm                                                                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 611135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm                                                                                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 611325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 611325418 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 612135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm                                                                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm                                                                                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně                                                                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 613135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm                                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 613135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm                                                                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 617325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm světlíků nebo šachet v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 617325418 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm světlíků nebo šachet v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 617325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm světlíků nebo šachet v rozsahu plochy přes 30 do 50 %      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně                                                                                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 621325109 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %                                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 621325209 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně                                                                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 622325319 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %                                                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 622326259 | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 622326359 | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 28 - Opravy kontaktního zateplovacího systému

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 28 - Opravy kontaktního zateplovacího systému

|            |                                                             |              |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                          | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT          | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací

|                                                |
|------------------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt: 28 - Opravy kontaktního zateplovacího systému

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzk u 204, 155 31 Pr ha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                            |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                        |     |  |  |  |                |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                 |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 621215101 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m2                     | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 621215102 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 621215103 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 621215104 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2            | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 621215111 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl do 0,1 m2             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 621215112 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 621215113 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 621215114 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 621215122 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 621215123 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 621215124 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 621215131 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl do 0,1 m2           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 621215132 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 621215133 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 621215134 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 621215141 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl do 0,1 m2           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 621215142 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 621215143 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 621215144 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 621215151 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl do 0,1 m2           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 621215152 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 22 | K   | 621215153 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 23 | K   | 621215154 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 24 | K   | 621215161 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl do 0,1 m2                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 25 | K   | 621215162 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 26 | K   | 621215163 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 27 | K   | 621215164 | Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2         | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 28 | K   | 622215101 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m2                         | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 29 | K   | 622215102 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 30 | K   | 622215103 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 31 | K   | 622215104 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 32 | K   | 622215111 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl do 0,1 m2                 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 33 | K   | 622215112 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 34 | K   | 622215113 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 35 | K   | 622215114 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 36 | K   | 622215121 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2                | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 37 | K   | 622215122 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 38 | K   | 622215123 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 39 | K   | 622215124 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2       | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 40 | K   | 622215131 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl do 0,1 m2               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 41 | K   | 622215132 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 42 | K   | 622215133 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 43 | K   | 622215134 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 44 | K   | 622215141 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl do 0,1 m2               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 45 | K   | 622215142 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 46 | K   | 622215143 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 47 | K   | 622215144 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2      | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 48 | K   | 622215151 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl do 0,1 m2               | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 49 | K   | 622215152 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2     | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K   | 622215153 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2 | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 51 | K   | 622215154 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 200 do 240 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 52 | K   | 622215161 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl do 0,1 m2                  | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 53 | K   | 622215162 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 54 | K   | 622215163 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2        | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 55 | K   | 622215164 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2         | kus |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
29 - Nátěry vnějších omítek

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

29 - Nátěry vnějších omítek

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 29 - Nátěry vnějších omítek

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                    |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                |    |  |  |  |                |
| D |   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                         |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 783823139 | Penetrační fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 783826313 | Mikroarmovací silikátový nátěr omítek                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 783827123 | Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 30 - Tenkovrstvá fasádní omítka silikon/silikát

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

30 - Tenkovrstvá fasádní omítka silikon/silikát

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 30 - Tenkovrstvá fasádní omítka silikon/silikát

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                   |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                               |     |  |  |  |                |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                        |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 621525101 | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na podhledech           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 621525102 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na podhledech | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 621525103 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na podhledech | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 621525104 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na podhledech    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 621525105 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na podhledech      | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 621525201 | Oprava tenkovrstvé omítky podhledů v rozsahu do 10 %              | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 621525202 | Oprava tenkovrstvé omítky podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 621525203 | Oprava tenkovrstvé omítky podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 622525101 | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách              | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 622525102 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 622525103 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 622525104 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách       | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 622525105 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách         | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 622525201 | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %                  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 622525202 | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 622525203 | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 31 - Doplnění a opravy betonových mazanin

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

31 - Doplnění a opravy betonových mazanin

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 31 - Doplnění a opravy betonových mazanin

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                 |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                             |    |  |  |  |                |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                      |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 632451411 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 632451431 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 632452411 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 632452421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 632452431 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 20 do 30 mm     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 32 - Bourání betonových podlah a potěrů

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

32 - Bourání betonových podlah a potěrů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

32 - Bourání betonových podlah a potěrů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                       |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                   |    |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 965043421 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2                 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2               | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
33 - Bourání zdiva keramického, smíšeného, BTB nebo pórobetonu

|                                                            |                                    |        |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| KSO:                                                       |                                    | CC-CZ: |            |
| Místo:                                                     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 | Datum: | 27.05.2025 |
| Zadavatel:                                                 |                                    | IČ:    | 00023736   |
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         |                                    | DIČ:   | CZ00023736 |
| Uchazeč:                                                   |                                    | IČ:    | 63669480   |
| SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence |                                    | DIČ:   | CZ63669480 |
| Projektant:                                                |                                    | IČ:    |            |
|                                                            |                                    | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:                                               |                                    | IČ:    |            |
|                                                            |                                    | DIČ:   |            |
| Poznámka:                                                  |                                    |        |            |

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**33 - Bourání zdiva keramického, smíšeného, BTB nebo pórobetonu**

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                                         |
|-----------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

33 - Bourání zdiva keramického, smíšeného, BTB nebo pórobetonu

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                       |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                   |    |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                   |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 962023390 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3                                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 962032111 | Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3                                                           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 962032112 | Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3                                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 962032121 | Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MC nebo zalévanych betonem do 1 m3                                    | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 962032122 | Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MC nebo zalévanych betonem přes 1 m3                                  | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 962032131 | Bourání zdiva z keramických děrovaných broušených cihel do 1 m3                                                       | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 962032132 | Bourání zdiva z keramických děrovaných broušených cihel přes 1 m3                                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 962032181 | Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků do 1 m3                                                             | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 962032182 | Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků přes 1 m3                                                           | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 962032681 | Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36 m2                                              | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 962032691 | Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního                                                     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 962033111 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 do 1 m3     | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 962033113 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C25/30 do 1 m3                            | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 962033115 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez výztuže C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 do 1 m3   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 962033117 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez výztuže C25/30 do 1 m3                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 962033121 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3   | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 962033123 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C25/30 přes 1 m3                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 962033125 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez výztuže C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3 | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 962033127 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez výztuže C25/30 přes 1 m3                        | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 34 - Přisekání plošné zdiva z cihel pálených

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

34 - Přisekání plošné zdiva z cihel pálených

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 34 - Přisekání plošné zdiva z cihel pálených

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|       |   |                                     |                                                                     |    |  |  |  |                |
|-------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D HSV |   | Práce a dodávky HSV                 |                                                                     |    |  |  |  |                |
| D 9   |   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                     |    |  |  |  |                |
| 1     | K | 967021112                           | Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2     | K | 967031132                           | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3     | K | 967031732                           | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4     | K | 967031733                           | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5     | K | 967031734                           | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
35 - Otlučení vnitřních omítek

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ:  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ:  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 35 - Otlučení vnitřních omítek

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

|                                         |
|-----------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 35 - Otlučení vnitřních omítek

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                             |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                         |    |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 978011111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 978012111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 5 %           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 978012121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 978012141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 10 do 30 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 978012161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 30 do 50 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 978013111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 36 - Otlučení vnějších omítek

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

36 - Otlučení vnějších omítek

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 36 - Otlučení vnějších omítek

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                                                  |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                              |    |  |  |  |                |
| D |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                              |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 978015321 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 978015331 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 978015351 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 978015361 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 978015371 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 50 do 65 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 978015381 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
37 - Vysekání rýh v omítkách

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

37 - Vysekání rýh v omítkách

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 37 - Vysekání rýh v omítkách

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                               |   |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                           |   |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                           |   |  |  |  |                |
| 1  | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm                        | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm                        | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                       | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm                       | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm                       | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm                       | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm                       | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm                       | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 974031223 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 100 mm               | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 974031234 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š do 150 mm               | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 974031244 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 150 mm               | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 38 - Vybourání keramických dlažeb

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

38 - Vybourání keramických dlažeb

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 38 - Vybourání keramických dlažeb

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNI TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                              |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                          |    |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                          |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 965045111 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 965045121 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl do 1 m2                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 965045122 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl do 4 m2                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 965045123 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 965081222 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 965081313 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 965081381 | Bourání podlah z mozaiky plochy do 1 m2                                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 965081382 | Bourání podlah z mozaiky plochy přes 1 m2                                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 965081601 | Odsekání soklíků schodišťových                                                               | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných                                                                     | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 39 - Odsekání keramických obkladů

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

39 - Odsekání keramických obkladů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

39 - Odsekání keramických obkladů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                          |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                      |    |  |  |  |                |
| D |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                      |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 978059351 | Bourání obkladů z mozaiky plochy do 1 m2                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 978059361 | Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 978059611 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
40 - Vybourání dveřních zárubní

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

40 - Vybourání dveřních zárubní

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 40 - Vybourání dveřních zárubní

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                            |     |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                            |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2              | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2               | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 968072558 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2                             | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                            |     |  |  |  |                |
| D  |   | 766       | Konstrukce truhlářské                                          |     |  |  |  |                |
| 6  | K | 766661811 | Demontáž dveřních křídel okopného plechu k opětovnému použití  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 766661821 | Demontáž samozavírače dveřních křídel k opětovnému použití     | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 766661848 | Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití              | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 766661849 | Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 766661861 | Demontáž bezpečnostního zámku k opětovnému použití             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 766661863 | Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 766661864 | Demontáž bezpečnostního panikového kování k opětovnému použití | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2       | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2     | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 41 - Bourání prostupů zdivem

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

41 - Bourání prostupů zdivem

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 41 - Bourání prostupů zdívem

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                  |   |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                              |   |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                              |   |  |  |  |                |
| 1  | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm           | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 977151117 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm  | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
42 - Bourání prostupů ve stropech

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

42 - Bourání prostupů ve stropech

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt: 42 - Bourání prostupů ve stropech

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                      |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                      |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 972044231 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl do 100 mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 972044251 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 972044331 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,25 m2 tl do 100 mm   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 972044351 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,25 m2 tl přes 100 mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 972044431 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl do 100 mm      | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 972044451 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm    | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 972044631 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 4 m2 tl do 100 mm      | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 972044651 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 4 m2 tl přes 100 mm    | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 972054141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm                | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm                  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm                  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm                    | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 972054691 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm                    | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 972055141 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm               | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 972055241 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm              | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 972055341 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm              | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 972055491 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm                 | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 972055691 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm                 | m3  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 43 - Podchytávání konstrukcí stěn a stropů jednořadové

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

43 - Podchytávání konstrukcí stěn a stropů jednořadové

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

43 - Podchytávání konstrukcí stěn a stropů jednořadové

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                                             |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                         |    |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                         |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m                                                       | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 975111121 | Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 975111122 | Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 15        |                                                                                                                                             |    |  |  |  |                |
| 4  | K | 975111123 | Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa                                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 975111321 | Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 975111322 | Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 975111323 | Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 44 - Odstranění izolace proti vodě a vlhkosti

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 44 - Odstranění izolace proti vodě a vlhkosti

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                                             |
|---------------------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                   |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 44 - Odstranění izolace proti vodě a vlhkosti

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                                           |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                       |    |  |  |  |                |
| D |   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                     |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 711141811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 711142811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 45 - Odstranění střešní izolace z asfaltových pásů

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

45 - Odstranění střešní izolace z asfaltových pásů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 45 - Odstranění střešní izolace z asfaltových pásů

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|       |   |                     |                                                                                              |     |  |  |  |                |
|-------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D PSV |   | Práce a dodávky PSV |                                                                                              |     |  |  |  |                |
| D 712 |   | Povlakové krytiny   |                                                                                              |     |  |  |  |                |
| 9     | K | 712300841           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10    | K | 712300843           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11    | K | 712300845           | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°                                   | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12    | K | 712300854           | Demontáž lišt poplastovaných                                                                 | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 1     | K | 712331801           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP           | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2     | K | 712331811           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící              | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3     | K | 712340831           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4     | K | 712340832           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5     | K | 712361801           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně                          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6     | K | 712361803           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše                  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7     | K | 712361804           | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií natavených do asfaltového podkladu        | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8     | K | 712363803           | Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m                  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13    | K | 712431801           | Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14    | K | 712431811           | Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepící     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
46 - Odstranění tepelné izolace

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

46 - Odstranění tepelné izolace

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 46 - Odstranění tepelné izolace

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                 |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                             |    |  |  |  |                |
| D  |   | 713       | Izolace tepelné                                                                                                 |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 713110823 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 713110843 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 713110853 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 713120813 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 713120831 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených okrajových pásků                                              | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 713120843 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 713120853 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 713130813 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 do 200 mm                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 713130823 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z polystyrenu tl přes 100 do 200 mm                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 713130843 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 do 200 mm                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 713130853 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 do 200 mm                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 713140823 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 713140833 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 713140843 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 47 - Demontáž bednění a laťování střech

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

47 - Demontáž bednění a laťování střech

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

47 - Demontáž bednění a laťování střech

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                             |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                         |    |  |  |  |                |
| D |   | 762       | Konstrukce tesařské                                         |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 762341831 | Demontáž bednění střech z desek měkkých                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 762341832 | Demontáž bednění střech z desek tvrdých                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 762343811 | Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 762343831 | Demontáž bednění okapů a štítových říms z desek měkkých     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 762343832 | Demontáž bednění okapů a štítových říms z desek tvrdých     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | K | 762344811 | Demontáž bednění střešních žlabů z prken                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9 | K | 762344812 | Demontáž bednění střešních žlabů z fošen                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 48 - Odstranění stávajících povlakových podlah vč. soklíků

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

48 - Odstranění stávajících povlakových podlah vč. soklíků

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 48 - Odstranění stávajících povlakových podlah vč. soklíků

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                     |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                 |    |  |  |  |                |
| D |   | 776       | Podlahy povlakové                                                   |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 776301811 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 776301812 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů  | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                 | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 776430811 | Odstranění hran schodišťových                                       | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | K | 776991822 | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů                    | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9 | K | 776145811 | Demontáž podložek a parozábran povlakových podlah volně položených  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 49 - Skládkovné, svislé a vodorovné přesuny suti v rámci stavby (bez možnosti použití těžké mechanizace)

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 49 - Skládkovné, svislé a vodorovné přesuny suti v rámci stavby (bez možnosti použití těžké mechanizace)

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

|                           |
|---------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV |
| 997 - Přesun sutě         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 49 - Skládkovné, svislé a vodorovné přesuny suti v rámci stavby (bez možnosti použití těžké mechanizace)

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNI TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                                        |                                                                                                                                                       |   |  |  |  |                |
|----|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV                                                    | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                   |   |  |  |  |                |
| D  |   | 997                                                    | Přesun sutě                                                                                                                                           |   |  |  |  |                |
| 1  | K | 997006012                                              | Ruční třídění stavebního odpadu                                                                                                                       | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 997013211                                              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                           | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 997013212                                              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                                                                    | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 997013213                                              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně                                                                   | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 997013214                                              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně                                                                  | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 997013215                                              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně                                                                  | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 997013219                                              | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m                                                      | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 997013312                                              | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m                                                                                                        | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 997013323                                              | Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití                                                                                   | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 997013509                                              | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 0,041666666666667*24 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                       |   |  |  |  |                |
| 11 | K | 997013511                                              | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                                              | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 997013601                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                          | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 997013609                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 997013635                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01                                                                    | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 997013655                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                       | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 997013811                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                           | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 997013813                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03                                                  | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 997013814                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04                                                             | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 50 - Pomocné lešení do výšky 2,8 m pro vnitřní konstrukce a práce

|              |                                                            |        |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         |                                                            | CC-CZ: |            |
| Místo:       | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum: | 27.05.2025 |
| Zadavatel:   |                                                            | IČ:    | 00023736   |
|              | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)        | DIČ:   | CZ00023736 |
| Uchazeč:     |                                                            | IČ:    | 63669480   |
|              | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | DIČ:   | CZ63669480 |
| Projektant:  |                                                            | IČ:    |            |
|              |                                                            | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: |                                                            | IČ:    |            |
|              |                                                            | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                                            |        |            |

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

50 - Pomocné lešení do výšky 2,8 m pro vnitřní konstrukce a práce

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

50 - Pomocné lešení do výšky 2,8 m pro vnitřní konstrukce a práce

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)Projektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                            |      |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                        |      |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                        |      |  |  |  |                |
| 1  | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2          | m2   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 949121111 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m                                                        | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 949121121 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v do 1,5 m                                           | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 949121122 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m                                  | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 949121211 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za každý den použití                              | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 949121221 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v do 1,5 m za každý den použití                 | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 949121222 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití        | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 949121811 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m                                                      | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 949121821 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v do 1,5 m                                         | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 949121822 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m                                | sada |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
51 - Fasádní lešení vč. pronájmu

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ:  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ:  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

51 - Fasádní lešení vč. pronájmu

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 51 - Fasádní lešení vč. pronájmu

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                                    |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                |    |  |  |  |                |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 941211212 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | 150*30                                                                                                             |    |  |  |  |                |
| 3  | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 52 - Čištění fasád tlakovou párou

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

52 - Čištění fasád tlakovou párou

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 52 - Čištění fasád tlakovou párou

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                            |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                        |    |  |  |  |                |
| D |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
53 - Čištění fasád pískováním

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

53 - Čištění fasád pískováním

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 53 - Čištění fasád pískováním

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                              |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                          |    |  |  |  |                |
| D |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                   |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 629995201 | Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 54 - Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

54 - Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

54 - Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                              |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |
|----|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------------|--|
| D  |   | PSV                                          | Práce a dodávky PSV                                                                                                |    |  |  |                |  |
| D  |   | 711                                          | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                              |    |  |  |                |  |
| 1  | K | 711111001                                    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                                    | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| 2  | M | 11163150                                     | lak penetrační asfaltový                                                                                           | t  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| VV |   | 80*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |
| 3  | K | 711112001                                    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                       | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| 4  | M | 11163150                                     | lak penetrační asfaltový                                                                                           | t  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| VV |   | 15*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |
| 5  | K | 711131101                                    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou                                   | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| 6  | M | 62811120                                     | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A                                             | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| VV |   | 80*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |
| 7  | K | 711132101                                    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou                                      | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| 8  | M | 62811120                                     | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A                                             | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| VV |   | 15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství   |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |
| 9  | K | 711141559                                    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                              | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| 10 | M | 62832001                                     | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| VV |   | 80*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |
| 11 | K | 711142559                                    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                 | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| 12 | M | 62832001                                     | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 |  |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
| VV |   | 15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství   |                                                                                                                    |    |  |  |                |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
55 - Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy - dodatečně

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**55 - Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy - dodatečně**

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                                             |
|---------------------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                   |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**55 - Izolace proti vodě a vlhkosti asfaltovými pásy - dodatečně**

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                            |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |
|----|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                        | Práce a dodávky PSV                                                                                                 |     |  |  |  |                |
| D  |   | 711                                        | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                               |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 711741567                                  | Izolace proti vodě vodorovné provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm                                     | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 62832001                                   | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství    |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |
| 3  | K | 711747067                                  | Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP                              | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 62832001                                   | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*0,735 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |
| 5  | K | 711761302                                  | Izolace proti vodě uzávěr dilatační spáry vodorovné natavením folie rš 500 mm do asfaltu                            | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 28322003                                   | folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*0,5775 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |
| 7  | K | 711761404                                  | Izolace proti vodě uzávěr dilatační spáry vodorovné přilepením folie rš 500 mm v plné ploše                         | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | M | 28322003                                   | folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*0,5775 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |
| 9  | K | 711762302                                  | Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry natavením folie rš 500 mm do asfaltu                               | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 28322003                                   | folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*0,6 'Přepočtené koeficientem množství    |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |
| 11 | K | 711762404                                  | Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry přilepením folie rš 500 mm v plné ploše                            | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | M | 28322003                                   | folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm                                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*0,6 'Přepočtené koeficientem množství    |                                                                                                                     |     |  |  |  |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 56 - Dodatečná izolace zdiva na bázi krystalických nátěrů

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

56 - Dodatečná izolace zdiva na bázi krystalických nátěrů

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 56 - Dodatečná izolace zdiva na bázi krystalických nátěrů

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNI TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                          |                                                                                                |    |  |  |  |                |
|----|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                      | Práce a dodávky PSV                                                                            |    |  |  |  |                |
| D  |   | 711                                      | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                          |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 711111053                                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 24551050                                 | stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby    | kg |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 711112053                                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 24551050                                 | stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby    | kg |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 20*1,8 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:  
57 - Hydroizolace do mokrých provozů - pod obklady a dlažby

|                                                            |                                    |        |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| KSO:                                                       |                                    | CC-CZ: |            |
| Místo:                                                     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 | Datum: | 27.05.2025 |
| Zadavatel:                                                 |                                    | IČ:    | 00023736   |
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         |                                    | DIČ:   | CZ00023736 |
| Uchazeč:                                                   |                                    | IČ:    | 63669480   |
| SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence |                                    | DIČ:   | CZ63669480 |
| Projektant:                                                |                                    | IČ:    |            |
|                                                            |                                    | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:                                               |                                    | IČ:    |            |
|                                                            |                                    | DIČ:   |            |
| Poznámka:                                                  |                                    |        |            |

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Cena s DPH | v | CZK |
|------------|---|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

57 - Hydroizolace do mokrých provozů - pod obklady a dlažby

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**57 - Hydroizolace do mokrých provozů - pod obklady a dlažby**

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                          |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                      |    |  |  |  |                |
| D |   | 771       | Podlahy z dlaždic                                        |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | 781       | Dokončovací práce - obklady                              |    |  |  |  |                |
| 2 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:  
58 - Izolace tepelné a akustické podlah

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

58 - Izolace tepelné a akustické podlah

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 58 - Izolace tepelné a akustické podlah

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                       |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                   |    |  |  |  |                |
| D  |   | 713       | Izolace tepelné                                                                       |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 28372309  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                             |    |  |  |  |                |
| 3  | M | 28376554  | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
59 - Izolace tepelné střech

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

59 - Izolace tepelné střech

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 59 - Izolace tepelné střech

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |            |                                                                                          |    |  |  |  |                |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                      |    |  |  |  |                |
| D  |   | 713        | Izolace tepelné                                                                          |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 713141152  | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 283001.M01 | deska polystyrénová                                                                      | m3 |  |  |  |                |
| 3  | K | 713151111  | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 63148157   | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            | 100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                               |    |  |  |  |                |
| 5  | K | 713151121  | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 63148152   | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 60mm                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |            | 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                               |    |  |  |  |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 60 - Montáž bednění a latování stěch

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

60 - Montáž bednění a latování stěch

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 60 - Montáž bednění a laťování stěch

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                      |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
|----|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                  | Práce a dodávky PSV                                                                                            |    |  |  |  |                |
| D  |   | 762                  | Konstrukce tesařské                                                                                            |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 762341017            | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 762341027            | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 762341116            | Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 762341126            | Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 762341210            | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 60515111             | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                          | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 80°0,025°1,1         |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 7  | K | 762342214            | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností přes 150 do 360 mm                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 80                   |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 8  | M | 60514114             | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                      | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 80°4,5°0,04°0,06°1,1 |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| VV |   | Součet               |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 9  | K | 762395000            | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                         | m3 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 2,2+0,95             |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| VV |   | Součet               |                                                                                                                |    |  |  |  |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:

61 - Vyřezání a výměna tesařských vázaných konstrukcí krovu

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ:  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ:  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH            |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|                         | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní<br>snížená |             | 21,00%     |           |
|                         |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

61 - Vyřezání a výměna tesařských vázaných konstrukcí krovu

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

61 - Vyřezání a výměna tesařských vázaných konstrukcí krovu

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                        |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                    |    |  |  |  |                |
| D |   | 762       | Konstrukce tesařské                                                                    |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 762331912 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 3 do 5 m           | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m  | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m  | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 762331942 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m  | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 762332921 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu          | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 762332922 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | K | 762341913 | Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě přes 1 do 4 m2     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9 | K | 762341932 | Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2         | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 62 - SDK příčky jednoduše opláštěné vč. izolace, příčka 2x deska

KSO:   
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:   
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:   
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

IČ: 00023736   
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:   
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480   
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

62 - SDK příčky jednoduše opláštěné vč. izolace, příčka 2x deska

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

62 - SDK příčky jednoduše opláštěné vč. izolace, příčka 2x deska

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK) Projektant:

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|       |   |                           |                                                                                          |    |  |  |  |                |
|-------|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D PSV |   | Práce a dodávky PSV       |                                                                                          |    |  |  |  |                |
| D 763 |   | Konstrukce suché výstavby |                                                                                          |    |  |  |  |                |
| 1     | K | 763111313                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2     | K | 763111314                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3     | K | 763111333                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4     | K | 763111411                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5     | K | 763111414                 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6     | K | 763111417                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7     | K | 763111431                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8     | K | 763111433                 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9     | K | 763111437                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10    | K | 763111458                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11    | K | 763111460                 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12    | K | 763111462                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13    | K | 763111464                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14    | K | 763111466                 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 61 dB     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15    | K | 763111468                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16    | K | 763111717                 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)                                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 63 - SDK instalační předstěny jednoduše opláštěné

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

63 - SDK instalační předstěny jednoduše opláštěné

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 63 - SDK instalační předstěny jednoduše opláštěné

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                                            |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                        |    |  |  |  |                |
| D |   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                  |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 763113313 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 763113341 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 763121426 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 64 - SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

64 - SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKŤ - udržovací práce

Objekt:

64 - SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKŤ

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                               |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                           |     |  |  |  |                |
| D  |   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                     |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                       | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                    | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                    | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 763172325 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | M | 59030714  | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm                                    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 763172355 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 600 x 600 mm pro podhledy                | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 59030714  | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm                                    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 65 - Oprava strešní pálené krytiny

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

65 - Oprava strešní pálené krytiny

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 65 - Oprava strešní pálené krytiny

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                    |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                |     |  |  |  |                |
| D  |   | 765       | Krytina skládaná                                                                                   |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti                                   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 765111823 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití                         | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 765111931 | Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho přes 32 do 40 ks/m2 do 2 % opravované plochy          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 765111932 | Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho přes 32 do 40 ks/m2 přes 2 do 5 % opravované plochy   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | M | 59660010  | taška bobrovka režná základní kulatý řez                                                           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | 1*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                              |     |  |  |  |                |
| 6  | K | 765111934 | Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho přes 32 do 40 ks/m2 přes 10 do 20 % opravované plochy | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | M | 59660010  | taška bobrovka režná základní kulatý řez                                                           | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | 9                                                                                                  |     |  |  |  |                |
| 8  | K | 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho                             | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                                      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 66 - Opravy klempířských prvků

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

66 - Opravy klempířských prvků

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udrzovací práce

Objekt: 66 - Opravy klempířských prvků

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREV NÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                        |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                    |     |  |  |  |                |
| D  |   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                  |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 764000911 | Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2                         | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 764000913 | Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy přes 0,5 do 1,0 m2                          | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti                                         | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 764002825 | Demontáž ventilační turbíny do suti                                                    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití                                           | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití                                                       | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D  |   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                             |     |  |  |  |                |
| 7  | K | 783401303 | Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 783401311 | Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 783401313 | Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru       | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 783401401 | Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 783401601 | Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                         | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 783414201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí             | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 783415101 | Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí                    | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                            | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 783422101 | Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem                                     | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 783442101 | Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem                                  | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 783491021 | Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m2          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
67 - Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ:  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ:  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

67 - Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

67 - Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                        |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                    |    |  |  |  |                |
| D |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání    |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                    |    |  |  |  |                |
| D |   | 771       | Podlahy z dlaždic                      |    |  |  |  |                |
| 2 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 771111012 | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m  |  |  |  | CS ÚRS 2024 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:  
68 - Nátěr penetrační a hydroizolace na podlahu před pokládkou dlažby

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

IČ:  
DIČ: CZ00023736

IČ:  
DIČ: CZ63669480

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

68 - Nátěr penetrační a hydroizolace na podlahu před pokládkou dlažby

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

68 - Nátěr penetrační a hydroizolace na podlahu před pokládkou dlažby

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                           |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                       |     |  |  |  |                |
| D  |   | 771       | Podlahy z dlaždic                                                         |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                               | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 771121015 | Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu                            | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 771591221 | Izolace podlah fólií celoplošně lepená                                    | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 771591222 | Izolace podlah fólií celoplošně lepená s parotěsnou zábranou              | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 771591232 | Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry                        | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout                                       | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh                                         | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 771591251 | Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí                             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 771591261 | Spoj izolace ve spojení s dlažbou přeložením přes sebe a přelepením spoje | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 771591262 | Spoj izolace ve spojení s dlažbou na sraz dvou fólií                      | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 771591263 | Spoj izolace ve spojení s dlažbou na sraz dvou rohoží                     | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                             | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 771591266 | Izolace podlahy těsnícími pásy s spojením na ukončovací profil            | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 69 - Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou dlažby

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

69 - Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou dlažby

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

69 - Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou dlažby

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                               |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                           |    |  |  |  |                |
| D |   | 771       | Podlahy z dlaždic                                             |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 70 - Montáž podlah keramických lepených flexibilním a rychlotuhnoucím lepidlem vč. dodávky dlažby a soklu

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**70 - Montáž podlah keramických lepených flexibilním a rychlotuhnoucím lepidlem vč. dodávky dlažby a soklu**

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

70 - Montáž podlah keramických lepených flexibilním a rychlotuhnoucím lepidlem vč. dodávky dlažby a soklu

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                           |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
|----|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                       | Práce a dodávky PSV                                                                                                    |    |  |  |  |                |
| D  |   | 771                                       | Podlahy z dlaždic                                                                                                      |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 771474212                                 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychlotuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 59761184                                  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm                                       | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 3  | K | 771554112                                 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 59247494                                  | dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 400x400x35mm                                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 5  | K | 771574414                                 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 59761131                                  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 7  | K | 771574415                                 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | M | 59761148                                  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 9  | K | 771574416                                 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 59761160                                  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 11 | K | 771584411                                 | Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním lepidlem základní prvek do 200 ks/m2                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | M | 59761213                                  | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm základní prvek do 200ks/m2        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 13 | K | 771584511                                 | Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním rychlotuhnoucím lepidlem základní prvek do 200 ks/m2   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | M | 59761213                                  | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm základní prvek do 200ks/m2        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 15 | K | 771585611                                 | Montáž podlah z keramické mozaiky lepené polyuretanovým pružným hydroizolačním lepidlem základní prvek do 200 ks/m2    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | M | 59761213                                  | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm základní prvek do 200ks/m2        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                        |    |  |  |  |                |
| 17 | K | 771589191                                 | Příplatek k montáž podlah z keramické mozaiky za plochu do 5 m2                                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 771591115                                 | Podlahy spárování silikonem                                                                                            | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 771592011                                 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 71 - Vysátí podkladu před pokládkou povlakových podlah

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

71 - Vysátí podkladu před pokládkou povlakových podlah

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 71 - Vysátí podkladu před pokládkou povlakových podlah

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                            |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                        |    |  |  |  |                |
| D |   | 776       | Podlahy povlakové                                                                          |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 776111125 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky schodišťových stupňů                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 776111126 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 776111127 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem schodišťových stupňů | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8 | K | 776111323 | Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů                                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:  
72 - Nátěr penetrační na podlahu před pokládkou povlakových podlah

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**72 - Nátěr penetrační na podlahu před pokládkou povlakových podlah**

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                           |
|---------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV |
| 776 - Podlahy povlakové   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

72 - Nátěr penetrační na podlahu před pokládkou povlakových podlah

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                   |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                               |    |  |  |  |                |
| D |   | 776       | Podlahy povlakové                                                                 |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 776121113 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 776121323 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 73 - Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou povlakových podlah

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

73 - Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou povlakových podlah

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

73 - Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm před pokládkou povlakových podlah

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                            |                                                                                                                             |    |  |  |  |                |
|----|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                        | Práce a dodávky PSV                                                                                                         |    |  |  |  |                |
| D  |   | 776                                        | Podlahy povlakové                                                                                                           |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 776141112                                  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 776141222                                  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 776145111                                  | Položení podložky pod koberec podlah                                                                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | M | 28451101                                   | podložka pod koberec z recyklované industriální pěny, povrch polymerní film se stabilizačním netkaným roumem, tl 8mm        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 150*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                             |    |  |  |  |                |
| 6  | K | 776145121                                  | Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového systému povlakových podlah tl 4,5 mm                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 776145122                                  | Desky podkladní z MDF kladené ve dvou vrstvách plovoucího podlahového systému povlakových podlah tl 7mm                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce  
Objekt:

74 - Montáž povlakových podlah (PVC+ vinyl) včetně dodávky

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH            |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|                         | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní<br>snížená |             | 21,00%     |           |
|                         |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**74 - Montáž povlakových podlah (PVC+ vinyl) včetně dodávky**

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                           |
|---------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV |
| 776 - Podlahy povlakové   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

74 - Montáž povlakových podlah (PVC+ vinyl) včetně dodávky

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                           |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
|----|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                       | Práce a dodávky PSV                                                                                            |    |  |  |  |                |
| D  |   | 776                                       | Podlahy povlakové                                                                                              |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 776231111                                 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 28411050                                  | dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/32/41, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,40mm tl 2,0mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 3  | K | 776232111                                 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem                                                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 28411051                                  | dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 5  | K | 776251111                                 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 60756111                                  | linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm                                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 7  | K | 776251121                                 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | M | 60756142                                  | linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 9  | K | 776251311                                 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 60756111                                  | linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm                                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 11 | K | 776251411                                 | Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla                                                | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 776411222                                 | Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm                                        | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | M | 28411010                                  | lišta soklová PVC 20x100mm                                                                                     | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 14 | K | 776992111                                 | Montáž zemnicího pásku                                                                                         | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | M | 19620200                                  | pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin                                                             | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 16 | K | 998776121                                 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m                                           | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 998776122                                 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                   | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 998776123                                 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                  | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 75 - Montáž povlakových podlah (koberec) včetně dodávky

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 75 - Montáž povlakových podlah (koberec) včetně dodávky

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

|                           |
|---------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV |
| 776 - Podlahy povlakové   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 75 - Montáž povlakových podlah (koberec) včetně dodávky

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                     |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                 |    |  |  |  |                |
| D  |   | 776       | Podlahy povlakové                                                                   |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 776211111 | Lepení textilních pásů                                                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | M | 69751060  | koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                           |    |  |  |  |                |
| 3  | K | 776212111 | Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | M | 69751060  | koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   |           | 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                           |    |  |  |  |                |
| 5  | K | 998776121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m                | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m        | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m       | t  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 76 - Údržba a oprava povlakových podlah

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

76 - Údržba a oprava povlakových podlah

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

76 - Údržba a oprava povlakových podlah

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                        |     |  |  |  |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                    |     |  |  |  |                |
| D  |   | 776       | Podlahy povlakové                                                                                      |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 776145811 | Demontáž podložek a parozábran povlakových podlah volně položených                                     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou                                    | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 776201910 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl do 0,25 m2                                                | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 776201911 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,25 do 0,50 m2                                      | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 776201912 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2                                         | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                            | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 776201921 | Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 776201922 | Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymer nátěru | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 776201923 | Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 776201931 | Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem                         | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 776201932 | Suché extraktní čištění stávajících textilních podlahovin čisticím granulátem                          | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 776301811 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů                                    | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 776301812 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů                                     | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                    | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 776430811 | Odstranění hran schodišťových                                                                          | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                            | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 776991131 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového jednvrstvého polymerního nátěru      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně                                                                   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednvrstvého polymerního nátěru     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 776991222 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                      | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 25 | K | 776991822 | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů                                                       | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | 998776121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m                                   | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | K | 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m                           | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m                          | t   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 77 - Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých včetně dodávky obkladů a obkladových lišt

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

77 - Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých včetně dodávky obkladů a obkladových lišt

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 77 - Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých včetně dodávky obkladů a obkladových lišt

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                           |                                                                                                                                                  |     |  |  |  |                |
|----|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                              |     |  |  |  |                |
| D  |   | 781                                       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                      |     |  |  |  |                |
| 1  | K | 781111011                                 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 781121011                                 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                        | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 781121015                                 | Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu                                                                                                     | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 781131112                                 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                         | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 781151011                                 | Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl do 0,1 m2                                                                                       | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 781151012                                 | Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2                                                                             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 781151013                                 | Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2                                                                             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 781151014                                 | Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2                                                                              | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 781151031                                 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                                                                    | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 781151041                                 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm                                                                  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 781161021                                 | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového                                                                                               | m   |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 11 | M | 59054133                                  | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm                                                             | m   |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                                                  |     |  |  |  |                |
| 13 | K | 781472314                                 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                                   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | M | 59761707                                  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,15 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                  |     |  |  |  |                |
| 15 | K | 781472315                                 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2                                   | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | M | 59761708                                  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                                                                 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,15 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                  |     |  |  |  |                |
| 17 | K | 781472316                                 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                  | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | M | 59761801                                  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                                | m2  |  |  |  |                |
| 19 | K | 781472391                                 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2                              | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 781472392                                 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor                              | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 781484511                                 | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem základní prvek do 100 ks/m2 | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | M | 59761757                                  | dekor keramický lepený na síti mrazuvzdorný povrch R9/A reliéfní/matný základní prvek přes 50 do 100ks/m2 tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2            | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                                                  |     |  |  |  |                |
| 23 | K | 781484511                                 | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených disperzním lepidlem základní prvek do 100 ks/m2                             | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | M | 59761757                                  | dekor keramický lepený na síti mrazuvzdorný povrch R9/A reliéfní/matný základní prvek přes 50 do 100ks/m2 tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2            | m2  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                                                                  |     |  |  |  |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 781485611 | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených polyuretanovým pružným hydroizolačním lepidlem základní prvek do 100 ks/m2 | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 26 | M   | 59761757  | <i>dekor keramický lepený na síti mrazuvzdorný povrch R9/A reliéfní/matný základní prvek přes 50 do 100ks/m2 tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>    | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV |     |           | 30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 781485791 | Příplatek k montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru za plochu do 10 m2                                                              | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 32 | K   | 781492311 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem                                                                | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 33 | M   | 59054133  | <i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm</i>                                                     | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV |     |           | 30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 781492351 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem                                                            | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 35 | M   | 59054133  | <i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm</i>                                                     | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV |     |           | 30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                                                         | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 28 | K   | 781571151 | Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem                                                 | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 29 | M   | 59761729  | <i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>                                                        | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV |     |           | 30*0,22 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 781674123 | Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem                                          | m  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 31 | M   | 59761702  | <i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2</i>                                                       | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| VV |     |           | 1*0,22 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m                                                                            | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 38 | K   | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                                                    | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |
| 39 | K   | 998781123 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m                                                                   | t  |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 78 - Oškrábání stávajících maleb

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

78 - Oškrábání stávajících maleb

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

78 - Oškrábání stávajících maleb

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                  |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                              |    |  |  |  |                |
| D  |   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                               |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 784111017 | Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v do 3,80 m                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 784111019 | Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 784111021 | Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m                           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 784111023 | Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 784111027 | Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti podlaží v do 3,80 m                    | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 784111029 | Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 784111033 | Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 784111037 | Omytí podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 784111039 | Omytí podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 784111043 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 784111047 | Omytí podkladu s odmaštěním na schodišti podlaží v do 3,80 m                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 784111049 | Omytí podkladu s odmaštěním na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m                                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 784121003 | Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 784121007 | Oškrábání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 784121009 | Oškrábání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 784121013 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 23 | K | 784121017 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | K | 784121019 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce  
Objekt:  
79 - Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

**79 - Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m**

|            |                                                            |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:     | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum:       | 27.05.2025 |
| Zadavatel: | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT         | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací

|                                          |
|------------------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHK - udržovací práce

Objekt:

79 - Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHK)Projektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                          |                                                                                                |    |  |  |  |                |
|----|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV                                      | Práce a dodávky PSV                                                                            |    |  |  |  |                |
| D  |   | 784                                      | Dokončovací práce - malby a tapety                                                             |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 784111001                                | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 784111003                                | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 784111007                                | Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 784111009                                | Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 784171001                                | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                     | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | M | 58124838                                 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm                                            | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 7  | K | 784171003                                | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                           | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | M | 58124838                                 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm                                            | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 9  | K | 784171007                                | Olepování vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v do 3,80 m                              | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | M | 58124838                                 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm                                            | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 11 | K | 784171009                                | Olepování vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m                    | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | M | 58124838                                 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm                                            | m  |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 13 | K | 784171101                                | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | M | 58124844                                 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 15 | K | 784171111                                | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | M | 58124844                                 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 17 | K | 784171113                                | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | M | 58124844                                 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 19 | K | 784171117                                | Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | M | 28323156                                 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 21 | K | 784171121                                | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | M | 58124844                                 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 23 | K | 784171127                                | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti podlaží v do 3,80 m                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 24 | M | 58124844                                 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV |   | 1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                |    |  |  |  |                |
| 25 | K | 784191001                                | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 26 | K | 784191003                                | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 27 | K | 784191005                                | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                          | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 28 | K | 784191007                                | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | 784191009 | Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací | m2 |          |              |                   | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 80 - Penetrace stávajícího povrchu pod malbu

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

80 - Penetrace stávajícího povrchu pod malbu

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 80 - Penetrace stávajícího povrchu pod malbu

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                             |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                         |    |  |  |  |                |
| D  |   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                          |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 784181102 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 784181104 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 784181107 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 784181108 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 784181109 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 784181110 | Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 784181113 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 784181117 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 784181119 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 784181127 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 784181129 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 784181131 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 784181133 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 784181137 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 784181139 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 81 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořervzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

81 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

81 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                      |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |    |  |  |  |                |
| D  |   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                   |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m           | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 784211003 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 784211007 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 784211009 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 784211107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 784211109 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m   | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 784351031 | Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m                                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 784351033 | Malby antibakteriální v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 784351037 | Malby antibakteriální na schodišti podlaží v do 3,80 m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 784351039 | Malby antibakteriální na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m                                     | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 784351051 | Malby antibakteriální akrylátové s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 784351053 | Malby antibakteriální akrylátové s obsahem stříbra v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 784351057 | Malby antibakteriální akrylátové s obsahem stříbra na schodišti podlaží v do 3,80 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 784351059 | Malby antibakteriální akrylátové s obsahem stříbra na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 17 | K | 784351061 | Malby antibakteriální silikonové s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K | 784351063 | Malby antibakteriální silikonové s obsahem stříbra v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19 | K | 784351067 | Malby antibakteriální silikonové s obsahem stříbra na schodišti podlaží v do 3,80 m                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20 | K | 784351069 | Malby antibakteriální silikonové s obsahem stříbra na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 21 | K | 784361001 | Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m                                               | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 22 | K | 784361007 | Armovací (trvale pružné) malby na schodišti podlaží v do 3,80 m                                      | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 82 - Zámečnických konstrukcí - příprava a nátěry

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736 DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480 DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

82 - Zámečnických konstrukcí - příprava a nátěry

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

82 - Zámečnických konstrukcí - příprava a nátěry

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                            |    |  |  |  |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                        |    |  |  |  |                |
| D  |   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                 |    |  |  |  |                |
| 1  | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2  | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3  | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem                                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4  | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí                                                            | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5  | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                             | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6  | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7  | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8  | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 9  | K | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem                       | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10 | K | 783324201 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K | 783325101 | Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí                        | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí                                | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13 | K | 783334101 | Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí                              | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí                  | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K | 783335101 | Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí                         | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí                                 | m2 |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 83 - Přesun hmot v rámci staveniště (bez možnosti použití těžké mechanizace)

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

83 - Přesun hmot v rámci staveniště (bez možnosti použití těžké mechanizace)

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 83 - Přesun hmot v rámci staveniště (bez možnosti použití těžké mechanizace)

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                  |   |  |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                              |   |  |  |  |                |
| D |   | 998       | Přesun hmot                                                                      |   |  |  |  |                |
| 1 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m          | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m  | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                 | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 5 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                         | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                        | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m         | t |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 84 - Doprava zaměstanců a materiálu na stavbu - výjezdy

KSO: Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ: Datum: 27.05.2025

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

84 - Doprava zaměstanců a materiálu na stavbu - výjezdy

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|                                  |
|----------------------------------|
| VRN6 - Územní vlivy              |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit |
| VRN9 - Ostatní náklady           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 84 - Doprava zaměstnanců a materiálu na stavbu - výjezdy

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                     |    |  |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--|--|--|----------------|
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                         |    |  |  |  |                |
| D |   | VRN6      | Územní vlivy                                        |    |  |  |  |                |
| 1 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | Kč |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | VRN8      | Přesun stavebních kapacit                           |    |  |  |  |                |
| 2 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště              | Kč |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D |   | VRN9      | Ostatní náklady                                     |    |  |  |  |                |
| 3 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem              | Kč |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4 | K | 092002000 | Ostatní náklady související s provozem              | Kč |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:  
85 - Provizorní dočasné oplocení staveniště - přemísťování v průběhu výstavby

KSO:  
Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:  
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736

Uchazeč:  
SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

IČ: 63669480  
DIČ: CZ63669480

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

85 - Provizorní dočasné oplocení staveniště - přemísťování v průběhu výstavby

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 85 - Provizorní dočasné oplocení staveniště - přemísťování v průběhu výstavby

Místo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 Datum: 27.05.2025  
Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |                                                                                                 |                                                                                         |   |  |  |  |                |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------|
| D |   | HSV                                                                                             | Práce a dodávky HSV                                                                     |   |  |  |  |                |
| D |   | 1                                                                                               | Zemní práce                                                                             |   |  |  |  |                |
| 1 | K | 119003217                                                                                       | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení    | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| P |   | Poznámka k položce:<br>Provizorní dočasné oplocení staveniště - přemísťování v průběhu výstavby |                                                                                         |   |  |  |  |                |
| 2 | K | 119003218                                                                                       | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt: 86 - Vnitřní dveře - dveře interiérové Rw min 27 dB včetně zárubně

|              |                                                            |        |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         |                                                            | CC-CZ: |            |
| Místo:       | U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2                         | Datum: | 27.05.2025 |
| Zadavatel:   |                                                            | IČ:    | 00023736   |
|              | ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)        | DIČ:   | CZ00023736 |
| Uchazeč:     |                                                            | IČ:    | 63669480   |
|              | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence | DIČ:   | CZ63669480 |
| Projektant:  |                                                            | IČ:    |            |
|              |                                                            | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: |                                                            | IČ:    |            |
|              |                                                            | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                                            |        |            |

| Cena bez DPH |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

86 - Vnitřní dveře - dveře interiérové Rw min 27 dB včetně zárubně

Místo:

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT

Projektant:

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - Lipence

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ21047 - STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBJEKTŮ ÚHKT - udržovací práce

Objekt:

86 - Vnitřní dveře - dveře interiérové Rw min 27 dB včetně zárubně

Místo:U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2Datum:27.05.2025

Zadavatel:ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKTProjektant:

Uchazeč:SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Prha 5 - LipenceZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |                                                                                                   |     |  |  |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------------|
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                               |     |  |  |  |                |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                        |     |  |  |  |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 642942111  | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                     | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 55331482   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 642942611  | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu                          | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 55331487   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                               |     |  |  |  |                |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 763        | Konstrukce suché výstavby                                                                         |     |  |  |  |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 763181311  | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky                                                 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 55331590   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm  | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 55331700   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 55331595   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                             |     |  |  |  |                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K | 766660002  | Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně                 | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 583005.M01 | dveře vnitřní akustické Rw =27 db rozměr 800x2100 mm                                              | kus |  |  |  | R- položka     |
| Poznámka k položce:<br>rám křídla je vyroben z lepeného dřeva a zesílen vnitřním rámem vyplněné dřevotříknotou deskou a opláštěné vrstvou hliníku, ocelová zárubeň o šířce profilu 105mm je obložena pozinkovaným plechem tloušťky 1,2mm s gumovým těsněním po obvodu zárubně, standardně vybavené dvěma zámký pro cylindrickou vložku ( lze objednat i s jedním zámkem), ocelový nerez práh šířky 90 mm, regulované 3ks čepové závěsy, ocelové čepy proti vysazení, |   |            |                                                                                                   |     |  |  |  |                |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |                                                                                                   |     |  |  |  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 766660729  | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                                            | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 54914123   | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika                                                    | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 766660751  | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                                      | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 54924006   | zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm                         | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 766660752  | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky                                             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 54964156   | vložka cylindrická bezpečnostní 50+70                                                             | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                             |     |  |  |  |                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 767648511  | Montáž ocelového nebo hliníkového prahu dveře jednokřídlové                                       | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 55331010   | práh dveřní kovový nerezový š 60-100cm                                                            | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 767649191  | Montáž dveřního hydraulického samozavírače                                                        | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 54917250   | samozavírač dveří hydraulický                                                                     | kus |  |  |  | CS ÚRS 2025 01 |

**Zadavatel:** ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE (ÚHKT)  
**Sídlo:** U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2  
**Zastoupený:** Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA  
**IČO: / DIČ:** 00023736 / CZ00023736

---

**Příloha č. 10 Výzvy****JMENNÝ SEZNAM OSOB<sup>1</sup>****Název zakázky:****Interní ev.č.: VZ25017****Stavební úpravy a udržovací práce v areálu ÚHKT II.****Dodavatel:** SP spol. s r.o.**IČO / DIČ:** 63669480 / CZ63669480**Sídlem:** Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence**Zastoupený:** Josefem Šindelářem

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a udržovací práce v areálu ÚHKT II.“ předkládám seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

| Klíčová role                                                                         | Jméno a příjmení osoby | Znalost českého jazyka <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Stavbyvedoucí s autorizací autorizovaný inženýr nebo technik pro pozemní stavby (PS) |                        | ANO - rodný jazyk                   |

Datum: 27.5.2025

---

Josef Šindelář, jednatel společnosti – SP spol. s r.o.

---

<sup>1</sup> Pro vyloučení pochybností zadavatel sděluje, že Jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky má povahu čestného prohlášení dodavatele o splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ (čl. 4. odst. 4.4. písm. Výzvy).

<sup>2</sup> U každé osoby, kterou dodavatel zařadí do tohoto seznamu dodavatel uvede, zda daná osoba ovládá český jazyk (popř. slovenský jazyk), a to alespoň na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce nebo zda bude komunikace s touto osobou zajišťována za využití překladatele.