

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Objekt:

PS 01 - Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Soupis:

01 - Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 450,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 450,00	21,00%	18 994,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 444,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Objekt:

PS 01 - Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Soupis:

01 - Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Místo:

Datum: 8. 7. 2015

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 450,00

OST - Ostatní

86 110,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Objekt:

PS 01 - Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Soupis:

01 - Výměna počítače náprav na PZZ km 168,863

Místo:

Datum: 8. 7. 2015

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 450,00

D		OST	Ostatní					86 110,00
1	K	7592005050	Montáž počítačícího bodu RSR 180	kus	1,000	2 750,00		2 750,00
2	K	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzorů) RSR 180	kus	1,000	1 420,00		1 420,00
7	M	7592010202	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr KSL-FP pro RSR (s EPO)	kus	2,000	6 020,00		12 040,00
3	M	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus	1,000	57 800,00		57 800,00
4	M	7592010212	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr UKM pro RSR180, 1x EPO 180	kus	1,000	12 100,00		12 100,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 340,00
6	K	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Kč	1,000	4 340,00		4 340,00