SZ: Interni

Sprava zeleznic,
F statni organizace

I PRAVA i
§ Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
ZELEZNIC Zeleznicatska 1386/31
400 03 Usti nad Labem

Dil¢i zadani udrzby zelezni¢niho *svrsku, *spedku;“pfejezdu-
Cislo 44 /2025/ TO K.Vary

Zhotovitel: Chladek & Tintéra, a.s. - Litoméfice
Objednatel: Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem, ST Karlovy Vary, TO K.Vary

Objednavku vystavil:

Technicky dozor:

Misto praci: Zdice, Osov + obvod ST K Vary

Vymezeni stavenisté: Misto praci je na pozemcich Spravy Zeleznic s.o0. Pfistup silni¢énim vozidlem po mistni
komunikaci nebo kolejové

7

Datum realizace: Cervenec - zafi 2025  Vyluky: bez vyluk (za provozu)

Stavajici stav: Pro planované opravné a udrzbové prace na rok 2025 - 2026, je potieba dopravit 3 060ks betonovych prazcli SB5 véetné
drobného kolejiva z ulozisté.

Pozadavek: Prevoz 3 060 ks SB5 z Zdic a Osova do obvodu ST K. Vary. 360 ks Luby u Chebu, 2640 ks Merklin

Cena

Kéd polozky |Popis polozky MJ Mnozstvi jednotkové Cena celkem

Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pres

REZLELY 3,5 t objemnéjsiho kusového materialu do 200 km

t 872,100 1198,00 1044 775,80

Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pres 3,5 t objemnéjsiho kusového materialu (prefabrikatd,
stozar(, vyhybek, rozvadécu, vybouranych hmot atd.) do 150 km Poznamka: 1. Ceny jsou uréeny pro dopravu
silniénimi i kolejovymi vozidly. 2. V cenach obousmérné dopravy jsou zapoéteny naklady na prepravu
materialu na misto uréeni véetné sloZeni, poplatku za pouZiti dopravni cesty a zpatecni cesty nenalozeného
dopravniho prostredku.

3060x0,285=855t

9902900200 NaloZeni objemnéjsiho kusového materialu, vybouranych hmot t 872,100 144,80 126 280,08

NaloZeni objemnéj$iho kusového materialu, vybouranych hmot Poznamka: Ceny jsou uréeny pro nakladani
materialu v pripadech, kdy neni naloZeni soucasti dodavky materialu nebo neni uvedeno v popisu cen a pro
nakladani z meziskladky. Ceny se pouZiji i pro nakladani materialu z vlastnich zasob objednatele.

Cena celkem 1171 055,88 K¢
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