

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.62 - Úprava zastřešení stávajícího přístřešku ÚnL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 5. 2025Zadavatel: IČ:
DIČ:Zhotovitel: IČ:
DIČ:Projektant: IČ:
DIČ:Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	227 184,33
--------------	------------

#	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	227 184,33	47 708,71
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	274 893,04
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.62 - Úprava zastřešení stávajícího přístřešku ÚnL

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		227 184,33	274 893,04
001	č.62 - Úprava zastřešení stávajícího přístřešku ÚnL	227 184,33	227 184,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.62 - Úprava zastřešení stávajícího přístřešku ÚnL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

227 184,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 184,33	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 184,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.62 - Úprava zastřešení stávajícího přístřešku ÚnL

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.62 - Úprava zastřešení stávajícího přístřešku ÚnL

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	6,000		0,00
3	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

4	K	762335112	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 na dřevo	m	7,000		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

VV 7 "prodloužení střechy 7,000

5	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,100		0,00
6	K	762341250	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	4,000		0,00
7	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,100		0,00
8	K	762341931	Vyřezání části bednění střeš z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	8,000		0,00
9	K	762R01	Úprava krovu pro prodloužení včetně napojení a spojovacího materiálu dle podmínek na místě konání	kpl	1,000		0,00
10	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,110		0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

11	K	764000911	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2	kus	3,000		0,00
12	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	8,000		0,00
13	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000		0,00
14	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,000		0,00
15	K	764315634	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 150 do 200 mm	kus	3,000		0,00
16	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	8,000		0,00
17	K	764511424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm	kus	4,000		0,00
18	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	4,000		0,00
19	K	764R01	Vyzvednutí konstrukce pomocí jeřábu, zpětné nasazení konstrukce	kpl	1,000		0,00

VV 1 "3dny * 20 000,- 1,000

20	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,060		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

21	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	65,000		0,00
22	M	13314002	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm	t	0,195		0,00

VV 0,195 * 0,003 * 65 0,195

VV Součet 0,195

23	M	133RMat1	trubka svařovaná konstrukční 193,7x8mm	m	12,000		0,00
24	K	767392812	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných k dalšímu použití	m2	65,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	4,000		0,00
26	M	133RMat2	Spojovací materiál (zavitové tyče, šrouby, matky, šrouby do železa s gum. podložkou atd..)	kpl	1,000		0,00
27	K	767R01	Úprava hromosvodu	kpl	1,000		0,00
28	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	1,211		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
29	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,000		0,00
30	K	783213101	Napouštění jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	12,000		0,00
31	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	12,000		0,00
32	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	12,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
33	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	18,000		0,00
VV 18 "svažování konstrukcí					18,000		
34	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	24,000		0,00
VV 24 "pomocné práce při montážích (jeklů, trubek, krytiny atd), demontážích, řezání plamenem					24,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500		0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00
36	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500		0,00
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
37	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500		0,00
D VRN8 Další náklady na pracovníky							0,00
38	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000		0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
39	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500		0,00