

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P113
Datum: 27.06.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P113	Výměna stojanů závor v obvodu SSZT Pha východ	52 710,75	0,00	11 069,26	63 780,01	0,00	627,75	52083,00	0,00	0,00
01	stavební část	12 555,00	0,00	2 636,55	15 191,55	0,00	0,00	12555,00	0,00	0,00
02	VRN	40 155,75	0,00	8 432,71	48 588,46	0,00	627,75	39528,00	0,00	0,00
Celkem		52710,75	0,00	11069,26	63780,01	0,00	627,75	52083,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Výměna stojanů závor v obvodu SSZT Pha východ

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P113

Datum: 27. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HZS		Hodinové zúčtovací sazby					0,00	12 555,00	12 555,00	0,000	
1	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	12,500	565,92	0,00	7 074,00	7 074,00	0,000	0,000
2	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	12,500	438,48	0,00	5 481,00	5 481,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	12 555,00	12 555,00	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Výměna stojanů závor v obvodu SSZT Pha východ

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P113

Datum: 27. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	39 528,00	39 528,00		0,000
2	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	10,000	3 952,80	0,00	39 528,00	39 528,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	627,75	627,75		0,000
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	125,550	5,00	0,00	627,75	627,75	0,000	0,000
Celkem							0,00	40 155,75	40 155,75		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5807488

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: adb7459b-56a7-4e00-baa6-941c9807caa8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.07.2025 14:07:03

Hash komponenty: c89a36da53fd82e4d8c792aa6d4290529bc00f638fda791efce00e6b1b98cb3b

Hashovací funkce: sha256Hex



3bb63478-dfee-439b-8d3e-880cac8d80de