

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/198

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2616
Stavba: Pardubice - opravné práce prostor call centra v budově Hlaváčova 2801.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			142 033,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	29 827,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			171 860,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2616

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostor call centra v budově Hlaváčova 2801.

Místo:

Datum:

24.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		142 033,68	171 860,75
01	stavebni	142 033,68	171 860,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce prostor call centra v budově Hlaváčova 2801.

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

142 033,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	29 827,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 860,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce prostor call centra v budově Hlaváčova 2801.

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 24.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 033,68
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce prostor call centra v budově Hlaváčova 2801.

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 24.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 142 033,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		776	Podlahy povlakové			0,00	
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	67,280		0,00
5	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	67,280		0,00
6	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 400g/m2	m2	96,000		0,00
7	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,500		0,00
8	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	43,500		0,00
9	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	48,000		0,00
10	M	69751221	roh vnější k liště kobercové	kus	6,000		0,00
11	M	69751220	roh vnitřní k liště kobercové	kus	10,000		0,00
12	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,000		0,00
13	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	2,000		0,00
14	K	776 01	nutné přesuny nábytku pro položení krytiny	kpl	1,000		0,00
15	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	793,383		0,00
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy			0,00	
16	K	786 01	Dodávka a montáž vertikální textilní žaluzie vnitřní	m2	34,800		0,00
D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00	
17	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 359,174		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
18	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 359,174		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5809395

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b3cf876-58bf-41f4-95e2-5fa331f95635

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2025 11:17:21

Hash komponenty: 8e70b6f3000678209b9ec4e7be00baa3a5716efc2e38219f70cdb0807dcf3729

Hashovací funkce: sha256Hex



a4a6b506-7386-4106-8819-b081d743a2b9