

Specifikace požadovaných prací

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.2.040

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2605
Stavba: Hynčice zastávka, nová vnitřní výmalba, antigraffit_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			76 431,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	76 431,77	16 050,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			92 482,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/2/2/2605

Stavba: Hynčice zastávka, nová vnitřní výmalba, antigraffit_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 431,77	92 482,44
01	stavebni	76 431,77	92 482,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hynčice zastávka, nová vnitřní výmalba, antigraffiti_v. II

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			76 431,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 431,77	21,00%	16 050,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			92 482,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hynčice zastávka, nová vnitřní výmalba, antigraffit_v. II

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 431,77

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hynčice zastávka, nová vnitřní výmalba, antigrafit_v. II

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 431,77

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	28,000		
2	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000		
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,600		
4	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	28,000		
5	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	28,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
7	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		
8	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
9	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	28,000		
10	K	9 001	oprava omítek a kotvení nástěnky	kpl	1,000		

P *Poznámka k položce:
zajištění přikotvení vytrtiny a její osazení...2 lidí4h*

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

11	K	783307100	Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	1,000		
12	M	24621690	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) - šedá	kg	0,700		
13	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	32,000		

P *Poznámka k položce:
stěny, sokl, kos, podlaha*

14	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	28,000		
15	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	28,000		
16	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	28,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000		
18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000		
19	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	15,000		
20	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

21	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	731,405		
----	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	731,405		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5809400

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 440a141f-5a11-4f0c-b8d6-c2e1688d7465

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2025 11:20:48

Hash komponenty: 5fc748be536ca9d3dea4eeac581384c39c01becb02a425d8dc348691d610d84d

Hashovací funkce: sha256Hex



d6e9726d-585b-4ece-a41b-0419bf40c359