
 SŽ: Interní Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky, do 

Hostinné nádražní 

na adrese: Kaštanová 
290, 543 71 Hostinné 

Výměna dešťového žlabu a 
svodu s uchycením - provedení 
titanzinek. Demontáž 
původního žlabu se svodem a 
uchycením. Montáž nového 
žlabu se svodem a uchycením. 

Nejsou požadovány jednorázová

Celková cena 50 627,96 Kč



 SŽ: Interní

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Hostinné NB - výměna dešťového žlabu a svodu s uchycením_v. II

Sazba daně Základ daně Výše daně



 SŽ: Interní

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady z rozpočtů

Hostinné NB - výměna dešťového žlabu a svodu s uchycením_v. II
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Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Hostinné NB - výměna dešťového žlabu a svodu s uchycením_v. II



 SŽ: Interní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    997 - Přesun sutě

    764 - Konstrukce klempířské

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Hostinné NB - výměna dešťového žlabu a svodu s uchycením_v. II



 SŽ: Interní

PČ Množství

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 
do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m

Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 
3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití
Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo 
dílcových v přes 1,5 do 5,5 m
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Konstrukce klempířské
Demontáž podokapního žlabu do suti
Demontáž háku do suti
Demontáž svodu do suti
Montáž žlabu podokapního půlkulatého
Žlab podokapní půlkulatý, RHEINZINK-CLASSIC 

Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab
Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k letování, 

Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab
hák žlabový půlkulatý opláštěný TiZn "leskle 
válcovaný" rš 333mm
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní 
žlab
Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, 

Montáž kruhového svodu

Montáž objímky kruhového svodu

šroub pro potrubní objímky potrubí svodové barevně 

Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční 

Index ceny U do 50 000Kč

Hostinné NB - výměna dešťového žlabu a svodu s uchycením_v. II



 SŽ: Interní

PČ Množství

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč 
včetně 
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