

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/69

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3405
Stavba: Pardubice - stavební příprava pro umístění čerpací stanice_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			136 720,78
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	28 711,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			165 432,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3405

Stavba:

Pardubice - stavební příprava pro umístění čerpací stanice_v. III

Místo:

Datum:

25.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		136 720,78	165 432,14
01	stavebni	136 720,78	165 432,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební příprava pro umístění čerpací stanice_v. III

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 720,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	28 711,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

165 432,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavební příprava pro umístění čerpací stanice_v. III
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		136 720,78
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební příprava pro umístění čerpací stanice_v. III

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

136 720,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,960		0,00
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,960		0,00
3	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,116		0,00
D		2	Zakládání				0,00
4	K	273322711	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	2,880		0,00
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,720		0,00
6	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,720		0,00
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,115		0,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
8	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	22,400		0,00
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,800		0,00
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,200		0,00
11	M	BET.K06R01	BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ	m2	3,296		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
12	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,200		0,00
13	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	3,264		0,00
14	M	11162551	směs asfaltová pro použití za studena rychletuhnoucí	kg	25,000		0,00
15	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000		0,00
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	2,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
17	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	8,960		0,00
18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	8,960		0,00
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,960		0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,440		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,960		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
22	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	24,004		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
23	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	2,000		0,00
25	K	741410022	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	12,400		0,00
26	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	9,300		0,00
27	K	741410042	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi	m	5,000		0,00
28	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	2,500		0,00
29	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,013		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

30	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 242,916		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

31	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 242,916		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5809330

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aadf984e-1366-40c8-b165-e75df83c6e98

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2025 10:46:35

Hash komponenty: 449982da71063f09b2183a62154a3cfd7fc8ac7fb073a9fc6755e28c79ad5558

Hashovací funkce: sha256Hex



b654fb86-9cae-4194-be40-b456efa53148