

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/70

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3320
Stavba: ŽST Moravany - oprava nápisu na 2. nástupišti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			90 154,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 18 932,53
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			109 087,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3320

Stavba:

ŽST Moravany - oprava nápisu na 2. nástupišti

Místo:

Datum:

26.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 154,91	109 087,44
2025/3/2/3320	ŽST Moravany - oprava nápisu na 2. nástupišti	90 154,91	109 087,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Moravany - oprava nápisu na 2. nástupišti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 154,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	18 932,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 087,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ŽST Moravany - oprava nápisu na 2. nástupišti**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		90 154,91
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽST Moravany - oprava nápisu na 2. nástupišti

Místo: Datum: 26.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 154,91

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	9 001	D+M Prosvětlená tabule jednostranná s názvem ŽST.Moravany 2550 x 600	kpl	2,000		0,00
5	K	9 002	D+M Neprosvětlená tabule jednostranná se směry jízdy 1500 x 355 mm	kpl	2,000		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

6	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	819,590		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

7	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	819,590		0,00
---	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5808909

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 645d33cc-b5da-4cfc-aa37-529242819dd1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2025 10:50:12

Hash komponenty: eb156a0ae3f95a52121aed7f36767485f52933611c5430ffe9949256f8c558a5

Hashovací funkce: sha256Hex



bfe0764b-2f66-4c7d-9a9c-cf257d68d521