

Smlouva o dílo

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jiří Pokorný, náměstek hejtmána
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 217826903/0300
(dále jen „objednatel“)

a

KPMG Česká republika, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
zastoupená: Mgr. Evou Bláhovou, prokuristkou se samostatnou
prokurou
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 2518612/0800
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje Základní evaluaci Smart Akcelérátoru Kraje Vysočina dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně hodinové prezentace výstupů zpracované evaluace v sídle objednatele (dále jen „dílo“).

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce a výkony související s provedením díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné provedení díla.

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat při provádění díla součinnost.
4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.

IV.

Způsob zhotovení díla

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Metodikou evaluací Krajských RIS3 strategií Operačního programu Jan Amos Komenský.¹ Zhotovitel je oprávněn využít k plnění smlouvy třetí osoby.
2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno 1x na elektronickém nosiči dat ve formátu .doc a .pdf.

V.

Čas a místo plnění

1. Dílo bude zhotovitelem zrealizováno v následujících termínech:
 - a) zpracování evaluačního plánu vč. podrobného harmonogramu **nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy**;
 - b) zpracování vstupní evaluační zprávy **nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy**;
 - c) předání kompletního díla objednateli k připomínkování **nejpozději do 15. 11. 2025**;
 - d) předání finálního znění díla po vypořádání všech případných připomínek objednatele **nejpozději do 10. 12. 2025**;
 - e) prezentace díla **nejpozději do 1 měsíce od předání finálního znění díla objednateli**. Konkrétní termín bude stanoven dohodou smluvních stran na základě návrhu osoby objednatele uvedené v čl. V. odst. 3 této smlouvy.
2. Místem předání zhotoveného díla je sídlo objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy.
3. O řádném a včasném provedení díla bude učiněn záznam podepsaný zástupci obou smluvních stran. Osobou oprávněnou k podpisu za objednatele je doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., tel: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz.
4. Pokud bude dílo vykazovat vady, je objednatel oprávněn požadovat jeho úpravu v rámci sjednané ceny v stanovené náhradní lhůtě. Pokud bude i poté dílo vykazovat vady, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Případné vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, jinak jeho práva z vad zanikají. Osobou oprávněnou k uplatnění vad díla za objednatele je osoba uvedená v předchozím odstavci tohoto článku.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena díla byla dohodou účastníků stanovena na **363 000 Kč** (slovy: tři sta šedesát tři tisíce korun českých) **včetně DPH** (dále jen „cena“).
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den provedení služeb v souladu s čl. V. této smlouvy.

¹ Dostupné z [www: https://opjak.cz/wp-content/uploads/2023/02/Metodika-evaluaci-SA_MPO.pdf](https://opjak.cz/wp-content/uploads/2023/02/Metodika-evaluaci-SA_MPO.pdf)

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném provedení díla a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. **Splatnost faktury** je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a informaci, že dílo je hrazeno z prostředků projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0008125 Smart Akcelerátor Kraje Vysočina (OP Jan Amos Komenský). Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VII.

Ochrana nehmotných statků

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.
3. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.
4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla a to i bez souhlasu zhotovitele.
5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.
6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
7. Objednatel není povinen licenci využít.

VIII.

Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle termínu uvedeného v čl. V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 7. 4. 2025 a Pravidly pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek OP Jan Amos Komenský, verze 5.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s termínem plnění uvedeným v čl. V. této smlouvy delším než 60 dnů. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného vyhotovení zhotoviteli.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace díla.
10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Praze dne

za zhotovitele:

.....

Mgr. Eva Bláhová
prokurista

V Jihlavě dne

za objednatele:

.....

Ing. Jiří Pokorný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

ZÁKLADNÍ EVALUACE SMART AKCELERÁTORU KRAJE VYSOČINA

Předmět plnění

Zpracování základní evaluace projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina, v rozsahu výsledkové evaluace (vyhodnocení dopadů 3 strategických intervencí realizovaných v území Kraje Vysočina s cílem naplňování Krajské RIS3 strategie) a procesní evaluace (vyhodnocení fungování tzv. EDP procesu - objevování podnikatelských příležitostí – v podmínkách Kraje Vysočina)

Evaluace bude zpracována v souladu s [Metodikou evaluací krajských RIS3 strategií Operačního programu Jan Amos Komenský](#).

I. Výsledková evaluace

Předmětem evaluace je zpracování nezávislého odborného vyhodnocení dopadů 3 strategických intervencí realizovaných v území Kraje Vysočina s cílem naplňování Krajské RIS3 strategie v klíčových oblastech změn A. Rozvoj podnikatelského prostředí a inovací v podnicích a B. Dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro výrobu a inovace v Kraji Vysočina:

- 1) Strategický projekt Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017 – 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce
Projekt reagoval na potřebu zachování stávajícího rozsahu a kvality výuky na VŠPJ a jejich dalšího rozvoje, se zaměřením především na udržení stávajícího počtu akreditovaných studijních programů a jejich navýšení, s důrazem na technické programy a propojení bakalářských a magisterských studijních programů, ve vazbě na potřeby regionálního trhu práce. Kraj Vysočina v letech 2017 – 2021 podpořil tento projekt celkovou částkou 16,675 mil. Kč.
- 2) Soubor strategických projektů realizovaných v letech 2018 – 2023 Krajskou hospodářskou Komorou Kraje Vysočina, se zaměřením na osvětu problematiky Průmyslu 4.0 ve firemním sektoru a na podporu digitalizace formou vybudování a provozu sítě asistenčních center
Cílem je poskytování kvalifikovaného poradenství v oblasti Průmyslu 4.0 a nově také v oblasti e-commerce a digitalizaci obecně. Kraj Vysočina každoročně tyto strategické projekty podporuje formou individuální dotace ve výši 1,5 mil. Kč.
- 3) Krajský dotační program Rozvoj podnikatelů
Jedná se o pravidelně vyhlašovaný program Fondu Vysočiny na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků, který si klade za cíl podporovat rozvoj podnikatelských aktivit na území kraje a udržení pracovních míst, jež tyto podniky vytvářejí. Oborově je program zaměřen na odvětví zpracovatelského průmyslu a stavebnictví a podporu je možné získat na investiční záměry spojené s modernizací a inovací výrobních technologií a zařízení. V letech 2004 – 2022 podpořil 1 504 projektů částkou v souhrnu více než 186 mil. Kč.
Doplňující poznámka: program Rozvoj podnikatelů patří k systémovým nástrojům Kraje Vysočina v oblasti podpory podnikání a je vyhlašován každoročně. V některých letech Kraj Vysočina vypisuje také další dotační programy pro podnikatele, např. Inovační vouchery nebo Energetická efektivita.

Cílem evaluace je:

- nezávislé zhodnocení dopadů výše uvedených strategických intervencí a jejich přínosů v porovnání s předpokládanými cíli
- získání podnětů a doporučení pro efektivnější zacílení dotační podpory ze strany Kraje Vysočina v oblastech rozvoje podnikání a rozvoje lidských zdrojů pro výrobu a inovace pro budoucí období

II. Procesní evaluace

Předmětem evaluace je zpracování odborného nezávislého vyhodnocení fungování tzv. EDP procesu na krajské úrovni v podmínkách Kraje Vysočina. EDP proces v Kraji Vysočina v současnosti probíhá v rámci implementační struktury Krajské přílohy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky pro Kraj Vysočina 2021+ (dále jen „Krajská RIS3 strategie“), která je tvořena:

- 1) Radou pro inovace Kraje Vysočina („RAPI“) jako zastřešujícím orgánem pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v Kraji Vysočina a vrcholným orgánem řízení realizace Krajské RIS3 strategie;
- 2) 3 krajskými inovačními platformami („KIP“) jako poradními orgány RAPI pro 3 strategické oblasti rozvoje inovačního potenciálu Kraje Vysočina v souladu s Krajskou RIS3 strategií:
 - digitalizace;
 - inovační výkonnost;
 - energetika;
- 3) Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina jako výkonné složky realizace Krajské RIS3 strategie.

Cílem evaluace je:

- získání nezávislé zpětné vazby k nastavení a fungování implementační struktury Krajské RIS3 strategie v podmínkách Kraje Vysočina
- získání podnětů a doporučení pro zlepšení řízení implementace Krajské RIS3 strategie, pro efektivnější fungování a další rozvoj EDP procesu na krajské úrovni, s přihlédnutím ke specifickým regionálního inovačního ekosystému Kraje Vysočina
- výstupy evaluace dále budou využity Národním RIS3 aparátem pro potřeby evaluace Národní RIS3 strategie a vyhodnocování pokroku při naplňování cílů stanovených na národní úrovni

Hlavní evaluační otázky

(Poznámka: navržené evaluační otázky je možné na základě doporučení a odborných zkušeností dodavatele vhodným způsobem upravit či rozšířit)

I. Výsledková evaluace

- 1) Strategický projekt Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017 – 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce
 - a. Do jaké míry projekt přispěl k rozvoji nabídky studijních programů a oborů, zabezpečení kvality výuky, rozvoje infrastruktury školy pro výuku a výzkum (nové či inovované programy a obory, akademičtí pracovníci, laboratoře/učebny apod.)

- b. Jaký dopad měl projekt na postavení absolventů školy na trhu práce (dovednosti a kompetence absolventů, zaměstnanost absolventů, uplatnění ve vystudovaném oboru apod.)
 - c. Jaké problémy či bariéry provázely realizaci (faktory na straně VŠPJ, vnější vlivy), jakými způsoby byly řešeny
 - d. Doporučení a návrhy opatření pro efektivnější využití finančních prostředků ze zdrojů Kraje Vysočina na další rozvoj VŠPJ
- 2) Soubor strategických projektů realizovaných v letech 2018 – 2023 Krajskou hospodářskou Komorou Kraje Vysočina, se zaměřením na osvětu problematiky Průmyslu 4.0 ve firemním sektoru a na podporu digitalizace formou vybudování a provozu sítě asistenčních center
- a. Jaké typy firem využily služeb asistenčních center (velikost firmy – obrát, počet zaměstnanců; odvětvové zaměření; postavení v hodnotových řetězcích apod.), s jakými požadavky/potřebami se firmy na asistenční centra obracely
 - b. Jaký dopad měly poskytnuté služby asistenčních center na zlepšení informovanosti firem v regionu o problematice digitalizace a P4.0 (počty firem, které využily konzultace nebo vzdělávání, úroveň povědomí před a po, aj.)
 - c. Jaký vliv měl projekt na kompetence pracovníků firem, kontaktních osob asistenčních center (okruhy a témata vzdělávání, počet seminářů, úroveň znalostí před a po, aj.)
 - d. S jakými problémy či bariérami se asistenční centra při své činnosti setkávala (na straně center, na straně cílových skupin, vnější vlivy), jakým způsobem je řešila
 - e. Doporučení a návrhy opatření pro další rozvoj a fungování sítě asistenčních center (zjištěné potřeby, zpětná vazba cílových skupin, změny v tematickém zaměření apod.)
- 3) Krajský dotační program Rozvoj podnikatelů
- a. Do jaké míry program přispěl k rozvoji podnikatelského prostředí v regionu a posílení konkurenceschopnosti firem v území (počet podpořených podniků, změny v ekonomickém postavení – růst tržeb, pracovní místa apod.)
 - b. Jaký vliv měl program na modernizaci a technologický rozvoj infrastruktury podpořených firem
 - c. Jak efektivně byly využity alokované finanční prostředky (objem poskytnutých dotací, objem vlastních prostředků příjemců)
 - d. Jaké překážky bránily žadatelům / příjemcům v efektivním využití podpory
 - e. Doporučení a návrhy opatření pro efektivnější využití prostředků alokovaných na program v kontextu vývoje podnikatelského prostředí a vývoje soudobých technologických trendů (např. digitalizace, umělá inteligence, přechod na nízkouhlíkové hospodářství aj.), příp. jakým jiným způsobem lze podpořit dosažení zamýšleného účelu

II. Procesní evaluace

- 1) Do jaké míry je EDP proces adekvátně nastaven z pohledu institucionálního složení a personálního obsazení RAPI/KIP/výkonné složky
- 2) Do jaké míry jsou mechanismy komunikace, spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými složkami EDP nastaveny adekvátně a efektivně a přispívají k naplňování Krajské RIS3 strategie, resp. rozvoji inovačního ekosystému v Kraji Vysočina
- 3) Jaké bariéry brání intenzivnější spolupráci aktérů zapojených do RAPI a KIP (bariéry na straně aktérů EDP, vnější vlivy)

- 4) Co je možné z úrovně Kraje Vysočina zlepšit pro účinnější fungování EDP, jakým způsobem je možné řešit identifikované bariéry