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Evidenční číslo Objednatele                   Evidenční číslo Zhotovitele 

……………………………….                         P/AL0835 
 

 SMLOUVA O DÍLO  
 

Statutární město Brno, městská část Brno-jih  
Sídlem: Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno 

Zastoupený 

ve věcech smluvních: Ing. David Grund, starosta 

ve věcech technických: Ing. Antonín Trčálek, místostarosta 

 Mgr. Andrea Čočkrlová, vedoucí bytového odboru 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 131-1410040237/0100 

(dále jen Objednatel) 
 
(dále jen „Objednatel") 
 
a 

RI OKNA a.s. 
Sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 

Zastoupený  Petr Ingr, předseda představenstva 

ve věcech smluvních: Petr Ingr, předseda představenstva 

ve věcech technických: Bc. Zdeněk Tománek, obchodní oddělení 

 Jan Kasarda - vedoucí montáže 

IČ: 60724862 

DIČ: CZ60724862 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. číslo účtu 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4626. 

(dále jen „Zhotovitel") 
 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném znění, smlouvu o dílo tohoto znění: 

 
PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku (dál jen „VZ“) s názvem „Instalace 
vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen 
„NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní 
strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě 
smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.  
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Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené 
názvem „Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy podle:  

 Výpis výplní otvorů zpracovaný Ing. Tomášem Hermanem, Herman engineering s.r.o., IČ: 
06008135 v 03/2025 pod zakázkovým číslem 12501 a Zadávacího listu investiční akce 
zpracované Ing. Antonínem Trčálkem (dále jen „SPECIFIKACE“) 

 Soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, v němž je vymezen rozsah plnění, 
zpracovaný Ing. Tomáš Herman, Herman engineering s.r.o., IČ: 06008135 a Zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení oceněný (dále jen „ROZPOČET“).  

 NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

Dílo je specifikováno SPECIFIKACÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle SPECIFIKACE a ROZPOČTU. 

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

 zaměření příslušných prostor, zhodnocení stavu,  

 doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy do místa montáže a osazení, 

 montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti, 

 vypracování a předkládání vzorků materiálů a výrobků Objednateli k odsouhlasení, 

 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních, 

 provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, 

 vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu 
díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě 
(na flash disku nebo na CD/DVD nosiči), 

 likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy vč. zajištění třídění odpadu 
a celkový úklid místa dodávky a montáže díla před předáním a převzetím díla, 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a 
podle:  

 SPECIFIKACE; 

 ROZPOČTU;  

 NABÍDKY  

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 této smlouvy 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje SPECIFIKACE, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří 
předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla 
označován rovněž jen jako „dílo“. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 
1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají, Zhotovitel však s nimi byl 
dostatečně seznámen a zavazuje se jimi řídit. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené ve SPECIFIKACI a ROZPOČTU. Zhotovitel v rámci 
přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:  

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval SPECIFIKACI a ROZPOČET.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění 
skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Dále Zhotovitel prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, 
je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle této smlouvy zrealizovat.  

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou 
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závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen 
„ZZVZ“)   

1.2.2. Změnou díla je: 

a) pokud Objednatel požaduje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, 

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, 
Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat, 

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od ROZPOČTU. 

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4–7 ZZVZ. Požadavek na 
změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, 
nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení 
změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. 
Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. 
II. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu 
musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této 
smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato 
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s touto smlouvou. Změnové listy na 
Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ, 
v platném znění). 

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.3.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu 
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla podmínky, 
které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu 
provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.  

1.3.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména: 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich 
provádění; 

 návody k obsluze. 

1.4. REALIZAČNÍ TÝM 

1.4.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy, případně statutární zástupci 
uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy, případně statutární zástupci 
uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla. 

1.5. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.5.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím 
vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu 
určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 

1.5.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  

1.5.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

1.5.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE 
prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu 
poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní 
poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.5.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových 
podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje 
po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké 
má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních 
pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. 
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1.6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.6.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZZVZ, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této 
smlouvy. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.6.2. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své 
NABÍDCE. 

1.6.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.6.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů 
pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby 
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR). 

1.6.6. V rámci odpovědného zadávání (dále jen „OVZ“) je Zhotovitel povinen dodržovat důstojné pracovní 
podmínky, zejména s ohledem na bezpečnost při provádění plnění této smlouvy. Zhotovitel se podpisem 
této smlouvy zavazuje dodržovat veškerá nařízení či právní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a současně se zhotovitel zavazuje, že své pracovníky vybaví odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami. Stejné zajistí i u svých poddodavatelů. 

1.6.7. V rámci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a 
výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.  

1.6.8. V rámci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat férové vztahy ve svém 
dodavatelském řetězci. Tzn., že nebude v prodlení s platbou faktur svým poddodavatelům, bude řádně 
dodržovat BOZP a bude dbát na dodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí. 

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční 
doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto 
odstavci smlouvy sjednaných: 

2.2.1. Za termín zahájení provádění díla se považuje nabytí účinnosti této smlouvy. Od termínu zahájení 
provádění díla Zhotovitel provádí činnosti spojené se zaměřením, nákupem materiálů a výrobou.  

2.2.2. Zahájení montáže nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

2.2.3. Zhotovitel dokončí a předá řádně celý předmět plnění této smlouvy bez vad a nedodělků bránících 
v užívání nejpozději do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

2.2.4. Zhotovitel provede odstranění veškerých vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla podle 
odst. 2.2.3. této smlouvy nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této 
smlouvy 

2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla, a odstraněním veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Splněním 
povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto 
smlouvou. 

2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce 
zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 

2.5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude 
takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení 
a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen 
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zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění předmětu díla jsou panelové bytové domy na ulici Hodonínská 1,3,5,7,9,11,13,15, a 21, 23, Za Mostem 
2,4,6,8,10,12,14, 16, Schwaigrova 1,3,5,7,9, 11, Schwaigrova 23, 25, 27, Za Školou 5, 7, 9, Brno, Jihomoravský kraj, 
Česká republika. 

Článek IV. Cena  
4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a 

která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, 
v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem.  

 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty      5.895.423,40 Kč 

4.1.2. Daň v základní sazbě 12 %          707.450,81 Kč 

4.1.3. Cena včetně daně z přidané hodnoty      6.602.874,21 Kč 

4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a konečná, platná po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a 
splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových 
rozdílů, až do skutečného data předání díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na koordinaci, náklady na 
související montážní práce a materiál (připojení, propojení, aktivace, zprovoznění elektronických zámků, RFID 
čtečky a napojení na řídící modul, apod.), dopravu (do místa plnění a do místa osazení), montáž, zabalení, 
vybalení, likvidaci odpadů předání, zprovoznění, zařízení pracoviště a další vedlejší rozpočtové náklady, 
vyhotovení požadovaných dokladů, vzorkování, náklady na bezpečnost práce (osobní ochranné pomůcky a 
ostatní), provozní náklady Zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje 
spojené s realizací díla. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce a dodávky 
spojené s takovou změnou sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených. 

4.4.2. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU 
přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity kalkulace Zhotovitele, které však musí odpovídat cenám obvyklým v místě plnění. 

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce a dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 
předmětu díla, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odst. 4.4.2. této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je 
povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS 
připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis 
skutečně provedených prací bude obsahovat: 
 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
 identifikace realizovaných vstupu/ů; 
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením 
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faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu skutečně 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa 
korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

5.1.3. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS 
vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2.  Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 
předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 
 číslo faktury; 
 den uskutečnění zdanitelného plnění; 
 den splatnosti faktury; 
 označení díla. 

Faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
 soupisem dodaných položek podle ROZPOČTU. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a/nebo nebude-li obsahovat náležitosti uvedené 
v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě 
faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž 
tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených dodávek vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. 
Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu se SPECIFIKACÍ nebo ROZPOČTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než 
překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
datum uskutečnění dodávek, které jsou fakturovány. 

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. Zhotovitel předloží Objednateli soupis dodaných položek, které hodlá fakturovat. Objednatel provede 
kontrolu soupisu dodaných položek a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud 
Objednatel zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto 
smlouvou, vrátí soupis dodaných položek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis dodaných položek 
předloží Zhotovitel opět Objednateli. Svůj souhlas se soupisem dodaných položek vyjádří Objednatel 
svým podpisem.  

5.6.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad, jehož přílohou bude soupis dodaných položek potvrzený 
Objednatelem a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis 
dodaných položek potvrzený Objednatelem, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.6.3. Poslední platba ceny díla může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem a po 
odstranění vad a nedodělků.  

Článek VI. Pracoviště  
6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ OBJEKTU K MONTÁŽI – PRACOVIŠTĚ   

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor stavby určený pro realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště, 
a to ve stavu umožňujícím Zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou. O předání pracoviště 
(nebo jeho části) bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště (nebo jeho části) podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran. O přesném datu předání pracoviště (nebo jeho části) uvědomí 
Objednatel Zhotovitele. 

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště (nebo jeho části) nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti (nebo 
jeho části) a na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání Objednateli. 

6.2.  ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení pracoviště (nebo jeho části) včetně 
všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

6.3.  ÚKLID PRACOVIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště (nebo jeho části) i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště 
(nebo jeho části), odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně 
z pracoviště veškerý odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání 
s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
pracemi na díle v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit 
třídění odpadů. 
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6.4.  VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ  

K datu předání a převzetí díla odstraní Zhotovitel z pracoviště veškeré přebytečné výrobky, nástroje, techniku a 
vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá 
dílo čisté a vhodné pro užívání Objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je Zhotovitel 
povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů Objednatele. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění 
vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na pracovišti (nebo jeho části), vybavení a materiál v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad a nedodělků. Předávací protokol díla nebude Objednatelem potvrzen, dokud Zhotovitel tuto 
svoji povinnost zcela nesplní.  

6.6. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením všech částí 
pracoviště (nebo jeho části) a veškerých komunikací vedoucích k pracovišti (nebo jeho části) v důsledku činností 
a dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.  

6.7. Dojde-li ke škodám z důvodů porušení povinností Zhotovitelem, může být škoda vymáhána Objednatelem na 
Zhotoviteli nebo výše škody může být Objednatelem započtena na platbu účtovanou Zhotovitelem za plnění díla 
podle této smlouvy. 

6.8.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít 
negativní vliv na dokončení a předání díla nebo na vznik škody. 

Článek VII. Kontrolní dny  
7.1. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti 

Objednatel a zhotovitele stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na časový postup plnění zhotovitele 
stavby a samotného Zhotovitele podle této smlouvy, dále pak na kvalitu prováděných dodávek a prací.  

7.2.  Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže 
provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené Objednatelem. 

7.3. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. 

Článek VIII. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 
8.1.  Pověření pracovníci Objednatele: 

Ing. Antonín Trčálek – pověřen k jednání ve věcech technických 

8.2.  Pověření pracovníci Zhotovitele: 

Bc. Zdeněk Tománek - vedoucí zakázky - pověřen k jednání ve věcech technických  

Jan Kasarda - vedoucí montáže 

8.3. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.3.1. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit dostatečný počet způsobilých 

spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to po celou dobu, kdy 
budou probíhat práce na díle. 

8.3.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných 
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoby pověřené 
dozorem Zhotovitele jsou uvedeny v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy. 

8.3.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele. Veškeré pokyny Objednatele budou 
Zhotoviteli potvrzeny písemně. 

8.4.  Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu 
strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany předem vzájemně písemně oznámí. 

Článek IX. Povinnosti smluvních stran 
9.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtách, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj 

závazek provést dílo jeho dokončením a předáním.  
9.2.  Objednatel je povinen Zhotovitelem předávané dílo převzít v místě provedení díla a potvrdit podpisem protokolu 

o předání a převzetí díla správnost a úplnost provedeného díla. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky je 
Objednatel této povinnosti zproštěn. V takovémto případě dohodnou smluvní strany v protokolu způsob a termín 
jejich odstranění, přičemž takto uzavřené dohody prohlašují obě smluvní strany za závazné. Dílo se považuje za 
předané dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. 

9.3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla nebo jeho ucelených částí i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy. 

9.4.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat SPECIFIKACI, ROZPOČTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a za bezpečnost a 
stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

9.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu díla a této smlouvy a za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro 
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tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

9.5.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně 
pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti 
nebo v jeho blízkosti odstraněno nebo minimalizováno; 

9.5.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo 
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 
hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu 
díla. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly 
zdrženy termíny provádění díla.  

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že obaly, odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací a zajistí 
třídění odpadů. 

9.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, 
nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 

9.9. Zhotovitel předá Objednateli osvědčení, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady, které se k dílu 
vztahují, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 

9.10. Vlastníkem zhotovovaných věcí je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání 
a převzetí díla nebo jeho části Objednateli.  

Článek X. Odpovědnost za vady 
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční 

doby.  Dílo má vady, jestliže po provedení díla nemá dílo vlastnosti stanovené SPECIFIKACÍ či ROZPOČTEM, 
právními předpisy, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti 
obvyklé. 

10.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených ve SPECIFIKACI či ROZPOČTU a touto 
smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

10.3. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti SPECIFIKACI nebo ROZPOČTU. 

10.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné 
škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V takovém případě platí lhůta pro odstranění vad a nedodělků podle čl. II. odst. 2.2.4. této 
smlouvy, nebo jiný termín, který smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla jako termín 
odstranění vad a nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není 
dokončen předmět díla. 

10.5. Záruční doba se sjednává takto: Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba 
běží ode dne předání a převzetí dokončeného díla prostého všech vad a nedodělků mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba běžet až odstraněním 
poslední z nich). V záruční době zodpovídá Zhotovitel za to, že každá z částí díla má a po celou dobu záruky 
vlastnosti stanovené SPECIFIKACÍ, ROZPOČTEM, touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, 
případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší 
mocí apod.  

10.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem 
po předání díla, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

10.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. 

10.8. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
kalendářních dnů po obdržení reklamace, přičemž činnosti směřující k odstranění reklamovaných vad musí 
Zhotovitel zahájit nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení reklamace.  

10.9. ŠKODY A VZÁJEMNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

10.9.1. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo 
nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, 
bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody 
budou nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, 
byť byla skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě 
vždy pouze smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude 
takový nárok převádět na stranu oprávněnou. 

10.9.2. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v 
písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.  

10.9.3. Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemné 
výzvy dohodou, popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem. 

10.9.4. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  
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10.9.5. Za účelem náhrady škody je Zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené  
 činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti 

Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 50.000.000,-Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 
dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž 
pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel je povinen na výzvu 
Objednatele trvání tohoto pojištění prokázat. V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo, že 
Zhotovitel nemá uzavřeno pojištění nebo že pojištění zaniklo, je Objednatel oprávněn rozhodnout o 
přerušení provádění díla do doby vzniku nového pojištění Zhotovitele. Přerušení díla z důvodu 
neexistence pojištění Zhotovitele se považuje za porušení povinností Zhotovitele a jde k jeho tíži. 

Článek XI. Smluvní pokuty 
11.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.3. 

této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.4. této 
smlouvy nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

11.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní 
pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční 
době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.  

11.5. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu, a toto porušení není kryto jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.  

11.6. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

11.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.  

11.8. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

11.9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

11.10. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto 
práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit. 

Článek XII. Odstoupení od smlouvy  
12.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; 
podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti dodat výrobky stejné nebo lepší, než které byly 
předloženy v rámci NABÍDKY; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, 
že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

12.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

12.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

12.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

12.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel 
od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro 
věřitele význam. 

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

12.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
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práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XIII. Ochrana informací 
13.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 
informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 
1.6.1. této smlouvy). 

13.2.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

13.3.  ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR 

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na 
právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování 
osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy 
účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních 
údajů. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude 
považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 
Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky 
a povinnostmi. 

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, 
že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou 
neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k 
zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních 
údajů Zpracovatelem.  

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti 
dle této smlouvy.  

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu 
takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, 
pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních 
údajů.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k 
mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu 
ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext 
a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 
osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění 
neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.  

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv 
odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným 
zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování 
osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či 
nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu 
zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv 
podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat. 

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na 
vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu 
případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 
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14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení 
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační 
doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal 
Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto 
článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po skončení uvedené archivační doby. 

Článek XIV. Následná nemožnost plnění 
14.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

14.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XV. Vyšší moc 
15.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této 

smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou 
událostmi z vyšší moci prominuty. 

15.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. 
Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda 
jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá 
nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z 
osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky 
plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    

15.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy 
v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění 
o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 

15.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost 
ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své 
neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 

Článek XVI. Závěrečná ustanovení 
16.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

 

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o 
dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.3. Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a 
dodavatelem podle § 211 ZZVZ uzavřena elektronicky. Rozhodne-li Objednatel, že smlouva bude vyhotovena 
v tištěné podobě, pak bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 
Zhotovitel. 

16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   SPECIFIKACE, ROZPOČET  

16.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

16.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

16.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv 
na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění 

Tato smlouva byla schválena na 20. schůzi/zasedání rady městské části Brno - jih, konané dne 4. 6. 2025. 
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V Brně dne ………......………..……  V Bzenci dne ………......………..…… 

 za Objednatele za Zhotovitele 

 Ing. David Grund Petr Ingr 

 Starosta Předseda představenstva RI OKNA a.s.
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO 

SPECIFIKACE, ROZPOČET  

SPECIFIKACE (uložen jako samostatná část) 

 
ROZPOČET  

 



Stavba:
26_01_202
5

Objekt: SO01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

69681
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní Dle SOD 12%DPH

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK 5 895 423,40

Snížená DPH 12 % CZK 707 450,81

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK
6 602 874,21

v dne

Za objednatele

Popis stavby: 26_01_2025 - „Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy
Popis objektu: SO01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 01 - „Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 147 200,93 2,5

63 HSV 32 637,11 0,6Podlahy a podlahové konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Za zhotovitele

0,00

0,00

28 454,80

5 895 423,40

7 133 462,31

5 895 423,40

0,00

Úkolky 1055

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Bzenec

Položkový rozpočet stavby

1 238 038,91

0,00

5 374 024,33

58 200,00

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – 
panelové domy

Stavební část

RI OKNA a.s.

Celkem

434 744,27
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94 HSV 15 665,81 0,3

95 HSV 20 486,40 0,3

96 HSV 164 394,38 2,8

99 HSV 1 705,50 0,0

766 PSV 67 896,32 1,2

767 PSV 5 306 128,01 90,0

M21 MON 58 200,00 1,0

D96 PSU 52 654,14 0,9

ON ON 28 454,80 0,5

Cena celkem 5 895 423,40 100,0

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 26_01_2025

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 147 200,93
1 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 93,03500 48,50 4 512,20

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45+2,55*2)*28

239,40000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

Konec provozního součtu

průměrná š.ostění cca 250 mm : 372,14*0,25 93,03500

2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 379,23900 14,55 5 517,93

poz 1 Hodonínská 23, 21 : 2,32*2,1*2 9,74400

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
3,45*2,55*28

246,33000

poz 3 Hodonínská, Za Mostem : 3,45*2,55*14 123,16500

3 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku do tl. 15mm m 372,14000 48,50 18 048,79

poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
(3,45+2,55*2)*28

239,40000

poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

4 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 
suché maltové směsi

m2 93,03500 1 164,00 108 292,74

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45+2,55*2)*28

239,40000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

Konec provozního součtu

průměrná š.ostění cca 250 mm : 372,14*0,25 93,03500

5 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 372,14000 29,10 10 829,27

poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
(3,45+2,55*2)*28

239,40000

poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 637,11
6 632451011R00 Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.20 mm m2 37,38500 873,00 32 637,11

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32)*2 4,64000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45)*28

96,60000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45)*14 48,30000

Konec provozního součtu

149,54*0,25 37,38500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 665,81
7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 358,89600 43,65 15 665,81

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32)*2 4,64000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45)*28

96,60000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45)*14 48,30000

Konec provozního součtu

149,54*1,2*2 358,89600

Položkový rozpočet 
„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Stavební část

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy
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S: 26_01_2025

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Stavební část

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

20 486,40

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vč.mytí oken, 
dveří

m2 264,00000 77,60 20 486,40

průměrně 6 m2 : 

poz 1 Hodonínská 23, 21 : 2*6,0 12,00000

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
28*6,0

168,00000

poz 3 Hodonínská, Za Mostem : 14*6,0 84,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 164 394,38
9 968083012R00 Vybourání ocelových prosklených dveří pl.nad 2 m2, 

vyvěšení
m2 379,23900 402,55 152 662,66

poz 1 Hodonínská 23, 21 : 2,32*2,1*2 9,74400

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
3,45*2,55*28

246,33000

poz 3 Hodonínská, Za Mostem : 3,45*2,55*14 123,16500

10 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 93,03500 97,00 9 024,40

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45+2,55*2)*28

239,40000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

Konec provozního součtu

průměrná š.ostění cca 250 mm : 372,14*0,25 93,03500

11 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 55,82100 48,50 2 707,32

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45+2,55*2)*28

239,40000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

Konec provozního součtu

průměrná š.ostění cca 150 mm : 372,14*0,15 55,82100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 705,50
12 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5,86082 291,00 1 705,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 67 896,32
13 766601213RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - pěnou, 

exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm
m 372,14000 121,25 45 121,98

poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32+2,1*2)*2 13,04000

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
(3,45+2,55*2)*28

239,40000

poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45+2,55*2)*14 119,70000

14 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér PU 
pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100

m 149,54000 150,35 22 483,34

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32)*2 4,64000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45)*28

96,60000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45)*14 48,30000

Konec provozního součtu

149,54 149,54000

15 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 291,00 291,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 306 128,01
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S: 26_01_2025

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Stavební část

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

16 767 PC 000 Montáž dveří, manipulace, doprava soubor 1,00000 342 000,00 342 000,00

17 767 PC 001 Dod Vnější AL vstup dveře 2320x2100mm 
dveře+2xboč.světlík, proskl.(bezpeč fól) Uw 1,6W/m2K 
vč.samozav.,příslušenství, viz specifikace prvků!!!

ks 2,00000 101 476,76 202 953,52

poz 1 Hodonínská 23, 21 : 2 2,00000

NAPOJENÍ NA PODLAHU: : 

Napojení na podlahu dle konkrétních typu dveří : 

PŘÍDAVNÉ DÍLY: : 

1 Ks Podkladní profil 2320mm : 

1 Ks Montážní kotva k podkladnímu profilu : 

KOVÁNÍ: : 

3 Ks Závěs dveří 2-křídl. (93 mm): 

3 Ks Sada "kotev" do závěsu 2-kříd 75mm [soubor] : 

1 Ks Zámková vložka 31x66 třídy RC3 s 5 klíči a 
bezpečnostní kartou: 
1 Ks Samozavírač s aretací Stříbrná : 

1 Ks Montážní deska pod samozavírač Stříbrná : 

1 Ks Elektromechanický samozamykací vícebodový 
panikový zámek
1 Ks Protiplech průběž. pravý U24x5,5 : 

7 Ks Šroub se zápustnou hlavou m5, křízek : 

7 Ks Nýtovací matice M5 : 

1 Ks Klika na oválné rozetě_jednost.montáž Nerez ocel : 

1 Ks Čtyřhran osaz.del.8x9x9x8x/200mm : 

2 Ks Rozeta ovál 9 mm Nerez ocel : 

1 Ks Madlo délka 1000 mm, nerez, jednostr. mont. : 

1 Ks Spojovací materiál pro montáž madla : 

1 Ks Nájezd : 

1 Ks EMG kontakt Bílá : 

60 Ks Klíče navíc k vložce : 

1 Ks Antivandal lišta - ocel + RAL : 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: : 

RAL 9006 - aluminiová : 

VÝPLŇ: : 

1 Ks Poštovní schránky 12 + 12 : 

1 Ks 6+4mm Cx6.8-16G_Ar-PU4 U=1,1 :

1 Ks 2x4mm PU4-16G_Ar-FL4 U=1,1 : 

18 767 PC 002 Dod Vnější AL vstup dveře 3250x2550mm 
dveře+2xboč.světlík,nadsvětl., proskl.(bezpeč fól) Uw 
1,6W/m2K vč.samozav.,příslušenství, viz specifikace 
prvků!!!

ks 28,00000 125 051,08 3 501 430,24

poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova : 
28

28,00000

NAPOJENÍ NA PODLAHU: : 

Napojení na podlahu dle konkrétních typu dveří : 
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S: 26_01_2025

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Stavební část

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

PŘÍDAVNÉ DÍLY: : 

1 Ks Podkladní profil 2320mm : 

1 Ks Montážní kotva k podkladnímu profilu : 

KOVÁNÍ: : 

4 Ks Závěs dveří 2-křídl. (93 mm) : 

4 Ks Sada "kotev" do závěsu 2-kříd 75mm [soubor] : 

1 Ks Zámková vložka 31x66 třídy RC3 s 5 klíči a 
bezpečnostní kartou: 
1 Ks Samozavírač s aretací Stříbrná : 

1 Ks Montážní deska pod samozavírač Stříbrná : 

1 Ks Elektromechanický samozamykací vícebodový 
panikový zámek
1 Ks Protiplech průběž. levý U24x5,5 : 

7 Ks Šroub se zápustnou hlavou m5, křízek : 

7 Ks Nýtovací matice M5 : 

1 Ks Klika na oválné rozetě_jednost.montáž Nerez ocel : 

1 Ks Čtyřhran osaz.del.8x9x9x8x/200mm : 

2 Ks Rozeta ovál 9 mm Nerez ocel : 

1 Ks Madlo délka 1000 mm, nerez, jednostr. mont. : 

1 Ks Spojovací materiál pro montáž madla : 

1 Ks Nájezd : 

1 Ks EMG kontakt Bílá : 

60 Ks Klíče navíc k vložce : 

1 Ks Antivandal lišta - ocel + RAL : 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: : 

RAL 9006 - aluminiová : 

VÝPLŇ: : 

1 Ks Schránky 12 + 12 : 

1 Ks 6+4mm Cx6.8-16G_Ar-PU4 : 

4 Ks 2x4mm PU4-16G_Ar-FL4 U=1,1 : 

19 767 PC 003 Dod Vnější AL vstup dveře 3250x2550mm 
dveře+2xboč.světlík,nadsvětl., proskl.(bezpeč fól) Uw 
1,6W/m2K vč.samozav.,příslušenství, viz specifikace 
prvků!!!

ks 14,00000 87 724,12 1 228 137,68

poz 3 Hodonínská, Za Mostem (zadní vchody): 14 14,00000

NAPOJENÍ NA PODLAHU: : 

Procural 095S : 

PŘÍDAVNÉ DÍLY: : 

1 Ks Podkladní profil 2320mm : 

1 Ks Montážní kotva k podkladnímu profilu : 

KOVÁNÍ: : 

6 Ks Závěs dveří : 

6 Ks Sada "kotev" do závěsu 2-kříd [soubor] : 

1 Ks Zámková vložka 31x66 třídy RC3 s 5 klíči a 
bezpečnostní kartou: 
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S: 26_01_2025

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Stavební část

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

1 Ks Samozavírač s aretací Stříbrná : 

1 Ks Montážní deska pod samozavírač Stříbrná : 

1 Ks Elektromechanický samozamykací vícebodový 
panikový zámek
1 Ks Protiplech průběž. pravý U24x5,5 : 

7 Ks Šroub se zápustnou hlavou m5, křízek : 

7 Ks Nýtovací matice M5 : 

1 Ks Klika na oválné rozetě_jednost.montáž Nerez ocel : 

1 Ks Čtyřhran osaz.del.8x9x9x8x/200mm : 

2 Ks Rozeta ovál 9 mm Nerez ocel : 

1 Ks Madlo délka 1000 mm, nerez, jednostr. mont. : 

1 Ks Spojovací materiál pro montáž madla : 

1 Ks EMG kontakt Bílá : 

1 Ks Protikus zástrče dveří : 

2 Ks Zástrč 140mm dveří PE68/PE78N : 

1 Ks Protikus zástrče : 

Sjednocení klíčů zámkových vložek s předními dveřmi u 
příslušných domů :
1 Ks Antivandal lišta - ocel + RAL : 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: : 

RAL 9006 - aluminiová : 

VÝPLŇ: : 

5 Ks 2x4mm PU4-16G_Ar-FL4 U=1,1 : 

2 Ks 6+4mm Cx6.8-16G_Ar-PU4 U=1,1 : 

20 767 PC 004 D+M Přechodová/ukončující lišta u vstup dveří (napojení 
na stávající podlahu)

m 149,54000 97,00 14 505,38

Začátek provozního součtu

  poz 1 Hodonínská 23, 21 : (2,32)*2 4,64000

  poz 2 Hodonínská, Za Mostem, Za Školou, Schwaigrova 
: (3,45)*28

96,60000

  poz 3 Hodonínská, Za Mostem : (3,45)*14 48,30000

Konec provozního součtu

149,54 149,54000

21 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 17 101,19 17 101,19

Díl: M21 Elektromontáže 58 200,00
22 M21 PC 001 D+M Přepojení stávajícího systému el. zámků kpl 30,00000 1 940,00 58 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 654,14
23 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 7,57305 1 455,00 11 018,79

24 979990163R00 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 15,62465 1 455,00 22 733,87

25 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 23,19770 291,00 6 750,53

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,19770 194,00 4 500,35

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (9km) t 208,77926 9,70 2 025,16

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 23,19770 48,50 1 125,09

29 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 46,39539 97,00 4 500,35

Díl: ON Ostatní náklady 28 454,80
30 ON PC 001 Zařízení staveniště, zabezpečení prac plochy, režie, atd 

(nutné k provedení díla)
soubor 1,00000 28 454,80 28 454,80
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S: 26_01_2025

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Stavební část

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

Celkem 5 895 423,40

Pozice 01: Elektromotorický trojbodový zámek klika/madlo
* nelze osadit elektromechanický zámek jelikož ten je určen na kování klika/klika
* na VD se nedodává celoobvodové kování
Panikové kování dle normy EN179, funkce E
Antivandal lišta na celou výšku křídla - AL Jakl z důvodu trvanlivosti povrchové úpravy
Nutno specifikovat:
* výšku podkladního profilu
Dopisní vhozy:
- schránky rovné (260x90x370mm) s vhozem vpředu a výběrem vzadu.
- v sestavě 2 sloupce x 12 řad.
- vhozové sklapky a plastové jmenovky jsou integrovány do čelní AL desky tl.44mm.
- spodní hrana sestavy 720 mm od podlahy, horní hrana sestavy 1800 mm od podlahy
- barva RAL 9006

Pozice 02:Elektromotorický trojbodový zámek klika/madlo
* nelze osadit elektromechanický zámek jelikož ten je určen na kování klika/klika
* na VD se nedodává celoobvodové kování Panikové kování dle normy EN179, funkce E
Antivandal lišta na celou výšku křídla - AL Jakl z důvodu trvanlivosti povrchové úpravy
Nutno specifikovat:
* výšku podkladního profilu 
Dopisní vhozy:
- schránky rovné (300x90x370mm) s vhozem vpředu a výběrem vzadu.
- v sestavě 2 sloupce x 12 řad.
- vhozové sklapky a plastové jmenovky jsou integrovány do čelní AL desky tl.44mm.
- spodní hrana sestavy 720 mm od podlahy, horní hrana sestavy 1800 mm od podlahy
- barva RAL 9006

Pozice 03: Elektromotorický trojbodový zámek klika/madlo
* nelze osadit elektromechanický zámek jelikož ten je určen na kování klika/klika
* na VD se nedodává celoobvodové kování Panikové kování dle normy EN179, funkce E
Antivandal lišta na celou výšku křídla - AL Jakl z důvodu trvanlivosti povrchové úpravy
Nutno specifikovat:
* výšku podkladního profilu 

Poznámky uchazeče k zadání
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